@
SWECO ﬁ
Ngrregardshallen, Renovering af 25 m bassin

Entreprise A:

Undertegnede entreprengr tilbyder herved Brgandby Kommune i henhold til det udleverede
udbudsmateriale bestaende af betingelser, beskrivelser og tegninger m.m. samt naerveerende
tilbudsliste at udfgre den séledes beskrevne stor Entreprise A: Beton, Murer og Nedbrydning,
VVS og Byggeplads med samtlige til fuld feerdiggarelse forngdne ydelser inkl. alle tillaeg for en
samlet sum af:

ekskl. momMS Kr. ...coovvviiiiiiieieeeeeean,

Y YT ekskl. moms

(firmanavn, adresse, tIf. og underskrift)

Evt. bemaerkninger: Evt. underentreprengr:

Neerveerende specifikationer skal veere fuldsteendig og korrekt udfyldt. Specifikationen er
foretaget efter primzere bygningsdele, og alle til den pageeldende bygningsdels fuldsteendige
feerdigggrelse hgrende ydelser skal veere indeholdt i de respektive belgb.

Hvis der i tilbuddet er indregnet materialer eller leverancer, der afviger fra det anfgrte, skal
oplysninger herom, hvilke materialer eller fabrikater, der er indregnet, anfares pa naerveerende
tilbudsliste side 2, ved licitationen.
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20-10-2022

Projektnummer sweco.projectld

SAMMENSTILLING

1. Byggepladsetablering og drift ...........ccccovvivieiiiiiiiiieeeee, S
2. Nedbrydningsarbejde ... S
3. Betonarbejde.......cc.vvveieeiii e S
4, Murerarbejde...........uvveeeiiiii s S
5. VVS-arbejde ......ooiiiiiiii KE. e
6. Jugerede YAelSer. ... ..o KE.

Summation at overfgre til Side 0 ..........occceveiiiieeeiiiieeee KE

Ovenneevnte position 6 omfatter stipulerede ydelser, hvorom afregning foretages efter det faktisk
konstaterede forbrug, hvorefter entreprisesummen reguleres. Eventuelle ydelsesaendringer
afregnes efter byggeledelsens bestemmelser efter tilbud, i regning eller efter de i naerveerende
tilbudsliste anfgrte enhedspriser.

Tilbudslistens poster skal indeholde entreprengrens udgifter til alle biydelser og afledede ydelser,
herunder kvalitetssikring, regulering, afprgvning og dokumentation.

Alle belgb er ekskl. moms.

Dokument reference YMP p:\pd\41005328_ngrregérdshallen,_renovering_af_svemmehal\000\c05 analyse\c05.1 beregning\k09
konstruktioner\udbudsdokumenter\ngh_k09_p3_n001 tilbudsliste entreprise a.docx
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SWECO ﬁ

OPLYSNINGER OM AFVIGELSER 20-10-2022

Projektnummer sweco.projectld

Oplysninger vedragrende indtegnede materialer eller leverancer, der afviger fra de i Projekt sweco.name
arbejdsbeskrivelsen eller pa tegninger anfarte ydelser.

Ydelsen er angivet i Byggesagsbeskrivelse, ARB-beskrivelser [Indregnet i tilbud som
eller pa tegninger

nr. Emne (Fabrikat, type, m.v.)

Dokument reference YMP p:\pd\41005328_ngrregérdshallen,_renovering_af_svemmehal\000\c05 analyse\c05.1 beregning\k09
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SWECO ﬁ

1 BYGGEPLADSETABLERING OG -DRIFT, specifikation: 20-10-2022
Entreprengr A’s byggepladsetablering og -drift jf. Projektnummer sweco.projectid
byggesagsbeskrivelsen med tilhgrende Projekt sweco.name

byggepladsplan. ... KEe e
Eventuelle gvrige byggepladsudgifter entreprengr A

matte anse for ngdvendige for at gennemfare

ENITEPIISEN. i Kre e

Arbejdstimer for byggeledelsens brug til iveerkseettelse
af feelles uforudseelige byggepladsforanstaltninger:

Opstilling og drift af kaloriferer ...........ccooooiiniien, Ko

POS. L e a s Kre e
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SWECO ﬁ

20-10-2022

2 NEDBRYDNINGS ARBEJDER, specifikation: Projektnummer s'l/veco.projectld

Projekt sweco.name

De- og genmontering af Vipper...........c..ccocoiiiiiiienn. Kt |

Etablering af adgangsvej i facade mod @st.................... Koo
Demontering og bortskaffelse af bassinudstyr................ Koo
Promenadedaek, afrensning ned til rbeton.................... Koo
Bassinveegge og bund, afrensning ned til rabeton ......... Koo
Nedbrydning af eksist. gulvaflgb.......................o Koo
Demontering af eksist. banetovsgennemfaringer ........... Koo

Midlertidig understatning af promenadedaesk og

KEIAEIVERG ..ot KEe e
Vertikalskeering af promenadedaek ..o Kr
Horisontalskeering af bassinveegge........cccccceeenivvviieeenenn. kr

Nedbrydning og bortskaffelse af bassinveegge og
overlgbsrender ... K e

Nedbrydning og bortskaffelse promenadedeek................ Koo

Demontering og bortskaffelse af ventilationskanal i
KBRIART ... K e

Dokument reference YMP p:\pd\41005328_ngrregérdshallen,_renovering_af_svemmehal\000\c05 analyse\c05.1 beregning\k09
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SWECO ﬁ

3 BETON ARBEJDER, specifikation: 20-10-2022
Nye bassinsider inkl. overlgbsrender...............ccccu....... ke P“’iEk‘”“'"P"‘r:::t”‘zz’i;‘izcr:z
Nye plinte ved endevaegge ......cevvveevvivveieeeeee e eciveeeeeeen Koo
Nye plinte til VIPPEr ..eeveeeee i Koo
Boring af 3 stk. cylindre i bassinbund ...............ccccvveee.n. Ko
Boring af 2 stk cylindre i promenadedeek........................ Ko
Boring for gulvaflgb i promenadedaek...............ccceeeee. Ko

Udstgbning af eksisterende huller i promenadedeek ...... Kr
Udstgbning af eksisterende bundudlgb i bassin............. Kr

Indstgbning af banetovsgennemfaringer i

Promenadedaek .........ccoovviieiiiiiee e Ko
Ny bassinbund ... Ko
Genmontering af vipper, omstgbt med epoxy................. Kt
Levering og montering af tomrgr ved startskamler ......... Kt
@vrige arbejde, specificeres..........coocviiiiiiiiiiiini, Ko
........................................................................................ Koo
........................................................................................ Koo
........................................................................................ Koo
........................................................................................ Koo
........................................................................................ Koo
i alt at overfgre til side 1, poS. 3.....ccvvveiiiieniiieee e, KEe e
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4 MURERARBEJDER, specifikation: 20-10-2022
Opretning af bassinsider og bund ...........c.cocoooviinnnn. Kt P“’je"‘”“'";::::‘Zj:::ﬁi
Opretning af overlgbsrender .........cccccoeeeciiieiieee e, Koo
Opretning af Plinte .........ovvvveeiiiiee e Koo
Afretningslag pa promenadedaekK............c..coeevevcveennnnnn. Ko
Klinkearbejde bassinbund .............cccocooi, Ko
Klinkearbejde bassinsider inkl. plinte ............cccoceeeeeenn. Ko
Klinkearbejde overlgbsrender ...........cccoooceeiiiiiiiiinienens Ko
Klinkearbejde promenadedaekK ............ccccceeeeeiiniiiiinnnenn. Ko
Dilatationsfuger pa promenadedaek.............cccccveeeveenne.e. Ko
Dilatations- og elastiske fuger i bassin...........cccccoeeeeenn. Koo
Genopmuring af brystningSmur............coooceeeieeeeeniiieeen, Koo

Genmontering af facadevindue, inkl. fungicidhaemmet
elastiske fuger. Farve som eksisterende ........................ Kre e

Genmontering af vipper, tilpas klinker og afsluttet med

fuge Arbokol 1025 .........coooiiiiiiiiie e Ko
Optionspris: Gulvudskiftning depot og livrederrum ......... Ko
@vrige arbejder, specificeres ........coovvvriiviiiniiiieciee, Ko
........................................................................................ Koo
........................................................................................ Koo
i alt at overfgre til side 1, POS. 4 ..cooeveevviiiiieeieee e KEe e

Dokument reference YMP p:\pd\41005328_ngrregérdshallen,_renovering_af_svemmehal\000\c05 analyse\c05.1 beregning\k09
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SWECO ﬁ

20-10-2022

5 VVS- og VENTILATION, specifikation: Projektnummer sweco.projectid
Projekt sweco.name
Demontering og bortskaffelse af eksisterende
aflgbsinstallation fra promenadedeek inkl. gulvaflgb og
rarfaring frem til tilslutning i keeldergulv. Herunder
afspeerring af midlertidigt frakoblede aflgbsinstallationer
koblet pa samme SYStemM ........ccccceeieevieeiiie e Kre e

Montage af ny aflgbsinstallation fra promenadedaek

inkl. gulvaflgb, ny rgrfaring frem til tilslutning i

keeldergulv og tilslutning af eksisterende

aflgbsinstallationer koblet pa samme system................. KEe e

Levering og montering af ny ventilationskanal i kaelder
inkl. 60mm brandbatt afluttet med pap og leerred,
ngdvendige baeringer og tilslutning til bibeholdte

Levering og montering af nyt gulvaflgb i depotrum, iht
anvisning for gulvaflgb i promenadedaek. Aflgb kobles
pa eksisterende rgr i terreendaek. ........coocviiiiiiiiieienns K. e

@vrige arbejder, specificeres ........coovviniiiiiiniiiiiiee, kr
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20-10-2022

Projektnummer sweco.projectld
Projekt sweco.name

6 JUGEREDE YDELSER, specifikation:
Jugerede ydelser prisseettes jf. beskrivelsen og tilbudspriserne skal kunne bruges til op
0g ned justering alt efter de aktuelle leverancer og forbrug.

De jugerede ydelser kommer kun til udfgrelse efter neermere aftale med tilsynet

Renovering af eksisterende betonkonstruktioner

20 m2 betonrenovering iht. ARB-beskrivelse beton,
dybde 150 MM oo KEe e

20 m2 betonrenovering iht. iht. ARB-beskrivelse beton,
fuld vaegtykKelSe ........ccccvvieiie e KEe e

20 m2 betonrenovering iht. ARB-beskrivelse beton,
promenadedaek ........cccceee i KEe e

Huller at bore i betonvaegge
10 stk @50mMmM d=300MM.......c.ceeriiiiiiieniiiieee e KEe e

10 stk @50mMm d=350MM......cccuuiiiiiiiiiiiiiieeeeeee e

Huller at bore i promenadedaek

10 stk F150mMm d=300MM.......ccccrmmmierrrireeriirieenniieeeens Ko e
........................................................................................ koo
Arbejdstimer

Arbejdsmand, 80 tIMer...........ceeeiiiiiiiiiiiiieeeee e Kre e
Svend, 50 tIMET ......ocviiiiiiee e Ko
Formand, 25 tiMer.........ccvviiiiiieeiieeee e Ko
........................................................................................ Ko
........................................................................................ Ko
........................................................................................ Koo
i alt at overfgre til side 1, POS. 6 ..ccceveeeviiiiiiieeeeee e, KEe e
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