Arbejdsbeskrivelse

Entreprise A:
Nedbrydningsarbejde

Ngrregardshallen, Renovering af 25 m bassin

Sagsnr.: 41005328

Dato: 14. november 2022
Udfart af: DKMADY
Godkendt: DKCJAR

o
SWECO g



Brgndby Kommune Ngrregardshallen - Renovering af svemmenhal

Entreprise A Dato : 2022-11-14
Arbejdsbeskrivelse — Nedbrydning Rev.dato :
Indholdsfortegnelse Side : 1/2
Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt:
Kapitel Side Revision
O. Indholdsfortegnelse.........cooiiiiiiiiii s 1
I @ ] g 1= o) (=Y o | o P 1
1.1 Generelt. . 1
1.2 Definitioner ... 1
2. OM AN e 1
2.1 Generelt.. ... 1
2.2 Bygningsdele ... ... e 1
2.3 ProJeKtering ... et 2
2.4 Byggeplads. ... ..o 2
2.5 Sikkerhed og sundhed .........coooiiiiiiiiiiiiii 3
2.5 1 Generelt ... 3
2.5.2 Midlertidige pavirkninger ........cccceeeeiiiinienennnnn.. 3
2.5.3 Risikospecifikation ...... ... 3
2.6 OMgivende Milj@ .....coevimiieii e 3
2.7 RKValitetSStYriNg . ue o 3
2. 7.1 Generelt ... 3
2.7.2 CE-Maerkning MV....ccoiiiiiiii i iieeee e 4
2.7.3 Garantierklaeringer........c.cooviiiiiiiiiiiiii i 4
2.7.4 Kontroldokumentation .............c.oooiiiiiiiiiiiiiiaa, 4
2.7.5 D&V-dokumentation...........ccoooiiiiiiiiiiiiiiiias 4
2.8 Arbejdets planlaegning ........ccoiiiiiiiiii e 4
2.8.2 Arbejdsdokumenter.........ccciiiiiiiiiiiiiiees 5
2.9 UNdersggelser... ..ot 5
2,00 PV e 5
2.11 Gennemfaringer, pAdmonteringer og retableringer ........... 5
P2 2 S (=T g o 11 ] T P 5
3. Generelle specifikationer ... 1
Bl GENEIEIT. e 1
3.1.1 CE-Maerkning MV...cooioiiiiiiii i eaeea 1
3.1.2 Byggeplads .....ccoiiiiiiiiiii e 1
3.1.2.1 Generelt ... 1
3.1.2.2 Beskyttende foranstaltninger............... 1
3.1.2.3 Transport og oplagring........c..cccccceaeee.. 2
3.1.2.4 Stillads ccooeiiiiii 2
3.1.3 Arbejdets planlaegning.......ccveiiiiiiiiiiiiiiie 2
3.2 REFEIrENCET e 2
3.2. 1 Generelt .o 2
3.2.2 Referencer der er generelt geeldende for arbejdet 3
3.2.2.1 Sikkerhedoglast......c..ccciiiiiiiiiiiiian.. 3
3.3 ProjJeKtering . ..o 5
3.3.1 Generelt .o 5
3.3.2 Dokumentation..........ccvevieiiiiiiii i 5

Sweco A/S



Brgndby Kommune

Ngrregardshallen - Renovering af svemmenhal

Entreprise A Dato 2022-11-14
Arbejdsbeskrivelse — Nedbrydning Rev.dato :
Indholdsfortegnelse Side 2/2
3.4 UNAErs@gelSer. .. ..o e 5
3.4.1 Generelt ..o 5
3.4.2 Dokumentation..........oovieiieiiiiiiiii i 5
3.5 Materialer og produkter.........ccooeiiiiiiiiiiiiiii e 5
351 Generelt .o 5
3.6 UdfBrelse ... 6
3.6.1 Generelt ... 6
3.6.2 MAl 0g toleranCer......ccccceevuieiiiniiiiiiii e, 7
3.6.3 Gennemfgringer, pamonteringer og retableringer 8
3.6.4 DemMONtEriNG . ..ciiiieiieii i e e aaas 8
3.6.5 OPretning .occciiieiii i 8
3.7 Relationer til andre arbejder ... 8
3.7.1 Generelt ..o 8
3.7.2 Forudgdende arbejder...........cccoeeiiiiiiiiininn... 8
3.7.3 KoOrdinering ....coviiiiiiiii i 8
3.7.4 Overdragelse......ccoeiiiiiiiiiii e 9
3.8 Arbejdsmilf@ ..o 9
3.9 KONtrol L 10
3.9.1 Generelt ... 10
3.9.2 Projekteringskontrol..............oii. 10
3.9.3 Kontrol af undersggelser..........coooviiiiiiiiiiinnn... 10
3.9.4 Materiale- og produktkontrol..................c..oe.e.. 10
3.9.5 Modtagekontrol .........cocoviiiiiiiiiiiiiiii 10
3.9.6 Udfarelseskontrol...........cooooiiiiiiiiiiiiiiiaane.. 10
3.9.7 SIUtKONTrOl. ..o 10
4. Bygningsdelsbeskrivelser .......ccoooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieans 1
4.1 Nedbrydningsarbejde...... ... 2
Bilag 1 Udbudskontrolplan ...... ..., 1

Sweco A/S



Brgndby Kommune Ngrregardshallen - Renovering af svemmenhal

Entreprise A Dato : 2022-11-14
Arbejdsbeskrivelse — Nedbrydning Rev.dato :

1. Orientering Side : 1/1
Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt:

1. Orientering

1.1 Generelt

Fglgende basisbeskrivelser fra Molio er geeldende:

= B2.270, Basisbeskrivelse - tree generelt

= B2.240, Basisbeskrivelse — murveerk

= B2.395, Basisbeskrivelse - beklaedninger, padmurede

= B2.350, Basisbeskrivelse - lofter

e B2.345, Basisbeskrivelse - gulve

< B2.371, Basisbeskrivelse — dgre, vinduer og porte, montage
= B223, Basisbeskrivelse — beklsedninger, monteret

= B2.380, Basisbeskrivelse — fast inventar

< 1.1.020, Basisbeskrivelse — Arbejder generelt

1.2 Definitioner

Sweco A/S
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Kontrolleret: Godkendt:

Omfang

Generelt
Entreprisen omfatter generelt nedrivning, sortering, leesning og bortkgrsel af alle
nedbrudte bygningsdele, der ikke i henhold til projektmaterialet skal genanvendes.

Entreprengren skal sikre, at alle ngdvendige godkendelser og tilladelser er indhen-
tet hos relevante myndigheder. Entreprengren forestar alle bygherrens forpligtigel-
ser vedr. anmeldelser mv. vedr. miljgsanering. Entreprengren skal udarbejde
Ramme for sikkerhed og sundhed samt Affaldshandteringsplan for Asbest, PCB, Bly
og Klorede paraffiner, samt gvrige materialer anfgrt i miljgscreeningsrapport, som i
god tid skal fremsendes til bygherre og byggeledelsen.

Entreprengren har ansvaret for, at alle for arbejdets udfagrelse relevante regler
vedrgrende miljg og arbejdsmiljg overholdes, og at arbejdet udfagres under stgrst
mulig hensyn til naboer og trafik i lokalomradet.

Der kan ikke forventes stillads til udfgrelse af alle arbejder, tilbuddet skal derfor
indeholde arbejdsplatforme, eget stillads eller tilsvarende.

Alle omkostninger til miljg- og arbejdsmiljgmaessige foranstaltninger, herunder pa-
lagte kontrolforanstaltninger, skal veere indeholdt i den enkelte entreprengrs til-
bud.

Det er entreprengrens fulde ansvar at have besigtiget de stedlige forhold inden af-
givelse af tilbud.

Al bortskaffelse til anerkendt deponi af nedbrydningsmaterialer skal ligeledes veere
indeholdt i tilbuddet, herunder overholdelse af de stedlige myndigheders krav.

Bygningsdele
Arbejdet omfatter generelt nedrivning af
- bassinvaegge
- afrensning af klinker og afretningslag ned til beton pa promenadedaek,
bassinbund og bassinveegge.
- Vadsandbleesning af beton
Eksisterende vipper demonteres og lsegges i depot.

Generelt for installationer:

Tekniske anlaeg og installationer som forefindes i promenadedaekket og bassin-
vaegge der nedbrydes og bortskaffes under denne entreprise. Frie installationer i
keelder nedbrydes generelt under anden entreprise, dog ikke ventilation.

Under neervaerende entreprise indeholdes nedbrydning af:
e Alle installationer for bassinbelysning i bassinveegge
e Alle aflgbsinstallationer i promenadedaek.
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e Ventilationskanal i keelder fra ventilationsaggregat frem til kanaler indmu-
ret i yderveaegge.
e Banetovsgennemfgringer i promenadedaek demonteres.
I arbejdet indgar alle arbejder ngdvendige for arbejdets fulde feerdiggerelse, sale-
des ogsa alle seedvanlige og naturlige falge-, bi- og hjeelpeydelser, som ikke er
selvstaendigt beskrevet i ovenstaende. Herunder ngdvendig assistance fra fagmand
til de- og genmontering af el-installationer og KB-anlaeg.
2.3 Projektering
Al tekst skal veere p& dansk og som maleenhed anvendes metersystemet.
Ved projekteringen/planleegning af arbejder skal lovgivning, bekendtggrelser og
anvisninger om kvalitetssikring af byggearbejder overholdes.
Nedbrydning udfgres iht. NMK96
Entreprengren skal udarbejde en plan for nedrivningsarbejderne fordelt pa en del-
opgave i stueplan og en delopgave i kaelderen. Planen er en del af tilbuddet og skal
fremsendes sammen med entreprengrens tilbud, og skal bl.a. indeholde:
= en deltidsplan for nedrivningerne.
= en liste over alt materiel, der gnskes anvendt.
= en beskrivelse af reekkefglgen for nedrivningen af konstruktionsdelene.
= en beskrivelse af kildesorteringsprocedurer opdelt pa "almindelig nedbryd-
ningsaffald” og miljgkritiske bygningsdele.
= en specifikation af afhaendelsessteder/modtageanlaeg for nedrivningspro-
dukterne.
en beskrivelse af hvordan medarbejderne sikres i forhold til risikoen for ulykker,
ergonomiske belastninger, stgj, stgv og vibrationer.
Vedr. miljgkritiske bygningsdele se pkt. 2.5.1
2.4 Byggeplads
Ad stk. 1.

Sweco A/S

Det pahviler entreprengren inden arbejdets opstart, at sikre sig at forudsaetninger-
ne for eget arbejdes konditionsmaessigt udfgrelse er til stede. Den udfgrende skal
rette henvendelse til byggelederen, safremt forudseetningerne for et konditions-
maessigt arbejde ikke anses for at veere til stede.

Entreprengren er forpligtiget til at holde orden pa byggepladsen, samt Igbende,
dagligt at renggre efter egne arbejder. Renggringen skal udfgres efter arbejdstilsy-
nets regler/vejledninger med stgvsugning.

Stillads/hejse/lgftemidler til egen brug, skal entreprengren selv opstille. Stillads
skal opseettes, nedtages og bortkgres iht. tidsplan. Stilladset skal overholde geel-
dende lovgivning samt arbejdstilsynets krav.
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Levering og oplagring af byggematerialer pa byggepladsen, skal aftales og plan-
leegges sammen med byggeledelsen, senest 14 dage for 1. leverance.

Som udgangspunkt skal oplagring af materiale forega ved pa byggepladsplanen
anviste omrader.

Plan for beskyttende foranstaltninger skal fremsendes til byggeledelsens gennem-
syn i 2 eksemplarer senest 10 arbejdsdage inden arbejdet pabegyndes.

Sikkerhed og sundhed
| forbindelse med arbejdet henvises der til vejledning fra Branchearbejdsmiljgradet
for Bygge og Anleeg

Branchevejledning med tilhgrende faktablade skal opfyldes i forbindelse med mon-
tagen og de deri neevnte forngdne hjeelpemidler skal anvendes.

Der henvises endvidere til Handbogen — Arbejdsmiljg i bygge og anlaeg, Juni 2013,
Plan for sikkerhed og sundhed.

Generelt

Der er udfgrt miljg screening af bygningsdele i svgmmehallen.
Forureningsnotat udfgrt af Sweco 2022-07-29 er vedlagt i udbudsmaterialet.

Alt arbejde skal udfgres med hensyntagen til dette notat.

Transport og oplagring af materialer og produkter skal fglge producent- og/eller
leverandgranvisninger og forega pa en sddan made, at materialer og produkter ik-
ke lider skade, og saledes at projektmaterialets krav til det feerdige bygveaerk op-
fyldes.

Leverandgren skal levere en montage/demontage/ handteringsanvisning til bygge-
ledelsen og montgren.

Midlertidige pavirkninger
Der henvises til Plan for sikkerhed og sundhed.

Risikospecifikation
Der er pavist forekomst af forureningskomponenter i de bergrte bygningsdele. Om-
fang fremgar af notat under pkt. 2.5.3.

Omgivende miljg

Da dele af bygningen vil veere i brug under hele arbejdet, er det palagt entreprengr
at tage hensyn til brugere og omgivende miljg, herunder begrsensning af stav,
stgj, forurening eller anden gene, som pa nogen made kan virke generende for
brugerne.

Kvalitetsstyring

Generelt
Det pahviler entreprengren at udarbejde en kvalitetsplan i form af en kvalitetssik-
ringshandbog med tilhgrende kontrolplaner som udleveres til gennemsyn hos byg-
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geledelsen forinden arbejder pabegyndes. Kvalitetsplanen vil blive kommenteret af
byggeledelsen 10 arbejdsdage efter udlevering.

2.7.2 CE-meaerkning mv.

2.7.3 Garantierklaeringer
Der skal afleveres fglgende garantierklaeringer:
= CE-meerkning for valgte materialer

Garantierkleeringer for udfgrelse skal afleveres senest 10 arbejdsdage efter, at ar-
bejdet er udfart.

2.7.4 Kontroldokumentation
Kontrolplaner skal 10 arbejdsdage efter overdragelse af arbejdet afleveres i til
byggeledelsen.

2.7.5 D&V-dokumentation
D&V-dokumentation skal leveres digitalt.

Ad stk. 1. Herudover omfatter D&V-dokumentation fglgende:

= Certifikater, recepter og lignende

e Produktdokumentation og CE-meerkning

< Produktdokumentation der dokumenterer kvaliteten af det udforte

- Diriftsoplysninger, oplysninger til brug for anvendelse og vedligeholdelse
« Evt. projekt / tegninger

2.8 Arbejdets planlaegning
Der skal paregnes deltagelse i 3 projektgennemgangsmgder.

Varmt arbejde
Entreprengren skal dokumentere, at de personer, der skal udfgre varmt arbejde,
er certificerede hertil.

Certifikat for samt tilladelsesblanket til at udfgre varmt arbejde skal leveres til
byggeledelsen gennemsyn inden arbejdet pabegyndes.

Asbest
Entreprengren skal dokumentere, at de personer, der skal udfgre arbejde med as-
best, har den forngdne uddannelse iht. Asbest, AT-vejledning inden arbejdet pabe-
gyndes.
Ligeledes skal fglgende vejledninger fglges:

- BAR for Bygge & Anleegs branchevejledning "Nar du stgder pa asbest” fra

2009
- Arbejdstilsynets vejledning C.2.2, juli 2005, Asbest
- Asbestforeningens Asbest vejledning

Klorede paraffiner

Entreprengren skal dokumentere, at de personer, der skal udfgre arbejde med klo-
rede paraffiner, har den forngdne uddannelse og fglger nedennaevnte krav og reg-
ler i henhold til:

Sweco A/S
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- BAR for Bygge & Anleegs branchevejledning "Handtering og fjernelse af
PCB- holdige bygningsmaterialer” fra 2010
- Arbejdstilsynets interne instruks om PCB i bygninger fra april 2014
- Asbestforeningens PCB vejledning fra 2010
2.8.2 Arbejdsdokumenter
Arbejdet skal holdes saledes bemandet, at tidsplanen til enhver tid overholdes.
Folgende dokumenter skal leveres digitalt til byggeledelsens godkendelse:
= Detail tidsplan p& bygningsdelsniveau for egne arbejder.
= Entreprengrens forslag til koordineringsplan for tilstadende arbejder, der skal
udfgres under andre arbejder.
Planen skal indeholde oplysninger om greenseflader og prioriteret reekkefglge i et
tilstreekkeligt omfang, som anskueligger de ngdvendige tiltag, der bgr foretages af
alle involverede pa byggepladsen, for at opnd en smidig arbejdsproces og et godt
samarbejde.
Far udfgrelse af arbejdet pabegyndes, skal der udarbejdes forngdne arbejdsdoku-
menter i form af arbejdstegninger, arbejdsinstruktioner, beskrivelser, opmalinger,
beregninger mv. der viser, at de i projektmaterialet angivne specifikationer vil bli-
ve overholdt under udfgrelsen.
2.9 Undersggelser
Der forventes at entreprengr registrerer/ggr sig bekendt med eksisterende forhold
og pa bygningsdele der greenser op til arbejdsomradet, far igangsesetning af de en-
kelte arbejder.
2.10 Praver
2.11 Gennemfgringer, paAmonteringer og retableringer
Folgende gennemfgringer, pAmonteringer og retableringer skal vaere indeholdt i
arbejdet:
« I.h.t. bygningsdelsbeskrivelser.
2.12 Renggring

Sweco A/S

Alle synlige bygningsdele skal ved aflevering af arbejdet for et efterfglgende arbej-
de/far afleveringsforretning veere rengjorte.
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3. Generelle specifikationer

3.1 Generelt

3.1.1 CE-maerkning mv.

Leverancer og ydelser, der falder ind under et eller flere direktiver, der er imple-
menteret i Danmark, skal veere maerkede i overensstemmelse hermed. Maerknin-
gen skal omfatte bade CE-maerkning og eventuelle andre meerkningskrav.

Dokumentation skal afleveres til byggeledelsen.

Maskiner/anlaeg

Dokumentation for de gvrige arbejders delmaskiner og/eller selvsteendige maski-
ner til brug for den afsluttende EF-overensstemmelseserklzering iht. BEK om ma-
skiner udleveres af byggeledelsen.

3.1.2 Byggeplads

3.1.2.1 Generelt
Der henvises til byggesagsbeskrivelsen.

3.1.2.2 Beskyttende foranstaltninger
Alle former for beskyttende arbejder for udfgrelse af nserveerende arbejder, skal
veere indeholdt i neervaerende entreprengrs ydelser, samt udgifter i forbindelse
hermed.

Der henvises yderligere til byggesagsbeskrivelse.

Beskyttende foranstaltning deekker enhver form for afdeekning, inddaekning, over-
daekning, stgvvaegge og lignende interimsforanstaltninger.

Materiale til beskyttende foranstaltninger skal veere egnet til formalet.

Beskyttende foranstaltninger skal fjernes umiddelbart inden aflevering af arbejdet
som grundlag for et efterfglgende arbejde/far afleveringsforretning.

Beskyttende foranstaltninger skal bortskaffes efter endt brug og pa en sadan ma-
de, at blivende bygningsdele ikke beskadiges.

Beskyttende foranstaltninger skal etableres inden arbejdet pabegyndes.

Beskyttende foranstaltninger skal udfgres saledes, at tilstadende bygningsdele ikke
beskadiges.

Det beskyttede skal om ngdvendigt renggres inden den beskyttende foranstaltning
etableres.

Sweco A/S
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Samlinger i beskyttende foranstaltninger og mod tilstedende bygningsdele skal ud-
fares sa kravene til den beskyttede foranstaltning opfyldes.

= Beskyttende foranstaltninger skal lgbende vedligeholdes

Transport og oplagring
Deponering skal ske:
< |ht. byggesagsbeskrivelsen og byggepladsplan

Under indeveerende beskrivelse skal alt nedbrudt materiale bortskaffes.

Som udgangspunkt skal alle nedbrudte materialer bortskaffes fra pladsen samme
dag de er nedbrudt.

Der ma kun foretages midlertidig oplagring af nedbrudte materialer efter udtrykke-
lig aftale med byggeledelsen.

Stillads

Alle former for stillads og lifte mv. for udfgrelse af nserveerende arbejder, skal vee-
re indeholdt i neerveerende entreprengrs ydelser, samt udgifter i forbindelse her-
med.

Der henvises yderligere til byggesagsbeskrivelse og Plan for sikkerhed og sundhed.
Arbejdets planlaegning
Referencer

Generelt

Hvis basisbeskrivelser er gjort geeldende for neerveerende arbejde, er referencerne
i disse basisbeskrivelser geeldende for de dele af arbejdet, som er henfgrt til disse
basisbeskrivelser og gentages derfor ikke i naerveerende beskrivelse.

Referencer, der indeholder byggelovgivning, er kun medtaget i nedenstaende li-
ster, hvor det er fundet hensigtsmaessigt; oplistning af byggelovgivning er saledes
ikke udtsmmende.

De i referencerne anfarte vejledninger, noter, anbefalinger, radd mv. skal betragtes
som krav, der kun ma fraviges, hvis det er angivet i arbejdsbeskrivelsen eller pa
tegninger/bygningsmodeller eller er aftalt med byggeledelsen.

Ved henvisning til en reference i arbejdsbeskrivelsen, anvendes ikke ngdvendigvis
referencens fulde titel, men ofte en forkortet titel eller anden entydig identifikation

som fx publikationsnummer.

Ved henvisning til en Eurocode eller standard geelder, at dette samtidig er en refe-
rence til det tilknyttede danske nationale anneks/ nationale bestemmelse.

Der henvises til byggesagsbeskrivelsen.
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Referencer der er generelt gaeldende for arbejdet
* Asbest

AT-vejledning C.2.2 Juli 2008

Arbejdstilsynet

« Arbejde med isoleringsmaterialer Juli 2009
Branche Arbejdsmiljg Radet for Bygge og Anleeg

= Branchevejledning om handtering og fjernelse af PCB-holdige bygningsmateria-
ler Juli 2010
Branche Arbejdsmiljg Radet for Bygge & Anlzeg.

= Arbejdstilsynets regler og vejledninger

Sikkerhed og last

Efterfalgende er en oversigt over de referencer, der ggres brug af i arbejdsbeskri-
velsen. De angivne referencer, eller dele heraf, er specifikt angivet de steder i ar-
bejdsbeskrivelsen, som referencen vedrgrer. Det er entreprengrens ansvar alt ar-
bejde udfgres i overensstemmelse med dags dato geeldende lovgivning.

Stillads

Afstivninger — Ydeevnekrav og konstruktion
DS/EN 12812:2008

Dansk Standard.

Udfarelse af betonkonstruktioner — Regler for anvendelse af EN 13670 i Danmark
DS 2427 — EN 13670:2011
Dansk Standard.

Eurocode 0: Projekteringsgrundlag for beerende konstruktioner
DS/EN 1990

Godkendt 2007-07-27

/A1l godkendt 2006-02-08

/A1/AC godkendt 2010-06-15

Dansk Standard.

Eurocode 0: Projekteringsgrundlag for beerende konstruktioner, Nationalt Anneks
EN 1990 DK NA

Godkendt 2010-05-01

Tilleeg 1 godkendt 2010-05-07

Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Eurocode 1: Last p& beerende konstruktioner:

 Del 1-1: Generelle laster — Densiteter, egenlast og nyttelast for bygninger
DS/EN 1991-1-1
Godkendt 2007-06-21
/AC godkendt 2009-05-20
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a) Del 1-2: Generelle laster — Brandlast
DS/EN 1991-1-2
Godkendt 2007-06-21
/AC godkendt 2009-05-20
b) Del 1-3: Generelle laster — Snelast
DS/EN 1991-1-3
Godkendt 2007-06-22
/AC godkendt 2009-05-20
c) Del 1-4: Generelle laster — Vindlast
DS/EN 1991-1-4
Godkendt 2007-06-22
/A1l godkendt 2010-05-04
/AC godkendt 2010-05-27
d) Del 1-5: Generelle laster — Termiske laster
DS/EN 1991-1-5
Godkendt 2007-08-21
/AC godkendt 2009-05-20
e) Del 1-6: Generelle laster — Last pa konstruktioner under udfgrelse
DS/EN 1991-1-6
Godkendt 2007-07-27
/AC godkendt 2008-11-10
f) Del 1-7: Generelle laster — Ulykkeslast
DS/EN 1991-1-7
Godkendt 2007-06-22
/AC godkendt 2010-03-18
Dansk Standard.

Eurocode 1: Last pa bygveerker, Nationale Annekser:
« Del 1-1: Generelle laster — Densiteter, egenlast og nyttelast for bygninger
EN 1991-1-1 DK NA
2007-11-07, 2. udgave
Tilleeg 1 godkendt 2010-04-16
a) Del 1-2: Generelle laster — Brandlast
EN 1991-1-2 DK NA
2011-12-15
b) Del 1-3: Generelle laster — Snelast
EN 1991-1-3 DK NA
Godkendt 2010-05-01
c) Del 1-4: Generelle laster — Vindlast
EN 1991-1-4 DK NA
Godkendt 2010-03-01
Tilleeg 1 godkendt 2010-03-31
d) Del 1-5: Generelle laster — Termiske laster
EN 1991-1-5 DK NA
2007-11-13, 2. udgave
Tilleeg 1 godkendt 2010-03-31
e) Del 1-6: Generelle laster — Last pa konstruktioner under udfarelse
EN 1991-1-6 DK NA
2007-11-13, 2. udgave

Sweco A/S
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Del 1-7: Generelle laster — Ulykkeslast
EN 1991-1-7 DK NA

2007-11-13, 2. udgave

Tilleeg 1 godkendt 2010-03-31
Erhvervs- og Byggestyrelsen.

3.3 Projektering
3.3.1 Generelt
3.3.2 Dokumentation

Projektmateriale:

Der skal leveres et fuldt deekkende skriftlig redeggrelse til byggeledelsen, til do-
kumentation for sikring af mennesker og bygninger i forbindelse med nedbryd-
ningsarbejdet. Redegarelse skal forelaegges for byggeledelsen sa tidligt, at gen-
nemsyn og eventuelle revisioner kan udferes, inden arbejdet pabegyndes.

Projektmaterialet skal have en sadan form, at det kan indga direkte - eller kun
med uvaesentlige redaktionelle aendringer - i det materiale, der tilgar myndighe-
derne. Endvidere skal projektmaterialet som tillaeg til arbejdsbeskrivelsen indehol-
de de forngdne supplerende specifikationer for fremstilling og udfarelse.

Hvis kommentarer mv. medfgrer eendringer i ovennsevnte projektmateriale, skal
en revideret udgave fremsendes.

Dokumentation skal udarbejdes for:
- Nedbrydning af betonvaegge og deek, karakteriseret som tunge lgft.
- Skeereplan for nedbrydning af vaegge og deek.
- De- og genmomntering af vipper, karakteriseret som tunge lgft.
- Midlertidig understgtning af promenadedaek, mht maks belastning
- Midlertidig vandret understgtning af keelderveeg mod gst.
- Transport, s eksisterende deek belastes af maks. 500 kg/m=2

3.4 Undersggelser

3.4.1 Generelt

3.4.2 Dokumentation

3.5 Materialer og produkter
3.5.1 Generelt

Nedrivningsarbejdet udfgres som selektiv nedrivning, saledes at materialer og af-
fald udtages og sorteres med henblik pa stgrst mulig genanvendelse og mindst
mulig deponering, i overensstemmelse med de pagaeldende kommuners regulati-
ver for bygge- og anleegsaffald.

Alle materialer fra nedrivningen sorteres pa stedet i fraktioner, der skal holdes ad-
skilt i fx containere.

Sweco A/S
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3.6

3.6.1

Sweco A/S

Entreprengren har alene ansvaret for korrekt affaldsbehandling og korrekt afleve-
ring til de anviste modtagere. Det preeciseres at entreprengren skal have alle ge-
byrer til modtagestationer for bortskaffelse af affald indeholdt i tilbuddet.

Entreprengren skal senest ved aflevering af entreprisen levere en komplet redegg-
relse over bortskaffelse af alt affald og afheendelse af genanvendelige materialer
vedlagt kopi af kgresedler, vejesedler og/eller modtagerens kvitteringer til tilsynet.

Bygherren patager sig intet ansvar for materialernes egnethed og kvalitet med
hensyn til genanvendelse eller videresalg og enhver tvist mellem entreprengren og
3. mand vedrgrende afhaendelse af affald og materialer fra nedbrydningen er byg-
herren uvedkommende.

Udfgrelse

Generelt
Der henvises til bygningsdelsbeskrivelser geeldende for neerveerende arbejdsbe-
skrivelse. Se afsnit 4.

For arbejdet pabegyndes, er entreprengren pligtig til i god tid, at gennemga for-
holdene pa stedet.

Producent- og/eller leverandgranvisninger for valgte eller foreskrevne materialer
og produkters korrekte anvendelse og indbygning skal fglges. De i anvisningerne
anfgrte vejledninger, noter, anbefalinger, rdd mv. skal betragtes som krav, der
kun ma fraviges, hvis det er angivet i arbejdsbeskrivelsen eller pa tegnin-
ger/bygningsmodeller eller er aftalt med byggeledelsen.

Byggeledelsen skal holdes informeret om planlagt og igangvaerende produktion
uden for byggepladsen.

Entreprengren skal drage omsorg for, at nedrivningsarbejdet foretages med forsig-
tighed, og han beerer det fulde ansvar for alle ulemper, skader eller ulykkestilfeel-
de, som matte blive en fglge af forssmmelighed.

Entreprengren er i princippet frit stillet med hensyn til valg af arbejdsmetoder og

hjeelpemidler, og det overlades til ham ud fra egen erfaring at disponere sine res-

sourcer, dog forudsat:

- at arbejdet udfgres med behgrig omhu og forsigtighed, saledes at risiko for

- utilsigtede skader til stadighed begraenses mest muligt

« at miljggener og gvrige gener for naboer, sygehusets patienter og personale,
bygherrens tilsyn og lejere begraenses mest mulig

- at der til stadighed pa arbejdsstedet forefindes materiel og mandskab af forng-
den kvalitet og kapacitet

Der indskeerpes forsigtighed ved anvendelse af flammeskeerende veerktgj og brug
af aben ild.

Der ma ikke foretages afbreending pa nedbrydningspladsen.
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3.6.2

Sweco A/S

Byggeledelsen skal holdes informeret om planlagt og igangvaerende produktion
uden for byggepladsen.

Det pahviler entreprengren i videst muligt omfang at treeffe foranstaltninger til af-
veergelse af stgj- og stgvplage, som kan forulempe andre entreprengrer pa bygge-
pladsen samt naboejendomme. Ngdvendige sikkerhedsforanstaltninger i forbindel-
se hermed udfgres af entreprengren eller andre entreprengrer efter forudgaende
aftale med bygherrens tilsyn.

Tilsynet skal kontaktes safremt der treeffes miljgkritiske installatio-
ner/bygningsdele, som ikke er kendt pa forhand. Entreprengren skal paregne at
standse arbejdet i sddanne tilfaelde, indtil respektive myndigheder er informeret.
Entreprengren skal i sddanne tilfeelde paregne at delarbejdet indstilles i passende
periode med hensyn til analyse af materiale-/vandprgver. Det er entreprengrens
ansvar at planleegge arbejdet saledes der er mulighed for at fortsaette arbejdet an-
det steds i bygningen.

Ansvar for skader pa de tilstadende primzere bygningsdele under nedbrydningen
som f.eks. blivende promenadedak, teglstensvaegge el. betonsgjler, pahviler alene
entreprengren. Det er derfor entreprengrens ansvar, at der sker fotoregistrering af
konstruktionerne fgr nedrivningen igangsaettes

Udgifter for udbedring af skader sket som fglge af nedbrydningsarbejdet afholdes
af entreprengren.

Reparation af betonkonstruktioner skal ske som anvist i arbejdsbeskrivelse for be-
ton under bygningsdelsbeskrivelse 4.3.

Mal og tolerancer
P& tegninger/ bygningsmodeller samt i beskrivelse kan vaere angivet mal til eksi-
sterende bygningsdele. Sddanne mal skal kontrolleres pa stedet.

Det er kun mal, der er af seerlig betydning for sammenbygning eller seerlige brugs-
krav, der er forsynet med toleranceangivelse. Andre mal skal overholdes med en
ngjagtighed under hensyntagen til malets starrelse og tilstedende/efterfalgende
bygningsdele.

De enkelte bygningsdele skal placeres efter malafseetningslinjer, saledes at fejlop-
hobninger undgas.

Konstateres der herved veesentlige afvigelser fra det oplyste, ma tilsynet straks
underrettes herom.

Malmarkeringer skal udfgres séledes, at disse, nar de fjernes, ikke giver anledning
til nogen form for beskadigelse af bygningsdele eller forringelse af synlige overfla-

der.

Malmarkeringerne skal veere fjernet ved arbejdets afslutning.
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3.6.3

3.6.4

3.6.5

3.7

3.7.1

3.7.2

3.7.3

Sweco A/S

Gennemfgringer, pamonteringer og retableringer

Demontering
Demonterede bygningsdele, der saettes i depot, skal veere rensede og rengjorte.

Arbejde med demontering samt bortskaffelse af asbestholdige materialer skal ske
iht. Asbest, AT-vejledning.

Arbejde med demontering samt bortskaffelse af isoleringsmateriale skal ske iht.
Arbejde med isoleringsmaterialer.

Arbejde med demontering samt bortskaffelse af klorede paraffiner skal ske iht.
Handtering og fjernelse af PCB-holdige bygningsmaterialer.

Opretning

Punktet 3.6.5 Opretning ma alene anvendes ved renovering af bygningsdele og ik-
ke ved nye bygningsdele, herunder i forbindelse med eventuel udbedring af fejl og
mangler.

Opretning skal ske p& en sddan made, at blivende bygningsdele ikke beskadiges,
fx ved afdaekning.

Hvor der i forbindelse med eksisterende bygningsdele er valgfrihed med hensyn til
at renovere bygningsdelen pa stedet eller demontere den, skal en demonteret
bygningsdel seettes i depot, ngdvendige interimsafdaekninger indga i arbejdet og
bygningsdelen skal monteres til minimum samme stade, som da bygningsdelen
blev demonteret.

Relationer til andre arbejder

Generelt

Det pahviler den udfgrende inden arbejdets pabegyndelse at sikre sig, at godken-
delse af forudgaende arbejder foreligger fra bygherrens tilsyn saledes, at forud-
seetningerne for hans eget arbejdes udfgrelse konditionsmaessigt er til stede.

Den udfarende skal straks rette henvendelse til bygherrens tilsyn, safremt forud-
saetningerne for et konditionsmeaessigt arbejde konstateres ikke at veere til stede.
Opdager entreprengren mangler eller fejl ved andre entreprengrers arbejde, skal
dette patales straks, sa fejlen kan blive rettet, forinden arbejdet fortseettes /
igangseettes.

Ved arbejdets udfarelse skal der ske en koordinering mellem de enkelte entrepre-
narer, saledes at arbejdsprocessen optimeres. Denne optimering skal ses ud fra en
overordnet synsvinkel, saledes at kvalitet af byggeriet og tidsplan har fortrin frem
for den enkelte entreprengrs egen optimering.

Forudgdende arbejder

Koordinering
Byggeledelsen skal lgbende holdes underrettet om de aktuelle forhold for arbejdet,
séledes at andre entreprengrer i god tid kan adviseres.
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3.7.4

3.8

Sweco A/S

Der skal koordineres med fglgende arbejder:

= De pa pladsen beskeaeftigede entreprengrer medens der foregar nedbrydning, se
tidsplan.

= Der skal ske en koordinering med byggeledelse.

Overdragelse
Arbejder overdrages til anden entreprengr rengjorte og i god handvaerksmaessig
stand samt iht. de foreskrevne krav til mal og tolerancer.

Arbejdsmiljg

Valg og brug af tekniske hjeelpemidler skal ske under hensyntagen til arbejdsmiljg-
et, sdledes at de kan anvendes pa en forsvarlig made i forhold til andre aktiviteter
og omgivelser. De tekniske hjeelpemidler skal vedligeholdes og efterses i et om-
fang, som sikrer en arbejdsmiljgmaessig forsvarlig brug.

Viden og kompetencer:

Instruktionsforpligtelsen for de ansatte skal varetages. Det skal ligeledes sikres at
sjakbajser/ formaend og sikkerhedsrepraesentant har de ngdvendige kompetencer,
for at arbejdet pa pladsen kan gennemfgres pa en arbejdsmiljgmaessig forsvarlig
made.

Montgrer og kranfgrere skal have den forngdne kompetence/uddannelse for udfg-
relse af montage med stgrre elementer — herunder montage vha. kran, arbejde i
hgjden og sikring af stabilitet.

Mandskabet skal have den forngdne viden og evne til at samarbejde med andre
faggrupper.

Opstilling og eendring af rullestilladser pa en hgjde mere end 3 m ma kun udfares
af personer der har gennemfgrt relevant uddannelse.

Krav til byggepladsen:

Entreprengren skal sikre, at montagestedet er et arbejdsmiljgmaessigt forsvarligt
omrade.

Der skal foretages en effektiv leverancestyring, sa oplag pa byggepladsen minime-
res.

Placering af materialelager, affaldscontainere og lign. planlaegges ngje, saledes at
transportveje er arbejdsmiljgmaessigt forsvarlige — herunder korte, logiske og sik-
re/overskuelige. -Dette skal foregad i samarbejde med og efter anvisning fra bygge-
ledelsen.

Der skal udfgres tiltag som sikrer at fare for nedfaldende genstande begraenses pa
en sadan made, at arbejder kan gennemfgres arbejdsmiljgmaessigt forsvarligt.
Materialer skal opbevares, indpakkes og beskyttes pa en forsvarlig made af hensyn
til vejrlig og den byggeproces, der foregar.

Byggepladsen skal holdes ordentlig og ryddet.

Omverden, beslutninger og krav:
Alle involveret i projektet skal informeres om feelles mal og vaerdigrundlag — her-
under procesorientering og samarbejde.
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Der skal af entreprengren Igbende afholdes interne tveerfaglige formandsmegder,
hvor byggepladsens indretning, arbejdsmiljg, tidsstyring og koordinering tilrette-
leegges. Herudover evalueres proces, samarbejde og kommunikation.

Der skal udarbejdes en detaljeret proces- og tidsplan for arbejdernes udfarsel med
fokus pa sikkerhed.

Der afholdes projektgennemgangsmgde for projektet inkl. orientering om grund-
lzeggende principper og seerlige risikoomrader.

Der henvises i gvrigt til byggesagsbeskrivelsen.

3.9 Kontrol

3.9.1 Generelt
Arbejdet er opdelt i falgende kontrolafsnit:
Iht. tidsplan.

3.9.2 Projekteringskontrol

3.9.3 Kontrol af undersggelser

Det pahviler entreprengren at ggre sig bekendt med alle ledninger og rar i terraen
inden pabegyndelse af arbejdet.

3.94 Materiale- og produktkontrol
Det skal kontrolleres, at de materialer og produkter, der skal anvendes, er i over-
ensstemmelse med de angivne specifikationer, og at dokumentationen herfor er
fyldestggrende.

3.9.5 Modtagekontrol
Hvis der ikke har veeret udfgrt materiale- og produktkontrol, kontrolleres materia-
ler og produkter ved modtagelsen i henhold til forskrifterne i punkt
3.9.4 Materiale- og produktkontrol.

Materialer og produkter, der er kontrolleret i henhold til punkt 3.9.4 Materiale- og
produktkontrol, kontrolleres ved modtagelsen for at veere identiske med den fore-
liggende dokumentation.

3.9.6 Udfgrelseskontrol
Generelt geelder, at der skal udfgres en visuel kontrol af, hvorvidt udfaldskrav er
overholdt. Hvis der er tvivl om, hvorvidt disse er overholdt, skal udfaldskrav kon-
trolleres ved maling.

Viser maling, at udfaldskrav ikke er overholdt, skal der rettes henvendelse til byg-
geledelsen.

3.9.7 Slutkontrol
Far aflevering af arbejdet som grundlag for et efterfalgende arbejde/for afleve-
ringsforretning skal der gennemfgres en slutkontrol. Det skal visuelt kontrolleres,
at arbejdet er korrekt udfart.

Sweco A/S
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4. Bygningsdelsbeskrivelser
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De i neerveerende afsnit anfarte specifikationer og ydelser er et supplement til de
foregdende beskrivelsesafsnit, basisbeskrivelserne og tegningsmaterialet. Afsnittet
fremhaever en reekke ydelser i tilknytning til den enkelte bygningsdel og praeciserer
eventuelle afvigelser til tidligere afsnit.

Ydelser og specifikationer anfgrt i tegningsmaterialet eller tidligere beskrivelsesaf-
snit er derfor altid geeldende med undtagelse af de eventuelle helt specifikt anfarte
afvigelser, naevnt i bygningsdelsbeskrivelsen.

Arbejdet omfatter levering og montering af alle i nserveerende beskrivelse specifi-
cerede ydelser samt pa tegningerne viste arbejder og leverancer til fuldt feerdigt
arbejde, ogsa selvom de ikke direkte er vist eller beskrevet.

Nedbrydningen omfatter beskyttelse af blivende bygningsdele, demontage, nedriv-
ning og adskillelse, bortkgrsel og lovlig bortskaffelse af samtlige materialer fra ar-
bejdet.

Understgtningsmaterialer af promenadedaek skal veere af godkendt fabrikat og
kvalitet, og skal dimensioneres for forekomne belastninger inkl. alt forekommende
karsel med entreprengrmateriel inkl. max. Last / bl.a. den tunge belastning under
nedbrydning.

Kgrerampe ned i bassinet skal etableres som en sikker nedkgrsel med fast karsels-
rampe i stal eller indbygget grus el. tilsvarende.
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4.1 Nedbrydningsarbejde

4.1.1 Orientering

4.1.2 Omfang
¢ Afskeerme og afdaekke byggeplads og arbejdsomrader
e Afblaending af indblaesning og udsugningsriste for ventilation.
o De- og genmontering af bygningsdele for adgang til svammehal
e Demontering og bortskaffelse af bassinudstyr inkl. undervandsvinduer
e Demontering og bortskaffelse af ventilationskanal i keelder
¢ Promenadedeek, afrensning ned til overkant rabeton
e Bassinbund, afrensning ned til overkant rébeton
e Bassinveegge, afrensning ned til overkant rabeton
¢ Vadsandblzesning af beton
e Midlertidig understgtning af promenadedaek
e Midlertidig vandret understgtning af keelderyderveeg mod gst
e Vertikalskeering af promenadedaek inkl bortskaffelse af beton
e Horisontalskeering af bassinveegge (ma ikke bankes)
¢ Nedbrydning og bortskaffelse bassinveegge og overlgbsrende
e De- og genmontering af vipper
e De-og genmontering af startskamler
e De- og genmontering af banetovsgennemfgringer

Falgende leveres og monteres under andet arbejde
Falgende gvrige nedbrydningsarbejder er tilhgrende under nedbrydningsarbejdet,
men er beskrevet i andre bygningsdelsbeskrivelser:

= Demontering/ nedrivning af installationer for vandbehandlingsanleeg og aflgb
fra promenadedaek henhgrer under vvs og vandbehandling.

4.1.3 Lokalisering
Nedbrydningsarbejder er angivet p& nedbrydningsplaner og nye detaljer.

4.1.4 Tegningshenvisning
Tegninger iht. tegningsliste

4.1.5 Koordinering
Neerveerende nedrivningsarbejde skal koordinere med:

= Nedrivningsarbejder tekniske installationer

Relationer til andre arbejder

Det pahviler den udfarende inden arbejdets pabegyndelse at sikre sig, at godken-
delse af forudgaende arbejder foreligger fra bygherrens tilsyn, saledes at forud-
saetningen for entreprengrens eget arbejdes konditionsmaessige udfgrelse er til
stede.

Sweco A/S
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4.1.6

4.1.7

4.1.8

4.1.9

4.1.10
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Den udfgrende skal rette henvendelse til byggeledelsen, safremt forudssetningerne
for et konditionsmeessigt arbejde ikke anses for at veere til stede.

Samarbejde med andre udfgrende skal i hgj grad paregnes.

Tilstedende bygningsdele
Eksisterende bygning der bibeholdes

Projektering

Afstivning af promenadedaek er systemleverance.

Der skal projekteres ngdvendig afstivning og understgtninger i forbindelse med
nedbrydningsarbejdet under indeveaerende arbejde, bade lodret og vandret.
Projektering skal ske med sikkerheder for konsekvensklasse CC3 med Kfi 1,1.
Promenadedaek skal understgttes pa 2 langsider af bassinet. Der skal udfares tryk-
fordelene plader/bomme ved deek og underside promenadedaek for optagelse af
den maximalt forekommende belastning under nedbrydningen af afretningsbeton
og klinker samt afkortning af deekelementerne.

Promenadedaek er kun lodret understgttet langs yderveegge, og kan ikke paregnes
at kunne optage vandret last.

Facade mod gst i modullinie 231 skal understgttes med skrastag fra gvre hjgrne
ved underside promenadedeek til nedre hjgrne ved bassinveeg og terreendaek i in-
genigrgang. Skraafstivning dimensioneres for regningsmaessig vandret last pa 20
kN/m virkende i centerlinie af promenadedaek.

Ved opseetning af understgtning forestar entreprengr ngdvendig projektering af
understgtningerne samt, at understgtning monteres sa der sikres mulighed for
transport nedbrudt materiale samt levering og montering af nye materialer herun-
der forskalling. Belastning af promenadedaek ma ikke regnes hgjere karakteristisk
last end 500 kg/m=2.

@vrigt i h.t. pkt. 2.3

Undersggelser

Forinden nogen del af arbejdet igangseettes, kontrolleres forholdene pa stedet. An-
svaret for evt. beskadigelse af installationer og omkringliggende bygningsdele,
som skal bevares og arealer uden for entreprisegraensen, pahviler entreprengren
alene og er bygherre uvedkommende.

Eksisterende forhold og bygninger skal synes pa stedet far tilbudsgivning.
Arbejder i neerheden af eksisterende ledninger og kabler ma ikke begyndes, far
ngjagtig lokalisering ved punktvis frileegning har fundet sted.

Det forudseettes, at entreprengren besigtiger forholdene pa stedet fgr afgivelse af
tilbud.

Materialer og produkter
Fremgar af eksisterende tegninger.

Udfgrelse
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ARB omfatter nedbrydning og bortskaffelse af alle de bygningsdele, der er fore-
skrevet nedbrudt af naerveerende entreprise og afmonteret pa nedennsevnte ned-
brydningsplaner.

Materialer og affald fra nedbrydning skal bortskaffes af indeveerende nedbryder.

Alle vaegge, som ikke er vist pa tegninger eller beskrevet, men som naturligt skal
nedbrydes, medtages under entreprisen.

Udearealer/oplag/kgreveje og yderveegge:
Oplagspladser/kgreveje fremgar af byggepladsplanerne for henholdsvis keelder og
stueetage.

Alle bergrte gronne arealer skal tildeekkes med grus, fibertex og stalkgreplader.
Indendgrs kgrearealer tildeekkes med bestandige plader.

Vinduesparti og brystning i facade mod gst demonteres for adgang. Teglssten, ma-
terialer og vindue stilles i depot.

Inkl i entreprisen er etablering af midlertidig lukning og teetning af klimaskaerm.
Inkluderet i naerveerende entreprise A er genopmuring af brystning og genmonte-
ring af vindue samt maling af brystningsmur i stil med tilstedende veegge.

Demontering af vipper samt flytning til et af tilsynet anvist depotrum.

Inkluderet i arbejdet er genmontering af vipper inden aflevering.

Vippeben er udstgbt. med beton og de- og genmontering skal karakteriseres som
tunge lgft.

Vipper er monteret i eksisterende konstruktion via indstgbt boltekrans. Boltekrans
frillegges naensomt s& gevindsteenger og fodladikan genbruges.

Destruktiv undersggelse ved 1 m vippe

Alle tilstgdende dgre ved tilstadende rum ud til bassinrummet skal tapes teet for
byggestav.

Ventilationssystem slukkes af bygherre. Alle indbleesningsdysser og udsugningsri-
ste i ventilationssystem afdeekkes og tapes teet for byggestav. Afdeekning fjernes i
forbindelse med slutrenggring inden aflevering.

Hovedkanal i keelder demonteres og bortskaffes. Inkl. isolering og ophaeng. Ned-
brydning skal ske neensomt sé tilbageblivende kanaler kan genbruges.

Inkl. i Entreprise A er levering og montering af ny kanal, isolering, og ophaeng i stil
og kvalitet som eksisterende. Inkl. tilkobling til eksisterende bibeholdte kanaler.
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Promenadedeek:

Klinkebeleegninger, armeret afretningsbeton og fuldsvejst tagpap pa promenade-
deek inkl. aflabsskale og betonplinte fjernes ned til underliggende 180mm massivt
betondaek, der bibeholdes og ikke ma beskadiges. Promenadedeaek skal fremsta
som jeevn flade uden opspringende kanter.

Promenadedaek, bestdende af gennemsnitligt 180 mm betondeek skeeres lodret i
omkreds af bassin i h.t. tegningsmaterialet. Der skal paregnes skaering af i alt 55
meter. Tykkelse af deek varierer jf. eksisterende tegninger. Nedbrydning ma ikke
ske ved knusning eller ved bryg af trykhammer. Der ma ikke overskaeres ind i til-
stgdende konstruktioner.

Flader sandblaeses for dbning af evt. negative porehuller i betonoverfladen.
Sandblaesning udfgres som vadsandblaesning, og udfares pa alle flader iht. oven-
stadende.
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Udsnit af original tegning 656
Princip for bassinveeg der skal nedbrydes

Bassin:
Eksisterende bassinudstyr, bassinlejdere, overlgbsriste, flagstandere m.m. demon-
teres og bortskaffes til anerkendt deponi.

Startskamler demonteres og laegges i depot, for genmontering inden aflevering af
byggeriet.

Banetovsgennemfgringer demonteres ved skaering i betondaek og afrenses for be-
tonrester. Genmonteringbeskrives under betonarbejde.

Bassinvaegge inkl. overlgbsrender nedbrydes ved horisontal skeering i veeggenes
fulde tykkelse, sa der efterlades et rent snit. Fortanding udfares ved efterfglgende
to skeeringer, sa der opstar rene snit uden skade pa veegdele der bibeholdes. Der
ma ikke overskeeres ind i tilstedende konstruktioner.

Efterladt bassinbund samt nedre del dele af keelderveegge der bibeholdes ma ikke
beskadiges. Nedbrydning ma ikke ske ved knusning eller ved brug af trykhammer.
Evt. beskadiget betonkonstruktioner repareres som anvist i arbejdsbeskrivelse for

beton i bygningsdelsbeskrivelse 4.3-betonreparationer.

Sweco A/S
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Fjernelse af alle klinker og afretningslag pa bassinbund inkl. bortskaffelse til aner-
kendt deponi.

Flader afrenses for klinker, klaeb og afretning ind til beeredygtig beton. Eksisteren-
de montageinserts for bassinudstyr demonteres og huller lukkes.

Flader sandblaeses for &bning af evt. negative porehuller i betonoverfladen.
Sandblaesning udfgres som vadsandblaesning, og udfares pa alle flader iht. oven-
staende.

Demontering af eksisterende bundudlgb inkl. stalriste og skale.

Midlertidig afstivning

Afstivningen udfgres i forbindelse med udfgrelsen af nedbrydningsarbejder iht.
tegninger.

Midlertidig afstivning er systemleverance. Projektering af systemet er indeholdt i

naerveaerende entreprise.

Der skal udfagres/opstilles og nedtages, understgtninger for beaering af det tilskarne
promenadedaek inkl. trykfordelingsplader m.m.

Opstilling af understgtning skal ske med hensyn til adgangsforhold for nedbryd-
ningsarbejde samt efterfglgende konstruktionsarbejde.

Promenadedeek er kun armeret i underside og projektering af understgtning skal
ske sa der ikke opstar moment med treek i overside af beton. Dette betyder at ud-
kraget del af promenadedesek ikke ma belastes.

Sikring af konstruktioners stabilitet

| forbindelse med nedbrydning skal det til stadighed tilsikres at konstruktioner af-
stives og understgttes forsvarligt saledes, at stabilitet, basereevne og de sikker-
hedsmeessige forhold ikke svaekkes.

Forinden nedbrydninger af og hul-tagninger i veegge/daek ma udfgres, skal neer-
veerende entreprengr rette henvendelse til konstruktionsingenigr med henblik pa
en godkendelse af afstivninger og understgtninger forinden hul-
tagninger/nedbrydningsarbejder ma udfares.

Forarbejde
Arealerne overtages ryddet ved bygherrens foranstaltning, med mindre der speci-
elt er angivet at inventar skal demonteres og stilles i depot eller bortskaffes.

Afseetning/ opmaling

Al afsaetning skal ske ud fra givne linier og malsaetning. Entreprengren foretager
alle afseetninger i svel hgjde som plan og beerer selv ansvaret for disses ngjagtig-
hed.

Safremt entreprengren ikke ud fra det foreliggende tegningsmateriale kan foretage
en ngjagtig afseetning eller er i tvivi om denne, skal byggeledelsen kontaktes. Und-
lades dette baerer entreprengren ansvaret for fglgerne ved forkert afssetning.

Redskaber — arbejdsmaskiner
Entreprengren skal rdde over materiel i tilstraekkeligt omfang til gennemfgrelse af
entreprisen inden for de i tidsplanen afsatte frister.
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Indhegning og afskeermning:
Der skal foretages afskaermning under nedbrydningsarbejder omkring nedbrydnin-
ger af veegge. Afskeermninger placeres omkring omrade for nedrivningsarbejde.

Nedbrydning og opbevaring:

Bygningsdele, eller dele heraf, der demonteres, skal foretages i koordinering med
byggeledelsen for neermere aftale om placering og lokalisering af midlertidig depot.
Se desuden byggesagsbeskrivelsen.

Bortskaffelse

Hvor der er naevnt nedbrydning, nedtagning eller/ og fjernelse af emner, inklude-
rer arbejdet ligeledes en komplet bortskaffelse af omtalte emner og bygningsdele.
Alle udgifter forbundet med bortskaffelse, udgifter til containere, deponeringsafgif-
ter til losseplads m.v. skal veere indeholdt i tilbuddet.

Der ma ikke oplagres nedbrudte materialer i byggeomradet til gene for gvrige ar-
bejder.

Nedbrudte materialer der ikke genanvendes, skal senest den efterfglgende dag
bortkgres fra pladsen og bortskaffes efter geeldende regulativer i den aktuelle
kommune.

Aflevering
Evt. heerveerk og andre skader, som f.eks. regnskyl godtgares ikke. Entreprengren
forstar sikring af at interimsdagr i facade er taet mod vandindtreengen.

Mal og tolerancer
Tolerancer
Placering +/- 10 mm
Starrelser +/- 5 mm

Praver

Arbejdsmiljg
Der henvises til arbejdsbeskrivelse samt byggesagsbeskrivelse.

Hjeelpemidler og veernemidler

| tilbuddet skal veere indregnet alle ngdvendige direkte og indirekte ydelser i rela-
tion til det omhandlende arbejde. Herudover ogsa udfgrelse og vedligeholdelse af
seerlige stilladser, arbejdsplatforme mv. for egne arbejder.

Kontrol
Der henvises til arbejdsbeskrivelse.

Entreprengren skal sikre og kontrollere, at der udfgres de for arbejdet ngdvendige
foranstaltninger til sikring af mennesker og bygninger under arbejdets udfgrelse.

D&V-dokumentation
Der henvises til arbejdsbeskrivelse samt byggesagsbeskrivelse.
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Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt:
Paradigme for udbudskontrolplan for nedbrydning

Nr. [Emne Reference Metode Omfang Tidspunkt Acceptkriterium Dokumentation

5 Udfgrelseskontrol

5.1 Miljgsanering Beskrivelse Maling 100% Lgbende Beskrivelse fglges Skema og fotos

5.2 |Omfang af nedbrydninger Nedbrydningsplaner Visuel 100% Lobende Tegninger fglges Skema og fotos

5.3 |Afstivning og understgtning Entr. eget projekt Visuel 100% Lobende Projekt falges Skema og fotos

5.4 |Afrensninger Beskrivelse Visuelt 100% Lobende Beskrivelse fglges Skema og fotos

6 Slutkontrol

6.1 Nedbrydningsplaner Visuel 100% Fgr overdragelse Tegninger fglges Skema og fotos
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