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Nørregårdshallen, Renovering af 25 m bassin
Entreprise A:
Undertegnede entreprenør tilbyder herved Brøndby Kommune i henhold til det udleverede udbudsmateriale bestående af betingelser, beskrivelser og tegninger m.m. samt nærværende tilbudsliste at udføre den således beskrevne stor entreprise A Beton, Murer og Nedbrydning og Byggeplads med samtlige til fuld færdiggørelse fornødne ydelser inkl. alle tillæg for en samlet sum af:
	ekskl. moms kr. 	
Skriver kr. 	 ekskl. moms
	……………….den ….	2022 
			
			
	(firmanavn, adresse, tlf. og underskrift)


Evt. bemærkninger:	Evt. underentreprenør:
			
			
			
			
			
			

Nærværende specifikationer skal være fuldstændig og korrekt udfyldt. Specifikationen er foretaget efter primære bygningsdele, og alle til den pågældende bygningsdels fuldstændige færdiggørelse hørende ydelser skal være indeholdt i de respektive beløb.

Hvis der i tilbuddet er indregnet materialer eller leverancer, der afviger fra det anførte, skal oplysninger herom, hvilke materialer eller fabrikater, der er indregnet, anføres på nærværende tilbudsliste side 2, ved licitationen.


Sammenstilling

	
	Byggepladsetablering og drift	
	kr. 	

	
	Nedbrydningsarbejde	
	kr. 	

	
	Betonarbejde	
	kr. 	

	
	Murerarbejde	
	kr. 	

	
	VVS-arbejde	
	kr. 	

	
	Jugerede ydelser	
	kr. 	

	
	Summation at overføre til side 0 	
	kr. 	



Ovennævnte position 6 omfatter stipulerede ydelser, hvorom afregning foretages efter det faktisk konstaterede forbrug, hvorefter entreprisesummen reguleres. Eventuelle ydelsesændringer afregnes efter byggeledelsens bestemmelser efter tilbud, i regning eller efter de i nærværende tilbudsliste anførte enhedspriser.

Tilbudslistens poster skal indeholde entreprenørens udgifter til alle biydelser og afledede ydelser, herunder kvalitetssikring, regulering, afprøvning og dokumentation.

Alle beløb er ekskl. moms.

Oplysninger om afvigelser

Oplysninger vedrørende indtegnede materialer eller leverancer, der afviger fra de i arbejdsbeskrivelsen eller på tegninger anførte ydelser.

	Ydelsen er angivet i Byggesagsbeskrivelse, ARB-beskrivelser eller på tegninger
	Indregnet i tilbud som

	nr.
	Emne
	(Fabrikat, type, m.v.)

	




















	
	





[bookmark: _Ref464882938]BYGGEPLADSETABLERING OG ‑DRIFT, specifikation:
	
	Entreprenør A’s byggepladsetablering og ‑drift jf. byggesagsbeskrivelsen med tilhørende byggepladsplan. 	
	
kr. 	

	
	Eventuelle øvrige byggepladsudgifter entreprenør A måtte anse for nødvendige for at gennemføre entreprisen. 	
	
kr. 	

	
	Arbejdstimer for byggeledelsens brug til iværksættelse af fælles uforudseelige byggepladsforanstaltninger:
	

	
		
	kr. 	

	
		
	kr. 	

	
		
	kr. 	

	
	Byggepladsetablering og ‑drift, i alt at overføre til side 1, pos. 1 	
	
kr. 	




 
NEDBRYDNINGS ARBEJDER, specifikation:
	
	De- og genmontering af vipper	
	kr. 	

	
	Etablering af adgangsvej i facade mod øst	
	kr. 	

	
	Demontering og bortskaffelse af bassinudstyr	
	kr. 	

		
	Promenadedæk, afrensning ned til råbeton	
	kr. 	

	
	Bassinvægge og bund, afrensning ned til råbeton	
	kr. 	

		
	Nedbrydning af eksist. gulvafløb	
	kr. 	

		
	Demontering af eksist. banetovsgennemføringer	
	kr. 	

		
	Midlertidig understøtning af promenadedæk og kældervæg	
	kr. 	

		
	Vertikalskæring af promenadedæk	
	kr. 	

		
	Horisontalskæring af bassinvægge	
	kr. 	

		
	Nedbrydning og bortskaffelse af bassinvægge og overløbsrender	
	kr. 	

		
	Nedbrydning og bortskaffelse promenadedæk	
	kr. 	

		
	Demontering og bortskaffelse af ventilationskanal i kælder	
	kr. 	

		
	Øvrige arbejder, specificeres	
	kr. 	

		
		
	kr. 	

		
		
	kr. 	

		
		
	kr. 	

	
		
	kr. 	

	
	 i alt at overføre til side 1, pos. 2	
	kr. 	
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1.  BETON ARBEJDER, specifikation:
	
	Nye bassinsider inkl. overløbsrender	
	kr. 	

	
	Nye plinte ved endevægge	
	kr. 	

	
	Nye plinte til vipper	
	kr. 	

		
	Boring af 3 stk. cylindre i bassinbund	
	kr. 	

		
	Boring af 2 stk cylindre i promenadedæk	
	kr. 	

		
	Boring for gulvafløb i promenadedæk	
	kr. 	

		
	Udstøbning af eksisterende huller i promenadedæk	
	kr. 	

		
	Udstøbning af eksisterende bundudløb i bassin	
	kr. 	

		
	Indstøbning af banetovsgennemføringer i promenadedæk	
	kr. 	

		
	Ny bassinbund	
	kr. 	

	
	Genmontering af vipper, omstøbt med epoxy	
	kr. 	

		
	Levering og montering af tomrør ved startskamler	
	kr. 	

		
	Øvrige arbejde, specificeres	
	kr. 	

		
		
	kr. 	

		
		
	kr. 	

		
		
	kr. 	

		
		
	kr. 	

	
		
	kr. 	

	
	 i alt at overføre til side 1, pos. 3	
	kr. 	




1. MURERARBEJDER, specifikation:
	
	Opretning af bassinsider og bund	
	kr. 	

	
	Opretning af overløbsrender	
	kr. 	

	
	Opretning af plinte	
	kr. 	

		
	Afretningslag på promenadedæk	
	kr. 	

		
	Klinkearbejde bassinbund	
	kr. 	

		
	Klinkearbejde bassinsider inkl. plinte	
	kr. 	

		
	Klinkearbejde overløbsrender	
	kr. 	

		
	Klinkearbejde promenadedæk	
	kr. 	

		
	Dilatationsfuger på promenadedæk	
	kr. 	

		
	Dilatations- og elastiske fuger i bassin	
	kr. 	

		
	Genopmuring af brystningsmur	
	kr. 	

		
	Genmontering af facadevindue, inkl. fungicidhæmmet elastiske fuger. Farve som eksisterende	
	kr. 	

		
	Genmontering af vipper, tilpas klinker og afsluttet med fuge Arbokol 1025	
	kr. 	

		
	Optionspris: Gulvudskiftning depot og livrederrum	
	kr. 	

		
	Øvrige arbejder, specificeres	
	kr. 	

		
		
	kr. 	

	
		
	kr. 	

	
	 i alt at overføre til side 1, pos. 4	
	kr. 	










VVS- og VENTILATION, specifikation:
	
	Demontering og bortskaffelse af eksisterende afløbsinstallation fra promenadedæk inkl. gulvafløb og rørføring frem til tilslutning i kældergulv. Herunder afspærring af midlertidigt frakoblede afløbsinstallationer koblet på samme system	
	kr. 	

	
	Montage af ny afløbsinstallation fra promenadedæk inkl. gulvafløb, ny rørføring frem til tilslutning i kældergulv og tilslutning af eksisterende afløbsinstallationer koblet på samme system	
	kr. 	

	
	Levering og montering af ny ventilationskanal i kælder inkl. 60mm brandbatt afluttet med pap og lærred, nødvendige bæringer og tilslutning til bibeholdte kanaler.	
	kr. 	

		
	Levering og montering af nyt gulvafløb i depotrum, iht anvisng for gulvafløb i promenadedæk. Afløb kobles på eksisterende rør i terrændæk.	
	kr. 	

		
	Øvrige arbejder, specificeres	
	kr. 	

		
		
	kr. 	

		
		
	kr. 	

		
		
	kr. 	

		
		
	kr. 	

		
		
	kr. 	

		
		
	kr. 	

		
		
	kr. 	

		
		
	kr. 	

		
		
	kr. 	

		
		
	kr. 	

		
		
	kr. 	

	
		
	kr. 	

	
	 i alt at overføre til side 1, pos. 5	
	kr. 	







JUGEREDE YDELSER, specifikation:
	Jugerede ydelser prissættes jf. beskrivelsen og tilbudspriserne skal kunne bruges til op og ned justering alt efter de aktuelle leverancer og forbrug.
                De jugerede ydelser kommer kun til udførelse efter nærmere aftale med tilsynet

	
	Renovering af eksisterende betonkonstruktioner
20 m² betonrenovering iht. ARB-beskrivelse beton,           dybde 150 mm	
	kr. 	

	
	20 m² betonrenovering iht. iht. ARB-beskrivelse beton, fuld vægtykkelse	
	kr. 	

	
	20 m² betonrenovering iht. ARB-beskrivelse beton, promenadedæk	
	kr. 	

		
	Huller at bore i betonvægge
10 stk Ø50mm d=300mm	
	kr. 	

		
	10 stk Ø50mm d=350mm	
	kr. 	

		
	Huller at bore i promenadedæk
10 stk Ø150mm d=300mm	
	kr. 	

		
		
	kr. 	

		
	Arbejdstimer
Arbejdsmand, 80 timer	
	kr. 	

		
	Svend, 50 timer	
	kr. 	

		
	Formand, 25 timer	
	kr. 	

		
		
	kr. 	

		
		
	kr. 	

	
		
	kr. 	

	
	 i alt at overføre til side 1, pos. 6	
	kr. 	
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