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1. Orientering

1.1 Generelt

B2.220, Basisbeskrivelse - beton, generelt og pladsstgbt fra Molio er sammen med
denne projektspecifikke beskrivelse geeldende for arbejdet.

Naervaerende projektspecifikke beskrivelse supplerer og eendrer saledes kun bestem-
melserne i den projektspecifikke beskrivelse for in situ betonarbejder, der
direkte neevnes.

Herudover er fglgende basisbeskrivelser fra Molio geeldende:
* Basisbeskrivelse — Beton

« Basisbeskrivelse — Fuger

= Basisbeskrivelse — Stal

= Basisbeskrivelse — Gulve

= Basisbeskrivelse — Murveaerk
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2. Omfang

2.1 Generelt

2.2 Bygningsdele

Arbejdet omfatter falgende bygningsdele:

= Nye bassinveegge m. hgjtliggende overlgbsrender.

= Nye endeplinte p& eksisterende veegge

= Nye plinte til eksisterende vipper

= Udstgbning af eksisterende gennemfgringer i promenadedask
= Udstgbning af eksisterende bundudigb i bassinbund.

« Jugerede ydelser

2.3 Projektering
Arbejdet omfatter projektering af falgende konstruktionsafsnit og bygningsdele:

e Formmateriel for pladsstgbte betonkonstruktioner

o Hjeelpemateriel, herunder kran, lifte mv.

e Kgreveje og oplagringspladser.

e Stgbeplan og kontinuert forbindelse af fugeband.
2.4 Byggeplads

Der henvises til Byggesagsbeskrivelsen (BSB).

2.5 Sikkerhed og sundhed
Der henvises til Byggesagsbeskrivelsen (BSB) samt Plan for Sikkerhed og
Sundhed

25.1 Generelt

2.5.2 Midlertidige pavirkninger

| forbindelse med projektering af form-, stillads- og hjeelpemateriel skal der tages
hgjde for midlertidige pavirkninger.

253 Risikospecifikation
Der er i forbindelse med projekteringen identificeret fglgende risici i forbindelse
med de her beskrevne arbejder:

o Arbejde under afstivet promenadedaek

o Handtering af tunge lgft, herunder forskallingsflager, beton, hjeelpe-
materiel mv.

e Arbejde i hgjde — fare for nedstyrtning

o Risiko for spidde- og snuble-ulykker pa grund af udragende armering

2.6 Omgivende miljg
Der henvises generelt til Byggesagsbeskrivelsen (BSB).
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Starstedelen af arbejderne foregar med tilstadende bygninger i drift og funktion
med seerlige begreensninger og krav til arbejdstider, stgv- og stgjgener, vibrationer
samt adgangsforhold.

2.7 Kvalitetsstyring

2.7.1 Generelt
Der henvises til Byggesagsbeskrivelsen (BSB).

2.7.2 CE-maerkning mv.

2.7.3 Garantierklaeringer

2.7.4 Kontroldokumentation
Der henvises til Byggesagsbeskrivelsen (BSB) samt de enkelte bygnings-
beskrivelser.

2.7.5 D&V-dokumentation
Der henvises generelt til Byggesagsbeskrivelsen (BSB).

Entreprengren skal udarbejde komplet drift- og vedligeholdelsesdokumentation for
det samlede arbejde, herunder DV-materiale for hver enkelt bygningsdel.
DV-materialet skal opdeles i fglgende punkter:

e Bygningsdel og lokalisering.

e Leverandar

e Produkt

e Produkt- og leverandgranvisninger

o Garantier

o Vedligeholdelsesintervaller

e Forventet levetid.
DV-materialet skal afleveres i PDf til byggeledelsen senest ved arbejdets afleve-
ring.

2.8 Arbejdets planleegning

2.8.1 Generelt

2.8.2 Arbejdsdokumenter
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In situ betonarbejderne skal tilretteleegges og udfares pa en sddan made, at der
opnas det bedst mulige flow i byggeriets fremdrift. Herunder skal forskallingsarbej-
der, naturlig stgbetakt og fremdrift for andre arbejdsprocesser indarbejdes.

Entreprengren skal forestd al projektering af forskallingssystemer til anvendelse i
forbindelse med in situ betonarbejder og promenadedaek understgtninger.
Afdaekningsplatform i bassinet skal anvendes i forbindelse med nedtagning af
startskamler og vipper m.m.
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Folgende arbejdsdokumenter skal leveres til byggeledelsens gennemsyn i 2 ek-
semplarer:

¢ Metodebeskrivelser i henhold til bygningsdele i kapitel 4.
o Opmalings-, afseetnings- og kontroldokumentation for tolerancer i
henhold til bygningsdele i kapitel 4 samt byggesagsbeskrivelse

Arbejdsdokumenterne vil blive kommenteret inden for 5 arbejdsdage fra modtagel-
sen.

Der skal paregnes deltagelse i 3 projektgennemgangsmgde fgr opstart samt ugent-
lige byggemgder.

Undersggelser

Bassinkonstruktioner skal kontrolmales inden opretning af rdbeton. Findes derved
kontrolmalingen uoverensstemmelser med projektmaterialet orienteres byggele-
delse herom gjeblikkeligt.

Prover

Der skal udfgres provefelter i henhold til bygningsdelsbeskrivelserne i kapitel 4.
Prgvefelterne udpeges af Byggeledelsen. Arbejdsprocesserne skal godkendes af
Byggeledelsen.

Arbejdsmetoder og udfald skal godkendes af byggeledelsen inden videre produk-
tion.

Generelt omfatter prgvefelter en passende afgreenset men repreesentativ del af
bygningsdelen. Eksempelvis 1 fag/modul/afsnit med konsolkant / limankre / fuge-
band, dilatationsfuger etc.

Prgvefelter skal udfgres og godkendes inden videre produktion og inden gvrige ma-
terialer bestilles.

Gennemfgringer, paAmonteringer og retableringer
Betonentreprengren skal veere behjeelpelig med og i god tid at advisere vandbe-
handlingsentrepreprise og El-entreprise om muligheden for montering af indstgb-
ningsdele i stgbeform.

Renggring

Entreprengren renggr og rydder byggeplads dagligt efter egne arbejde.
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3. Generelle specifikationer
3.1 Generelt
3.1.1 CE-meaerkning mv.
3.1.2 Byggeplads
Der paregnes anvendt kraner og lifte af godkendt fabrikat, og der geelder fglgende
forhold:

e Af- og palaesning af materialer medtages / foretages af udfgrende en-
treprengr.

o Al ngdvendig kranhjeelp, mobilkraner, mandskabslifte til montage uan-
set montagehgjde og lgftehgjde er indeholdt i arbejdernes udfarelse.
Loftegrej, stropper og wirer for montageafstivning, m.v. medtages /
foretages af udfgrende entreprengr

3.1.3 Arbejdets planlaegning

Stillads, afstivning mv.
Understgtning af promenadedaek i hele 25 meter bassinet omkreds opstilles i for-
bindelse med nedbrydningsarbejdet.

Indstgbningsdele vedr. vandbehandlingsentreprisen leveres og monteres i stgbe-
form af anden entreprengr. Hovedentreprengr forestar koordineringen.

3.2 Referencer
3.2.1 Generelt
3.2.2 Referencer der er generelt geeldende for arbejdet

Geeldende normer:

EN 1990: Eurocode 0: Sikkerhed.

EN 1991: Eurocode 1: Laster.

EN 1992: Eurocode 2: Betonkonstruktioner.

Kontrolklasse: Normal iht. DS/EN 1990 og DK NA 2010, Tabel F.4
Konsekvensklasse: CC3 iht. DS/EN 1990 DK NA 2010, Tabel B.1
Anvendelseskategori: SC1 iht. DS/EN 1090-2, Tabel B.1
Produktionskategori: PC1 og PC2 iht. DS/EN 1090-2, Tabel B.2
Udfagrelsesklasse: EXC2 iht. DS/EN 1090-2, Tabel B.3

3.2.3 Referencer der er geeldende for specifikke dele af arbejdet
3.3 Projektering
3.3.1 Generelt

For neerveerende byggeri geelder Bygningsreglement 2018 (BR18) med tilhgrende
senere offentliggjorte aendringer.
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3.3.2

3.5

3.5.1

3.5.2
3.5.2.1

3.5.2.2

3.53
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Dokumentation

Materialer og produkter

Generelt

Felgende materialer og produkter ma ikke leveres pa byggepladsen, fgr byggele-
delsens bemeaerkninger til dokumentationen foreligger:

. Beton

- Slap armering

- Muffer og lignende for direkte samling af slap armering
- Slipmidler

- Indstgbningsdele

- Fugeband

- Fugtmembran

- Isoleringsmateriale
- Fuger

- Kapillarbrydende lag
- Stgbeunderlag

. Stevbinder

- Forseglingsmidler

Dokumentationen vil blive kommenteret inden for 10 arbejdsdage fra modtagel-
sen.

Indstgbningsdele
Generelt

Specialfremstillede indstgbningsdele af stal
Medmindre andet er angivet, gaelder:

Grundmateriale skal veere stal i kvalitet S235JRG2 i henhold til DS/EN 10025, med
certifikat 2.2 iht. DS/EN 10204.

Gevindsteenger leveres iht. DIN 975 i kvalitet 8.8.

Bolte leveres iht. DS/EN 24014 i kvalitet 8.8, med tilhgrende mgtrikker iht. DS/EN
24032 i kvalitet B.

Bassinudstyrskomponenter leveres under anden entreprise

Slap armering
Identifikation: Y

Flydespaending, fyk: = 550 MPa
Duktilitet euk: = 8 %

Duktilitet (ft/fy)k: = 1,08
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3.54 Speendarmering og tilhgrende dele
3.54.1 Generelt
3.5.4.2 Spaendarmering
3.5.4.3 Forankringer, koblinger mv.
3.5.4.4 Foringsrar
3.5.4.5 Injektionsmgartel
3.5.5 Beton
Identifikation: EA4AON16
Miljgklasse: Ekstra Aggressiv
Trykstyrke fe: 40 MPa
Kontrolklasse: Normal
Stenstgrrelse Dmaks-: 16 mm.
Lavalkali Sulfatbestandig
Identifikation: P4L32
Miljoklasse: Passiv
Trykstyrke foc: 4 MPa
Kontrolklasse: Lempet
Stenstgrrelse Dmaks.: 32 mm.
3.5.5.1 Kleebemgrtel
Type: 2 komponent indlimningsmasse.
Anvendelse: | tilfelde hvor klaebeankre er specificeret pa tegninger.
Desuden i undtagelsesvise tilfeelde, hvor stritteforbindelser i
stgbeskel ikke er etableret.
Dette ma kun ske efter aftale med tilsynet.
Indlimede forankringer med Y12 skal over fglgende regningsmaessige veerdier:
Aksialt treekbaereevne, minimum: 16 kN
Forskydningsbaereevne, minimum: 6 kN
3.5.5.2 Epoxy omstgbning og udstgbning
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Omstgbning af rgr og indstgbningsdele samt udstgbning hulrum udfgres med Alfix
Epoxy.

Som heeftebro pé underlaget i udsparingen samt pa installationsdelene pasmgres
Alfix Epoxy Grunder med pensel eller lignende. Den stadig vade Epoxy Grunder
istrges herefter ovntgrret Alfix Sand type 1 (0,3 - 0,7 mm) til heldeekkende og
sandmeettet overflade. Nar Epoxy Grunderen er tar, fjernes lgst sand med bgrste
eller stavsuger. Herefter monteres der en teet forskalling ind mod underlaget om-
kring udsparingen og Alfix Epoxy Grunder tilsat maksimalt 8 kg ovntgrret Alfix
Sand type 10 (0,1 - 0,3 mm) pr. 5 kg Epoxy Grunder heeldes i udsparingen — dels
som vandteetning og dels for at kompensere for svagheder i konstruktionen.
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Efter ca. 1 dggn fjernes forskallingen. Den synlige epoxy flange rundt om installati-
onsdelen pasmares straks herefter Alfix Epoxy Grunder med pensel eller lignende.
Den stadig vade Epoxy Grunder istrges herefter ovntgrret Alfix Sand Type 1 (0,3 -
0,7 mm) til heldeekkende og sandmeaettet overflade.

3.5.6 Fugeband
I vandpavirkede stgbeskel skal anvendes ekspanderende fugeband som Gottfred
Petersen type Hydrotite Hydro 7 25 N TA (langsomt opkveeldende) placeret i fuge-
masse Hydrotite Leakmaster LV-1 (i stgbeskel og ved rgr-gennemfgringer samt
specificeret pa tegninger).

3.5.7 Fugtmembran
3.5.8 Isoleringsmaterialer
3.5.9 Fuger
Der anvendes fabrikat Sika type Sikaflex-LM15.
3.5.10 Radonspeerre
3.6 Udfgarelse
3.6.1 Generelt

Kontrolklassen er skeerpet (S).

3.6.9.4 Forankring og stad
Generelle regler for placering af sted:

e Bjeelker og pladers laeengdearmering i undersiden ma ikke stades.
3.6.9.5 Svejsning, varmbukning mv.

3.6.9.6 Stgbeskel
Alle stgbeskel udfares som ru fortandet stgbeskel med lodrette forskydningslase og
teetning med ekspanderende fugeband i stgbeskellet.

3.6.9.9 Feerdigggrelse
Byggeledelsen skal varsles 5 arbejdsdage for montage af potentialudligning skal
finde sted.

3.6.11 Stgbning

Medmindre andet er angivet, gaelder:

Ved udsparinger og huller, hvor speciel armeringstegning ikke er udarbejdet, over-
klippes armeringen, og der suppleres ved siden af udsparingen/hullet med stgdjern
med tilsvarende areal, fgrt en treekforankringsleengde forbi udsparingen.

3.6.11.1 Generelt
3.6.11.2 Heerdning, efterbehandling og beskyttelse
3.6.11.3 Stgbeskel

SWECO ﬁ
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Medmindre andet er angivet, geelder:

Stegbeskel i alle armerede konstruktioner, skal vaere armerede med mindst fal-
gende armeringsmangder af kontaktarealet:

Glat armering : 0,50 %

Forkammet armering ({ > 0,6) : 0,25 %

Armeringen fordeles jeevnt over tveersnittet og fgres treekforankringsleengden forbi
stgbeskellet pa hver side.

Stgbeskel udfgres som ru iht. DS/EN 1992 med tilhgrende NA

3.6.11.4 Indstgbningsdele

3.6.12 Fugeband

3.6.13 Fugtmembran

3.6.14 Isolering

3.7 Relationer til andre arbejder
3.7.1 Generelt

3.7.2 Forudgdende arbejder

3.7.3 Koordinering

3.7.4 Overdragelse

3.8 Sikkerhed og sundhed

Der henvises til Byggesagsbeskrivelsen (BSB)

3.9 Kontrol

3.9.1 Generelt
Entreprengren skal udarbejde forslag til opdeling i kontrolafsnit efter fglgende:

Et kontrolafsnit mé ikke omfatte mere end:

e 1/4 af bygningsfladen
e 1 uges stgbearbejde
e 100 m3 beton.

idet det skrappeste krav er geeldende.

Forslag til opdeling i kontrolafsnit skal foreleegges for byggeledelsens godkendelse
senest 15 arbejdsdage inden opstart pa pladsen.

Se desuden bygningedelsbeskrivelse

SWECO ﬁ
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3.9.2 Projekteringskontrol
3.94 Materiale- og produktkontrol
3.9.5 Modtagekontrol
3.9.6 Udferelseskontrol
3.9.6.1 Generelt
3.9.6.2 Overflader
3.9.6.3 Stillads, afstivning, form mv.
3.9.6.4 Indstgbningsdele
3.9.6.5 Slap armering
3.9.6.6 Spaendarmering og tilhgrende dele
Generelt
3.9.6.7 Stgbning
Heerdning og efterbehandling
Stabeskel
3.9.6.8 Fugeband
3.9.6.9 Fugtmembran
3.9.6.10 Isolering
3.9.7 Slutkontrol

Der udfagres slutkontrol for alle arbejder, hvor dokumentation for udfarelse, proces-
og slutkontrol indarbejdes i kontroljournaler.
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Bygningsdelsbeskrivelser

De i neervaerende afsnit anfgrte specifikationer og ydelser er et supplement til de
foregdende beskrivelsesafsnit og tegningsmaterialet. Afsnittet fremhaever en
reekke ydelser i tilknytning til den enkelte bygningsdel og preeciserer eventuelle af-
vigelser fra tidligere generelle afsnit.

Ydelser og specifikationer anfgrt i tegningsmateriale eller tidligere beskrivelsesaf-
snit er derfor altid geeldende med undtagelse af de eventuelle helt specifikt anfarte
afvigelser, der er naevnt i bygningsdelsbeskrivelsen.

Alle mal og koter skal kontrolleres pa stedet inden udfgrelse af arbejdet. Koter for
naerveerende projekt er relative. Nye konstruktioner skal tilpasses bibeholdte kon-
struktions- og bygningsdele.

Koter kontrolleres for:

- 180mm betondeek i promenadedaek

- overside af bassinbund i lav, midt og dyb ende
kontrolmaling udfgres umiddelbart efter afrensning af klinker og slidlag.

Flademal pa bassinvaegge/bassinbund kontrolmales umiddelbart afrensning af klin-
ker og slidlag.

Ved uoverensstemmelse mellem kontrolmalinger og projektmateriale, forelaegges
resultater for byggeledelsen.
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4.1 Bassinkonstruktioner

41.1 Omfang

Arbejdet omfatter udfgrelse af betonarbejde i forbindelse med 25 meters bassinet.

Indeholdt i ovenstadende ydelser er fglgende:

o Afseetning af bassinvaegge ved landmaler.
o Opstilling af forskallingsforme.
e« Armering og stgbning af:
= Bassinveegge
= Forankring i eksisterende konstruktion
= Overlgbsrender
= Endeplinte
= Montering af forankringsjern til startskamler.
= plinte for vipper
= Bassinbund
o Afforskalling.
e Vadsandblaesning af alle bassinoverflader
e Boring af huller for potentialudligning og efterfalgende udstgbning
e Indstgbning af banetovsgennemfgringer i promenadedaek

Falgende leveres ikke, men monteres under arbejdet
+ Indstgbningsdele i veegge
= udsparingsklodser for indstgbningsbeslag for bassinudstyr

Falgende leveres, men monteres under andet arbejde

Falgende leveres og monteres under andet arbejde
= Rgrgennemfgring for aflebsledninger og draenledninger
= Rgrgennemfgring for vandbehandling

« Potentialudligning af armering.

41.2 Lokalisering
Nye bassinveegge udstgbes pa eksist. bassinveegge.
Bassinveegge stgbes med en konsolkant ind mod /under de eksisterende tilskarne
promenadedaek.

41.3 Tegningshenvisning
Der henvises til geeldende tegningsfortegnelse..

41.4 Koordinering
Neerveerende arbejder koordineres ngje med vandbehandlingsentreprengren.
Vandbehandlingsentreprise og El-entreprise.
Vandbehandlingsentreprise leverer og monterer indstgbningsdele i bassinveegge,
overlgbsrender og promenadedaek samt bassinbund. Vandbehandlingsentrepreng-
ren skal adviseres sa betids at indstgbningsdele kan monteres uden gene for be-
tonentreprengren.
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4.1.5

4.1.6

4.1.7
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Vandbehandlingsentreprengren monterer indstgbningsdele i bassinbunde. Det pa-
falder neerveerende entreprise at rekvirerer og koordinere indstgbningsdele fra re-
spektive entreprengrer i behgrig tid. Neerveerende entreprengr skal sikre at vend-
behandlingsrar er trykprgvet inden stgbearbejde pabegyndes.

Gennemfgringer skal veere i omfang, placering og dimensioner som anvist pa teg-
ninger. Ved afvigelse herfra inddrages byggeledelsen.

Koordineringen heraf hgrer under naerveerende arbejde.

Tilstedende bygningsdele
- Promenadedaek

- kompositbjeselker

- Tekniske installationer

Forudgdende bygningsdele/arbejder
- Foring af tekniske installationer
- Montage af indstgbningsdele

Efterfolgende bygningsdele/arbejder
- Fering af tekniske installationer

- Montage af indstgbningsdele

- opretning og vandtaetning

Materialer og produkter
Jf. relevant underpunkt til afsnit 3, hvor intet neermere er preeciseret.

Beton

Betonvaegge EA40N16 Lavalkali sulfatbestandig
Ma leveres i styrke 35MPa

Armering

Generel armering: Y-stal

Indstgbningsdele
Udligningsforbindelser leveres og indbygges under anden entreprise.

Bassinudstyr leveres og monteres af anden entreprise.

Udfgrelse

Afszetning og kontrolopmaling

Alle mal og koter kontrolleres inden arbejdet padbegyndes. Nye konstruktioner skal
tilpasses eksisterende tilstadende konstruktioner og bygningsdele i ht. tegnings-
materialet

Der foretages afsaetning af samtlige bassinvaegge i forhold til modulsystem og hgj-
demeessig afsaetning af treedekanter i forhold til projektmaterialets kotesystem.
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Forskalling
Alle armerede bassinveegge udstgbes i egnet system- el. traditionelt forskalling

Samtlige anvendte forskallingsforme /- systemer skal planlaegges og detailprojek-
teres af entreprengren.

Armering
Bassinvaegge armeres i henhold til tegninger.

Slap armering (Y-stal) til lodret treekforankring af vaegge leveres og indbygges i
henhold til tegninger. Al armering bindes s& der er ubrudt forbindelse for fremtidig
tilkobling til KB-anlaeg.

Udsparinger
Der skal udfgres udsparinger i bassinveeggene for bassinlejdere, banetovsbeslag

og indlgbsdysser. Udsparinger for lejdere og banetovsbeslag udfgres som svaleha-
leudsparinger der leveres og monteres af Vandbehandlingsentreprise, se naermere
detailhaefte for udfarelsen.

Betonudstgbning

Der foretages betonudstgbning efter byggeledelsens godkendelse af de udfgrte ar-
merings-arrangementer.

Der foretages grundig vibrering af betonen i forbindelse med udstgbningen.

Under udstgbningen skal der tages behgrigt hensyn til de monterede vandbehand-
lingsdele. Der ma ikke vibreres direkte pa indstgbningsdelene.

Stegbeskel og fugeband i ht. afsnit 3. Entreprengr udarbejder stgbeplan samt mon-
tage- og placeringsplan for fugeband, der tilsikrer kontinuert forbindelse for fuge.
Finder ent-reprengren, at der i projektmaterialet er omrader, hvor fugebands pla-
cering ikke er entydig eller gennemskueligt, pahviler det entreprengren at rette
henvendelse til tilsynet i god tid.

Ved plint i dyb ende leveres og monteres 4 stk. gevindstang og mgtrik M12 8.8 i
rustfast stalkvalitet EN 1.4462, til montering af eksisterende startskamler. Place-
ring kontrolmales pa stedet, sa forkant skamler flugter med overside klinker pa
veeg i bassin.

Afforskalling
Nar betonen er afbunden foretages afforskalling. Dette skal udfgres med forsigtig-

hed, s den nystgbte beton ikke beskadiges.

Overflader

Bassinveegge udfgres med falgende krav til overflader:
Lodrette sider: BO51/ Formside
Vandret overside: BO32
Bassinbund BO 51
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Tolerancer:

Basssinveegge udfgres med fglgende tolerancekrav over 3 m retholt:

Placering af vaegge i plan:

Bredde:

Overfladeplanhed:

Leengde
Hgjde:

Kontrol

+/- 5 mm
+/- 5 mm
+/-5 mm
+/- 5 mm
+/-10 mm

Det skal sikres at revnevidder for vandbelastede flader er mindre end 0,2 mm.
Entreprengr skal gennemgar alle overflader visuelt. Synlige revner fotodokumente-
res med vedlagt malepind for dokumentation.

Det skal kontrolleres, at der fra vilkarligt punkt er elektrisk forbindelse til udfg-
ringsplader for potentialudligning.

Kontrolomfang:

Malepunkter pr. min. 3 m lgbende fra udfgringsplade for 100% af bassinkonstrukti-

oner.

Ved revnevidder der overskrider projektkrav skal injiceres og veere indeholdt i
naerveaerende tilbuddet.

Udfarelseskontrol

Armering

- Armeringsdiametre
- Armeringsafstande

- Daeklag

Metode:
Omfang:
Tidspunkt:

Acceptkriterium:

Stgbeunderlag
Metode:
Omfang:
Tidspunkt:

Acceptkriterium:

Fugning
Metode:
Omfang:
Tidspunkt:

Acceptkriterium:

Greenseflader

Fotodokumentation med palagt malepind
Alle bygningsdele.

Inden stgbning.

Overensstemmelse.

Visuel kontrol.

Alle samlinger.

Far stgbning.
Overensstemmelse.

Visuel kontrol.

Alle flader, der skal fuges.

Far fugning.

Overensstemmelse med fabrikantens krav.

Entreprengren skal paregne koordineringsindsats med gvrige faggrupper.
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41.11 Seerlige arbejdstider og -forhold

Alle arbejder skal overholde krav i henhold til Byggesagsbeskrivelsen (BSB).

SWECO ﬁ



Ngrregardshallen Renovering af svemmehal

Entreprise A Dato : 2022-11-14
Arbejdsbeskrivelse — Betonarbejder Rev.dato :
Bygningsdelsbeskrivelser Side : 18/27
4.2 Huller i promenadedaek, Bassinbund og Bassinvaegge

42.1 Omfang

Arbejdet omfatter

e Boring af cylinderprgver i bassinbund og promenadedaek

e udstgbning af eksisterende huller fra gulvaflgb i promenadedaek,

e udstgbning af huller i bassinbund

e Udstgbning af eksist bundudlgb i bassin

e Boring af nye huller for montage af nye gulvaflgb i promenadedeaek.

e Boring af nye huller i bassinvaegge for montage af vandbehandlingsrar

4.2.2 Lokalisering
Promenadedeek.
4.2.3 Tegningshenvisning

Der henvises til geeldende tegningsfortegnelse.

42.4 Koordinering
Neerveerende arbejder skal koordineres med vandbehandlingsentreprengren.

4.2.5 Tilstedende bygningsdele
Forudgaende arbejder

e Nedbrydningsarbejder.

Efterfglgende arbejder

e Montage af gulvaflgb
e afretningslag

4.2.6 Materialer og produkter
Beton
Huludstgbning : EA401N8
Alfix Epoxy omstgbning iht. 3.5.5.2
Armering
Generel armering: Y-stal

Indstgbningsdele
Slap armering (Y-stal) leveres og indbygges under naerveerende entreprise.

4.2.7 Udfarelse

Afseetning og kontrolopmaling
Der foretages afsaetning af huller i deek under denne entreprise.

Cylinderprgver
Boring af cylindre skal veere indeholdt i tilbuddet.

Umiddelbart efter tsmning af bassin udtages 3 cylinderprgver g100 mm i fuld tyk-
kelse af bassinbund, ca 250mm. Prgver afleveres til tilsynet og huller lukkes efter

SWECO ﬁ
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tilsynet har inspiceret dem. Huller udstgbes efter princip beskrevet under neden-
staende afsnit Betonudstgbning. Cylindre fordeles sa der er én prgve i bassinet
lave ende, én prgve skra flade i midte bassin og én prgve i dyb ende af bassin.

Cylindre i promenadedaek udfgres i @100 i fuld tykkelse af deek, ca 200mm. Der
udtages 2 stk. Placering aftales med tilsynet pa pladsen. Huller udstgbes efterfgl-
gende efter princip beskrevet under nedenstaende afsnit Betonudstgbning.

Der bores to nye huller @500 montage af 2 nye banetovsgennemfgringer.
Gennemfgringsrgr monteres iht detalje K105.

Forskalling
Forskallingssystem under promenadedeek leveres, monteres og demonteres efter
endt udstgbning. Forskalling er systemleverance.

Betonudstgbning af huller

Inden udstgbning af huller udhugges 20 mm fas i midte af promenadedaek for for-
skydningslas.

Der foretages betonudstgbning efter byggeledelsens godkendelse og dokumenta-
tion af udhugget fas. Der foretages grundig vibrering af betonen i forbindelse med
udstgbningen.

Overflader
Afrettes til plan overflade med eksisterende deek. Der ma ikke vaer opspringende
kanter.

Hulboring for nye gulvaflgb
Huller udfgres i to trins dimension som anvist pa tegningsmateriale.

4.2.8 Tolerancer:
I niveau med eksist overflade. Der ma ikke veere opspringende kanter.

4.2.9 Kontrol
Kontrol udfgres i henhold til udbudskontrolplanen

SWECO ﬁ
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4.3 Betonreparation af eksisterende konstruktioner

4.3.1 Omfang

Arbejdet omfatter reparationer af bibeholdte eksisterende konstruktioner, hvor
disse findes i utilstraekkelig stand.

Arbejdet indeholder fjernelse af beskadiget konstruktionsmaterialer og bortskaf-
felse heraf til anerkendt deponi samt reparation som beskrevet i pkt. 4.3.7.

4.3.2 Lokalisering
Betonkonstruktioner der bibeholdes.

4.3.3 Tegningshenvisning
Der henvises til geeldende tegningsfortegnelse.

4.3.4 Koordinering
Neerveerende arbejder koordineres med vandbehandlingsentreprengren.

4.3.5 Tilstgdende bygningsdele
Forudgaende arbejder

o Nedbrydningsarbejder.
Efterfglgende arbejder

e Forskalling, armering og betonarbejder
e Montage af vandbehandling

4.3.6 Materialer og produkter

Beton
Udstgbning : i h.t. pkt. 4.3.7

Armering
Generel armering: Y-stal

Indstgbningsdele
Slap armering (Y-stal) leveres og indbygges under naerveerende entreprise.

4.3.7 Udfarelse
Generelt
Som udgangspunkt skal alle synlige skader pa blivende betonkonstruktionsdele
(deek, veegge og sgjler) repareres.

Som jugeret ydelse pa tilbudslisten gives tilbud pa reparation af:

- 20 m2 bassinveeg, der afrenses 150mm ind fra bassinside af. Afrensning af
eksisterende net Y10/200. Supplering med nyt net Y12/200, og indlimede
strittere Y12/200 indlimet 240 mm for 20 m stgbeskel.

- 20 m2 bassinvaeg, der nedbrydes i fuld veegtykkelse p& 350mm ved skeering.
Afrensning af eksisterende 2 net Y10/200. Supplering med 2 nye net
Y12/200, og indlimede strittere Y12/200 i 2 lag indlimet 240 mm for 20 m
stgbeskel.

SWECO ﬁ
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- 20 m2 Promenadedaek, der nedbrydes fra facade til bassin ved skeering. Ud-
stgbning af nyt deek med beton EA401N6 net Y16/100 i bund og net
Y12/100 i top, ubjl Y12/200 langs alle kanter. Forankret til alle tilstedende
konstruktioner med indlimede strittere Y12/200 indlimet 240 mm for 20 m
stgbeskel.

Felgende standarder skal fglges
DS/EN 1504 serien.

Borthugning af beton (betonskader)

Betonen skal, hvor der er synlige skader borthugges ind til hard og klingende be-
ton. Der ma ikke veere revner i betonen svarende til armeringen (Igsnet/skruk
daeklag).

Armeringen skal frileegges til armeringen er uden betydende rustdannelse.
Betonen skal borthugges min. 15 mm bag blotlagte armeringsjern for at sikre mu-
lighed for korrekt omstgbning.

Afrensning
Alt frilagt armering vadsandbleeses til SA 2¥%. Ophuggede betonoverflader vad-

sandblaeses ved samme lejlighed.

Vand, sand og lgsnet materiale skal fjernes ved fejning/vadstgvsugning/opsamling.
Efter vadsandblaesning skal armeringen og ophuggede betonoverflader vandspules,
séledes at alt lgst materiale og saltaflejringer fjernes. 1-2 dggn efter vandspuling
skal der dannes et jeevnt brunfarvet rustlag pa armeringen. Hvis der ses sorte plet-
ter, skal denne spules igen, saledes at alle chloridrester er helt fjernet fra armerin-
gen.

Betonreparationer

Til betonreparationer anvendes fortrinsvist flydestgbning alternativt vadsprgjtning.
Betonstyrke skal veere minimum 35 MPa og mgrtelprodukt skal veere egnet til an-
vendelse i ekstra aggressive miljger.

Entreprengren skal sikre, at betonreparationer ledes og udfgres af mandskab med
erfaring i de pagaeldende reparationsmetoder.

Mandskabets erfaring skal pa forlangende dokumenteres.

Stebning
Betonen forvandes i flere omgange i god tid far udstgbning saledes, at betonen er

vandmeaettet, men overfladetgar.

Udstgbningerne skal omslutte al blotlagt og eventuel ny supplerende armering. Der
ma ikke forekomme hulrum i de feerdige betonreparationer.

Forskallingen skal opbygges séledes, at udstgbning udfylder hele ophugningen
(skal ske med overhgjde).

Overflade

Hvor der ikke er stillet saerlige krav til overfladeudseende skal udfaldet som mini-
mum opfylde nedenstaende:

Overfladen skal fremstad som en plan og jeevn flade fri for lunker, grater, skarpt-
kantede huller og slamansamlinger

eller lign.

Efter afforskalling skal reparationen afdaekkes teet med plastfolie. Pasprgjtning af
curring accepteres ikke.
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Vedheeftning

Vedheeftningsstyrken af den reparerede overflade skal efter 28 dggn gennemsnit-
ligt veere stgrre end eller lig med 1,5 MPa, og ma ikke i nogen del af reparationen
veere mindre end 1,2 MPa.

Tolerancer:

Tolerance pa planhed, jeevnt stigende/jeevnt faldende, =10 mm malt pa 3 m rets-
kede.

Lokale planhedsafvigelser max. 1 mm.

Kontrol
Kontrol udfgres i henhold til udbudskontrolplanen.
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Nr. Emne Reference Metode Omfang Tidspunkt Acceptkriterium

1 Projekteringskontrol

1.1 Statisk dokumentation ARB 3.9.2 ARB 3.9.2 IARB 3.9.2 IAfslutning for projektering glii—5anvisning 223, punkt

2 Kontrol af undersggelser

3 Materiale- og produktkontrol

3.1 Indstgbningsdele ARB 3.9.1 Kontrol af dokumentation |Hver identifikation Far levering ngrensstem_melse m_gd
ARB 3.9.4 E;ct)ijgrl:teTaes&ge specifi-

3.2 Slap armering ARB 3.9.1 Kontrol af dokumentation |Hver identifikation Far levering Ove_:rensstem_melse mgd
ARB 3.9.4 E;(t)ijgrliteTaes&ge specifi-

3.3 Forankringer og koblinger ARB 3.9.1 Kontrol af dokumentation |Hver type Far levering Ove_:rensstem_melse mgd
ARB 3.9.4 E;(t)ijgrliteTaes&ge specifi-

3.4 Foringsrar ARB 3.9.1 Kontrol af dokumentation |Hver type Far levering ngrensstem_melse m_gd
ARB 3.9.4 E;ct)ijgrl:teTaes&ge specifi-

3.5 Injektionsmartel ARB 3.9.1 Kontrol af dokumentation |Hver type Far udfarelse Ove_:rensstem_melse mgd
ARB 3.9.4 E;(t)ijgrliteTaes&ge specifi-

Nr. Emne Reference Metode Omfang Tidspunkt Acceptkriterium
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3.9 Beton ARB 3.9.1 Kontrol af dokumentation |Hver identifikation Far levering Overensstemmelse med
projektmeessige specifi-
ARB 3.9.4 kationer.
3.10 |Isolering ARB 3.9.1 Kontrol af dokumentation |Hver identifikation For levering Overensstemmelse med
projektmeessige specifi-
ARB 3.9.4 kationer.
3.11 |Membran ARB 3.9.1 Kontrol af dokumentation |Hver identifikation Far levering Overensstemmelse med
projektmeessige specifi-
ARB 3.9.4 kationer.
4 Modtagekontrol
4.1 Alle materialer og produkter der indgar i det ARB 3.9.5 ARB 3.9.5 IARB 3.9.5 Far afleesning p& Overensstemmelse med
permanente bygvaerk 100% modtagekontrol byggeplads Erqektmaes&ge specifi-
ationer.
5 Udfgrelseskontrol
Stillads og form
5.1 Dokumentation for styrke, stivhed mv. af stillads, ARB 3.9.1 Kontrol af dokumentation |SBi-anvisning 223 \Ved afslutning af Aktion pa forhold angivet i
afstivninger, understgtninger, fastgarelser, form mv. ARE 3.963 dokumentationen kontroldokumentationen
5.2 Udfarelse af stillads, afstivninger, understgtninger, ARB 3.9.1 Visuel kontrol suppleret (4 kontrolafsnit i hver Under og efter opfarelse [Som specificeret i
fastgarelser, form mv. med kontrolmalinger af  [bygningsafsnit bygningsdelsbeskrivelse
ARB 3.9.6.3
udfarelse .
Et kontrolafsnit udger et
10 meter langt fundament
sokkel
Indstgbningsdele
Nr. Emne Reference Metode Omfang Tidspunkt Acceptkriterium

SWECO ﬁ




Ngrregardshallen

Renovering af svemmehal

Entreprise A
Arbejdsbeskrivelse — Beton
Udbudskontrolplan

Dato
Rev.dato
Side

2022-11-14

25/27

Et kontrolafsnit udger et
5*5 m daekfelt eller et 10
meter langt fundament /
sokkel

5.3 Indstgbningsdele ARB 3.9.1 Visuel kontrol af 4 kontrolafsnit i hver Foar og efter stgbning Som specificeret i
placering, geometri mv.  |bygningsafsnit bygningsdelsbeskrivelse
ARB 3.9.6.4
suppleret med kontrol- o\ oot it udger et
mdling af udvalgte ml 5*5 m daekfelt eller et 10
meter langt fundament /
sokkel
Slap armering
5.4 Slap armering ARB 3.9.1 Visuel kontrol af 4 kontrolafsnit i hver Far stabning Som specificeret i
placering, geometri mv.  |bygningsafsnit bygningsdelsbeskrivelse
ARB 3.9.6.5
suppleret med kontrol- Et kontrolafsnit udger et
maling af udvalgte mdl 5*5 m daekfelt eller et 10
meter langt fundament /
sokkel
Stebning
5.5 Stebning generelt ARB 3.9.1 Visuel kontrol af 4 kontrolafsnit i hver Far, under og efter Som specificeret i
ARB 3.9 6.7 stgbeprocessen bygningsafsnit stebning bygningsdelsbeskrivelse
Et kontrolafsnit udger et
5*5 m daekfelt eller et 10
meter langt fundament /
sokkel
5.6 Heerdning og efterbehandling ARB 3.9.1 Visuel kontrol, test, 4 kontrolafsnit i hver Efter stgbning Som specificeret i
ARB 3.96.6 registereinger, maling mv. [bygningsafsnit bygningsdelsbeskrivelse

Isolering
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Nr. Emne Reference Metode Omfang Tidspunkt Acceptkriterium
Membran
5.12  |Membran ARB 3.9.1 Visuel kontrol af udfarelsel4 kontrolafsnit i hver Under udfgrelse Som specificeret i
ARB 3.96.5 geometri mv. §u_ppleret bygningsafsnit bygningsdelsbeskrivelse
med kontrolmaling af .
lagtykkelse Et kontrolafsnit udger et Kontrolrapport fra
3*5 m felt leverandgr
Overfladebehandling
5.13  |[Epoxybehandling ARB 3.9.1 Visuel kontrol af udfarelsel4 kontrolafsnit i hver Under udfgrelse Som specificeret i
geometri mv. suppleret  [bygningsafsnit bygningsdelsbeskrivelse
ARB 3.9.6.5 -
med kontrolmaling af .
lagtykkelse Et kontrolafsnit udger et Kontrolrapport fra
3*5 m felt leverandgr
6 Slutkontrol
6.2 Planhed af betonoverflader ARB 3.9.1 Visuel kontrol af 4 kontrolafsnit i hver Efter stgbning Som specificeret i
ARE 3.9.6.2 placering, geometri mv.  |bygningsafsnit bygningsdelsbeskrivelse
o suppleret med kontrol- o\ oratenit udger et
maling af udvalgte mal 545 m felt
6.3 Membrantaetning og isolering ARB 3.9.1 Visuel kontrol af 4 kontrolafsnit i hver Efter udfgrelse Som specificeret i
ARB 3.9.6.2 placering, geometri mv.  |bygningsafsnit bygningsdelsbeskrivelse
suppleret med kontrol- o\ oratenit udger et
maling af udvalgte mal 35 m veegfelt
6.4 Epoxybehandling ARB 3.9.1 Visuel kontrol af 4 kontrolafsnit i hver Efter udfgrelse Som specificeret i
ARB 3.9.6.2 placering, geometri mv. |bygningsafsnit bygningsdelsbeskrivelse

suppleret med kontrol-
maling af udvalgte mal
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Et kontrolafsnit udger et
3*5 m veegfelt
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