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TEGN. NR. DOKUMENT EMNE MÅL DATO REV. REV. DATO

K201 Overløbsrende - Lav ende 1:10 2022.11.14
K202 Overløbsrende - Dyb ende 1:10 2022.11.14
K204 Plint - Dyb ende 1:5 2022.11.14
K205 Plint - Lav ende 1:5 2022.11.14
K206 Bassinbund - Midt- og dyb ende 1:5 2022.11.14
K208 Banetovsbeslag i bassinender / udstyrsbøsning 1:2 2022.11.14
K209 Bøsninger (lange) på promenadedæk 1:2 2022.11.14
K210 Detalje ved væg/søjler 1:2 2022.11.14
K211 Dilatering af svømmende gulvfelter ved eksist. døre 1:2 2022.11.14
K212 Dilatering af svømmende gulvfelter/Konstruktiv dilatering 1:2 2022.11.14
K213 Indadgående hjørne ved træddekant/bund/væg i bassin 1:2 2022.11.14
K214 Indløbsrør i bassinbund 1:5 2022.11.14
K215 Konstruktiv dilatationsfuge i væg/bund/rende i bassin 1:2 2022.11.14
K216 Plint ved vipper 1:5 2022.11.14
K217 Målevand/Indløb/Bundsug 1:2 2022.11.14
K218 Udadgående hjørne ved træddekant i bassin 1:1 2022.11.14
K219 Belysning i bassinvæg 1:5 2022.11.14
K220 Indløbsrør i bassinvæg 1:2 2022.11.14
K221 Gulvafløb i rende klinke 1:2 2022.11.14



Iht. klinkeplan (Promenadedæk)

klæbes med Alfix C2 Epoxy i metode
Buttering floating
(Sikrer mod opstigende fugt i klinkeklæb)

Eksist. betondæk
Eksist. træbeton

Membranarbejde:
Vandtæt opretning 5 - 25 mm:

Membranarbejde:
P.T. udført "opretning" 0,5 - 25 mm

Vandbehandlingsarbejde:
Muffe

Vandbehandlingsarbejde:
Epoxygrund +
kvartsbestrygning 0,4 - 0,7

Membranarbejde:
Vådsandblæsning (af alle overflader) og efterfølgende opretning

Membranarbejde:
Vandtætningsmembran:
(på forbehandlet beton, våd sandblæsning)

Membranarbejde:
Vandtæt opretning
5 - 25 mm

Membranarbejde:
Opretning i udsparing på vandsiden

Membranarbejde:
Vådsandblæsning (af alle overflader) og efterfølgende opretning
5 - 75 mm

Murer-/Klinkearbejde:
Fuge

Murer-/Klinkearbejde:
Klæber: i metode buttering floating
(fulddækning uden lufthuller)

Murer-/Klinkearbejde:
Fuge

Membranarbejde:
Lokal epoxyomstøbning omkring PVC-rør

Betonarbejde:
Vandbehandling leverer rør til indstøbning

Max. 10 ‰10

25

30

25

-0,870

VSP 0,410

Vandbehandlingsarbejde:
Bundsug - Se K217

Som K213

Som K213

Murerarbejde:
Polymer armeret
beton iht. beskrivelse

274

0,450

Detalje

Sag

Emne

Sag nr.

Tegn. nr.

Dato

Mål

1 : 10 K201NGH_K09_H5_EX_N510

41005328
Brøndby Kommune
Renovering af Nørregårdshallen 2022.11.14

K201

Overløbsrende - Lav ende

Membranforstærkning
med tætningsbånd 120
over støbeskel



Iht. klinkeplan (Promenadedæk)
Max. 10 ‰

350 25

30

-0,870

10

25

25

VSP 0,410

Som K213

Som K208

Som K209

Murerarbejde:
Polymer armeret beton
iht. beskrivelse

0,450

150

Detalje

Sag

Emne

Sag nr.

Tegn. nr.

Dato

Mål

1 : 10 K202NGH_K09_H5_EX_N510

41005328
Brøndby Kommune
Renovering af Nørregårdshallen 2022.11.14

K202

Overløbsrende - Dyb ende



Membranarbejde:
Vådsandblæsning (af alle overflader) og efterfølgende opretning

Membranarbejde:
Vandtætningsmembran:
(på forbehandlet beton, våd sandblæsning)

Membranarbejde:
Vandtæt opretning

Murer-/-Klinkearbejde:
Fuge

Murer-/-Klinkearbejde:
Fuge

Membranarbejde:
Vandtætningsmembran:
Membran forstærkes i knæk.
Princip som detalje K213

Eksist. bassinvæg

Iht. klinkeplan (Promenadedæk)

0,710

615

35

30

Murer-/-Klinkearbejde:
Klinke ved vandspejl klæbes med
Alfix C2 Epoxy i plintens længde

Vandbehandlingsarbejde:
Målevand - Se K217

Som K208

Murerarbejde:
Polymer armeret beton iht. beskrivelse

Murer-/ klinkearbejde
Ny 40 mm tyk PVC mellemlag, hvid.
Fladestørrelse som eksisterende.
Kontrolmåles inden udførelse

Betonarbejde
Ny montagegevindstænger for eksisterende
Malsten startskamler.
4 stk. pr. startskammel.
Placering kontrolmåles på stedet.

VSP 0,410

Hæftebro omkring indlimede bolte
med Alfix Epoxy Grunder iht.
beskrivelse

40 40

20

13
5

Murer-/klinkearbejde
Elastisk fuge

Detalje

Sag

Emne

Sag nr.

Tegn. nr.

Dato

Mål

1 : 5 K204NGH_K09_H5_EX_N510

41005328
Brøndby Kommune
Renovering af Nørregårdshallen 2022.11.14

K204

Plint - Dyb ende



Iht. klinkeplan (Promenadedæk)

Membranarbejde:
Vådsandblæsning (af alle overflader) og efterfølgende opretning:
0 - 75 mm

Membranarbejde:
Vandtætningsmembran:
(på forbehandlet beton, våd sandblæsning)

Membranarbejde:
Vandtæt opretning
0,5 - 5 mm:

Murer-/-Klinkearbejde:
Fuge

Murer-/-Klinkearbejde:
Fuge

Membranarbejde:
Vandtætningsmembran:
Membran forstærkes i knæk.
Princip som detalje K213

Eksist. bassinvæg

365

35

3530

0,710

VSP 0,410

Murer-/-Klinkearbejde:
Klinke ved vandspejl klæbes med
Alfix C2 Epoxy i plintens længde

Som K208

Murerarbejde:
Polymer armeret beton
iht. beskrivelse

Detalje

Sag

Emne

Sag nr.

Tegn. nr.

Dato

Mål

1 : 5 K205NGH_K09_H5_EX_N510

41005328
Brøndby Kommune
Renovering af Nørregårdshallen 2022.11.14

K205

Plint - Lav ende



-3,425

25

25

Eksist. bassinbund

Ny bassinbund

Murer-/Klinkearbejde:
Skrabespartling
(Mulighed for udskiftning af klinker, uden
skade på membran)

Murer-/-Klinkearbejde:
Klæber i metode buttering floating
(fulddækning uden lufthuller)

Membranarbejde:
Vedhæftningssikring
Sandblæsning for åbning af
negative porehuller i beton.

Membranarbejde:
Opretning

Membranarbejde:
Primer
Vandtætningsmembran

Murer-/-Klinkearbejde:
Hård fuge: Bestandig for vand
ved et lavt kalkindextal

Membranarbejde:
Hjørnetætningsbånd:
Tætningsbånd 120 mm

Membranarbejde:
Elastisk fuge:
(under vand)
Se K215

-1,250

25

Eksist. bassinbund

Ny bassinbund

Murer-/Klinkearbejde:
Skrabespartling
(Mulighed for udskiftning af klinker, uden
skade på membran)

Murer-/-Klinkearbejde:
Klæber i metode buttering floating
(fulddækning uden lufthuller)

Membranarbejde:
Vedhæftningssikring af:
Sandblæsning for åbning af
negative porehuller i beton.

Membranarbejde:
Opretning

Membranarbejde:
Primer
Vandtætningsmembran

Murer-/-Klinkearbejde:
Hård fuge Bestandig for vand ved et
lavt kalkindextal

Membranarbejde:
Hjørnetætningsbånd
Tætningsbånd 120 mm

Membranarbejde:
Elastisk fuge
(under vand)
Se K215

25

Murer-/Klinkearbejde:
Dybdemarkering profileret klinke i hele bassinbredden

Detalje

Sag

Emne

Sag nr.

Tegn. nr.

Dato

Mål

1 : 10 K206NGH_K09_H5_EX_N510

41005328
Brøndby Kommune
Renovering af Nørregårdshallen 2022.11.14

K206

Bassinbund - Midt- og dyb ende

K206

K206.1



30

℄

℄ ved brug til banetovsbeslag

Betonarbejde:
Udsparing
200x200x(90)x150x150 mm

90

Betonarbejde:
Sandblæsning

Vandbehandlingsarbejde:
Præfabrikeret banetovsbeslag
afrenset og overfladebehandlet
med epoxy og kvartssand 0,2 -
0,5 mm

Membranarbejde:
Forberedelse til epoxyudstøbning
PCI Durapox NT Plus med kvartssand
ovenpå membran PCI Seccoral 2K

Membranarbejde:
Forberedelse til membran:
Blød s-slibning af udført opretning

Membranarbejde:
Vedhæftningssikring:
Slibning for åbning af lufthuller i
beton / Højtryksvandspuling
med Cravler for fjernelse af
negative porehuller

Membranarbejde:
Opretning

Murer-/-Klinkearbejde:
Klæber I metode buttering floating
(fulddækning uden lufthuller)

Murer-/-Klinkearbejde:
Fuge

15
0

Vandbehandlingsarbejde:
Banetovsbeslag
Leveres af vandbehandling. Monteres af betonentreprenør.
Placering kontrolmåles af vandbehandling

Murer-/Klinkearbejde:
Placering iht. plan / opstalter
(forkant glat med klinke)

Membranarbejde:
Fastgørelse af banetovsbeslag:
Epoxyud- og omstøbning evt. med PCI Mastertop
BC 370 eller PCI Master flow 648 CP tilsat
kvartssand 0,2 - 0,5 mm i forhold 1:1

Membranarbejde:
Primer PCI Seccoral 2K + 5% vand
Vandtætningsmembran

Placering iht. klinkeopstalter
Udstyrsbeslag for bassininventar:
Banetovsbeslag:
Omfang:
- Banetovsbeslag i bassinendeplinter / udstyrsbøsninger

VSP

90
90

Betonarbejde:
Reces, lokalt ved udsparing for
banetovsbeslag

NB.:
Udsparing udføres med indstøbt polystyrenklods
Vandbehandling leverer og monterer klods indstøbning

Detalje

Sag

Emne

Sag nr.

Tegn. nr.

Dato

Mål

1 : 2 K208NGH_K09_H5_EX_N510

41005328
Brøndby Kommune
Renovering af Nørregårdshallen 2022.11.14

K208

Banetovsbeslag i bassinender / udstyrsbøsning



Murerarbejde:
Polymer armeret beton iht. beskrivelse

Eksist. armeret dæk

Murerarbejde:
4 stk. RF-stål ø6 mm
L=400 mm indstøbt i fiberbeton for at undgå revnedannelse i klinker

Iht. K201

Fugearbejde:
Elastisk fuge Opad konkav med bagstop

Murer-/Klinkearbejde:
Klæber: I metode buttering floating
(fulddækning uden lufthuller)

Min. fald 10 ‰
(på den længste afstand til GA i diagonalerne)

Bassinudstyr- / Vandbehandlingsarbejde:
Præfabrikeret PVC-klods ø10, højde 100 mm med
not, der efterfølgende er afrenset og
overfladebehandlet med epoxy og kvartssand 0,2 -
0,5 mm
Leveres af vandbehandling til betonentreprenør
der indstøber

Murer-/Klinkearbejde:
Epoxyomstøbning
Mastertop BC 370 tilsat kvartssand 0,2 - 0,5 mm
Afsanding i top med kvartssand 0,4 - 0,7 mm

Murer-/-Klinkearbejde:
Polystyrenklods i slidlag
ø150 mm cylinderboring i betondæk

Membranarbejde:
Afrensning ved højtryksspuling
før membran

Membranarbejde:
Vandtætningsmembran:

150

90

Membranarbejde:
Kantforstærkningsbånd over samling,
bredde <120 mm
lægges vådt i vådt

Murer-/Klinkearbejde:
Alfix C2 Epoxy klæb

Som K208

Detalje

Sag

Emne

Sag nr.

Tegn. nr.

Dato

Mål

1 : 2 K209NGH_K09_H5_EX_N510

41005328
Brøndby Kommune
Renovering af Nørregårdshallen 2022.11.14

K209

Bøsninger (lange) på promenadedæk



Murerarbejde:
Polymer armeret beton iht. beskrivelse

Murer-/Klinkearbejde:
Klæber: I metode buttering floating
(fulddækning uden lufthuller)

Membranarbejde:
Afrensning ved højtryksspuling
før membranarbejde

Membranarbejde:
Vandtætningsmembran:

Murer-/Klinkearbejde:
Mørtelfuge:

Eksist. væg

Fugearbejde:
Elastisk fuge afslutning

Murer-/-Klinkearbejde:
10 mm polystyren

Membranarbejde:
Kantbånd 120

Murer-/-Klinkearbejde:
Hulkel - Iht. fliseplan

Iht. klinkeplan (Promenadedæk) Min. fald 10 ‰
(på den længste afstand til GA i diagonalerne)

Murer-/-Klinkearbejde:
Klinkeklæber/afretning

Membranarbejde:
Smørremembran

Murer-/-Klinkearbejde:
Eksist. mur afrenses med højtryksvandspuling

Fugearbejde:
Elastisk fuge: Opad konkav

Detalje

Sag

Emne

Sag nr.

Tegn. nr.

Dato

Mål

1 : 2 K210NGH_K09_H5_EX_N510

41005328
Brøndby Kommune
Renovering af Nørregårdshallen 2022.11.14

K210

Detalje ved væg/søjler



Min. fald 10 ‰

Fugearbejde:
Elastisk fuge: Opad konkav med bagstop
Polystyren kradses ud for dyb fuge med 10
mm fuld vedhæftning på slidlagsbeton

Murer-/-Klinkearbejde:
10 mm polystyren

Kote varierer. Kontrolleres på stedet

Murerarbejde:
Polymer armeret beton iht. beskrivelse

Eksist. armeret dæk

Murer-/Klinkearbejde:
Klæber: I metode buttering floating
(fulddækning uden lufthuller)

Membranarbejde:
Afrensning ved højtryksspuling
før membranarbejde

Membranarbejde:
Vandtætningsmembran:

Murer-/Klinkearbejde:
Mørtelfuge:

Membranarbejde:
Kantbånd 120

Eksist. væg

Murer-/-Klinkearbejde:
Hulkel - Iht. fliseplan

Eksist. dør bibeholdes

10

Murer- /klinkearbejde:
Nye belægninger tilpasses efter eksisterende.

Detalje

Sag

Emne

Sag nr.

Tegn. nr.

Dato

Mål

1 : 2 K211NGH_K09_H5_EX_N510

41005328
Brøndby Kommune
Renovering af Nørregårdshallen 2022.11.14

K211

Dilatering af svømmende gulvfelter ved eksist.
døre



Min. fald 10 ‰
(på den længste afstand til GA i diagonalerne)

Min. fald 10 ‰
(på den længste afstand til GA i diagonalerne)

Fugearbejde:
Elastisk fuge: Opad konkav med bagstop

Murer-/-Klinkearbejde:
Støbeskel

Iht. klinkeplan (Promenadedæk)

Murerarbejde:
Polymer armeret beton iht. beskrivelse

Eksist. armeret dæk

Murer-/Klinkearbejde:
Klæber: I metode buttering floating
(fulddækning uden lufthuller)

Membranarbejde:
Afrensning ved højtryksspuling
før membranarbejde

Membranarbejde:
Vandtætningsmembran:

Murer-/Klinkearbejde:
Mørtelfuge:

Membranarbejde:
Fugebånd PCI Tætningsbånd 120

Detalje

Sag

Emne

Sag nr.

Tegn. nr.

Dato

Mål

1 : 2 K212NGH_K09_H5_EX_N510

41005328
Brøndby Kommune
Renovering af Nørregårdshallen 2022.11.14

K212

Dilatering af svømmende gulvfelter/Konstruktiv
dilatering
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300 mm overlapning ind over hjørnetætningsbånd og vandtætningsmembran

Murer-/-Klinkearbejde:
Fuge

Murer-/-Klinkearbejde:
Klæber i metode buttering floating
(fulddækning uden lufthuller)

Membranarbejde:
Primer
Vandtætningsmembran

Betonvæg i bassin

Murer-/-Klinkearbejde:
Klæber i metode buttering floating
(fulddækning uden lufthuller)

Membranarbejde:
Vedhæftningssikring
Sandblæsning for åbning af negative porehuller i beton.

Membranarbejde:
Vedhæftningssikring
Sandblæsning for åbning af negative porehuller i beton.

Membranarbejde:
Opretning

Membranarbejde:
Opretning

Membranarbejde:
Vandtætningsmembran

Murer-/-Klinkearbejde:
Hård fuge Bestandig for vand ved et lavt kalkindextal

Membranarbejde:
Hjørnetætningsbånd
Tætningsbånd 120 mm

Membranarbejde:
Elastisk fuge
(under vand)

Membranarbejde:
Primer
Vandtætningsmembran

Membranarbejde:
Hjørnetætningsbånd
Udføres vådt i vådt i vandtætningsmembran

Note:
Vigtig at udført lag
vandtætningsmembran ikke
forurenes før næste lag
vandtætningsmembran udføres

Detalje

Sag

Emne

Sag nr.

Tegn. nr.

Dato

Mål

1 : 2 K213NGH_K09_H5_EX_N510

41005328
Brøndby Kommune
Renovering af Nørregårdshallen 2022.11.14

K213

Indadgående hjørne ved træddekant/bund/væg i
bassin



ø 220

10
0

Vandbehandlingsarbejde:
Indstøbt hoved indløb

Vandbehandlingsarbejde:
Indstøbt indløbsfordelerrør

Membranarbejde:
Epoxy udstøbning

Vandbehandlingsarbejde:
Midlertidig afpropning med
luftskrue til trykprøvning

Eksist. bassinbund

Ny bassinbund

Vandbehandlingsarbejde:
Ved forlængerstykke i skrå bund
pålimet med Tangitlim hvor
samling skal trykprøves før
udstøbning udføres

Vandbehandlingsarbejde:
Præfabrikeret PVC-klods (du=
184 mm) med membranflange
og skruegevind med epoxy og
ikastet kvartssand

Vandbehandlingsarbejde:
Regulerbar indløbsdyse med
skruegevind. Først trykprøvning ved
indskruet prop når der er udstøbt

Vandbehandlingsarbejde:
PVC-ring indlimet i PVC-klods før
vandtætningsmembran udføres

Membranarbejde:
Vandtætningsmembran:

Murer-/Klinkearbejde:
Klæber: i metode buttering floating
(fulddækning uden lufthuller)

Murer-/Klinkearbejde:
Skrabespartling:
(Mulighed for udskiftning af klinker, uden
skade på membran)

Membranarbejde:
Opretning:
Special mørtel

70

Detalje

Sag

Emne

Sag nr.

Tegn. nr.

Dato

Mål

1 : 5 K214NGH_K09_H5_EX_N510

41005328
Brøndby Kommune
Renovering af Nørregårdshallen 2022.11.14

K214

Indløbsrør i bassinbund



Murer-/-Klinkearbejde:
Skrabespartling
Fliseklæb
I metode buttering floating (fulddækning uden lufthuller)

Membranarbejde:
Dilatationsfuge
Elastisk fuge, tætningsbånd 120 mm

Membranarbejde:
Primer
Vandtætningsmembran
Lokalt over dilatationsfugen

Membranarbejde:
Primer
Påføres før første lag vandtætningsmembran

Membranarbejde:
Vandtætningsmembran

Membranarbejde:
Opretning
Special mørtel

Membranarbejde:
Vandtætningssikring

Membranarbejde:
Vandtætningsmembran:
SKAL dække begge vævssiderne
på tætningsbånd 120 helt

Murer-/-Klinkearbejde:
Elastisk fuge
Silikonefugemasse til brug under vand

10

Konstruktiv dilatationsfuge i bassin:
- Overløbsrende
- Væg
- Bund

Detalje

Sag

Emne

Sag nr.

Tegn. nr.

Dato

Mål

1 : 2 K215NGH_K09_H5_EX_N510

41005328
Brøndby Kommune
Renovering af Nørregårdshallen 2022.11.14

K215

Konstruktiv dilatationsfuge i væg/bund/rende i
bassin



Murer-/-Klinkearbejde:
Fuge

Membranarbejde:
Vandtætningsmembran:
Membran forstærkes i knæk.
Princip som detalje K213

Iht. klinkeplan (Promenadedæk)

Membranarbejde:
Vådsandblæsning (af alle overflader) og
efterfølgende opretning

Membranarbejde:
Vandtætningsmembran:
(på forbehandlet beton, våd sandblæsning)

Murerarbejde:
Polymer armeret beton iht. beskrivelse

Membranarbejde:
Vandtæt opretning
5 - 25 mm

Membranarbejde:
Afrensning ved højtryksspuling
før membranarbejde

Membranarbejde:
Vandtætningsmembran:

Murer-/Klinkearbejde:
Mørtelfuge:

Fugearbejde:
Elastisk fuge: Opad konkav

Murer-/Klinkearbejde:
Klæber: I metode buttering floating
(fulddækning uden lufthuller)

Fugearbejde:
Elastisk fuge: Opad konkav

Eksist. vippe

25

35

25

0,710

875

Detalje

Sag

Emne

Sag nr.

Tegn. nr.

Dato

Mål

1 : 5 K216NGH_K09_H5_EX_N510

41005328
Brøndby Kommune
Renovering af Nørregårdshallen 2022.11.14

K216

Plint ved vipper



℄

Membranarbejde:
Forberedelse til membran:
Blød s-slibning af udført opretning

Murer-/Klinkearbejde:
Placering iht. plan / opstalter
(forkant glat med klinke)

Indstøbt bygningsdel (vandbehandlingsanlæg):
Omfang:
- Måleudtag
- Bundsug
Placering og dimension tilpasses iht. fliseopstalt

Membranarbejde:
Vedhæftningssikring
Vådsandblæsning

Membranarbejde:
Opretning

Murer-/Klinkearbejde:
Klæber I metode buttering floating
(fulddækning uden lufthuller)

Membranarbejde:
Forberedelse til vandtætningsmembran på PVC-flange
Afrensning, slibning og special epoxy med kvartssand (korn 0,5 - 1,0 mm)

Membranarbejde:
Opretning (vandsiden)

Membranarbejde:
Primer
Vandtætningsmembran

Vandbehandlingsarbejde: (VIGTIGT!!)
Vedhæftning til beton / sikring af vandtæt
limning:
Affedtning inden påføring af epoxy og
kvartssandbestrøget (korn 0,5 - 1,0 mm)
på PVC indløbsrør med samlemuffe

Vandbehandlingsarbejde:
PVC-rør indstøbt i beton bassinvæg

Vandbehandlingsarbejde:
Min. 50 mm bred PVC-flange limet på
PVC-rør med Monopoxepoxy (til
tætning af vandtætningsmembran)

Vandbehandlingsarbejde:
30 mm boret hul til udstøbning af epoxy

40

20
0

Membranarbejde:
Tætning omkring
vandbehandlingsrør
Epoxyomstøbning tilsat kvarts

Membranarbejde:
Udstøbning af flydebeton
Tætning omkring vandbehandlingsrør
Epoxyomstøbning tilsat kvarts

Detalje

Sag

Emne

Sag nr.

Tegn. nr.

Dato

Mål

1 : 2 K217NGH_K09_H5_EX_N510

41005328
Brøndby Kommune
Renovering af Nørregårdshallen 2022.11.14

K217

Målevand/Indløb/Bundsug



Membranarbejde:
Vedhæftningssikring
Sandblæsning for åbning af negative porehuller i beton.

Murer-/-Klinkearbejde:
Hård fuge Bestandig for vand ved et lavt kalkindextal

25

Murer-/-Klinkearbejde:
Klæber i metode buttering floating
(fulddækning uden lufthuller)

Membranarbejde:
Vandtætningsmembran

Betonarbejde:
Generelt 10 mm affasning, dog
ved klinker R=45 affases 30 mm

Membranarbejde:
Opretning: Specialmørtel ~ 7 mm

7 4 6 8

8
6

4
12

30

Membranarbejde:
Primer

Detalje

Sag

Emne

Sag nr.

Tegn. nr.

Dato

Mål

1 : 1 K218NGH_K09_H5_EX_N510

41005328
Brøndby Kommune
Renovering af Nørregårdshallen 2022.11.14

K218

Udadgående hjørne ved træddekant i bassin



℄

Membranarbejde:
Vedhæftningssikring
Vådsandblæsning

Murer-/Klinkearbejde:
Klæber I metode buttering floating
(fulddækning uden lufthuller)

Membranarbejde:
Opretning

Membranarbejde:
Primer
Vandtætningsmembran

Affasning 5x5 mm

Betonvæg i bassin

Murer-/Klinkearbejde:
Placering iht. plan / opstalter

Indstøbt tomrør

30 mm reces omkring belysning. Hæftebro med Alfix
Epoxy Grunder iht. beskrivelse.

30
80

80

Detalje

Sag

Emne

Sag nr.

Tegn. nr.

Dato

Mål

1 : 5 K219NGH_K09_H5_EX_N510

41005328
Brøndby Kommune
Renovering af Nørregårdshallen 2022.11.14

K219

Belysning i bassinvæg



Vandbehandlingsarbejde: (VIGTIGT!!)
Vedhæftning til beton / sikring af vandtæt
limning
Affedtning inden påføring af epoxy og
kvartssandbestrøget (korn 0,5 - 1,0 mm)
på PVC indløbsrør med samlemuffe

Vandbehandlingsarbejde:
PVC-rør indstøbt i beton bassinvæg

Vandbehandlingsarbejde:
30 mm boret hul til udstøbning af epoxy

Membranarbejde:
Tætning omkring vandbehandlingsrør
Epoxyomstøbning tilsat kvarts

Membranarbejde:
Udstøbning af flydebeton
Tætning omkring vandbehandlingsrør
Epoxyomstøbning tilsat kvarts

Betonarbejde:
Vandbehandling leverer rør til indstøbning

℄ø 
18

0

Eksist. bassinvæg

Ny bassinbund

Detalje

Sag

Emne

Sag nr.

Tegn. nr.

Dato

Mål

1 : 2 K220NGH_K09_H5_EX_N510

41005328
Brøndby Kommune
Renovering af Nørregårdshallen 2022.11.14

K220

Indløbsrør i bassinvæg



Membranarbejde:
Vandtætningsmembran:

Murer-/Klinkearbejde:
Klæber: i metode buttering floating
(fulddækning uden lufthuller)

Murer-/Klinkearbejde:
Skrabespartling:
(Mulighed for udskiftning af klinker, uden
skade på membran)

Min. fald 10 ‰
(på den længste afstand til GA i diagonalerne)

Murer-/Klinkearbejde:
Fuge: Arbokol 1025
(cementgrå)

Murer-/Klinkearbejde: (VIGTIGT!!)
Punktvis understøbning ved hvert af de fire
hjørner med epoxy tilsat kvartssand Ø3 mm
(Drænbart ikke vandtæt)

Iht. klinkeplan (Promenadedæk)

Membranarbejde:
Højtryksvandspuling med Cravler

Murer-/Klinkearbejde:
Udfræsning til flange
(flange glat med beton)

Membranarbejde:
Vandtætningsmembran
Vandtætningssikring Epoxy
ikastet kvarts, kornstørrelse
0,4 - 0,7 på rengjort og slebet
rustfrit stål

Overdel

Underdel med flange

VVS-arbejde:
Ø110 mm PVC-afløbsrør

Murer-/Klinkearbejde:
Til-/omstøbning med selvflydende svindfri
flydemørtel: BASF/PCI Master flow 928 med
afsanding i top for sikring af vedhæftning af
vandtætningsmembran

Murerarbejde:
Polymer armeret beton iht. beskrivelse

Eksist. armeret dæk

Betonarbejde:
Boret Ø150 mm hul, afsat af
landinspektør iht. klinkeplan

Fugearbejde:
Elastisk fuge med bagstopning

Murer-/-Klinkearbejde:
10 mm polystyren

Murer-/Klinkearbejde:
Rendeklinke med rist

Detalje

Sag

Emne

Sag nr.

Tegn. nr.

Dato

Mål

1 : 2 K221NGH_K09_H5_EX_N510

41005328
Brøndby Kommune
Renovering af Nørregårdshallen 2022.11.14

K221

Gulvafløb i rende klinke
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