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Halsnzes Kommune Szerlige Arbejdsbeskrivelser
Frederiksveerk Mglledammen Revisionsdato:
November 2022

SARLIGE ARBEIDSBESKRIVELSER

Anvendte forkortelser og betegnelser

AB: Asfaltbeton

AAB: Almindelig arbejdsbeskrivelse
ABB Asfaltbetonbindelag

BG: Bundsikringslag

DS: Dansk Standard

GAB 0/1/11: Grusasfaltbeton type 0/1/11

PA: Pulverasfalt

SG II: Stabilt grus, kvalitet II

SMA: Skaervemastiks

SMA SRS: Skeaervemastiks stgjreducerende
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Halsnzes Kommune Saerlige Arbejdsbeskrivelser
Frederiksveerk Mglledammen Revisionsdato:
November 2022

Nummerering i SAB

SABs enkelte afsnit (delarbejder) er tildelt hovednumre sdledes:

Styring og samarbejde o* @vrige arbejder 11
Arbejdsplads 1* Fundering 20%*
Jordarbejder 2* Stillads og form 21%*
Afvanding 3* Slap armering 22%*
Bundsikring 4* Beton 24*
Stabilt grus 5* Lejer 35%*
Brolaegningsarbejde 6* Broautoveern- og raekvaerker 36*
Varmblandet asfalt 7* Traearbejder 37*
Kgrebaneafmaerkning 8* Stdlarbejder 40*
Afmeaerkningsmateriel 9% Overfaldebehandling af stal 41%*
Beplantning 10

(*) Seerlige arbejdsbeskrivelser er underopdelt med nummerering svarende til afsnitshummereringen i
de tilhgrende AAB.

0 STYRING OG SAMARBEIDE

Seaerlig Arbejdsbeskrivelse for Styring og samarbejde er supplerende, szerlig beskrivelse til Vejdirektora-
tets geeldende udgave af “"Almindelig Arbejdsbeskrivelse (AAB) for Styring og samarbejde”.

0.1 ALMENT

SAB Styring og samarbejde indeholder bestemmelser for entreprengrens indsats ved styring af entrepri-
sen og samarbejde med bygherre/tilsyn i relation til:

- Tid

- Kontrol og dokumentation

- Kvalitet

- Miljg

- Arbejdsmiljg

- Trafiksikkerhed og - afvikling

- Beredskabsforhold

- Kontakt til myndigheder, herunder ledningsejere

Vedrgrende begreber henvises til Vejteknisk Ordbog i gaeldende udgave, DS/EN ISO 9000 samt afsnit 12.
Ordliste.

0.2 MGDER
Entreprengren skal paregne falgende typer af mgder sammen med bygherren:

- Projektgennemgangsmgade
- Opstartsmgde

- Ledningsmgader

- Byggemgder

- @konomimgder

- Ibrugtagninger

- Aflevering

- 1- og 5-3rs eftersyn
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Halsnaes Kommune Seerlige Arbejdsbeskrivelser (SAB)
Frederiksvaerk Mglledammen November 2022
Revisionsdato:

Styring og Samarbejde

Bygherren udarbejder referat af mgderne. Det vil vaere muligt at afholde mgderne pa Halsnzer R&dhus
(Ra&dhuspladsen 1, 3300 Frederiksvaerk)

Formalet med projektgennemgangen er gennem dialog mellem entreprengren og bygherren:

- at fa udnyttet entreprengrens udfgrelsesmaessige sagkundskab

- at skabe fzelles forventninger til samarbejdet under entreprisens udfgrelse

- at fa afdaekket eventuelle forhold, som kan fgre til svigt, eller som er szerligt risikofyldte eller
vanskelige at udfare

- at fa Igst projektmaessige forstaelsesproblemer

Specielt gennemgés folgende pa projektgennemgangs mgdet:
- Entreprengrens arbejdsplan
- Arkitekternes gnske om det faerdige resultat
- Entreprengrens fremgangsmade for at levere materialer som gnsket
- Tidsrum for lukning af kanalen
- Arbejdsveje til og fra pladsen
- Sikring af kanalbund ved arbejder i kanalen
- Fremgangsmade ved nedbrydning af bro
- Sikring af midlertidige forhold ved broens forskellige faser

0.2.6 Projektgennemgang

Umiddelbart efter indgdelse af kontrakt indkalder bygherren til en projektgennemgang. Formalet med
gennemgangen er at kortlaegge eventuelle szerlige forhold der kan have betydning for arbejdets gennem-
fgrelse.

0.2.7 Ledningsmgde

Tilsynet indkalder om ngdvendigt til opfglgende ledningsmg@de ved entreprisens opstart.

0.3 ARBEJDSPLAN M.V.

0.3.1 Generelt

Arbejdsplanen udarbejdes efter stavdiagrammetoden eller lignende metode, der pa overskuelig vis rede-
ggr for den tidsmaessige gennemfgrelse af arbejdet. Den kritiske vej skal veere markeret i arbejdsplanen
med en afvigende farve. Hvis der er bygherreleverancer, skal det fremga tydeligt, hvornar leverancerne
skal veere tilgaengelige for entreprengren. Hvis der forekommer saerligt farligt arbejde iht. Arbejdstilsy-
nets bilag 1 til Bekendtggrelse om bygge- og anlaegsarbejde, skal arbejdet vaere markeret tydeligt i ar-
bejdsplanen. Arbejdsplanen skal endvidere tage hgjde for evt. spaerretider.

Arbejdsplanen skal udleveres med aktuel stadefront ved hvert byggemgde.

Arbejdsplanen skal tage udgangspunkt i udbudsmaterialets sanktionsbzerende terminer, de i SAB Styring
og samarbejde og i SAB Arbejdsplads m.v. anfgrte krav, samt evt. etape/fase opdelinger i udbudsmateri-
alet og opdeles pad underaktiviteter (grus, asfalt, afvanding m.m.).

Arbejdsplanen skal endvidere overholde fglgende krav:

- Ingen arbejder mad udfgres som aften-, nat- eller weekend/helligdagsarbejde (aftenarbejde
defineres som arbejde mellem kl. 18 og kl. 22, og natarbejde som arbejde mellem kl. 22 og
kl. 6), med mindre entreprengren skriftligt har modtaget bygherrens tilladelse hertil.

- Kanalen mod turbinehuset m& kun holdes lukket i perioden fra 1. maj 2022 til 30. august
2022. Der ma i samme periode ikke se indsnaevring af kanalen ved "Classens Plads”.

- Indlgbsbygveerket for Dansteel ma kun lukkes for vandtilfgrsel i uge 30, 2022. Lukningen skal
koordineres med Dansteel.
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Revisionsdato:

Styring og Samarbejde

S8fremt entreprengren foreslar en anden etape-/faseopdeling end udbudsmaterialet sker dette pd entre-
prengrens eget ansvar idet evt. forhindringer ikke giver anledning til meromkostninger herunder tidsfrist-
forlaengelse i det omfang entreprisen uden hindringer kunne have vaeret gennemfgrt uden forsinkelser
safremt projektets oprindelige etape/faseopdeling var blevet anvendt. Dette gaelder uanset om bygher-
ren godkender den af entreprengren foresldede plan.

Entreprengren er forpligtet til at koordinere arbejdsplaner i forhold til andre entrepriser, bygherrens akti-
viteter mv. samt at deltage i koordineringsmgder med andre entreprengrer, leverandgrer og bygherren.

Nar gvrige entreprengrers og ledningsejeres arbejder er aftalt tidsmaessigt, skal arbejdsplanen revideres
og @vrige entreprengrers og ledningsejeres aktiviteter indarbejdes, s& arbejdsplanen giver overblik over
projektets samlede arbejder.

Arbejdsplanen skal indeholde det i hovedtidsplanen angivne forventede antal vejrligsdage.

Det er en forudsaetning for, at der kan godkendes tidsfristforlaengelse pa grund af vejrlig, og at vejrfor-
holdene har virket forsinkende pa arbejdets fremdrift og er pa kritisk vej.

Til dokumentation for usaedvanligt vejrlig skal entreprengren indhente skriftlige oplysninger fra den naer-
meste af DMI’s (Danmarks Meteorologiske Institut) malestationer, som foretager daglige malinger.

0.4 KONTROL

0.4.1 Entreprengrens kontrol

Entreprengren skal udarbejde kontrolplaner og - skemaer til anvendelse ved planlagning og styring af
egenkontrollen og den tilhgrende dokumentation. Kontrolplaner og —skemaer fremsendes til tilsynet in-
den arbejdets igangsaetning uden at dette dog sendrer pa, at det fortsat pahviler entreprengren at tilsikre
at det i udbudsmaterialet angivne kontrolomfang overholdes.

Vedrgrende kontrolplaner henvises til afsnit 0.6 Kvalitetsstyring og miljgledelse.

Entreprengren skal i sin kontrolplan have fastlagt metode og hyppighed af egenkontrol. Al kontrol skal
baseres pa klart afgraensede kontrolafsnit. Safremt der inden for et kontrolafsnit konstateres fejl og
mangler, betragtes det pagaeldende arbejde eller den pagaeldende leverance hgrende til kontrolafsnittet
for ikke accepteret.

Dokumentationen skal ske Igbende under arbejdets gang og fremmes mest muligt. Fastlaeggelse af proce-
durer m.v. i forbindelse med kontrollen skal ske i samarbejde med tilsynet, safremt det ikke pd anden
made er fastsat i udbudsmaterialet.

Art og omfang af prgvningerne er naermere angivet i AAB og SAB.
Entreprengrens kontrol skal udfgres af kvalificeret personale og med egnet apparatur.

Kontrol skal udfgres og dokumentation foreligge inden klarmelding af arbejdet til bygherrens tilsyn.

Entreprengren skal senest 2 dage, inden prgveudtagning/prgvning skal finde sted, informere tilsynet
herom.

0.4.2 Bygherrens kontrol

Safremt tilsynets stikprgvekontrol viser, at det fastlagte kvalitetsniveau ikke er overholdt, er entrepreng-
ren forpligtet at udbedre de pdgaeldende forhold.
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Frederiksvaerk Mglledammen November 2022
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Styring og Samarbejde

0.5 DOKUMENTATION

0.5.1 Generelt

Ved entreprisens afslutning skal entreprengren til bygherrens tilsyn aflevere dokumentation i digital form
omfattende:

- Den i afsnit 0.6 Kvalitetsstyring og miljgledelse kreevede kvalitets- og miljgplan med tilhg-
rende procedurer og bilag

- Den kraevede dokumentation i henhold til respektive AAB/SAB, kontrolplaner m.v.

- Som-udfgrt tegninger, med tydelige angivelse af afvigelser mellem projekt og udfgrelse

- Maengdeopggrelser i form af tegningsbilag med angivelse af arealer, la&engder mv.

- Vejesedler, fglgesedler mv.

- Miljgindberetning

Entreprengren skal i den periode, hvor han har afhjeelpningsret og -pligt, opbevare og pa forlangende
udlevere den del af dokumentationen, der ikke afleveres til bygherren ved arbejdets afslutning.

0.6 KVALITETS- OG MILJGLEDELSE

0.6.1 Alment

Entreprengren skal udarbejde, implementere og vedligeholde en entreprisespecifik kvalitets- og miljg-
plan, der opfylder kravene i efterfglgende afsnit.

Planen kan i relevant omfang kombineres med eksisterende kvalitetsstyrings- eller miljgledelsessyste-
mer.

0.6.2 Krav til entreprengrens kvalitets- og miljgplan

0.6.2.1 Procedurer og arbejdsprocedurer

Procedurer og arbejdsprocedurer fra eksisterende kvalitetsstyrings- og/eller miljgledelsessystemer kan
anvendes i det omfang, de opfylder de stillede krav.

Entreprengren skal som minimum udarbejde fglgende arbejdsprocedurer:

- Nedrivning af konstruktioner

- Forebyggelse af st@gjgener

- Forebyggelse af stgvgener

- Forebyggelse af lugtgener

- Bekeempelse af forurening af tilstgdende veje

- Afvaergeforanstaltninger til forhindring af forurening
- Affaldshdndtering og bortskaffelse

- Opseatning/nedtagning af midlertidig afmaerkning

0.6.2.2 Ansvar, befgjelser og kommunikation

Pa denne entreprise kan anvendes elektronisk udveksling af dokumenter (e-mail m.v.) mellem bygherre
0g entreprengr.

0.6.2.3 Kontrolplaner

Hvis udbudsmaterialet indeholder en Udbudskontrolplan (UKP) skal entreprengrens kontrolplan udarbej-
des med udgangspunkt i denne.

Der skal udarbejdes kontrolplaner for hvert kontrolafsnit med udgangspunkt i udbudsmaterialets krav
og/eller Udbudskontrolplanen.

Kontrolplaner skal redeggre for:
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- Hvad der skal kontrolleres

- Kontrolmetoder

- Prgvningsfrekvens

- Acceptkriterium

- Dokumentation af kontrol

- Ansvarlig for gennemfgrelse af kontrol

0.6.2.5 Uddannelse og traening

Entreprengrens entrepriseleder, opgaveansvarlige for trafikreguleringer og formand beskaeftiget med af-
maerkning af vejarbejder skal have gennemfgrt et af Vejdirektoratet godkendt kursus "Vejen som ar-
bejdsplads" (trin I-II).

Medarbejdere, der hdndterer afmaerkningsmateriel eller udfgrer arbejder ved bevaegelige arbejder eller
arbejder af kortere varighed uden fysisk afspaerring, skal have gennemfgrt AMU - kursus "Vejen som ar-
bejdsplads".

Aflgbsledninger/kloakarbejder og brolaeggerarbejder skal udfgres af faguddannede medarbejdere.

0.6.2.6 Styring af underentreprengrer og leverandgrer

Entreprengren skal udarbejde og vedligeholde en organisationsplan for entreprisen med de nggleperso-
ner, der leder, udfgrer og kontrollerer arbejder, der har indflydelse pd den tekniske kvalitet, miljg, ar-
bejdsmiljg samt trafiksikkerhed og -afvikling, herunder beskrive ansvar og befgjelser samt interne kom-
munikationsveje.

Underentreprengrer og leverandgrer skal vaere omfattet af en kvalitets- og miljgplan eller lignende, der
lever op til kravene i udbudsmaterialet.

Entreprengren skal udarbejde og vedligeholde en oversigt med tilknyttede underentreprengrer og leve-
randgrer.

0.6.2.7 Styring af sendringer

Entreprengren skal udarbejde og vedligeholde en procedure for styring af andringer.
Proceduren skal redeggre for vurdering af aendringer og deres konsekvenser i relation til kvalitet, miljg,
arbejdsmiljg og gkonomi, godkendelse af sendringer samt registrering og kommunikation af andringer til

bergrte parter.

0.6.2.8 Styring af afvigelser og korrigerede handlinger

Entreprengren skal udarbejde og vedligeholde en procedure for behandling af konstaterede afvigelser fra
specificerede krav. Proceduren skal redeggre for handlinger, der iveerkseaettes til afhjeelpning af konstate-
rede afvigelser, herunder kassation, genbearbejdning eller dispensation, orientering til og involvering af
bygherren, begraensning af konsekvenser, sikring mod gentagelser m.v.

Entreprengren skal udarbejde og vedligeholde en procedure for forbedringer samt korrigerende og fore-
byggende handlinger.

Proceduren skal redeggre for handlinger, der ivaerkseettes til fjernelse af drsager til potentielle og konsta-
terede afvigelser.

0.7 STYRING AF SIKKERHED OG SUNDHED I ARBEJDSOMRADERNE

0.7.1 Alment

Efterfglgende krav er geeldende for entreprengren samt dennes underentreprengrer og leverandgrer med
vaesentlig indflydelse pa entreprisens kvalitets- og miljgforhold.

Entreprengren skal anmelde arbejdspladsen til Arbejdstilsynet.
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0.7.2 Organisering af sikkerheds- og sundhedsarbeijdet i feellesomrader

0.7.2.1 Alment

Entreprengren skal udpege en sikkerhedskoordinator til at varetage bygherrens forpligtelse jf. Arbejdstil-
synets BEK om Bygherrens pligter i forbindelse med koordineringen af sikkerheds- og sundhedsarbejder.

Entreprengren skal dokumentere, at koordinatoren har de ngdvendige kompetencer iht. geeldende be-
kendtggrelse.

Entreprengrens arbejdsmiljgkoordinator skal:

- Deltage i opstartsmgde med entreprengren og byggeledelsen.

- Deltage i projekteringsmgder, der har arbejdsmiljgkoordinering p& dagsordenen. Dette er kun
relevant hvis der fortsat pdgar (om-) projektering efter anlaegsarbejdet er sat i gang.

- Indkalde nye arbejdsgivere eller underentreprengrer til opstartsmg@der og afholde mgderne in-
den arbejdet seettes i gang, hvis dette er pakraevet jf. geeldende arbejdsmiljglovgivning.

- Indkalde til og afholde ordineaere sikkerhedsmgder mindst én gang hver 14. dag, og udarbejde
dagsorden og referat, hvis dette er pakraevet jf. geeldende arbejdsmiljglovgivning.

- Afholde sikkerhedsrundering mindst én gang hver 14. dag, hvis dette er pakraevet jf. geel-
dende arbejdsmiljglovgivning.

- Afholde ekstraordinezere sikkerhedsmgder hvis der indtraeffer alvorlige ulykker, sundhedsska-
der eller tillgb hertil - samt ndr der i gvrigt er behov herfor.

0.7.2.2 Afgreensning

Entreprengren er ansvarlig for alle egne og fzelles sikkerhedsforanstaltninger.

- Arbejdsmiljgkoordinatoren skal varetage koordinering af sikkerhed og sundhed i faelles omra-
der, herunder etablering og vedligeholdelse samt fjernelse af fglgende:

- Feelles skurby

- Feelles adgangsveje

- Feelles foranstaltninger i forbindelse med vinterarbejde, belysning, vedligehold, renhold, sne-
rydning og ryddelighed for faelles skurby

- Trafikafmeerkning.

0.7.2.3 Plan for sikkerhed og sundhed (PSS)

Der er udarbejdet PSS i projekteringsfasen. Denne indgar som en del af udbudsmaterialet og entreprengren
skal indregne evt. udgifter forbundet med efterlevelse af evt. krav angivet i PSS savel som alle andre udgifter
forbindelse med overholdelse af gaeldende regler og love vedr. arbejdsmiljg.

Arbejdsmiljgkoordinatoren skal varetage ajourfgring i udfgrelsesfasen af den af bygherren udarbejdede
plan for sikkerhed og sundhed (PSS) i henhold til BEK vedrgrende bygherrens pligter.

Den ajourfagrte PSS skal gennemgas og veere tilgeengelig for samtlige beskaeftigede hos entreprengren
inkl. dennes underentreprengrer og leverandgrer.

0.7.3 Beredskabsplan

Entreprengrens beredskabsplan skal omhandle fglgende forhold:

- Personskade

- Tingskade

- Uforudset jordforurening

- Uforudset grundvandsforurening

- Udslip af forurenet vand, materiale eller kemikalie til kloak eller anden recipient
- Spild af breendstof og kemikalier

- Brud p3 forsyningsledninger

- Stagv

- Stgj

Hvis entreprengren benytter ikke dansktalende arbejdskraft, skal beredskabsplan, inkl. byggepladsteg-
ning og andre arbejdsmiljgrelaterede informationer ligeledes udarbejdes pa de pdgaeldende fremmed-
sprog.
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Der skal altid findes en dansktalende arbejdsleder eller stedfortreeder i umiddelbar naerhed af den ikke
dansktalendes arbejdsplads.

0.8 TRAFIKSIKKERHED OG - AFVIKLING

0.8.2 Arbejder ved eller pa veje

0.8.2.2 Afmeerkningsplaner for trafikafvikling

Entreprengren skal udarbejde detaljerede afmaerkningsplaner for trafikkens afvikling i alle faser af arbej-
det, herunder ogsa specifikt for asfaltarbejder i forbindelse med entreprisen, og forelaegge disse for byg-
herrens tilsyn. Tilsynets kommentarer vil foreligge senest 2 arbejdsdage efter modtagelsen.

Safremt udbudsmaterialet indeholder trafikafviklingsplaner, etapeplaner eller faseplaner skal entrepreng-
rens afmaerkningsplaner udarbejdes med udgangspunkt i disse.

Efter indarbejdelse af tilsynets kommentarer fremsender entreprengren afmaerkningsplanerne til godken-
delse hos vejmyndigheden, som om ngdvendigt indhenter politiets godkendelse. Entreprengren skal i sin
planlaegning indregne tid til vejmyndighedens godkendelse af afmaerkningsplaner.

Ingen afmaerkning og afspaerring ma iveerksaettes, fgr der foreligger en afmaerkningsplan, der er god-
kendt af vejmyndigheden og politiet, jf. retningslinjerne i “Afmaerkning af vejarbejder mv.”

Geeldende afmaerkningsplaner skal altid vaere tilgaengelige pd arbejdspladsen.

Entreprengren er ansvarlig for, at den udfgrte afmaerkning fungerer efter hensigten. S&fremt det konsta-
teres, at den opsatte afmarkning ikke fungerer hensigtsmeessigt, skal entreprengren, uanset om af-
maerkningsplanerne er godkendt af myndighederne, vederlagsfrit foretage de ngdvendige justeringer,
opdatere planerne og om ngdvendigt foranledige, at de relevante myndigheder foretager en fornyet god-
kendelse.

Safremt trafikafviklingen sker ved ensretning af veje eller omlaegning af trafik (herunder ogsd cykeltrafik
og gdende) skal entreprengren opsaette de ngdvendige orienteringstaver (gule med sort skrift) til sikring
af klar og entydig information om, hvordan vejarbejdet skal passeres.

0.9 STYRING AF FORHOLD TIL MYNDIGHEDER, HERUNDER LEDNINGSEJERE

0.9.1 Aiment

Entreprengren skal i forbindelse med byggemgder redeggre for planlagt og igangvaerende myndigheds-
behandling.

Da kanalkanterne er fredet, skal der ske en godkendelse af de nye kanalkanterne af Slots- og kultursty-
relsen. For at sikre godkendelsen skal nedenstdende procedure fglges for de enkelte kanalkantstyper KV,
KK1, KK2 og KK3 (Typer og krav er naermere beskrevet under afsnit 6 Brolaegning).

- Etablering af mock-up pa pladsen

- Godkendelse af mock-up af byggeledelsen og Slots- og Kulturstyrelsen

- Igangseetning af arbejder med kanalkanter

- Feerdigmelding

- Godkendelse af byggeledelsen og Slots- og Kulturstyrelsen

Ovenstdende procedure gennemgds med Slots- og Kulturstyrelsen i forbindelse med projektgennem-
gangsmgde inden opstart pa pladsen.

Entreprengren skal indkalder og forstdr gennemgang af mock-up og faerdige arbejder for godkendelsen.
Byggeledelsen og Slots- og kulturstyrelsen skal indkaldes med mindst 5 dags varsel.
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For at sikre proceduren vil der inde opstart afholdes et projektgennemgangsmgde med Slots- og kultur-
styrelsen og Naturstyrelsen. I forbi

0.9.2 Forhold til ledningsejere

Der har under projekteringen vaeret dialog med ledningsejere.
- Halsnaes Forsyning har en brgnd teet placeret pd udgravning, brgnd flyttes of tilpasses fremti-
digt projekt. Arbejde udfgres af entreprengr og regning fremsendes til forsyning.
Eksisterende vandstik frakobles og
- Radius skal omlaegge kabler og der skal tages hensyn deres ledninger indtil omlaegning kan
ske. Ledninger ligger igennem traekrgr i eksisterende bro i de dele der ligger udenfor fremtidig
vejbro. I den vestlige side skal de enten ophaenges pa interimsbro eller ogsd skal nedrivnin-
gen af den vestligste del afvente. Det samme gaelder ved nedrivning af tunnelen.
Radius skal ogsa flytte et el-skab.
Der skal koordineres med Radius i forbindelse med etablering af spuns, da der er et eksiste-
rende kabel under den fremtidige spunslinje.
- TDC skal omleegge kabler. Der gaelder samme forhold for TDC’s kabler som for Radius.
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Det pahviler herefter entreprengren at koordinere og treeffe de ngdvendige aftaler med ledningsejere an-
gdende flytning eller omlaegning af ledninger.

Ledningsejerne, eksklusivt Halsnaes forsyning (regnvand), foretager selv omlagning mv. af ledninger.
Safremt der indgas aftale mellem entreprengren og en eller flere ledningsejere om omlaegning eller lign.
af ledninger er dette alene et forhold mellem entreprengren og ledningsejeren.

Entreprengren skal i forbindelse med byggemgder redeggre for planlagt og igangveerende kontakt til led-
ningsejere.
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1 ARBEJDSPLADS MV.

Szerlig arbejdsbeskrivelse for Arbejdsplads er supplerende, seerlig beskrivelse til Vejdirektoratets pa ud-
budstidspunktet geeldende “Almindelig Arbejdsbeskrivelse (AAB) for Arbejdsplads”.

1.1 SITUATIONEN VED ARBEJDETS START OG UNDER ARBEJDETS UDFQRELSE

Arbejdsomrader overtages af entreprengren, som de henligger pa tilbudstidspunktet. Evt. indsigelser
vedr. arbejdsomradernes tilstand skal meddeles til bygherren inden arbejdets igangsaettelse.

Forud for arbejdets igangsaettelse skal entreprengren foretage en foto- eller videoregistrering af entrepri-
seomradet.

1.2 AFSATNING

1.2.1 Bygherrens afsaetning

Bygherren foranlediger afsaetning af op til 3 fikspunkter.

Fglgende system for horisontal og vertikal afsaetning afvendes ved bygherrens og entreprengrens afsaet-
ning:

Koordinater angives iht. DKTM3
Koter angives i meter iht. hgjdesystem DVR 90

1.2.2 Entreprengrens afszetning

Entreprengren star for etablering af al gvrig afsaetning, idet projektmaterialet udleveres pa digital form
(dgn./dwg format i 2D).

13 ARBEJDSOMRADER, ANSTILLINGSPLADS OG ADGANGSVEJE

Der henvises generelt til byggepladsplan tegning K11_N1180.

1.3.2 Anstillingsplads

Entreprengren kan anvende et areal pa ca. 130 m2 p& parkeringsarealet langs Allegade. Vejarealet skal
afleveres i samme stand som de blev overtaget.

Der kan anvendes et areal p& 2x80 m?2 til materiale og jord pa& amfi omradet syd for kanalen. Der skal
udlaegges fiberdug, grus med kgreplader ovenpd pd arealet og tilkgrselsveje. Arealet skal afleveres i
samme stand som de blev overtaget, herunder tilsdning af grees.

Skur-, materialepladsen og byggeplads skal indhegnes i henhold til byggepladsplanen. Hegnet skal opsaet-
tes og nedtages svarende til faserne i projektet. I forbindelse med beleegningsarbejder kan det veere
ngdvendigt at flytte, nedtage og/eller genetablere byggepladshegnet.

Entreprengren skal selv undersgge og foranstalte tilslutning af El, vand og aflgb til skurby og arbejdsom-
o
rade.

Entreprengren skal hurtigst muligt fremsende en plan for indretning af arbejdspladsen og lagerpladsen til
bygherrens tilsyn.
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1.3.3 Adgangsveje

Entreprengren skal sgrge for orden pa adgangsveje og skal, i det omfang forurening er fordrsaget af en-
treprengrens arbejde, Igbende renholde de til feerdsel benyttede eksisterende og nye vejarealer samt
vejudstyr (kgrebane, cykelstier, fortove, tavler, autovaern og aflgbsinstallationer) savel inden for som
uden for arbejdsomradet.

Safremt orden og renholdelse af adgangsveje mv. ikke sker efter tilsynet anvisninger, kan tilsynet ivaerk-
saette renhold ved 3. part for entreprengrens regning.

Frederiksbro kan af entreprengren bruges til persontransport. Men ma ikke belaste af kgretgjer.

Der ma forventes at veere meget slam/mudder i bunden af kanalen. Da kanal og kanalkanter er fredet,
ma der ikke ske faerdsel med tungt materiel i kanalbunden. Alt arbejde med nedrivning, udgravning og
saetning af materialer skal derfor ske fra terraen.

1.4 FARDSELSREGULERENDE FORANSTALTNINGER mv.

Entreprengren er ansvarlig for, at faerdslen pa veje under entreprisens udfgrelse kan afvikles farefrit og
uden vaesentlige gener fra de med naerveaerende entreprise forbundne arbejder.

Der stilles fglgende krav til opdeling af udfgrelsen med tilhgrende afvikling af den offentlige trafik:

- Det skal vaere muligt for trafik pa Allegade og Strandgade at passere arbejdsstedet i hele ud-
forelsesperioden.

- Trafikken over Brotovet kan spaerres i perioden 15. maj 2022 til d. 1. september 2022.

- Frederiksbro kan lukke i hele perioden. Bro kan af entreprengren bruges til persontransport i
samme periode.

- Der skal opseette skilte, der angiver at det er tilladt at cykle i Ngrregade i tidsrummet kl.
18.00 - 10.00.

Der skal ved alle afmaerkningsplaner redeggres for handteringen af cykeltrafik og gdende. Entreprengren
skal sikre, at feerdselsregulerende foranstaltninger er opstillet og virker efter de i projektet indbyggede
intentioner.

Entreprengren skal sgrge for drift af samtlige faerdselsregulerende foranstaltninger inkl. skiltning, belys-
ning m.v. sdvel i som uden for arbejdstiden, herunder pd Igrdage, sgn- og helligdage samt i gvrige ar-
bejdsfrie perioder.

Der skal min. 2 gange dagligt pd arbejdsdage (morgen inden 07.00, eftermiddag efter kl. 15.00) og 1
gang pa arbejdsfri dage fgres tilsyn med de feerdselsregulerende foranstaltninger, og konstaterede
mangler skal omgdende udbedres.

Entreprengren skal derudover i hele perioden anvise minimum 2 kontaktpersoner, der kan kontaktes
hele dggnet.

Tilsynsplan samt udmeldelse af entreprengrens kontaktpersoner skal minimum daekke 4 efterfglgende
uger.

Det pahviler entreprengren straks at reagere i tilfaelde af mangelfuld afmaerkning. I den forbindelse be-

maerkes, at entreprengren vil blive gjort ansvarlig for feerdselsuheld opstdet som fglge af mangelfuld af-
maerkning.

1.5 LEDNINGER
Bygherren har kendskab til de pd ledningsplanerne viste ledninger.

Sezerlige krav fra ledningsejerne herunder f.eks. hdndgravning omkring de pa tegningerne viste ledninger
honoreres ikke.
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1.8 GEOTEKNISKE UNDERS@GELSER

Der er udfgrt geotekniske forundersggelser. Geoteknisk rapport er vedlagt udbudsmaterialet.
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2 JORDARBEIDE

Saerlig Arbejdsbeskrivelse for Jordarbejder er supplerende, seerlig beskrivelse til Vejdirektoratets pd ud-
budstidspunktet geeldende “Almindelig Arbejdsbeskrivelse (AAB) for jordarbejde”.

2.2 FORBEREDENDE ARBEJDER

2.2.1 Rydning

2.2.1.1 Alment

Arbejdet omfatter
- Feeldning og bortskaffelse af traeer og stgd
- Rydning af buskads
- Nedtagning og depotleegning/bortskaffelse af inventar
- Nedtagning og depotleegning/bortskaffelse af raekvaerker
- Nedtagning og depotleegning/bortskaffelse af tavler og standere
- Optagning og depotlaegning/bortskaffelse af vejbelysning
- Fjernelse af belaeegning ved eksisterende trappe og kanal
- Fjernelse af eksisterende kanalvaeg
- Nedrivning af eksisterende vejbro
- Fjernelse af vandstandsmaler ved turbinehuset
- Fjernelse af stalriste, stalbjeelker og ristevaerk foran turbinehuset
- Fjernelse af stalrgr for gammelt vandindtag
- Nedtagning og depotlaegning af kunstvaerk “Kattene”

Overskydende materialer fra rydning og opbrydning kgres til en af bygherren godkendt modtageplads
ved entreprengrens foranstaltning. Entreprengren skal dokumentere, at dette er sket ved vejesedler eller
lign., der vedleegges KS-mappen.

Det er forudsat at 4 zeldre piletraeer pd Classens Plads skal faeldes. Bygherre er ved at undersgge om der
er rastende flagermus. Safremt treeer fungerer som raste/ynglested for flagermus skal disse flyttes forin-
den feeldning af traeerne og der skal udfgres kompenserende tiltag i form af nye velegnede raste/yngle-
steder for arterne. Dette gennemfgres af bygherre. Faeldning sker i teet dialog med bygherre.

2.2.1.2 Udfgrelse
Depotlaegning af materialer fra rydningen skal ske pa indhegnet og afldst omrade.

2.2.3 Opbrydning og optagning af belaegninger

2.2.3.1 Alment

Arbejdet omfatter
- Asfaltskaering/betonskaering
- Opbrydning og bortskaffelse af asfalt
- Opbrydning og bortskaffelse af beton/armeret beton
- Optagning og depotlaegning/bortskaffelse af granitkantsten
- Optagning og bortskaffelse af betonkantsten
- Optagning og bortskaffelse af fliser
- Optagning og depotlaegning/bortskaffelse af betonbelaegningssten inkl. trapper
- Optagning og depotlagning/bortskaffelse af brosten og chaussesten
- Nedrivning og bortskaffelse af eksisterende bro

2.2.3.2 Udfgrelse

Asfaltskaering skal udfgres saledes det sikres, at der under hele arbejdets udfgrelse er en grusbanket pd

min. 10 cm. Safremt den blivende asfalt undermineres skal entreprengren vederlagsfrit foretage tilbage-
skaering for at opnd den beskrevne grusbanket. Evt. ggede retableringsomkostninger i den forbindelse er
bygherren uvedkommende.
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Ved skaering for optagning/saetning af kantsten udfgres skaeringen maksimalt 30 cm fra kantstenen.

Skeering kan tillades udfgrt i én samlet arbejdsgang, hvis den udfgres ved skaering af en rille med en
bredde mindre end 6 mm. Asfaltkanter skal fremst3 lige, skarpe og lodrette. Bygherrens tilsyn afger om-
fanget af opbrydningen

Der tilstreebes maksimal genanvendelse af eksisterende granitmaterialer. Bygherrens tilsyn afggr ud fra
de opbrudte materialers kvalitet og farvenuancer, om de kan genanvendes i projektet, eller om de bort-
skaffes. Evt. overskydende granitmaterialer skal bortskaffes til godkendt deponi - forinden skal bygher-
ren forespgrges om, hvorvidt han gnsker materialerne afleveret til sin plads.

Granitmaterialer, der skal genanvendes i entreprisen, renggres for stribemaling, asfalt, beton og lig-
nende. Kantstensender renskaeres efter aftale med bygherrens tilsyn.

Den eksisterende trappe (TR2) inkl. vaern og betonvanger brydes op og der frigraves saledes trappen
forlgb kan andres i henhold til tegningsmaterialet.

Nedrivning af bro

Den eksisterende bro inkl. fundamenter, reekvaerk skal nedrives og bortskaffes.

Arbejdet omfatter afmontering og bortskaffelse af fglgende konstruktionsdele:
e Rakveerk/autoveern

e Asfaltbelaegning inkl. fugtisolering
e Betonelementdaek
e Beton og flgjveegge Understgtninger til overside af pzele

Nedrivningen skal ske naensomt med respekt for, at eksisterende betonkonstruktioner ved turbinehuset
og indlgbsbygvaerket skal bibeholdes. Skader, der pafgres eksisterende konstruktioner, som skal genan-
vendes, udbedres af entreprengren for dennes regning.

Kanal beskyttes i videst muligt omfang og skal eventuelt efterfglgende renses.

Broen er en OT-lgsning funderet pad pzele, tegninger af eksisterende konstruktion vedlagt udbuddet. Om-
fang af nedrivningen fremgar af de eksisterende tegninger vedlagt udbuddet. Pzele skal nedbrydes til un-
derside eksisterende fundament.

Raekveerk og flgjvaegge langs det eksisterende indlgbsbygveerk og turbinehus skal nedbrydes/bortskaeres
i henhold til arkitekttegninger. Hvor raekvaerker over eksisterende betonkanter, skal raekvaerker skaeres 5
cm under betonen og hullerne udstgbes.

Eksisterende ledninger i omkring laeggende arealer, der ikke skal omlaegges skal respekteres og holdes i
drift under nedrivning og etablering af ny brooverbygning.

Entreprengren skal udfgre lovpligtig miljgscreening inden nedrivning.
Fiernelse af vandstandsmaler ved turbinehuset

Eksisterende vandstandsmaler foran turbinehuset skal nedtages og bortskaffes. Omfanget fremgar af ne-
denstaende foto:
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Fiernelse af stdlriste, stdlbjeelker og ristevaerk foran turbinehuset
Eksisterende stalriste, stalbjeelker og ristevaerk syd for skottet ved turbinehuset skal nedtages og laegges
i depot for genanvendelse. Omfanget fremgar af nedenstdende foto:

. =5 A\

B Stliriste B

Fiernelse af stalrgr for gammelt vandindtag

Eksisterende stdlrgr og beton omstgbning for gammelt vandindtag skal fjernes og bortskaffes svarende
til 2 meter bagved ny kanalkant. Fiernelsen ma forst udferes efter besigtigelse af Slots- og Kulturstyrel-
sen. Placering fremgar af nedenstaende foto:

www.moe.dk Side 20 af 72



Halsnaes Kommune Seerlige Arbejdsbeskrivelser (SAB)
Frederiksvaerk Mglledammen November 2022
Revisionsdato:

Jordarbejder.

Nedtagning og depotlaegning af kunstveerk "Kattene”

Kunstvaerket “Kattene” pd amfi arealet skal nedtages og laegges i depot.

2.3 MULDJORDS- OG BLODBUNDSARBEJIDER

2.3.1 Muldjord

Arbejdet omfatter
- afremning og depotlaegning af muld
- Afgravning, laesning og bortskaffelse af ikke genindbygningsegnet rajord, herunder blgd bund
(tgrv og gytje) til godkendt deponi.
- udlaegning af muld fra depot
- levering og udlaegning af muld
- levering og indbygning af allétreesmuld
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2.3.1.2 Materialer
Afgravet muld og vaekstlag forudseaettes at vaere klasse 2/3.

Leveret muld skal vaere ren og dokumenteret pesticidfri. Muldjorden ma ikke vaere for leret eller fed,
hvilket vil sige, at sammenlagt m& andelen af ler og silt ikke overstige 15-20 %, humus ikke overstige 2-
5 %, finsand ikke overstige 40 % og grovsand ikke overstige 40 % af den samlede vaegtprocent i den
leverede muldjord. pH-veerdien mé ikke overstige 7,5.

Leveret muldjord ma ikke indeholde fremmedlegemer, aggressiv, besvaerlig ukrudtsveekst, sdsom padde-
rok, tidsler, skvalderkdl samt andre fremmedlegemer som sten og stgrre bestanddele, der er stgrre end
2,5 cm i diameter.

Allétraesmuld m3 ikke indeholde fremmedlegemer som sten og stgrre bestanddele, der er stgrre end 2,5
cm i diameter.

Allétraesmulden blandes af muld, sand og kompost og tilsaettes gadning. Blandingen bestar af:

- 120 m3 muld

- 20 m3 sphagnum

- 60 m3grus

- 80 kg hornspaner

- 200 kg organisk ggdning (komgg/fjerkraesggdning, NPK 10-2-7, pH-vaerdi: 6-7)
- 50 kg NPK 23-3-7

- evt. svovlblomme eller tilsvarende

Der udtages prgver af allétreesmulden og leveres en tekstur- og strukturanalyse:

Allétraesmuld m3 ikke vaere for leret eller fed, hvilket vil sige at andelen af ler og silt ikke m& overstige
15-20 %, humus ikke overstige 4-5 %, finsand ikke overstige 40 % og grovsand ikke overstige 40 % af
den samlede vaegtprocent i den leverede allétraesmuld.

Leveret allétreesmuld skal vaere dokumenteret klasse 1, det skal veere frisk nyblandet, og der skal leve-
res dokumentation for allétraesmuldens oprindelsessted.

2.3.1.3 Udfgrelse

Der skal udlaegges kgreplader, hvor jordtransport eller anden tung trafik ikke kan ske pa befaestede eller
fremtidigt befeestede arealer. Areal skal efterfslgende reetableres og eventuelt graes sa.

Evt. mulddepoter skal udfgres sd regnvand Igber af. Om ngdvendig skal mulddepotet deekkes med pre-
senning.

Entreprengren skal bortskaffe opblgdt muld vederlagsfrit hvis opblgdningen er sket grundet entrepreng-
rens handtering af mulden.

Eventuel ikke genanvendelig muldjord skal analyseres efter gaeldende regler og bortskaffes til godkendt
deponi.

Muldudlaegning skal forega med grab og ved handarbejde, sdledes at der ingen steder kgres pa rajords-
overflade, hvor der skal vaere plantevaekst.

Inden udlaegning af allétreesmulden i plantehullerne skal allétraesmulden godkendes af tilsynet.
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2.5 RAJORDSARBEJIDER

2.5.1 Afgravning af jord

2.5.1.1 Alment

Arbejdet omfatter
- afgravning og depotlaagning/genindbygning/bortskaffelse af rajord og grus
- evt. komprimering af planum.

2.5.1.2 Materialer
Rajorden, herunder grusmaterialer, forudsaettes at vaere klasse 2/3.

Safremt entreprengren vurderer at den opgravede jord ikke er indbygningsegnet tilkaldes tilsynet.

2.5.1.3 Udfgrelse

Evt. jorddepoter skal udformes og klappes s regnvand Igber af bunken og ikke opblgder jorden, om
ngdvendig skal depotet daekkes med presenninger.
Indbygningsegnet rdjord skal i videst muligt omfang genindbygges bagved brovederlag og kanalkanter.

Entreprengren skal bortskaffe og erstatte opblgdt jord vederlagsfrit, hvis opblgdningen er sket grundet
entreprengrens handtering af jorden.

Ikke genanvendelig jord skal analyseres efter geeldende regler og bortskaffes til godkendt deponi.

Hvis der er mistanke om kasse 4 jord, skal tilsynet tilkaldes omgdende. Efter tilsynet har besigtiget jor-
den, skal entreprengren iveerksaette de ngdvendige ydelser efter aftale med myndighederne med henblik
pa at bortskaffe jorden. Den mistaenkte kasse 4 jord skal holdes adskilt fra anden jord.

Ved forekomst af jord indeholdende uorganiske, massive fraktioner som tegl, betonbrokker, porcelaen
skal entreprengren underrette bygherrens tilsyn, der vil afggre, hvorvidt brokker og lignende skal frasor-

teres. Sortering afregnes i givet fald som et tilleegsarbejde.

2.5.1.4 Kontrol
Tilsynet skal godkende underbundens beskaffenhed.

R&jordsplanum nivelleres i de pa koteplanen angivne kotepunkter. Faerdig planum under befsestelser ma
ikke afvige fra de projekterede koter med mere end 4 cm, og afvigelserne ma ikke vaere ensidige.

2.5.2 Indbygning

2.5.2.1 Alment

Arbejdet omfatter
- indbygning af r&jord fra depot
- levering og indbygning af rdjord/friktionsmaterialer

2.5.2.1 Materialer

Leveret rajord til indbygning skal vaere rent. R&jorden skal vaere genindbygningsegnet jf. VD Standard
bilag 4. Jord/friktionsmaterialer skal kunne indbygges og komprimeres svarende til AAB bagved bro-
vederlag og kanalkanter.

2.5.2.4 Kontrol
Planum indmales i alle de pa koteplanen angivne koter.

Komprimering skal overholde de i AAB angivne krav om gennemsnits/-mindstevaerdi.
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3 AFVANDING

Saerlig Arbejdsbeskrivelse for Afvanding er supplerende, szerlig beskrivelse til Vejdirektoratets pd ud-
budstidspunktet geeldende “Almindelig Arbejdsbeskrivelse (AAB) for afvanding”.

3.1 ALMENT

3.1.1 Omfang
Arbejdet omfatter

- levering og leegning af teette ledninger

- levering og saetning af brgnde samt riste

- tilslutninger til eksisterende brgnde og ledninger
- annullering af eksisterende brgnde

- annullering af eksisterende ledninger

- hgjderegulering af eksisterende daeksler

3.2 MATERIALER

3.2.3 Teette ledninger

3.2.3.2 Plastrgr

3.2.3.2.1 Plastrgr, gravitation

Der anvendes g160 PP med min. ringstivhed SNS8.
Ved tilslutning til eksisterende anlaeg anvendes rgr i diameter svarende til det eksisterende.

3.2.3.3 @vrige rgr og rgrdele
Ved renovering af ledninger + brgnde ejet af Halsnaers forsyning, skal der bruges muffer, der godkendes
af Halsnaers forsyning.

3.2.4 Brgnde

3.2.4.1 Deksler, riste, stiger mv.

I flise- og grusarealer med let trafik anvendes fast karm (15 ton)
I asfalterede arealer anvendes flydende karm (40 ton)

Punktafvandingsrist etableres med en plan karm hvori der laegges en rist, bade rist og karm er stgbt i
stgbejern. Karmen maler 298 x 298 mm med en 135 mm karmhgjde, skgrtet skal have dimensionen
8277 x 70 mm i hgjden. Karmen skal vaere en integreret del af det samlede design hvor karmen udggr
den yderste kvadrat af i alt 4 der ligger inden i hinanden. Hvert kvadrat er 20 mm bred og luftrummet
indbyrdes mellem 2 kvadrater skal ligeledes vaere 20 mm. Risten er fastgjort med 2 diagonalt placeret
kuglefjedre. Den samlede veegt for rist og karm skal veere 45 Kg og kunne klare en belastningsklasse
D400. Punkafvandingsristen skal vaere plan.

3.2.4.3 Plastbrgnde

Nye vejbrgnde skal vaere 3315 med 70 liter sandfang.
Nye spulebrgnde skal veere @600.
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3.3 UDFQRELSE

3.3.1 Generelt

Udgravninger skal i hele perioden holdes fri for vand.

Udgravninger skal udfgres iht. At-vejledning D.2.13 - 1. januar 2005, idet der ggres opmaerksom pa at der
forekommer udgravninger dybere end 1,70 m. Entreprengren skal i ngdvendigt omfang etablere afstivning.

Eksisterende ledninger eller kabler, som krydses af nye aflgbsledninger, skal verificeres ved prgvegrav-
ning. Krydsning sker efter ledningsejernes anvisninger.

Hvis der ved entreprengrens fejl udgraves for dybt, skal der for entreprengrens regning indbygges det
opgravede materiale eller tilsvarende materiale til korrekt planum.

3.3.3 Teette ledninger

3.3.3.2 Understgtning, lzegning, samling og tilfyldning

Hvor tilsynet ikke kraever andet, laegges ledninger ngjagtigt retlinet mellem tilslutningspunkter/knaek-
punkter/brgnde - der tillades dog op til i alt 2 bgjninger pa stikledninger.

Rorene laegges pa et udjeevningslag af grus/sand. Opklodsede ledninger ma ikke forekomme.

Eventuel udfgrelse af paboringer skal aftales med forsyningen forinden arbejdet teenkes udfgrt og af-
sluttende syn skal indkaldes i rimelig tid inden arbejdet kan forventes godkendt.

Komprimering af omkring- og tilfyldning for ledninger i vejareal sker som beskrevet i AAB.

Eventuel ventetid pga. manglende eller utilstraekkeligt varsel til ledningsejeren for syn er bygherren
uvedkommende.

3.3.4 Brgnde

Flydende karme skal "flyde" i 3-8 cm asfalt over betonkegle eller topringe.

Lameller i riste skal vende vinkelret pad kegrselsretningen og karmen skal vendes sdledes at dbentstaende
riste lukkes ved pakgrsel.

Punktafvandingsrist saettes iht leverandgranvisninger.

3.3.4.3 Annullering af brgnde

Vejbrgnde annulleres ved opgravning samt saetningsfri tilfyldning med grus.

3.4 KONTROL

3.4.2 Materialekontrol
Entreprengren skal forud for arbejdets igangsaettes fremsende datablade mv. pa de materialer, der pa-
teenkes indbygget.

3.4.4 Kontrol af det feerdige anlaeg

Entreprengren skal aflevere indmaling (bade i plan og hgjde) af ledningstilslutninger, knaek og evt. gren-
ror samt bronde (bade bund og rist/daeksel) digitalt (.dgn eller .dwg format) til tilsynet.
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3.4.5 Teethedsprgvninger
Taetheden af stikledninger dokumenteres ved at gennemfgre en taethedsprgvning af hver enkelt stikled-

ning i henhold til DS-H&ndbog 169:2012.
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4 BUNDSIKRING AF SAND OG GRUS
Seaerlig arbejdsbeskrivelse for bundsikring af sand og grus er supplerende, saerlig beskrivelse til Vejdirek-

toratets pd udbudstidspunktet gaeldende “Almindelig Arbejdsbeskrivelse (AAB) for Bundsikring af sand og
grus”.

4.1 ALMENT
Arbejdet omfatter

- levering og indbygning af bundsikringsgrus

4.2 MATERIALER
Leveret bundsikring skal veere kvalitet II.

Stabilgrus opgravet i naerveerende entreprise kan efter naermere aftale med tilsynet genindbygges som
bundsikring.

4.3 UDFORELSE

4.3.1 Levering

Til imgdegaelse af gener ved evt. kommende regnvejr/frostvejr skal al tilkgrt materiale udlaegges og
komprimeres inden arbejdstids ophgr samme dag som materialet er tilkgrt.

4.3.2 Udlaegning

I forbindelse med tilslutning til eksisterende befaestelser, skal sammenbygning ske ved ngdvendig op-
brydning, sdledes at skarpe skilleflader mellem eksisterende og ny belaegning undgas.

Den maksimale lagtykkelse inden komprimering ma ikke overstige 300 mm.
Safremt den fremtidige belaegning ikke afgraenses af en kantsten skal bundsikring udlsegges med en
overbredde (skulder) i forhold til den teoretiske kgrebanekant svarende til tykkelsen af laget selv samt

overliggende lag i belaagningsopbygningen (stabilgrus, belaegningssten, asfalt mv.).

Safremt den fremtidige belaegning er kantstensafgraenset skal bundsikring udlaegges med en overbredde
i forhold til den teoretiske kgrebanekant svarende til tykkelsen af laget selv plus 25 cm.

4.4 KONTROL

4.4.2 Materialer

Entreprengren skal dokumentere sammensaetningen af leveret bundsikringsgrus ved udlevering af en
materialespecifikation.

Bundsikringsmaterialet skal overholde nedenstdende krav:

Kvalitet II (BL II)

Gradering: Ingen korn stgrre end 90 mm
Hgjst 15 % stgrre end 63 mm

Hagjst 9 % mindre end 0,063 mm
Sandaekvivalent mindst 30
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(jf. DS/EN 13285, kategori OC85 og UF9)

4.4.3 Komprimering

Et kontrolafsnit skal veere et sammenhangende areal.

4.4.4 Overflade

BG-overfladen kontrolleres ved nivellement i tvaersnittet svarende til de anfgrte kotepunkter angivet pa
koteplanen.

Nivellementet skal afleveres til tilsynet for godkendelse.
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5 STABILT GRUS

Saerlig Arbejdsbeskrivelse for Stabilt grus er supplerende, seerlig beskrivelse til Vejdirektoratets pa udbuds-
tidspunktet geeldende “Almindelig Arbejdsbeskrivelse (AAB) for Ubundne bzerelag af Stabilt grus”.

5.1 ALMENT

Arbejdet omfatter
- levering og indbygning af stabilt grus

5.2 MATERIALER
Stabilt gruslag skal vaere af kvalitet II.

Der kan efter naermere aftale med tilsynet benyttes genbrugsstabilgrus nar den underliggende jord i forve-
jen er forurenet og der udlaegges asfalt ovenpa.

5.3 UDFORELSE

5.3.1 Levering

Til imgdegaelse af gener ved evt. kommende regnvejr/frostvejr skal al tilkgrt materiale udleegges og kom-
primeres inden arbejdstids ophgr samme dag som materialet er tilkgrt.

5.3.2 Udlaegning

I forbindelse med tilslutning til eksisterende befaestelser, skal sammenbygning ske ved ngdvendig opbryd-
ning, sdledes at der etableres forskudte samlinger i belaegningen.

Safremt den fremtidige belaegning ikke afgraenses af en kantsten skal stabilgrus udlaagges med en over-
bredde (skulder) i forhold til den teoretiske kgrebanekant svarende til tykkelsen af laget selv samt overlig-
gende lag i belaegningsopbygningen (belaegningssten, asfalt mv.).

5.4 KONTROL

5.4.2 Materialer

Entreprengren skal dokumentere sammensaetningen af stabilgruset ved udlevering af en materialespecifi-
kation/sigtekurve.

5.4.3 Komprimering

Et kontrolafsnit skal vaere et sammenhangende areal. 1 prgve pr. 300m~2

5.4.4 Overflade

SG-overfladen kontrolleres ved nivellement i tvaersnittet svarende til de anfgrte kotepunkter angivet pa
koteplanerne.

Nivellementet skal afleveres til tilsynet for godkendelse.
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6 BROLAGNING mv.

Sezerlig Arbejdsbeskrivelse for Brolaegning er supplerende, szerlig beskrivelse til Vejdirektoratets pd udbuds-
tidspunktet geeldende “Almindelig Arbejdsbeskrivelse (AAB) for Broleegning”.

Arbejdet skal udfgres i overensstemmelse med normer og anbefalinger i dansk standard for "Brolaegning
og belaegningsarbejder, DS 1136, 2013” - samt kravene i “Normer og vejledning for Anlaegsgartnerar-
bejde”, Danske Anlaegsgartnere, 2015.

Arbejdet omfatter alle ngdvendige arbejder og leverancer i henhold til projekt for faerdigggrelse af neden-
navnte ydelser, herunder grusbaerelag iht tegningsmaterialet.

6.1 ALMENT, OMFANG

Arbejdet omfatter befaestelser, stgttemure og terreeninventar som fglger:

Belaegninger

6.1.1 FF, Fortovsfliser fra depot eksist. baerelag

6.1.2 ST, genlaegges fra depot

6.1.3 BF1, Betonfliser, rgde, genbrug, eksist. baerelag
6.1.4 BF2, Betonfliser, rgde, genbrug, ny opbygning
6.1.5 CH1, Chaussesten, genbrug, eksist. Opbygning
6.1.6 CH2, Chaussesten, genbrug, ny opbygning
6.1.7 CH3, Chaussesten, levering og udlzegning, ny opbygning
6.1.9 GU, Slotsgrus at levere og udlaegge

6.1.10 LL1, Ledelinje stgbejern

6.1.11 LL2, Ledelinje beton

6.1.12 FO1, Taktilstgbejernsfliser (300x300 mm)
6.1.13 FO2, Taktilbetonfliser (300x300 mm)

Mure og kanalkanter

6.2.1 KV, stgttemur, kvader

6.2.2 KK1, kanalkant kvader

6.2.3-25 KK2, kanalkant i granitkvader,
6.2.26 KK3, Kanalkant I almindelig kamp

KK4 kanalkant i beton (I henhold til afsnit 21, 22 og 24)
6.2.27-33 | BE1-BE7, betonelementer, trappe og plint

Granitkantsten

6.3.1 KA1, klgvet kantsten, lige
6.3.2 KA2, kigvet kantsten, radie
6.3.3 KA3, klgvet kantsten, radie
Brosten
6.4.1 BR, Brosten, 2x2 skifter at levere samt saette og fuge i beton

6.2 MATERIALER

6.2.1 Genbrugsmaterialer

Fglgende materialer forudsesettes genanvendt:

- Klgvet granit kantsten
- Chaussésten
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Emner med synlige fejl skal kasseres inden anvendelse og bortkgres fra pladsen.
Ved genbrug af eksisterende granitkantsten kan leengder svinge fra ca. 600-1500 mm.

Ved genanvendelse af eksisterende granitkantsten skal kantstens ender om ngdvendigt renskaeres/hug-ges
for at tilstreebe maks. 10 mm fuge pa den synlige del.

Ved genanvendelse skal opbrudte materialer sorteres efter stgrrelse, farve og overfladestruktur, sa der sik-
res et paent og ensartet udseende af de faerdige overflader.

6.2.10 Fugefyldningsmateriale

Fugerne fyldes med 0-8 grus og der efterfuges med 0-4 fugesand.

BEFASTELSER:

6.1.1 FF, Fortovsfliser fra depot eksist. Baerelag

Der anvendes gra fortovs betonfliser, som er genbrug fra depot.

Fliserne genudlaegges i ny position henhold til tegninger. De udlaegges i afretningsgrus pa eksist. grusbae-

relag.

Afretningsgrus: 0-4 mm brogrus
Afretningslag 30mm, baerelag SG p& 150mm og bundsikringslag p& 150mm.

6.1.2 ST, genlaegges fra depot

Der anvendes gra betonfliser, samt chaussesten, som er genbrug fra depot.
Fliserne genudlaegges i ny position henhold til tegninger. De udlaegges i afretningsgrus pa nyt grusbaerelag.

Afretningsgrus: 0-4 mm brogrus
6.1.3 BF1, Betonfliser, rgde, genbrug, eksist. baerelag

Der anvendes r@gde betonfliser, som er genbrug fra naervaerende byggeplads, hvor fliserne er forsigtigt op-
taget, herefter sorteret og lagt i depot.

Fliserne genudlaegges i ny position henhold til tegninger. De udlaegges i afretningsgrus pa eksist. grusbae-
relag.

Afretningsgrus: 0-4 mm brolaeggergrus

6.1.4 BF2, Betonfliser, rgde, genbrug, ny opbygning
Materiale som under foregdende punkt, 6.1.4 BF1.
Fliserne genudlaegges pa ny opbygning og i ny position henhold til tegninger A-011 og A-031.

6.1.5 CH1, Chaussesten, genbrug, eksist. Opbygning
Der anvendes chaussesten, som er genbrug fra naerveerende byggeplads, hvor fliserne er forsigtigt opta-
get, herefter sorteret og lagt i depot.

Saettegrus: 0-4 mm brolaeggergrus

6.1.6 CH2, Chaussesten, genbrug, ny opbygning
Materiale som under foregdende punkt, 6.1.6 CH1.
Chaussestenene genudlaegges pd ny opbygning og i ny position henhold til tegninger A-011 og A-031.

6.1.7 CH3, Chaussesten, levering og udlaegning, ny opbygning
CH3, der leveres og saettes rgdlige chaussesten som de eksisterende. der optages ved Frederiksbro. Pro-
duktblad skal godkendes af arkitekt.

Chaussestenene udlaagges pd ny opbygning og i henhold til tegninger A-011 og A-031.
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6.1.9 GU, Slotsgrus
Fast grus, slotsgrus, udfgres ved brug af en leret vejgrus med fglgende

data:

Kornkurve:

11,2 mm 100 %

8 mm 97-100 %

‘21 mm 72-82 %

. mm 52-64 %

0.5 mm 40-47 %
' 28-34 %

0,25 mm 18-23 %

0,125 mm 12-15 %

0,063 mm 8-12 %

Lerindhold i finstoffet: 10-30%

Sandaekvivalent: min. 30%

Der skal leveres en prgve pa gruset, og der skal leveres materialedokumentation i form af kornkurve.

6.1.10 LL1, Ledelinje stgbejernsflise
Ledeelement, stgbejern 300 x 300 x 70

6.1.11 LL2, Ledelinje betonflise
Ledeelement, beton 300 x 300 x 70

6.1.12 FO1, Taktilstgbjernsfliser (300x300 mm)
Taktilstgbejernsflise, stgbejern 300 x 300 x 70

6.1.13 FO2, Taktilbetonfliser (300x300 mm)
Taktilbetonflise, beton 300 x 300 x 70

STOTTEMUR OG KANALKANTER:

6.2.1 KV, Stgttemur
Granitkvader er bygherreleverance. Granitkvaderen skal afhentes af entreprengren 3 sted i Frederiksveerk:
1. Slaggermole privat grund, mellem lystbddehavn og stdlveerk i Frederiksveerk: 100 Ibm, hgjde 0,45-
0,5 m = 45 m?2. Granitkvader fra slaggemolen er leveret ved Mglledammen.
2. Depot, kommunalt, Ullerup Skovvej: 20 Ibm i hgjde 0,3-0,5 = 8 m=2
3. Ved Gjethus, pa sydside, modsat Mglledammen: 5 Ibm i 0,25 m2 = 1,25 m?

De bydende opfordres til at besigtige granitkvadre i forbindelse med tilbudsgivningen, idet entreprengren i
forbindelse med arbejdets udfgrelse skal foresta en proces og handtering, der sikrer bedst mulig indbyg-
ning af disse jf. granitkvadres forskellige hgjde og tilgaengelige antal Ibm.

Afhentningen koordineres med byggeledelsen.

Entreprengren skal ggre byggeledelsen opmaerksom pa eventuel utilstraekkelighed i omfang af eksiste-
rende granitkvadre tidligst muligt i processen, saledes at der ikke sker forsinkelse af tidsplan ifb fremskaf-
felse af manglende kvadersten.

Seette- og fugemateriale: Beton udfgres med C40 beton, ekstra aggressivt miljg

6.2.2 KK1, Kanalkant kvader
Granitkvader er bygherreleverance. Granitkvaderen skal afhentes af entreprengren 3 sted i Frederiksvaerk:
1. Slaggermole privat grund, mellem lystbddehavn og stdlvaerk i Frederiksvaerk: 100 Ibm, hgjde 0,45-
0,5 m = 45 m2. Granitkvader fra slaggemolen er leveret ved Mglledammen.
2. Depot, kommunalt, Ullerup Skovvej: 20 Ibm i hgjde 0,3-0,5 = 8 m=2
3. Ved Gjethus, pa sydside, modsat Mglledammen: 5 Ibm i 0,25 m2 = 1,25 m?2
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De bydende opfordres til at besigtige granitkvadre i forbindelse med tilbudsgivningen, idet entreprengren i
forbindelse med arbejdets udfgrelse skal foresta en proces og handtering, der sikrer bedst mulig indbyg-
ning af disse jf. granitkvadres forskellige hgjde og tilgaengelige antal Ibm.

Afhentningen koordineres med byggeledelsen.

Entreprengren skal ggre byggeledelsen opmaerksom p& eventuel utilstreekkelighed i omfang af eksiste-
rende granitkvadre tidligst muligt i processen, saledes at der ikke sker forsinkelse af tidsplan ifb fremskaf-
felse af manglende kvadersten.

Saette- og fugemateriale: Beton udfgres med C40 beton, ekstra aggressivt miljg

6.2.3-25 KK2, Kanalkant i granitkvader
Entreprengren tjekker mal og vinkler pa hjgrner i forbindelse med afssetning kanalkanten og fgr bestilling
af granitkvader hos leverandgr.

Granitkvader leveres til pladsen efter besigtigelse af leverancen sammen med bygherren. Der skal leveres
repraesentative prgver pa granit typer og overfladebehandling pa stedet inden produktionen opstartes.

Granitelementer jetbraendes i henhold til oversigtstegning A-022. Alle synlige flader jetbraendes. Tilstg-
dende flader jetbraendes 3cm ned. Kanter knaekkes/afrundes let inden jetbraending. Der forelaegges prgver
til godkendelse.

Fugemateriale: Beton udfgres med C40 beton, ekstra aggressivt miljg.
6.2.26 KK3, Kanalkant i almindelig kamp

Granitmateriale:
Kampesten leveres til pladsen efter besigtigelse af leverancen sammen med bygherren. Der skal leveres
repraesentative prgver pa stedet. Kampesten kan leveres som renvaskede danske marksten i granit.

Stenene leveres i ca. 40-80 cm stgrrelse pa laengste led.
Seettemateriale: Beton udfgres med C40 beton i henhold til ekstra aggressivt miljg

Afretning og bagstgbning udfgres med jordfugtig beton med styrke 16 MPa.

6.2.27-33 BE1-BE7, betonelementer, trappe og plint

Beton, generelt

Der leveres specialfremstillede betontrappe-elementer BE i de foreskrevne typer i.h.t. detailtegning A-021
- som produceret af Aarhus Betonvarefabrik A/S, Flinthgj 1, 8520 Lystrup.

Type: Vadstgbte specialelementer med jernarmering

Tolerancer: + / - 3 mm pa bredder og tykkelser, +/- 5 mm pa langder
Farve: gra

Vejrbestandighedsklasse: Iht. producent/leverandgr

Maksimal vandopsugning: Iht. producent/leverandgr

Fas: skarpkantede

Overflade: afsyret

Dokumentation for denne armerings maskestgrrelse og holdbarheden er Kvl.B 550B.
Betonen skal opfylde krav i geeldende Dansk Standard.

Betonelementerne produceres ud fra krav i standard DS/EN 13369, selvom det er specialprodukter.

Beskrivelse af elementerne i produktbeskrivelsen og leverancen skal vaere stilet til byggesagen "Frederiks-
veerk, Mglledammen”, dateret og benaevnt leverancen "Betonelementer’, med angivelse af stgrrelse over-
flade, laengder, bredder, tykkelser, krumninger, diagonal, affasninger og smig pa 3 grader. Typen af Jern-

armering beskrives. Produktionsdag, haerdetid, og leveringsdato angives. Mpa styrken 40 oplyses. Elemen-
terne er vadstgbte. Daeklag 30mm.
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Entreprengren skal fremlaagge en produktbeskrivelse pa alle typer betonelementer for hver produktion af
disse. Betonelementerne leveres med transportarmering.

Afretning og baerelag i henhold til tegn. A-031.

6.3.1 KA1, Klgvet kantsten, lige
Klgvet nordisk granit uden brudmeerker.

6.3.2 KA2, Klgvet kantsten, radier
Klgvet nordisk granit uden brudmeerker.

6.3.3 KA3, Klgvet kantsten, radier
Klgvet nordisk granit uden brudmeerker.

6.4.1 BR, Brosten, 2 skifter at levere samt saette og fuge i beton
Slidte brosten, nordisk granit.

6.3 UDFORELSE

6.3.1 Generelle krav

Al ngdvendig tilpasning samt tilhugning af alle brolaegningsmaterialer, savel nye som gamle, udfgres uden
ekstra betaling. Safremt tilskaering af granitmaterialer sker ved skaering skal de afskdrne, synlige flader
stokhugges til grad 1.

6.3.2 Brolaegningsgrus

Leegge- og saettematerialer udlaagges med optimalt vandindhold pd afrettet og komprimeret underlag.

Det aftrukne afretningslag ma ikke betraedes

Afretningslaget komprimeres savel for som efter laegningen af belaegningselementerne. Komprimering skal
udfgres pa en sddan made, at en del af fugefyldningen sker nedefra.

6.3.3 Broleegning af brosten og chaussesten

6.3.3.2 Brosten og chaussesten

Chaussésten sorteres efter stgrrelser, sd lige langsgdende skifter far en ensartet bredde, og sdledes at alle
fuger f&r samme bredde. Stenene skal stgdes p& plads. Ved daeksler, tavlestandere mv. skal stenene til-
hugges, s alle fuger bliver ensartede.

6.3.5 Kantbegraensninger

Kantsten seettes i beton efter projektets linjefgring og koter.
Afvigelser i planen og hgjderetningen m& hgjst veere +/-10 mm.

Der ma ikke anvendes nye kantsten med laengder mindre end 800 mm, med mindre dette er godkendt af
tilsynet (dog kan der anvendes kortere sten ved tilgaengelighedslgsninger).

Ved 12 m < R < 20 m m3 de anvendte lige kantsten ikke vaere lsengere end 1,0 m.

Dykning af kantsten fra fuld lysning til 2 cm lysning skal ske over én sten eller min. 1 m.

Inden feerdig saetning skal entreprengren kontrollere, at flugter og afrundinger er harmoniske og jeevne.
Fugebredden m3 ikke vaere bredere en 10 mm pa den synlige del.

Ved genanvendelse af eksisterende kantsten skal afskallede hjgrner skaeres veaek.

Ved tilslutning til eksisterende kantsten skal yderste flugt og lysning tilpasses den eksisterende kantsten.
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Specielt ved overgangen mellem forskellige typer af kantsten (f.eks. granitkantsten og rabatkantsten) skal
der foretages en handvaerksmaessig korrekt tilpasning

6.3.7 Flisebelzegning (FF)

Med mindre andet er angivet, laegges fliser i lige flugter i halvforbandt pd 30 mm ubundet laeggemateriale
med et skifte chaussésten imellem.

Fliser tilskaeres i ngdvendigt omfang og leegges med overhgjde pd et komprimeret lag afretningsgrus (t = 3
cm) og st@des eller vibreres pa plads.

Der ma ikke anvendes fliser mindre end 1/3 sten.

Den faerdige belzegning skal fremtraede med lige flugter og uden bagfald og lunker, hvor der kan samle sig
vand. De angivne hgjder skal overholdes med + 5 mm.

6.3.12 Seettelag i beton

Saettelagets tykkelse skal veere 70 mm.
Betonblandinger skal anvendes inden for 90 minutter efter blandingen er afsluttet.
Seetning af materialer i beton ma ikke udfgres ved temperaturer lavere end + 5 °C.

6.1.2 FF, Fortovsfliser fra depot eksist. Barelag
Arbejdet udfgres iht. DS 1136 Standard for Broleegning og belaegningsarbejder
Udfgrelsesprgve bestar af: 5 m2

6.1.2 ST, genlagges fra depot
Arbejdet udfgres iht. DS 1136 Standard for Broleegning og belaegningsarbejder
Udfgrelsesprove bestar af: 5 m2

6.1.3 BF1, Betonfliser, rgde, genbrug, eksist. Barelag
Arbejdet udfgres iht. DS 1136 Standard for Brolaegning og belaegningsarbejder
Udfgrelsesprgve bestar af: 5 m2

6.1.4 BF2, Betonfliser, rgde, genbrug, ny opbygning
Arbejdet udfgres iht. DS 1136 Standard for Brolaegning og belaegningsarbejder
Udfgrelsesprgve bestar af: 5 m2

6.1.5 CH1, Chaussesten, genbrug, eksist. Opbygning
Arbejdet udfgres iht. DS 1136 Standard for Brolaegning og belaegningsarbejder
Udfgrelsesprove bestar af: 5 m2

6.1.6 CH2, Chaussesten, genbrug, ny opbygning
Arbejdet udfgres iht. DS 1136 Standard for Broleegning og belaegningsarbejder
Udfgrelsesprgve bestar af: 5 m2

6.1.7 CH3, Chaussesten, levering og udlaegning, ny opbygning
Arbejdet udfgres iht. DS 1136 Standard for Brolaegning og belaegningsarbejder
Udfgrelsesprgve bestar af: 5 m2

6.1.9 GU, Slotsgrus
Arbejdet udfgres iht. DS 1136 Standard for Broleegning og belaegningsarbejder
Udfgrelsesprove bestar af: 5 m2

6.1.10 LL1, Ledelinje stgbejern

Arbejdet udfgres iht. leverandgr anvisninger og DS 1136 Standard for Broleegning og belaegningsarbejder
Udfgrelsesprgve bestar af: 5 m.
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6.1.11 LL2, Ledelinje beton
Arbejdet udfgres iht. leverandgr anvisninger og DS 1136 Standard for Broleegning og belaegningsarbejder

Udfgrelsesprgve bestar af: 5 m

6.1.12 FO1, Taktilstgbjernsfliser (300x300 mm)
Arbejdet udfgres iht. leverandgr anvisninger og DS 1136 Standard for Brolaegning og belaegningsarbejder
Udfgrelsesprgve bestar af: 1 m2

6.1.13 FO2, Taktilbetonfliser (300x300 mm)
Arbejdet udfgres iht. leverandgr anvisninger og DS 1136 Standard for Brolaegning og belaegningsarbejder
Udfgrelsesprgve bestar af: 1 m2

MURE OG KANALKANTER:

6.2.1 KV, Stgttemur

Granitstenene tilpasses, sa de ikke-helt-ensartede sten kommer til at give et flot rustikt udtryk. Kvader-
stensvaeggen vaelges, sa stenene ngje udvaelges sten for sten, nar de placeres, for at passe til hinanden og
passe ind i opbygningen af en flot stgttevaeg.

Granitstenen i vaeggen saettes i stabilt grus sa den fremtidige belaegning kan udfgres helt op til dem.

6.2.2 KK1, Kanalkant kvader

Granitstenene tilpasses, sa de ikke-helt-ensartede sten kommer til at give et flot rustikt udtryk. Kvader-
stensvaeggen vaelges, sa stenene ngje udvaelges sten for sten, nar de placeres, for at passe til hinanden og
passe ind i opbygningen af en flot stgttevaeg.

Granit kvader skal fastggres til betonbagvaeg med murbindere i henhold til tegningsmaterialet.

Sen faerdige overflade skal veere fri for betonrester. Ved afrensning af betonslam, bruges friskgrus til af-
rensning 2 til 3 gange, idet der kun ma anvendes lidt vand fra vandkande med spreder. Rensning af beton-

slam skal ske lige efter udgravning.

Den faerdige overflade skal afdaekkes med plast de 7 fgrste dggn til sikring mod udvaskning og for hurtig
af-haerdning af betonmaterialet.

6.2.3-25 KK2, Kanalkant i granitkvader
Stenene szettes i forbandt samt granit type angivet pa tegning A-022.

Granitkvader skal fastggres i fugerne til betonbagvaeg med rustfri murbindere g4 minimum 6 stk. pr m2.

Sen faerdige overflade skal veere fri for betonrester. Ved afrensning af betonslam, bruges friskgrus til af-
rensning 2 til 3 gange, idet der kun ma anvendes lidt vand fra vandkande med spreder. Rensning af beton-
slam skal ske lige efter udgravning.

Den feerdige overflade skal afdeekkes med plast de 7 fgrste dggn til sikring mod udvaskning og for hurtig
afhaerdning af betonmaterialet.

6.2.26 KK3, Kanalkant i almindelig kamp
Efter tilsynets godkendelse af den tgropsatte prgve af kanalkanten, faststgbes denne omhyggeligt.

Arbejdet udfgres iht. normer og vejledning for anlaeagsgartnerarbejder 2015.

Kampestensvasggen skal bagstgbes. Der stgbes understgtning for kampestensvaeggen, og kampestenene
placeres successivt mens der bagstgbes.

6.2.27-33 BE1-BE7, betonelementer, trappe og plint
Arbejdet udfgres iht. Norm og vejledning for anlaegsgartnerarbejder samt leverandgranvisninger
Udfgrelsesprove bestar af: 5 m2 trin.
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Der tilfyldes med egnede materialer under fremtidig trappe og trappen etableres.
Trappen udfgres i betonelementer som angivet pa tegning.
Der "teetnes” med mgrtel mellem trappe og stottevaeg pa begge sider af trappen.

6.3.1 KA1, Klgvet kantsten, lige
Kantstensarbejdet udfgres iht. DS 1136 Standard for Brolaegning og belsegningsarbejder
Udfgrelsesprgve bestar af: 5 Ibm

6.3.2 KA2, Klgvet kantsten, radie
Kantstensarbejdet udfgres iht. DS 1136 Standard for Brolaegning og belsegningsarbejder

6.3.3 KA3, Klgvet kantsten, radie
Kantstensarbejdet udfgres iht. DS 1136 Standard for Brolaegning og belaegningsarbejder

6.4.1 BR, Brosten, 2 skifter at levere samt saette og fuge i beton
Brostensarbejdet udfgres iht. DS 1136 Standard for Brolaegning og belaegningsarbejder

6.4 KONTROL

6.4.1 Materialer

Datablade pa leverede materialer, produktoplysninger, recepter, prgveresultater, varedeklarationer eller
lignende skal godkendes af tilsynet.

Komprimeringskontrol ved trappen skal udfgres af erfaren geotekniker

Betonsedler leveres til tilsynet efter hver stgbning.

6.4.2 Udfgrelse

Derudover skal entreprengren foretage en repraesentativ indmaling af belaegning og kantsten i minimum
tvaersnit pr. 10 meter. Indmalingen afleveres til tilsynet.
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7 VARMBLANDET ASFALT

Saerlig Arbejdsbeskrivelse for Varmblandet Asfalt er supplerende, szerlig beskrivelse til Vejdirektoratets
“Varmblandet asfalt 2020 - Materialekrav”

7.1 ALMENT

7.1.1 Entreprengrens ydelser

Asfaltarbejdet omfatter

- asfaltfraesning

- kantfyldninger

- levering og udleegning af beerelag
- levering og udleegning af slidlag

7.1.2 Underlag

Underlaget for asfaltbelaegningerne er enten eksisterende asfaltbelaegning eller stabilt grusbzerelag udlagt i
narvarende entreprise.

7.1.4 Genbrug
Der kan anvendes genbrug i PA, AB, SMA, ABB og GAB iht. Varmblandet asfalt 2020 - Materialekrav.

7.1.5 Funktionskrav
Den leverede asfalt skal anvendes pd arealer med fglgende trafikbelastning T2

7.1.5.2 Jeevnhed i leengderetningen

@nsket hastighed skal anfgres som < 80 km/h.
7.1.5.3 Profil
Tveerfald

For maskinudlagte slidlag geelder at afvigelser fra et foreskrevet tveerfald overalt skal veere mindre end 5
promille.

En 1 m retskede lagt parallelt med tveerprofilet ma pa intet sted imellem understgtningspunkter vise stgrre
afstand mellem sin underkant og belaegningens overflade end 3 mm, idet der dog ses bort fra virkninger af
seetninger i underlag, entreprengren ikke har ansvar for.

For maskinudlagte binde- og beaerelag, der skal tjene som underlag for slidlag, geelder at afvigelser fra et
foreskrevet tvaerfald overalt skal veere mindre end 5 promille.

Leengdefald

Kgrebanens laengdeprofil skal svare sa nzer til et foreskrevet profil, at de egenskaber (kgrselskomfort og af-
vanding), der afhaenger af dette, er opnaet.

7.1.5.4 Sporkgring

Sporkgring bgr ikke forekomme i en sddan dybde, at der er risiko for akvaplaning.
Spordybden ma dog intet sted overskride 10 mm malt ved hjeelp af en 2 m lang retskede.
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7.1.5.5 Beleegningens udseende

Maskinudlagte binde- og baerelag skal have et ensartet praeg, og usunde og ikke vejrbestandige sten ma
ikke give anledning til sammenhaengende nedbrydning af belaegningen.

Slidlag skal have et ensartet praeg. Det skal veere stabilt og foreligge uden gennemsvedning, revner, afskal-
ninger, rivninger, huller eller lunker.

7.2 MATERIALER

7.2.1 Ramaterialer

7.2.1.0 Bindemidler og klaebemidler

Som bindemiddel anvendes type vejbitumen iht. DS/EN 12591 "Bitumen og bitumingse bindemidler - Speci-
fikationer for vejbitumener" og/eller polymermodificeret vejbitumen iht. DS/EN 14023 "Bitumen og bitumi-
ngse bindemidler - Rammespecifikation for polymermodificerede bitumener"

Som klaebemiddel anvendes bitumenemulsion og/eller modificeret bitumenemulsion iht. DS/EN 13808 "Bitu-
men og bitumingse bindemidler - Ramme for specificering af kationiske bitumenemulsioner"

Detailvalg af bindemiddel og klaebemiddel pahviler alene entreprengren.

7.2.1.1 Stenmaterialer

Som stenmateriale anvendes naturlige stenmaterialer iht. DS/EN 13043 "Tilslag til bitumingse blandinger og
overfladebehandling af veje, lufthavne og andre trafikerede omrader"

Som tilfgrt filler anvendes naturlige materialer og/eller produceret materiale, af mineral oprindelse jf. DS/EN
13043 "Tilslag til bitumingse blandinger og overfladebehandling af veje, lufthavne og andre trafikerede om-
rader"

Detailvalg af stenmateriale og tilfgrt filler pdhviler alene entreprengren.

7.2.1.2 Additiver

Som additiver anvendes kemiske og/eller organiske materialer jf. DS/EN 13108 "Bitumingse blandinger -
Materialespecifikationer”.

7.2.2 Varmblandede asfaltmaterialer

7.2.2.0 Generelle krav

Der anvendes fglgende asfalttyper:

AB 8t
GAB I

Der henvises til Vejdirektoratets “Varmblandet asfalt 2018 - Materialekrav”.
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7.3 UDFQRELSE

7.3.1 Afretning og opretning

Inden udlaegning af slidlag pa eksisterende asfaltbelaegninger foretages opretning i ngdvendigt omfang med
materialer med bindemiddel af mindst samme hardhed som bindemidlet i det efterfglgende lag og i gvrigt
afpasset efter forholdene.

7.3.3 Klzebning

Der ma ikke klaebes til mere end en dags udleegning. Arealet skal afspaerres. Ved klaebning skal kantsten,
daeksler mv. beskyttes mod oversprgijtning. Er tilsmudsning alligevel sket, skal entreprengren vederlagsfrit
foretage afrensning, alternativt udskifte kantsten mv.

Uanset underlag eller belaegningstype skal der foretages klaebning, der afpasses til underlagets struktur og
evne til at opsuge kleebemidlet.

7.3.5 Kanter, samlinger, deeksler og lignende

7.3.5.1 Kanter

Kanten af den faerdigudlagte belaegning uden fast kantbegraensning ma ikke afvige mere fra en foreskreven
belaegningskant end 30 mm for slidlag og 50 mm for baerelag.

I flerlagsbelzegninger uden fast kantbegraensning skal lagenes bredde aftrappes ved indrykning i hver side
svarende mindst til lagtykkelsen.

Belaegningskanter skal visuelt bedgmt vaere parallelle med projekterede kanter.

7.3.5.2 Samlinger

Alle samlinger skal udfgres med mindst mulig afvigelse fra den gvrige belaegning.

For AB slidlag skal samlinger, der ikke udfgres varmt ved parallelkgrsel, kleebes og genopvarmes ved infra-
rgd opvarmning.

Samlinger ved faste kantbegransninger, der er fremkommet ved fjernelse af belaegning, klaebes og opvar-
mes ved infrargd opvarmning.

Tvaersamlinger skal vaere forskudt mindst 200 mm fra eventuelle tvaersamlinger i det underliggende lag og
udfgrt efter renhugning (eller lignende) af det tidligere udlagte.

Laengdesamlinger i slidlag skal sa vidt muligt vaere sammenfaldende med skillelinjer for vognbaner. I fler-
lagsbelzegninger forskydes la&engdesamlinger ca. 200 mm.

Alle lzengde- og tveersamlinger af slidlag skal forsegles med ca. 200 g/m2 emulsionsoplgsning i en bredde af
ca. 15 cm og afstrgs med stenmel. Forseglingen skal udfgres i takt med udlzegningen.

Blivende tilslutninger til eksisterende belaegninger udfgres ved nedfraesning, hvis beleegningstykkelser er >
50 kg/m2, og skal udfgres over sa lang en straekning, at der ikke opstdr ujeevnheder i lzengdeprofilet. @v-
rige tilslutninger udfgres, s de ikke er til gene for trafikken. For ABB- og GAB-belzegningernes vedkom-
mende udfgres affreesning i en dybde af min. 40 mm. Affreesede belaegningsarealer ma ikke efterlades med
skarpe, hgje kanter til gene for trafikken.

Affraeset materiale skal hdndteres efter miljglovens bestemmelser.

7.3.5.3 Deeksler og riste
Alle brenddaeksler og rendestensriste afdeekkes for sdvel asfaltmateriale som udsprgijtet klaebemiddel.
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Asfaltkanter affases og stampes.

Brgnde og riste skal renses for sdvel nedfalden asfalt som evt. slam og andet materiale, ligesom brgnd- ri-
ste og daeksler skal renses til fuld funktionsdygtighed.

Flydende daeksler og riste haeves. Der understoppes med egnet hard asfalt, der komprimeres, sa daeksler og

riste ligger i plan med asfaltoverfladen. Der skal anbringes betonringe, sdledes at understopningen er 3-8
cm.

7.3.5.4 Rendestensfald

Der skal vises forngden omhu til opnaelse af tilstraekkeligt rendestensfald, hvor dette er praktisk muligt.

7.3.5.5 Kantfyldning

Kantfyldning udfgres ved udlzegning af baerelag til niveau med eksisterende slidlag / Kantfyldning udfgres ved
udlzegning af baerelag til niveau med eksisterende slidlag, hvor efter der foretages en tilbagefraesning, sale-
des at nyt slidlag far en overbredde pd min. 200 mm i forhold til baerelag i kantfyldningen.

Der anvendes min. 15 cm GAB 0 til kantfyldning ved saetning af nye kantsten.

For kantfyldning geelder de samme komprimeringskrav som beskrevet i gvrigt. Kantsten skal efter udlaeg-
ning afrenses for evt. asfalt rester og emulsion.

7.3.9 Revneforsegling

Revneforsegling kan foretages maskinelt eller ved hdndudlaegning afhaengig af revnernes laengde og om-
fang.

Revneforseglingen udfgres ved omhyggelig oprensning og tgrring af revnerne efterfulgt af priming og op-
fyldning med fugemasse eller ved bandforsegling af revnerne.

Entreprengren er ansvarlig for valg af metode og fugemateriale.

7.4 KONTROL

Inden arbejdets pabegyndelse besigtiger bygherren og entreprengren entreprisen og fastlaegger omfang af
opretninger og evt. fglgearbejder samt trafikafvikling under arbejdet.

Entreprengren skal inden arbejdets igangsaetning udlevere ydevenedeklarationer pa de asfaltmaterialer, der
leveres til entreprisen.

Entreprengren skal pd opfordring og senest ved aflevering af KS-materiale udlevere dagrapporter for det
udfgrte asfaltarbejde, ligesom entreprengren skal aflevere vejesedler.

Inden entreprengren forlader arbejdsstedet efter entreprisens faerdigmelding, skal entreprengren foranle-
dige besigtigelse sammen med bygherren for at fastlaegge og for straks at kunne afhjselpe evt. mangler.

Slidlagsoverfladen kontrolleres ved nivellement i de anfgrte kotepunkter angivet pa koteplanerne. Nivelle-

mentet skal afleveres til tilsynet for godkendelse og efterfglgende fremsendes som dgn - fil til brug for udar-
bejdelse af "som udfgrt" tegninger.
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8 KOREBANEAFMARKNING

Seaerlig Arbejdsbeskrivelse for Kgrebaneafmaerkning er supplerende, saerlig beskrivelse til den geeldende ud-
gave af Vejdirektoratets "Udbudsforskrifter for kgrebaneafmaerkning”.

8.1 ALMENT

8.1.2 Entreprengrens ydelser

Arbejdet omfatter
- demarkering af eksisterende kgrebaneafmeerkning
- levering og udleegning af termoplastisk kgrebaneafmaerkning

8.2 MATERIALER

Der anvendes termoplastisk kgrebaneafmaerkning med lang holdbarhed.

8.3 UDF@RELSE
Demarkering skal udfgres s skdnsomt som muligt.
Udfgrelsen af ny afmaerkning skal udfgres maskinelt til sikring af jaevn fordeling.

Underlaget skal vaere omhyggeligt rengjort og tgrt.

8.4 KONTROL

8.4.1 Alment

Afmeerkningen kontrolleres visuelt.

8.4.3 Gaeldende krav i mangelansvarsperioden

Hvis det inden for mangelansvarsperioden konstateres, at kgrebaneafmaerkningen ikke er konditionsmaes-
sig, kan den uden yderligere omkostninger for bygherren forlanges bragt i konditionsmaessig stand.
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9 AFMARKNINGSMATERIEL MV.

Sazerlig Arbejdsbeskrivelse for Afmaerkningsmateriel er supplerende, szerlig beskrivelse til Vejdirektoratets pa
udbudstidspunktet gaeldende “Almindelig Arbejdsbeskrivelse (AAB) for Afmaerkningsmateriel”.

9.1 ALMENT

9.1.1 Omfang

Arbejdet omfatter
- opseetning af tavler pa lige standere og galger fra depot

9.2 MATERIALER

Eksisterende tavler og standere genanvendes i videst mulige omfang.

9.3 UDFORELSE

Standere og tavler opsaettes iht. tegningsmaterialet idet entreprengren skal sikre, at standere og tavler
overholder gaeldende afstands- og hgjdekrav.

9.4 KONTROL

Der foretages en visuel kontrol af at standere star i lod og at stander- og tavleplaceringer overholder gael-
dende hgjde- og afstandskrav.
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10 BEPLANTNING

Arbejdet skal udfgres i overensstemmelse med normer og anbefalinger i “Normer og vejledning for Anlaegs-
gartnerarbejde”, Danske Anlagsgartnere, 2015 samt kravene i "Plantestandard”, ved Dansk Planteskole-
ejerforening, 2012 og "Kvalitetsstandarder for planteskoletraeer”, udarbejdet i regi af PartnerLandskab, juli
2012.

Arbejdet omfatter alle ngdvendige arbejder og leverancer i henhold til projekt for faerdigggrelse af neden-
navnte ydelser.

10.1 ALMENT

Arbejdet omfatter beplantning, graes og pleje som fglger:

10.1.1 RB, rodvenligt baerelag

10.1.2 Planteleverance

10.1.3 Plantning af traeer inkl. opbinding

10.1.4 Jorddaekning

10.1.5 Vandingssakke

10.1.6 GA, grees

10.1.7 Beplantning af skr%ninger

10.1.7 Pleje indtil 12 m@neder efter aflevering

10.2 MATERIALER

BEPLANTNING, GRAS OG PLEJE:

10.2.1 RB, Rodvenligt baerelag

Der anvendes granitskaerver i stgrrelse 32-64 mm.
Mulden skal have en tekstur svarende til fglgende:

- Humus 2-5%
- Ler/silt 9-12 %
- Finsand 45-50 %

- Grovsand 39-45 %
Tilsynet skal godkende databladet pa blandingen inden arbejdet padbegyndes.
Adskillelse mellem belaegning og gartnermakadam: egnet fibertex

10.2.2-6 Planteleverance

Der leveres traeer iht. planteliste pa tegning.

Treeerne udveelges af bygherrekontrol og fagtilsynet. Traeer skal vaere vokset og plejet pa en planteskole i
en klimazone tilsvarende danske forhold, naermere betegnet klimazone 7 og 8 i mindst de sidste 3 vaekst-
saesoner. Dokumentation fremlaegges ved levering af planterne.

F.eks. leverandgr: Joel Klerk Planteskole

Handtering og plantning af skraninger skal ske ift Normer og Vejledning for Anlaegsgartnerarbejder 2015

10.2.7 Plantning af traeer inkl. opbinding

Der anvendes uimpraagnerede granstolper i dimension og antal iht. planteskolens anbefaling.
Der anvendes elastiske opbindingsmaterialer med mulighed for at bindingerne kan reguleres.

10.2.8 Vandingssaekke

Vandingssakke leveres som Treegator, 75 liter
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PLANTELISTE

Nordvest for Mglledammen

1 stk. T1

Fagus sylvatica ‘Riversii’, Blodbgg

20-25 cm m.tk. omplantet, egnet til soliteert tree

3 stk. T2

Robinia Pseudoacacia 'FRISIA’, uegte aka-
cie

16-18 cm m.tk. omplantet, velformet krone

Nordgst for Mglledammen

4 stk. T3 Prunus Subhirtella ’Autumnalis’, ok- 14-16 cm m.tk. omplantet, velformet krone, hvidblom-
toberkirsebaer strende og ikke podet/groet pa anden stamme
9 stk. T4 Quercus rubra, Redeg 16-18 cm m.tk. omplantet, hgjstammet

50 pr. m2 BP

Chinodoxa forbesii ‘Blue Giant’, Snepryd

Str. 5/+, (lsegges i hele bedet)

BP BP Crocus mix, Krokus 75% bla og 25% hvide
Str. 5/7, botaniske (lsegges i 50% af bedet)

100 pr. BP Scilla Siberica, Russisk Skilla Str. 5/7, bla, (leegges i 50% af bedet)
m2
50 pr. m2 BP Muscari armeniacum ‘Touch of Snow’, Str. 8/9,

Perlehyacint mixes med 50% af hver

Muscari aucheri ‘Blue Magic’, Perlehyacint Str. 8/9 (blandingen laegges i 50% af bedet)
100 lgg BP Tulipa 'Queen of the Night’ St 12/14r.
200 lgg BP Galanthus nivalis, Vintergaek Str.5/6
200 lpg BP Hyacinthoides non-scripta, bla klokkescilla Str. 7/+

7 pr. m2 BP

Geranium 'Azure Rush’, storkenaeb

Plantes i 60% af bed, 7 pr. m2, pottestr. 2|

6 pr.m2 BP

Hosta fortunei ‘Aurea’, Hosta

Plantes i 20% af bed, 6 pr. m2, pottestr. 2|

9 pr. m2 BP

Festuca glauca ’Intense Blue’, bjgrnegraes

Plantes i 20% af bed, 9 pr. m2, pottestr. 2|

15 stk. BP

Delphinium pacific "Magic Fountain’, Rid-
derspore

Pottestr. 2 I. placering ved trappe, baenke

10.2.9 GHA, grees

Plaenefrg leveres som en standard plaeneturf-frgblanding.

10.2.10

Beplantning af skraninger

Handtering og plantning af skraninger skal fglge ift Normer og Vejledning for Anlaegsgartnerarbejder 2015.

10.2.11

Barkflis

Barkflis leveres som dansk produceret barkflis af stgrrelse 3-4cm velegnet til afdeekning af jord omkring

planter, BP, pa skréningerne.

10.2.12 Pleje
Indtil 12 maneder efter aflevering

10.3 UDFORELSE

10.3.1 RB, Rodvenligt beerelag

Det rodvenlige baerelag leveres i vejr, hvor jorden er tjenlig for plantning. Dvs. alle materialer, herunder sa-
vel sten som fyldningsjord, skal vaere tjenlige s& muldstrukturen ikke gdelaegges. Arbejdet skal derfor tilret-
telaegges saledes, at det kan udfgres i en periode med stabilt vejr og skal i perioder med ustabilt vejr sikres
mod opblgdning. Der skal veere szerlig fokus pa at skeerver og muld ikke afblandes under transport og af-
laesning. Materialet skal veere jeevnt fordelt ndr det udlaegges iht. leverandgranvisninger.
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Gartnermakadam skal udlaegges i lag, s& mulden bliver jeevnt fordelt mellem stenenes hulrum. Alle hulrum
skal veere fyldt med muldjord, dog uden at veere pakket hardt. Der efterfyldes med muld i toppen.

Arbejdet omfatter indbygning af makadam opbygget med ét stenlag maks. 25 cm ad gangen. P& den fzer-
digregulerede og Igsnede rajord udlaegges forste makadamlag og afrettes. Laget komprimeres med pladevi-
brator. Processen gentages, herefter udlaegning af makadam og komprimering. Arealet overkgres 5-7 gange
pr. indbygning, eller til der ikke laengere er saetninger efter pladevibrator i stenmaterialet, og der ikke er
synlig muld pa overfladen. Underlaget skal virke fast, ndr man faerdes pa det.

I takt med opbygningen af makadamlagene udleegges der allétraesmuld i selve plantehullet. Denne trampes
sammen med fgdderne og stgtter derved opbygningen af macadammen mod plantehullet.

Opbygningen gennemvandes i sin fulde udstraekning. Hvis vejret tillader det, og gennemvandingen har gjort
det muligt, indbygges evt. supplerende muld i opstaede hulrum.

Der udtages muldprgver og leveres en tekstur- og strukturanalyse, en analyse af jordens indhold af K, Ca,
Mn, Mg, Br, P samt oplysninger om jordens pH-veerdi. Den leverede muldjords pH-veaerdi ma ikke overstige
7,0-7,5. Ved for hgj pH vaerdi skal muldjorden beriges med svoviblomme, kalkfri grus eller tilsvarende for at
opna den gnskede pH-veerdi. Resultatet af analysen skal forevises tilsyn, byggeleder og bygherrekontrol,
inden fyldjorden/makadammulden/rodgruset udlaegges i plantehullerne.

Makadamopbygninger med en fyldningsprocent < 25 vil ikke blive accepteret.

10.3.2-6 Planteleverance

Entreprengren fastseetter, sammen med bygherrens tilsyn, tidspunktet for levering af traeerne og koordine-
rer dette med planteskolen.

Entreprengren er forpligtet til at etablere modtageplads for traeerne, hvor der er vand i tilknytning til plad-
sen. Modtagepladsen skal vaere hegnet og skal kunne afldses.

10.3.7 Plantning af treeer inkl. opbinding

Udgravningen skal altid foregd pa en made, sa der sikres kontakt til underliggende rdjord i bunden af plan-
tehullet. Jordarbejdet udfgres, sa rajordsplanum har samme fald som projekteret muldoverflade. Rajord i
bund af plantehuller til traeer skal vaere Igsnet, s& vandet kan sive naturligt bort ved normal forsinkelsestid,
eller der skal veere etableret et naturligt fald i bunden af plantehullet.

Hvis entreprengren bliver opmaerksom pa, at der star vand i plantehullet, skal tilsynet, byggeleder og byg-
herrekontrol kontaktes straks.

Inden der ilaegges jord i plantehullet, foretages en delaflevering af plantehullerne, som forestas af tilsynet.
Tilsynet skal godkende den Igsnede rajord i bunden af plantehullet inden tilfyldning af sdvel rdjord/muld
som rodvenlige baerelag.

Entreprengren skal fotodokumentere de enkelte udfgrte plantehuller inden tilfyldning af muld som rodven-
lige baerelag. Dokumentationen indgar som del af kvalitetssikringsmaterialet.

Som kontrol af de udgravede plantehuller udfgres vandnedsivningsprgver svarende til 50% af de etablerede
plantehuller. Prgverne nummereres og journaliseres som del af kvalitetssikringen. Dato, klokkeslaet for prg-
vetagning, vandmaengde samt forsinkelsestid (for udsivning af vand fra plantehullet) registreres. Prgverne
skal forevises bygherrens tilsyn, inden plantningen ma pabegyndes. Ved laengere forsinkelsestid end 4 timer
for 150 | vand, svarende til ca. 10 m2 plantehul kontaktes bygherrens tilsyn.

Plantehullet skal veere 50 cm stgrre i diameter end rodklumpen. Bunden under klumpen skal vaere Igs, men

dog s fast, at den ikke saetter sig. Ved plantning lgftes i klumpen - ikke i stammen. Indbindingsmaterialet
omkring rodhalsen Igsnes. Treaeet saettes i lod, og tilfyldningsjorden treedes forsigtigt til omkring klumpen i
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lag pd 20 cm ad gangen. Klumpen daekkes med max. 5 cm jord. Traeets rodhals skal veere i samme hgijde,
som den har vaeret i planteskolen.

Opbinding - klumpplanter: Stolperne rammes ned i lod fgr plantning, til de star fast til ca. 70 cm i terraen.
Herefter skaeres de af 100-120 cm over terraen. Bindingerne fastggres med gummilaerredstropper og mel-
lemstykker.

Klumper med mere end 50 % spagnum eller Igse klumper accepteres ikke.

Beplantningen kan fgrst afleveres efter Igvspring (15. juni, robinietraeer dog fgrst 15. juli) og skal frem-
traede sund og grosikker.

Ved aflevering skal plantningen vaere i god vaekst. Plantninger afleveres tidligst efter udspring i juni, robi-
nietreeer dog i juli. Den eventuelt mellemliggende periode mellem anlaeggets aflevering og afleveringen af
beplantning skal indregnes som drifts- og vedligeholdelsesomkostning for entreprengren. Entreprengren
passer beplantningen i denne periode indtil afleveringen af beplantningen. Alle evt. udgaede, frostskadede
og hensygnende planter efterplantes vederlagsfrit af entreprengren.

Al plantearbejdet forestds og ledes af faguddannet anlaegsgartner eller planteskoleuddannet gartner.

10.3.8 Vandingssaekke

Ved hvert trae leveres 2 vandingssakke. Vandingssaekke opsattes med strips lgst omkring stammerne og
iht. leverandgranvisninger. Vandingssaekke er bygherrens ejendom og oplagsplads efter brug aftales med
bygherre.

Vandingssaekke skal nedtages, fjernes og hjemtages uden for vandingssasonen og genopseettes det efter-
folgende forar.

10.3.9 GHA, grees

Graesomrader: Bygherren overtager graesslaning efter graesset er veletableret, og entreprengren har sldet
graesset 4 gange.

10.3.10 _Beplantning af skraninger

Entreprengren planter pd skraningerne angivet med signatur BP pa plantelisten A-033 og pd A-011. Entre-
prengren vedligeholder dem indtil aflevering sammen og al vedligeholdelse i hele garantiaret, herunder al
evt. efterleverance af udgdede planter.

Entreprengren kan pa plantelisterne se hele plantearbejdets omfang i entreprisen, herunder den arts- og

sortsmaessige sammensaetning og antal. Planteplan for skraningen udarbejdes i samarbejde med arkitekt
for udfarsel. Arkitekt kontaktes minimum en maned fgr plantningen af BP finder sted.

10.3.11 Barkflis

Barkflis udlaegges efter leverandgranvisninger i omkring planter, BP, pa skraningerne i 6-10cm tykkelse

10.3.12  Pleje indtil 12 maneder efter aflevering

Pleje skal udfgres iht. forskrifterne/kvalitetskravene angivet i DAG: Pleje af Grgnne Omrader, 2016: Seerligt
afsnittene

- fuldkronede traeer

Vanding som skal medregnes:

Det vejledende antal vandinger er 13 gange fordelt pr. vaekstsaeson alt afhaengigt af vejret. For traeer van-
des 1 gang pr. 14. dag fra 15. april - 1. juli, herefter intensiveres vandingsperioden med vanding 1 gang pr.
uge fra 1. juli til 15. august, hvorefter der fra 15. august - 01. september vandes 1 gang pr. 14 dag.
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Det tilstreebes at der kun vandes i de tidlige morgentimer eller sene timer pa dagen og aldrig i fuld sol. Ved
varmt vejr med hgj fordampning overbruses blad og knopdele. Vandmasngden vil i disse tilfaelde seettes op.
Ved benyttelse af vandingssaekke kan der vandes hele dggnet.

Traeer vandes med ca. 150 | vand pr. trae pr. gang ved hver vanding. Der vandes i vandingssaekke.
I prisen skal medregnes 5 vandpafyldninger af alle vandingssaekke efter naermere aftale med bygherren.

Vandingen skal dokumenteres over for bygherrens tilsyn og efter hver vanding fremsender entreprengren
en mail til bygherrens tilsyn omkring vandingstidspunkt, og vandmaengde pr. trae.

I plejeperioden fjernes knaekkede grene og grene der generer feerdsel lgbende.

Jorddaekning med barkflis foretages i plantebede ca. efter aftale med tilsynet ca. 1 m2 pr. tree.

10.4 KONTROL

Alment

Datablade for leverede materialer, produktoplysninger, recepter, prgveresultater, varedeklarationer eller
lignende skal dokumenteres i KS mappen.
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11 OVRIGE ARBEJDER

11.1 ALMENT
Arbejdet omfatter:
- Kabelgrave at udfagre
- Treekrgr at levere og legge

- Inventar mv. at tage fra depot og genopseette
- Hegn mv. at levere og opseette

11.2 MATERIALER
11.1.1 Treekrgr

Kabelgrave udfgres iht. DS472 og retablering skal ske enten til eksisterende forhold eller til underside
bundsikring ny belaegning.

11.2.1 Treekrgr

Traekrgr skal vaere dimension g110 og leveres med traeksnor til El ladestandere.

11.3.2 PL, Plint, egetrae

Materiale: egetrae, Savet, kerneved, ingen splintved 3000x350x350mm
Overflade: savet og skarpkantet

Dimensioner iht. detailtegning.

Fgdder: 150x150x700 mm klgvet dansk granit.

Fundering: 100mm SG + 120 mm BSG

11.3.3 GE, eksist. geleender justeres

Lokalisering:
Eksist. geleender omkring vandindtaget reduceres. Balustre nedskares og udstgbes i beton.Se tegning:
A-011 og A-025

Materialer og produkter
o Stalkvalitet S355 12
¢ Konsekvensklasse CC2
e Udfgrelsesklasse EXC2
e Gelaender grundmales med rusthindrende maling. Overflade behandles som gangbro, farve: Ral
kode 7016. Produkter skal godkendes af arkitekt.

11.3.4 GE, geleender ved trappe TR1-2

Lokalisering:
Gelzender er placeret ved granittrapper. Se tegning: A-011

Arbejder i forbindelse med gelaender:
e Fundament for sceptre
e Udstgbning af PVC-rgr i fundament.
e Overfladebehandling
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Materialer og produkter
o Stdlkvalitet S355 J2
e Konsekvensklasse CC2
e Udfgrelsesklasse EXC2
e Geleender grundmales med rusthindrende maling. Overflade behandles som gangbro, farve: Ral
kode 7016. Produkter skal godkendes af arkitekt.

11.3.5 GE2, malerbehandling af eksist. gelaender

Lokalisering:
Eksist. gelaender pa og omkring Frederiksbro. Se tegning: A-011

Arbejder i forbindelse med gelzender:
e Overfladebehandling

Overfladebehandling:

Gelaender grundmales med rusthindrende maling. Overflade behandles som gangbro, farve: Ral kode
7016.

11.3.6 LM, lysmast, eksist. Fra depot

Belysningsmaster opseettes iht. tegningsmaterialet idet entreprengren skal sikre at gaeldende hgjde- og
afstandskrav er overholdt. Derudover skal masterne opszettes efter leverandgrens anvisning.

Entreprengren tilslutter kabler op i masterne.

11.3.7 TR1, eksist. Trappe flyttes og gensaettes

Materialer fra eksisterende trappe optages og genseaettes i henhold til tegninger A-011 og A-031.

11.3.8 TR2, eksist. Trappe smalles ind

Belzegning fra eksisterende trappe optages og genszettes i henhold til tegninger A-011 og A-031.

11.3.9 TR2, eksist. Trappe smalles ind

Belzegning fra eksisterende trappe optages og genseettes i henhold til tegninger A-011 og A-031.

11.3.10 HE, hegn mv. at levere og opszette

Hegn udfgres som det eksist tilstadende hegn i galvaniseret stdl. Entreprengr varetager opmaling af ek-
sist. hegn.

11.3 UDFORELSE

11.4.1 Etablering af ledningsgrav

Fri banket i ledningsgraven skal veere min. 10 cm.

11.4.2 Retableringsmetode

Ved retablering af ledningsgrave i asfaltarealer skal der anvendes metode 4.
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11.4.3 PL, Plint, egetrae

Egetraesplint oplaagges i vatter pa fedder af granit. Granitten nedgraves pa pude af stabilgrus iht tegning
A-027.

11.4.4 GE, eksist. gelaender justeres

Balustre nedskaeres og udstgbes i beton.Se tegning: A-011 og A-025

Gelaender monteres iht. tegning A-011 og A-025.

M3l tages pa stedet.

Overflader:

Gelaender grundmales med rusthindrende maling. Overflade behandles som gangbro, farve: Ral kode
7016.

Den del af sceptret, der jorddaekkes, incl. 50mm over terraen, samt fundaments overside

smgres med koldtflydende asfalt.

Fundament

Beton: B25M

11.3.4 GE, geleender ved trappe TR1-2

Handliste udfgres I stal med svejsesamling til sceptre.

Gelaender monteres iht. tegning A-011 og A-024. Betonudstgbning og udstgbning i rgr.

M3l tages pa stedet.

Overflader:

Gelaender grundmales med rusthindrende maling. Overflade behandles som gangbro, farve: Ral kode
7016.

Den del af sceptret, der jorddaekkes, incl. 50mm over terraen, samt fundaments overside

smgres med koldtflydende asfalt.

Fundament

Beton: B25M

11.4.5 GE2, geleender

Overfladebehandling:

Eksist. gelaender bgrstes grundigt fgr malerbehandling iht leverandgranvisninger.

Gelaender grundmales med rusthindrende maling. Overflade behandles som gangbro, farve: Ral kode
7016.

11.4.6 TR1, eksist. Trappe flyttes og gensaettes

Materialer fra eksisterende trappe optages og gensaettes i henhold til tegninger A-011 og A-031.

11.4.7 TR2, eksist. Trappe smalles ind.

Belaegning fra eksisterende trappe optages og genseettes i henhold til tegninger A-011 og A-031.

11.4.8 TR2, eksist. Trappe smalles ind.

Belaegning fra eksisterende trappe optages og gensaettes i henhold til tegninger A-011 og A-031.

11.4.9 TR2, eksist. Trappe smalles ind.

Belaegning fra eksisterende trappe optages og gensaettes i henhold til tegninger A-011 og A-031.
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11.3.10 HE, hegn ved turbinehus og kanal

Etablering af hegn ved turbinehus og kanal, se tegning A-011 og A-028. Hegnet skal udfgres i samme
kvalitet og udseende som det eksist. tilstédende hegn i galvaniseret stal.
Hegn skal sammensvejses med eksisterende hegn. Samlinger nedslibes og galvaniseres.

11.4 KONTROL

11.4.1 Indmaling

Traekrgr indméales med x,y,z-koordinater pr. min. 20 m. Indmalingen afleveres digitalt i enten dgn- eller
dwg-format til tilsynet.

11.4.2 foto

Inventar som gensaettes skal kontrolleres med f@r og efter foto, for at sikre det ikke er blevet beskadiget
under depotlaegning og opsaetning.
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20 FUNDERING

Denne SAB er supplerende arbejdsbeskrivelse til Aimindelig Arbejdsbeskrivelse (AAB) Fundering, juli
2018.

20.1 ALMENT

Arbejdet omfatter i hovedtraek:
e Anstilling for rammemaskiner
Levering og nedramning af paele
Levering og nedramning af minipzaele
Etablering af interimsspuns for lukning af kanal
Etablering af interimsspuns langs Plads ved mglledammen
Etablering af interimsspuns langs nordlige endevederlag af eksisterende bro
Vibrationsmalinger
PDA malinger - CAP/WAP analyser

Omtrent placering af interimsspuns fremgar af byggepladsplanen tegning K11_N1180.

20.1.1 Referencer

I tillzeg til de i AAB naevnte standarder og beskrivelser med eventuelle tillaeg er fglgende geeldende for ar-
bejdet med de tilfgjelser og afvigelser, som fremgar af det gvrige projektmateriale:

e Geoteknisk rapport, Mglledammen - Frederiksvaerk, Stdlsatte Byrum - dato 12.04.2021

e Udfgrelse af specielle geotekniske arbejder - Rammede pale. DS/EN 12699:2001. Dansk Standard.

e DS/EN 12063 Udfgrelse af saerlige konstruktioner - Spunsveegge. 1. udgave, 1999-03-31. Dansk
Standard

e DS/EN 14199 - Minipeele, 2021-04-12

20.2 MATERIALER

20.2.1 Jernbetonpeele til ramning (Bro)

Alle paele udfgres som armerede jernbetonpeele.
Materialespecifikationer for armering og beton fremgar af tegningsmaterialet.

20.2.2 Stal minipeele til ramning (Kanalkanter)

Alle peele under kanalkanter udfgres som rammede minipaele, som er nedrammet stalrer 219 mm, der
armeres og udstgbes med beton.

Materialespecifikationer:
Standard minipeel 219 mm iht. CE-meaerkning
Armering: Y12 (ribbet stdl styrkeklasse B550. Flydespaending, fyk > 550 MPa

Beton: M30N16
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20.2.2 Interimsspuns

Interimsspuns der placeres i kanalen skal udfgres som vandtaet spuns.

Entreprengren skal udfgre design af spuns.

20.3 UDF@RELSE

20.3.1 Rammede jernbetonpeele (Stibro)

Rammede jernbetonpeele skal udfgres i henhold til DS/EN 12699:2001.
Inden kapning skal entreprengren fremsende rammejournaler til byggeledelsen for gennemsyn. Der m&
ikke foretages kapning af jernbetonpzele, fgr byggeledelsen har godkendt dette.

Pzele skal placeres imellem de eksisterende peele for den eksisterende bro. Det skal derfor forventes, at der
skal ske en justering af peeleplaceringen eller hvis det er muligt, at eksisterende paelegenanvendes. Even-
tuelle justeringer/genanvendelse skal aftales med tilsynet.

Placering af jernbetonpaele, hvor disse indstgbes i konstruktionen, skal indmales og sendes til konstrukti-
onsradgiver.

Ved blgd ramning skal faldhgjden reduceres passende (ned til 0,2-0,3 m), saledes at der anvendes mindst
2-3 slag pr. 0,2 m nedsynkning.

Af hensyn til risiko for beskadigelse af paelematerialet bgr det totale antal slag ikke overstige fglgende vaer-
dier:

e 1500-2000 slag for 0,35 x 0,35 m2 jernbetonpale
H&rd ramning (svarende til s<0,1s0) skal undgas.

20.3.2 Rammede minipaele (Kanalkanter)

Rammede minipaele skal udfgres i henhold til DS/EN 14199. Minipaelene skal overfgre lodret og vandret
last fra kanalkanterne. Placeringen under eller ved eksisterende konstruktioner skal afklares med tilsynet.

20.3.3 Interimsspuns

Spunsvaegge skal udfgres i henhold til DS/EN 12063.

Spunsen der skal lukke for kanalen skal udfgres med overkant i en kote mellem 3,80 og 3,85. Derudover
skal der er indseettes et skot med en bredde p& 1,6 m og en dybde p& 90 cm, som kan traekkes op som et
styret overlgb. Skottet skal dbnes i, hvis der er risiko for oversvemmelser grundet en vandstand i kanalen
pa over 3.80.

Ved det eksisterende indlgbsbygveaerk skal der grundet betonkonstruktioner i kanalbunden (der henvises til
eksisterende tegninger af indlgbsbygvaerket) etablere en overgang mellem spunsen og indlgbsbygveerket.
Lukningen kan pataenkes udfert ved pd svejsning af stalspuns, plader og straek i kombination med sand-
fylde bigbags. Det fgrste felt (2 meter) i indlgbsbygvaerket kan afspaerres/lukkes.
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Leensepumpning vil vaere aktuelt, hvis der skulle opsta synligt vand inden for spunsen, som er til gene for
den forestdende entreprise.

Interimsspuns i kanalen skal efter arbejdes i kanalen traekkes op.

Interimsspuns langs det nordlige endevederlag skal grundet ledninger i jord udfgres som Kgbenhavner
spuns (HEB stdlprofiler med stalplader i mellem).

20.4 KONTROL

20.4.4 Rammede peele (Bro)

For kontrol af jernbetonpaelenes integritet og opndede baereevne skal rammearbejdets forlgb for alle ned-
rammede jernbetonpeaelepale registreres i en rammejournal indeholdende oplysninger som angivet i DS/EN
1997-1:2007, afsnit 7.9, herunder oplysninger om

e rambuk- og hammertype

e tyngde, faldhgjde og effekt af faldhammer eller anden tilfgrt energi
e anvendelse af pdsaetter

e peletveersnit og -leengde samt paelehaeldning

e slagfrekvens

Endvidere bgr antal slag pr. maksimum 0,2 m nedsynkning registreres for mindst den sidste 1,0 meter af
nedbringningen. Rammejournalen bgr endvidere indeholde oplysninger om rammepauser, knusning af pae-
lematerialet m.v.

I forbindelse med rammearbejdet for det planlagte byggeri skal rammejournalerne gennemgas af byggele-
delsen.

Det kan pdregnes, at der efter modtagelse af rammelister, kontrolmalinger m.v. vil medgd 5 arbejdsdage
med bygherrens kontrol af et fundaments peele.

20.4.2 Rammede minipaele (Kanalkanter)

Kontrol udfgres som beskrevet i udbudskontrolplan og DS/EN 14199

20.4.3 Interimsspuns

Kontrol udfgres som beskrevet i udbudskontrolplan og DS/EN 12063
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21 STILLADS OG FORM

Denne SAB er supplerende arbejdsbeskrivelse til Almindelig Arbejdsbeskrivelse (AAB) Betonbro - Stillads
og form, august 2012.

21.1 ALMENT

Arbejdet omfatter:
e Levering, montering og bortskaffelse af stillads og form til stgbning af kanalkanter, vederlag, inkl.

flgjvaegge
e Etablering af arbejdsplatform hen over kanalen for arbejder med vederlagskonstruktioner og mon-
tering af brodaek

Form- og stilladskonstruktioner, herunder ogsa deres midlertidige fundering og renselag skal fjernes helt
efter arbejdets udfgrelse.

Hvor der er risiko for frit fald eller nedstyrtningsfare skal sikkerhedsforanstaltninger vaere iht. AT-vejled-
ning A.2.1, "Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare pa bygge- og anlaegspladser”, juni 2008.

e Ved arbejder med nedbrydning, hgjtryksspuling eller sandblaesning skal der opsaettes taet skaerm.

21.1.2 Dokumentation

e Projektering og udfgrelse af alle midlertidige konstruktioner, herunder stillads, form, Igfte- og ned-
saenkningsanordninger mv., pahviler entreprengren.

21.3 UDFORELSE

21.3.2.2 Overfladebehandling af forme

Profillister skal maettes fuldstaendig med formolie, fgr de monteres.
Forskallingsforme skal inden stgbning vaere fugtigholdte, sd de ikke er sugende.

Vand til vanding af form skal veere af kvalitet som stgbevand.

21.3.2.3 Forankring af sideforme

Clampshuller skal lukkes efter afformning, s& de er vandteette.
Dette gaelder dog ikke bagvaeggen af vederlaget mod stalkonstruktionen.

21.3.2.4 Indstgbningsdele

Der skal indstgbes vinkeljern i betonen pa oversiden af det eksisterende indlgbsbyg-
veerk.
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22 SLAP ARMERING

Denne SAB er supplerende beskrivelse til Almindelig Arbejdsbeskrivelse (AAB) Slap Armering, juli 2018..

22.1 ALMENT

Entreprengren skal basere sit arbejde pa Tilsynshandbog for betonbroer. Entreprengren skal i samar-
bejde med bygherren anvende og udfylde de heri angivne skemaer pa en méade, der fglger den angivne
vejledning.

Arbejderne omfatter:

e Armering i vederlagskonstruktioner
e Armering i flgjvaegge
e Armering i kanalkanter

22.2 MATERIALER

22.2.1 Armeringsstal

Der henvises til generalnoten vedr. krav til armering.

Alt stdl leveres og indbygges som nyt stdl med kun uvaesentlige rustangreb, dvs. maksi-
malt rustgrad B iht. ISO 8501-1:2007.

22.2.4 Afstandsholdere

Afstandsholdere skal vaere af fiberbeton og opfylde de krav til miljgklasse og trykstyrke
som modsvarer den beton, de anvendes i.

Afstandsholdere skal have en overflade og udformning, der sikrer god sammenhaeng
med konstruktionsbetonen og taethed mod kloridindtraengning.

Afstandsholdere af typen “slange” vil ikke blive accepteret.

22.3 UDF@RELSE

22.3.1 Generelt

Sikkerhed mod faldulykker skal etableres, f.eks. ved afdaekning af udragende arme-
ringsstaenger og/eller ved afspaerring.

Eksisterende mur ved turbinehuset og indlgbsbygveerket renskaeres efter nedrivning af
kanalkanten/bro. Der i bores Y12 strittere pr. 15 cm, 2 raekker som forbindelse mellem
ny og eksisterende veeg
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24 BETON

Denne SAB er supplerende arbejdsbeskrivelse til Almindelig Arbejdsbeskrivelse (AAB) Beton, juli 2018.

24.1 ALMENT

Entreprengren skal basere sit arbejde pd Vejdirektoratets Tilsynshdndbog for betonbroer. Entreprengren
skal i samarbejde med bygherren anvende og udfylde de heri angivne skemaer p& en made, der folger den
angivne vejledning.

Fglgende konstruktionsdele stgbes:
e Beton i vederlagskonstruktioner

e Beton i flgjveegge
e Beton i kanalkanter

Dokumentation
Klassifikation af betontyper opdelt p& konstruktionsdele er angivet i generalnoten.

24.2 MATERIALER

24.2.2 Betonens sammenseetning

Se generalnote.

24.3 UDF@RELSE

24.3.5 Stgbeskel

Entreprengren kan ikke paregne at kunne udfgre andre stgbeskel end vist pa tegningsmaterialet.
Stgbeskel skal renses omhyggeligt ved sandblzesning med efterfglgende rensning ved spuling med
trykvand (40 MPa) eller ved hgjtryksspuling (500-1200 bar) til overfladen er kompakt og steerk. I
armerede konstruktioner ma rensningen ikke udfgres ved behugning med beton-hammer, mejsler eller
tilsvarende.

Til vad sandblaesning anvendes skarpt lerfrit natursand bestdende af staerke uforvitrede korn.
Stgbeskel skal renses, saledes at falgende krav til ru stabeskel kan opfyldes:

- Et stgbeskel ma anses for ru, ndr ruheden forekommer over hele overfladen, og dybden i ruheden

er stgrre end 3 mm malt over en afstand pa 40 mm.
- Rensning af stgbeskel skal foretages, sa stentilslaget er frilagt til en dybde pd mindst 3 mm.

Stobeskel skal for stgbning af den efterfglgende konstruktionsdel vaere opfugtet, s betonen er
vandmeettet, men overfladetor pa stgbetidspunktet.
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24.3.6 Klarggring af form og armering

For udferelse af vad sandblaesning, hgjtryksspuling og sprojtearbejde skal der vaere foretaget en
afskaermning og afdaekning i forngdent omfang til beskyttelse af trafikanter, entreprengrens ansatte, der
arbejder i omradet, maskindele mv. og af hensyn til sikring mod forurening af omgivelserne.

Tilstgdende konstruktionsdele, der forurenes, skal straks renggres.

Eventuelle skader pa tilstedende konstruktioner skal straks meddeles bygherren og udbedres efter dennes
anvisninger, uden udgifter for bygherren.

24.3.7 Behandling af ikke haerdnede betonoverflader

Indstgbte ledere tillades ikke anvendt.
Afretning af stgbte overflader skal ske i umiddelbar forleengelse af stgbningens udfgrelse, og sa betids, at
den angivne beskyttelse mod udtgrring kan finde sted rettidigt.

24.3.8 Efterbehandling

24.3.8.1 Krav

Der stilles ikke absolut krav til forskellen mellem middeltemperaturen af tidligere stgbte
og af tilstgdende, stgbte betondele.

24.3.9 Haerdnet beton, overflader

Entreprengren traeffer i forbindelse med udstgbning foranstaltninger til imgdegaelse af Igbere pa allerede
udstgbte betonoverflader. Skulle disse alligevel forekomme, skal de afrenses gjeblikkeligt.

24.4 KONTROL

24.4.1 Generelt

Alle konstruktionsdele anses som veaerende mindre betydende
For mindre betydende bygvaerker samt mindre betydende konstruktionsdele kan fglgende krav udelades:

e forprgvning af betons produktionsegenskaber (AAB 4.2.2)

e prgvestgbning, herunder udstgbning af prgvelegeme og udtagning af repraesentative delmaterialeprg-
ver til bygherren (AAB 4.3)

e produktionsprgvning af genbrugsvand (AAB 4.4.1)
« udtagning af prgver pa pladsen til maling af frisk betons luftindhold og konsistens (AAB 4.4.2).

Fabriksbeton i henhold til DS/EN 206-1 og DS2426, vil normalt kunne anvendes. Forprgvningen omfatter
for fabriksbeton en gennemgang af betonblanketten m.m.

Kontrolprgvning af fabriksbeton i den aktuelle entreprise omfatter kun egenskaber, der ikke fremgar af
betonblanketten. Der skal dog ved hver stgbning udfgres prgvning af luftindhold, konsistens og temperatur
af den friske beton pa udstgbningsstedet.
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Fotodokumentation

Som supplement til den i Tilsynshandbogen kraevede dokumentation skal entreprengren levere en fuld-

staendig fotodokumentation for fglgende:
- Feerdigmonteret armering

Fotografering skal typisk foretages umiddelbart inden formen lukkes. Fotos skal vaere digitale i god oplgs-
ning i en sddan detaljeringsgrad, at alle detaljer kan ses ved at zoome ind i billedet. Alle fotos skal forsy-
nes med tidspunkt, og en entydig identifikation af hvor og hvad, der er fotograferet. De digitale fotos skal

Igbende stilles til r&dighed for bygherren.

I forbindelse med opstart af arbejdet skal procedurer omkring udfgrelse og aflevering af den kraevede foto-

dokumentation i detaljer aftales med bygherren.
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35 LEJER

Denne SAB er supplerende beskrivelse til Almindelig Arbejdsbeskrivelse (AAB) Lejer, juli 2018.

35.1 ALMENT
Arbejdet omfatter:

Dimensionering, levering og indbygning af elastomerlejer (sidestyret og frit-bevaegeligt) ved det ene ende-
vederlag.

35.1.2 Dokumentation

Regningsmaessige laster og bevaegelser er anfgrt pa tegn. KO9_N1300 Til grund for oplyste bevaegelser er

der anvendt en referencetemperatur pd +100C.

Ved dimensioneringen skal der tages hgjde for at det danske valg af partialkoefficienter for konstruktions-

materialer er forskelligt fra det europaeiske.

P& projekttegningerne er der angivet en ca. kote til overside af endeunderstgtninger. Entreprengren skal i

forbindelse med lejedimensioneringen fastlaegge den endelige kote og tykkelser af understopninger/under-
Igbninger.

Entreprengren skal inden fremstilling af lejer fremsende endelige lejetegninger, beregninger og montage-

beskrivelse til bygherres accept.

35.2 MATERIALER

35.2.3. Understopning

Entreprengren skal ved fastlaeggelsen af understopningstykkelser sikre at de anbefalede
tykkelser ikke overskrides. S&fremt geometrien ikke gor det muligt, skal entreprengren
angive forslag til afhjeelpning fx i form af indstgbning af armering i rustfrit stal til sikring
mod afskalning.

35.3 UDF@RELSE

35.3.3 Tolerancer

Lejer, som beerer lodret last, skal indbygges vandret, og entreprengren skal ved indbyg-
ning af lejerne sikre sig, at kraftfordelingen mellem lejerne i en lejelinje er som forudsat
i projektmaterialet.

Monteringen af lejerne skal udfgres i ngje overensstemmelse med leverandgrens anvis-
ninger.

35.3.6 Afseaetning

Lejerne skal placeres centralt i lejelinjen pa endeunderstgtningerne.
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36 BROAUTOVARN- OG RAEKVARKER

Denne SAB er supplerende beskrivelse til AlImindelig Arbejdsbeskrivelse (AAB) Autovaern og tilhgrende
udstyr, december 2018, og Fzlles for vejudstyr, februar 2019.

Krav angivet i SAB afsnit 40. Stalarbejder er ligeledes gaeldende for raekvaerker.

36.1 ALMENT

Entreprisen omfatter levering og opsaetning af:

- Reekvaerk p& brodaek som vist pa tegninger
- Tilpasning af reekvaerker langs indlgbsbygveerket og turbindehuset i henhold til tegningsmaterialet.

36.2 MATERIALER

Stal for reekvaerk leveres i kvalitet $355J2+N iht. DS/EN 10025-2 og udfgres iht. DS/EN
1090-2 udfgrelsesklasse EX2.

Stalet skal leveres med en kemisk sammensaetning saledes, at de stillede krav til min.
zink-lagtykkelse kan overholdes.

Befaestigelsesmateriel leveres i kvalitet A4-80. Der anvendes skive under boltehoved og
mgtrik. Leverandgrens anvisninger til smgremiddel (anti-rivningsmiddel) skal fglges.
Afstandsbrikker skal udfgres i neopren med en shore A hdrdhed p& 50-60 sdledes at
reekveerkets temperaturudvidelse kan optages. Farven skal vaere sort.

Svejseelektroden skal veelges med et passende siliciumindhold, s8 zinklagstykkelsen
ikke bliver ekstra stor omkring svejsningerne.

36.2.8 Overfladebehandling

Som brodakket, se afsnit 41.01.01

36.3 UDFORELSE

Mgdet mellem vandrette og lodrette stalelementer, skal udferes med skarpe knaek op-
ndet ved planslibning af svejsningen pd ydersiden af knaekket.

Alt stal der skal overfladebehandles skal udfgres med afrundede kanter til minimum ra-
dius 2 mm.

Alle boltesamlinger skal spaandes til “teet kontakt”, jf. DS/EN 1090-2, afsnit 8.3, dog
skal M20 gevindsteenger spaendes til en blivende kraft pa 70 kN. Underlagsskiven skal
veere egnet til denne tilspaending.

36.3.12 Tilspeendingsmomenter
Tilspaendingsmomenter skal fremga af monteringsvejledningen.
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36.3.18 Opseetning

Raekvaerk opseettes sdledes, at de vandrette bjeelker efter opsaetning udviser et helt
jeevnt forlgb, sdvel i hgjde- som i sideretning. Den maksimale afvigelse malt over en vil-
karlig 10 m lang streekning m& hgjst vaere 10 mm.

Stgrste tilladte afvigelse er 30 mm fra det teoretiske forlgb.

Bolte/mgtrikker efterspaendes — min 1 uge efter montage og tilspaending, eller i gvrigt
efter leverandgrens forskrifter.

36.4 KONTROL

Entreprengren skal Igbende foretage kontrolmalinger i et omfang, der med sikkerhed kan godtggre, at de
stillede tolerancekrav er opfyldt og at der er kontakt ved alle boltesamlinger.
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37 TRAARBEIDER

Neaervaerende SAB-afsnit omhandler alle traearbejder til broens plankedaek.

37.1 ALMENT

Arbejdet omfatter fglgende traearbejder:
e Brodaek Plankedaek i 175 x 80 mm egeplanker med ifgrt skridsikring.

e Nedtagning og bortskaffelse af treedaek og skot pa eksisterende indlgbsbygvaerk.

e Nye egetraesplanker for skot i eksisterende indlgbsbygvaerk

e Nyt egetraesplankedaek pa eksisterende indlgbsbygveerk inkl. nedskaering af beton.
e Trin og sader ved indlgbsbygveerk

37.2 MATERIALER

Der skal for samtlige treearbejder anvendes FSC certificeret egetrae klassificeret i varighedsklasse 1.
Treeet skal leveres i minimum styrkeklasse D30 iht. DS/EN 338.

Skridsikring skal udfgres med kvart med bindemiddel af Epoxy eller Acryl.
Skot og plankedaek skal udfgres i egetreesplanker 50x125.

Oversiden af betonen pa det eksisterende indlgbsbygvaerk skal Plankedaekket skal afldses med skjult 1a-
sesystem i henhold til tegningsmaterialet.

Trin og saeder skal udfgres i egetrae af prima kvalitet, kernetrae uden knaster, splitved accepteres ikke.
Egeplanker til siddeflade skal skaeres ud af raplanker med mal, der gor det muligt at tildanne planker til
seede med kurvatur som det fremgar af tegning A-025.Planker skal fastggrelse til RHS-profil 50x50 varmt
forzinket. RHS staludferes i to versioner, idet der ved samlinger mellem planker etableres dobbeltsidet
flange som det fremgar af A-025.

Vinkelprofil ovenpa eksisterende indlgbsbygveerk udfgres som vinkelprofil i henhold til tegningsmaterialet
og varmt forzinkes.

37.3 UDFORELSE

Broplankedaekket skal leveres med en skridsikker overflade, der opnds ved udsparing af traeet og pafg-
ring af skridsikre slips i niveau med oversiden af plankedakket.

Forud for alle mekaniske samlinger skal traeet forbores for at undgd fleekning.

For planker der skal erstatte eksisterende traekonstruktioner pa det eksisterende indlgbsbygvaerk skal di-
mensioner veere som det eksisterende. Mal og dimensioner skal verificeres ved opmaling pa stedet.

Oversiden af vaeggene pa det eksisterende indlgbsbygvaerks skal nedbrydes skansomt til et niveau der
muligggre montage af vinkelprofilet.
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40 STALARBEJDER

Denne SAB er supplerende beskrivelse til AlImindelig Arbejdsbeskrivelse (AAB) Stdlbro, Stalarbejder, de-
cember 2018.

40.1 ALMENT

Arbejdet omfatter:
¢ Fremstilling, levering og montage af brodaek, herunder udarbejdelse af produktions- og arbejds-
tegninger jf. tegninger.
Fremstilling, levering og montage af kileformede lejeplader.
Fremstilling, levering og montage af L-profil ved broender (rustfri syrefast).
Fremstilling, levering og montering af fastggrelsesdetalje
Fremstilling, levering og montage af risteveerk
Fremstilling, levering og montage af stalbjeelker til udbygning af indlgbsbygvaerket

For gvrige krav ifm. raeekvaerk henvises til SAB afsnit 36, Broautovaern- og raekveerker.

Entreprengrens produktions- og arbejdstegninger fremsendes til Bygherren senest 15 arbejdsdage fgr
fremstilling pabegyndes, og fremstilling ma ikke pabegyndes, for accept af materialet foreligger. Hvis
kommentarer mm. medfgrer andringer til ovennaevnte dokumentationsmateriale, fremsendes en revide-
ret udgave.

Referencer
e DS/EN 1090-1:2012, inkl. nationale annekser.
e DE/EN 1090-2:2008, inkl. nationale annekser.

CE-meerkning
CE-maerkning af stdlkonstruktioner skal udfgres efter metode 3a i henhold til tabel A.1 i DS/EN 1090-1.

CE-meerke og DoP skal overdrages til bygherren forud for afleveringsforretningen.

De for projektet gaeldende krav til CE-maerkning, jf. tabel ZA.1 i DS/EN 1090-1: 2012 Udfgrelse af stal- og
aluminiumkonstruktioner - Del 1: Krav til overensstemmelsesvurdering af konstruktionskomponenter, skal
fremga af ydeevnedeklarationen. I nedenstdende tabel er anfgrt de minimumskrav, der er fastlagt pa for-

hand i overensstemmelse med projektet.

Dimensions- og formtolerancer I henhold til AAB Stalbro - Stalarbejde med tilhg-
rende SAB og Generalnoten

Svejselighed DS/EN 10025-2til 6

Brudsejhed og slagsejhed 27 Joule ved -20°C
(stalkvalitet S355J2+N, DS/EN 10025-2)

Opfgrsel under brand Klasse Al

Afgivelse af cadmium og cadmium forbindelser NPD

Emission af radioaktivitet NPD

Holdbarhed Malet iht. AAB Stalbro - Overfladebehandling med
tilhgrende SAB svarende til korrosionskategori C
"..", ref. Malingsspecifikation "..."”

Dimensions- og formtolerancer I henhold til AAB Stalbro - Stalarbejde med tilhg-
rende SAB og Generalnoten
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Konstruktionsmaessige egenskaber
Baereevne I henhold til beregningsdokumentation, udarbejdet

Deformation i anvendelsestilstanden p% baggrund af projekteringsgrundlag, dok. nr. “..
Udmattelsesstyrke

(Eller for metode 3b: Reference til projekterings-
grundlag, dok. nr. ”...”, udarbejdet pa baggrund
af Vejledning til belastnings- og beregningsregler
for broer, Vejregelrddet - Vejdirektoratet, eller
BN1-59 Belastnings- og beregningsforskrift for
sporbaerende broer og jordkonstruktioner)
Brandmodstandsevne NPD

Fremstilling I henhold til AAB Stalbro - Stalarbejde med tilhg-
rende SAB og Generalnoten

Udfgrelsesklasse EXC 3 jf. DS/EN 1993-1-1 Annex
C inkl. DK NA og DS/EN 1090-2.

Figur 0.1 Ydeevneegenskaber iht. DS/EN 1090-1

40.1.3.2 Udfgrelsesklasser

Stal udfgres iht. DS/EN 1090-2 i udfgrelsesklasse EXC3

40.1.3.4 Geometriske tolerancer

Tolerancekrav efter DS/EN 1090-2 Anneks B, toleranceklasse 1.
Fglgende konstruktionselementer skal som naermere vist pd tegninger udfgres med angivne pilhgijder til at
kompensere elastisk nedbgjning fra egenvaegt af drager:

e Brodak

Afvigelsen fra det teoretiske laengdeprofil i fagmidte ma ikke overstige + /3000 i lodret retning (I er
spandvidden).

40.2 MATERIALER

40.2.3.1 Generelt

Entreprengren skal i samarbejde med varmforzinkeren sikre, at stalet kan varmforzinkes i henhold til krae-
vet lagtykkelse i SAB 41 Stalbro — Overfladebehandling. De vigtigste parametre til dette er den kemiske
sammensaetning af stalet, overflade ruhed og dyppetid samt om det er varm- eller koldvalset.

Det kan derfor vaere ngdvendigt at indkgbe stal med veldefineret indhold af silicium. Tilgeengelighed og
laengere leveringstider for disse stal skal medtages i entreprengrens planlaegning.

Fgr opstart af produktionen skal der foretages prgve dyp til at verificere at krav til varmforzinkning kan
overholdes, medmindre entreprengren kan fremlaegge tilstreekkelig erfaring fra tidligere projekter med
sammenlignelige krav.

40.2.13 Rustfrit stal

Rustfrit stal leveres i kvalitet 1.4404 iht. DS/EN 10088-2. Dog udfgres svejsning iht. EN 1011 med de an-
dringer, der er angivet i EN 1090-2 afsnit 7.7.
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40.3 UDFOQRELSE

40.3.2.8 Flader med kontakttryk

Planhed af lejeplader skal overholde lejeleverandgrens anvisninger og planhedskravet er gaeldende umid-
delbart inden montage af lejer.

40.3.3 Svejsning

40.3.3.1 Generelt
Kvalitetsklasse for svejsninger skal vaere B, iht. EN ISO 5817

40.3.3.2 Svejseplan

For automatsvejsninger skal ud over saedvanlig WPS-dokumentation foreligge saerlig skriftlig instruktion
om anvendt maskintype, anvendte indstillinger, svejsehastighed og -reekkefglge.

40.3.4 Mekaniske samlingselementer

40.3.4.5 Tilspeending af forspeendte bolte

Kalibrering ved brug af DS/EN 10902 anneks H er tilladt.
Bolte for sammenboltning skal forspandes i henhold til tegningsmaterialet og efterspaendes efter tidligst 7
dage. Fgrst herefter og ndr broen stdr pa de permanent lejer, ma der udlaegges kunststofbelaagning.

40.3.5 Montage

40.3.5.1 Generelt

40.3.5.3 Montagemetode

Procedure for eventuel midlertidig opklodsning pa donkrafte inden sammenboltning skal
planlaeegges af entreprengren og godkendes af tilsynet.

40.3.6 Rustfrit stal

Der skal udvises forsigtighed under forarbejdning af stal, sd rustfrit stal ikke “forurenes” af stalpartikler fra
fx vinkelslibere, andet slibeveerktgj eller svejsesprgit.

For svejsning af rustfrit stal skal der anvendes overlegeret tilsatsmateriale for svejsematerialet.

N&r al svejsning og forarbejdning er afsluttes, affedtes de rustfrie sektioner inden de bejdses i bejdsebad i

en blanding af saltpetersyre og flussyre. Efter bejdsning skylles emnerne grundigt i rent vand inden de tgr-
res.

40.4 KONTROL

40.4.1 Generelt

Entreprengren skal Igbende foretage kontrolmalinger i et omfang, der med sikkerhed kan godtggre, at de
stillede tolerancekrav er opfyldt, og at der er kontakt ved alle boltesamlinger.

Ud over emner fra AAB Stalbro - Stdlarbejde, skal dokumentationskrav som minimum opfyldes for fgl-
gende:
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e Certificering af alle deltagende producenter til den kraevede udfgrelsesklasse
e Udstyr

o Identitetskontrol af materialer og komponenter

e Kontrol for synlige materialefejl

o Tildannelseskontrol

« Kontaktflader i friktionssamlinger

e Kontrol af udfgrt samling

e Svejseplan

e Kontrol af svejsearbejde

« Boltekvalitet, dimensioner, overfladebehandling, boltehuller
e Tilspaendingskontrol

o Geometritolerancer

« M3l og formtolerancer

o Pilhgjder

e Plan for kontrol af korrosionsbeskyttelsen

« Modtagekontrol af elementer, ogsa til overfladebehandlinger
e Afszetningskontrol

e Opklodsning og understopning

e Lejefunktion
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41 OVERFLADEBEHANDLING AF STAL

Denne SAB er supplerende beskrivelse til Aimindelig Arbejdsbeskrivelse (AAB) Stalbro - Overfladebe-
handling, december 2018.

41.1 ALMENT

Arbejdet omfatter:
Overfladebehandling af staloverbygning til korrosionskategori C5-M, very high durability efter
DS/EN ISO 12944-2:2018

Farve: Ral kode 7016.

Stal ved risteveerk skal varmforzinkes til korrosionskategori C5-M.

41.3 UDFORELSE

41.3.1 Generelt

Overfladebehandlingen udfgres i vaerksted. Kun eventuelle reparationer efter transport og montageskader
kan udfgres pa byggepladsen efter aftale med bygherren.

Flammeskarne kanter og flader skal inden overfladebehandlingen vaere slebet sdledes, at alt gdelagt ma-
teriale fra kanter og flader er fjernet ind til stal, der er metallisk up&virket af flammeskaering.

Straks efter overfladebehandlingen skal emnerne opbevares mindst 14 dage i tgr, indendgrs

atmosfaere, og de m& i denne periode ikke udsaettes for nogen form for vandpavirkning.

Emnerne skal opbevares uden direkte indbyrdes kontakt og uden kontakt til andre metalemner, f.eks.
ved at benytte mellemlaeg af tree.

Udbedring af montageskader pa overfladebehandlingen

Der skal fremsendes arbejdsprocedure for reparation af montageskader. Proceduren skal

bl.a. redeggre for forarbejder, dvs. hvordan der sikres forngden renggring og ruhed af omrader, der skal
repareres. Proceduren skal vaere kommenteret og accepteret af bygherren, fgr reparationsarbejder pabe-
gyndes.

41.3.3.1 Krav til stdloverflader

Inden behandling skal stlet have en renhedsklasse pa SA2': iht. ISO 8501-1 og ruhedsklasse; Fine G iht.
ISO 8503.

41.4 KONTROL

41.4.1 Generelt

Der henvises generelt til udbudskontrolplanen (UKP)
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41.4.2 Procedureprgver

41.4.2.1 Forprgvning
Der skal leveres 3 stk. stdlprgveplader behandlet med det valgte overfladebehandlingssystem.
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SAB Overfladebehandling BILAG 1

Oversigt over europeeiske (EN), danske (DS) og udenlandske standarder, normer, re-
kommandationer og procedurer og forslag til samme, der er henvist til i AAB og SAB.

De anfgrte referencer er gaeldende i nyeste udgave med evt. tilhgrende rettelsesblade
og tillaeg samt evt. nationale annekser.

Referencer i AAB og SAB ‘

Stal

DS/EN 1090 Udfarelse af stal- og aluminiumskonstruktioner

DS/EN 1090-1 1 Del 1: Krav til overensstemmelsesvurdering af kon-
struktionskomponenter

DS/EN 1090-2 Del 2:Tekniske krav til stalkonstruktioner

Overfladebehandling

DS/EN ISO 12944 Malinger og lakker - Korrosionsbeskyttelse af stal-
konstruktioner med beskyttende malingsystemer

DS/EN ISO 12944-1 Del 1: Generel introduktion

DS/EN ISO 12944-2 Del 2: Miljgklassificering

DS/EN ISO 12944-3 Del 3: Konstruktionshensyn

DS/EN ISO 12944-4 Del 4: Typer af overflader og overfladebehandling

DS/EN ISO 12944-5 Del 5: Korrosionsbeskyttende malingssystemer

DS/EN ISO 12944-6 Del 6: Metoder til laboratorieprgvning

DS/EN ISO 12944-7 Del 7: Udfgrelse af og tilsyn med malerarbejde

DS/EN ISO 12944-8 Del 8: Udarbejdelse af specifikationer for fgrste-
gangsbeskyttelse og vedligeholdelse

DS/EN ISO 12944-9 Del 9: Beskyttende malingssystemer og ydeevne-
pr@gvning i laboratorier af offshorekonstruktioner

DS/EN 2063 Termisk sprgjtning - Zink, aluminium og deres le-
geringer

DS/EN 2063-1 Del 1: Projektering af og kvalitetskrav til korrosi-
onsbeskyttelsessystemer

DS/EN 2063-2 Del 2: Udfgrelse af korrosionsbeskyttelsessystemer

DS/EN ISO 1461 Varmforzinkning - Belaegninger p& emner af jern og
stal pafgrt ved varmforzinkning - Specifikationer
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DS/EN ISO 4628-1

Maling- og lakfilm. Vurdering af skader. Del 1: Ge-
nerelt introduktions- og betegnelsessystem

DS/EN ISO 4628-2

Maling- og lakfilm. Vurdering af skader. Del 2:
Fastsaettelse af grad af blaerer

DS/EN ISO 4628-3

Maling- og lakfilm. Vurdering af skader. Del 3: Vur-
dering af rustningsgrad

DS/EN ISO 4628-4

Maling- og lakfilm. Vurdering af skader. Del 4:
Fastlaeggelse af krakeleringsgrad

DS/EN ISO 4628-5

Maling- og lakfilm. Vurdering af skader. Del 5:
Fastlzeggelse af revningsgrad

DS/EN ISO 19840

Malinger og lakker - Korrosionsbeskyttelse af stal
”.." - Maling og acceptkriterier for tykkelse af tgr-

”

film ”.."

DS/EN ISO 8501

Forbehandling af staloverflader for pafgring af ma-
ling "..."” - Visuel vurdering af overfladers renhed

DS/EN ISO 8501-1

Del 1: Rustgrader og rensningsgrader for ubehand-

"

lede staloverflader ”...”

DS/EN ISO 8501-3

Del 3: Forbehandlingsgrader i forhold til svejsnin-
ger, kanter og andre omrader ”...”

DS/EN ISO 8502

Forbehandling af staloverflader for pafgring af ma-
ling ”..."” - Prgvning til vurdering af overfladers ren-
hed

DS/EN ISO 8502-3

Del 3: Bedgmmelse af stgv pa stdloverflader, der er
forbehandlet for pafgring af maling (trykfglsom
tape-metode)

DS/EN ISO 8502-4

Del 4: Vejledning i vurdering af sandsynligheden for
kondensdannelse fgr pafgring af maling

DS/EN ISO 8502-6

Del 6: Ekstraktion af oplgselige, forurenende stoffer
til analyse - Bresle-metoden

DS/EN ISO 8504

Forbehandling af staloverflader for pafgring af ma-
ling ”..." = Metoder til forbehandling af overfladen

DS/EN ISO 8504-2

Del 2: Blaeserensning

DS/EN ISO 8504-3

Del 3: Manuelt og elektrisk drevet vaerktgj til blae-
serensning
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