Bygherrenavn

Halsnaes kommune

Udbudskontrolplan (UKP)

Projektnavn Frederiksvaerk, Mglledammen Dato: 15-11-2022
Projektnr.: 1013095
Kontrolpunkt Metode Prgvningsfrekvens Acceptkriterium Dokumentation
Styring og Samarbejde
Overholdelse af krav til
For opstart Udpegning af sikkerhedskoordinator - Ved entrepriseopstart uddannelse Evt. kursusbevis

Indhentning af LER-oplysninger

Via ledningsejerregistret

Ved entrepriseopstart

Kopi af kvittering for LER-sggning til
tilsynet

Beredskabsplan

Ved entrepriseopstart

Tilsynets accept

Beredskabsplan

Plan for sikkerhed og sundhed

Ajourfgring

Lgbende

Overholdes af geeldende
arbejdsmiljgkrav

Plan for sikkerhed og sundhed

Som udfgrt tegninger

Digitalt eller analogt

Lgbende

Tilsynets accept

Digitale tegninger/papirtryk

Anmeldelse til Arbejdstilsynet

Via Virk.dk eller blanket

Ved entrepriseopstart

Tilsynets accept

Kvittering for anmeldelse

Arbejdsprocedurer

Ved entrepriseopstart

Overholdelse af geeldende
arbejdsmiljgkrav

Skriftlige arbejdsprocedurer afleveres
til tilsynet

Organisationsplan

Ved entrepriseopstart

Tilsynets accept

Organisationsplan afleveres til tilsynet

Afmaerkningsplaner

Jf. geeldende regler for
afmaerkning af vejarbejde

Lgbende

Vejmyndighedens/politiets
accept

Kopi til tilsyn

Graveansg@gning

Via Virk.dk eller andre

Inden opstart og ved

Vejmyndighedens/politiets

Kopi af gravetilladelse

kommunale bestemmelser |a&ndringer accept
Fotoregistrering afleveres digitalt til
Fotoregistrering Kamera/video F@r opstart - tilsynet
Sikring af fikspunkter - F@r opstart - Foto
Dagligt ved arbejdstids
Under udfgrelse Renggring af bergrte trafikarealer Visuelt ophgr Ingen klager -
Kontrol af afmaerkning Visuelt Hverdage: 2 gange pr. dggn |Ingen klager, overholdelse af  |Logbog
Ler/sen/hel: 1 gang pr. dggn |gaeldende regler for
afmeaerkning
Jordarbejde
Rydning Forudgaende godkendt omfang Visuelt For igangsaetning af rydning |Aftale med tilsyn Notat
Dokumentation for deponi - Lgbende Godkendt deponi Vejesedler/kvitteringer
Opbrydning Forudgaende godkendt omfang Visuelt F@r opstart Aftale med tilsyn Notat
Dokumentation for deponi - Lgbende - Vejesedler/kvitteringer
Muldjord Produktbeskrivelse - For levering Iht. SAB

Opmaling af areal

Skriftlig dokumentation

Efter udleegning

Iht. projekttegninger

Tegning med angivelse af indmalte
muldbelagte arealer

Fglgesedler

Efter levering
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Kontrolpunkt Metode Prgvningsfrekvens Acceptkriterium Dokumentation
Fra godkendt
Rajord Forureningsanalyser - Inden bortskaffelse analysevirksomhed Rapport
Vejesedler - Inden fakturering -
Indmaling Ved landmaler Inden aflevering Iht. SAB Digital indmaling
Komprimeringsprgver Isotopmaling Inden indbygning af BG Iht. AAB Rapport
Kvalitet af leveret jord - Ved levering Rent og indbygningsegnet Modtagekontrol/prgver
Graes Produktbeskrivelse - Inden levering Iht. SAB
Fglgesedler - Inden aflevering -
Leret vejgrus Produktbeskrivelse Sigteanalyse Inden levering Iht. SAB Sigtekurve
Afvanding
Stedfaestelse af eksisterende drzen, taette ledninger, Inden igangsatning af
brgnde og bygveerker Visuel og ved landmaler afvandingsarbejder - Afvigelsesnotat
Produktbeskrivelser - Inden bestilling/levering Iht. SAB Datablade
Filtergrus, sigtekurve - Ved levering Iht. SAB
Modtagekontrol Visuel Lgbende Ingen fejl, mangler, skader Logbog
Tilslutning til eksisterende ledninger og brgnde Visuel/foto Lgbende jf. AAB, SAB og DS475
+ 0,20 m fra projekteret
Draenenes placering i sideretning Visuelt / kontrolmaling Lgbende placering
+ 0,30 m fra projekteret
Draenenes placering i dybde Visuelt / kontrolmaling Lgbende placering
Komprimering i ledningsgrav Isotopmaling Lgbende Iht. AAB Rapport
Alle ledninger, brgndbunde og sandfang skal veere  |Visuel Ved aflevering Daksler, riste og brgndkarme
oprenset rene og fuldt funktionsdygtige.
Indmaling Ved landmaler Inden aflevering Iht. projekttegninger Digital indmaling
Teethedsprgvning Teethedsprgve Inden aflevering lht. DS455 Kontrolskema
TV-inspektion TV-inspektion Inden aflevering Iht. Rgrcenteranvisning 008, Rapport
juni 2005, Acceptkriterier, del
2, Nyanlaeg og omlaegninger.
Bundsikring
Materialespecifikation Sigteanalyse Lgbende iht. projekt Iht. SAB Sigteanalyse
For hvert kontrolafsnit iht.
AAB eller SAB og inden
Komprimering Isotopmaling indbygning af SG Iht. SAB Rapport
Indmaling Ved landmaler Iht. SAB Iht. AAB Digital indmaling
Stabilt grus

Materialespecifikation

Sigteanalyse

Inden levering og iht. AAB

Iht. DS401, kvalitet Il
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For hvert kontrolafsnit iht.
AAB eller SAB og inden
udfgrelse af ovenliggende
Komprimering Isotopmaling belaegning lht. AAB Rapport
Indmaling Ved landmaler Iht. SAB Iht. AAB Digital tegning
Asfalt
Asfaltrecepter - Inden levering lht. SAB
Fglgesedler - Lgbende -
Temperatur Maling Inden udlaegning Iht. AAB Skema
Kanter, samling og daeksler Visuel/kontrolmaling Lgbende Tolerance +/-5 mm
Indmaling Ved landmaler Inden aflevering Iht. AAB og SAB Digital tegning
Iht. katalog for typegodkendte
Bump Ved landmaler Efter udfgrelse bump Kopi af opmaling
Brolaegning
Materialeprgver, granit Visuel Inden opstart Tilsynets accept Tilsynsnotat
Datablade for betonvarer
Datablade for laegge- og seettematerialer Sigteanalyse Ved levering lht. AAB og SAB Sigteanalyse
Fglgesedler - Inden aflevering - Fglgesedler
Modtagekontrol Visuel Lgbende lht. SAB og ingen skader Logbog
Udfgrelse Visuel Lgbende Iht. AAB og SAB
Indmaling Ved landmaler Inden aflevering +/- 1 cm ift. Projekterede koter |Digital tegning
Vandrender Kontrolmaling Lgbende Minimumsfald 3-5 promille
Beplantning
Traeer og planter Modtagekontrol, treer og planter Visuel Ved levering lht. SAB og ingen skader Logbog
Rodvenligt baerelag Materialer, feerdigblandede - Ved levering Iht. SAB Datablad
Overholdelse af tolerancer +/-
Overflade Opmaling Inden afdaekning 20 mm Skema
Muldprgver og dokumentation for
Kontrol af indbygningsgrad Analyse Ved levering Iht. SAB medgdede maengder
Kgrebaneafmaerkning
Materialer - Inden udfgrelse Iht. AAB og SAB Datablad
Udfgrelse Visuel Inden aflevering Iht. projekttegninger Registrering af afvigelser
Afmaerkningsmateriel
Iht. projekttegninger og
Modtagekontrol Visuel Ved levering AAB/SAB samt ingen skader Logbog
Korrekt placering i tveersnit
Opsaetning Visuel/kontrolmaling Inden aflevering samt i lod

@vrige arbejder




Bygherrenavn
Projektnavn
Projektnr.:

Halsnaes kommune
Frederiksvaerk, Mglledammen
1013095

Udbudskontrolplan (UKP)
Dato: 15-11-2022

Kontrolpunkt

Metode

Prgvningsfrekvens

Acceptkriterium

Dokumentation

Indmaling af ledningsgrave

Ved landmaler

Inden aflevering

Korrekt dybde

Digital tegning




