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JORDARBEJDE

SAB jordarbejde er supplerende arbejdsbeskrivelse til AAB - jordarbejde, februar 2018.

Entreprenørens opmærksomhed henledes på, at Jordforureningsloven, nr. 282 af 27.
marts 2017 samt bekendtgørelse nr. 1452 af 7. december 2015, ” Bekendtgørelse om
anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord” skal overholdes.

1 ALMENT

Arbejdet omfatter i hovedtræk:

- Rydning.
- Finfræsning af brodæk, som skal fugtisoleres.
- Lokale behugninger ved betonskader på overside brodæk efter aftale med tilsynet.
- Opbrydning og bortskaffelse af asfaltbelægning.
- Opbrydning og bortskaffelse af fuld belægningsopbygning på broen.
- Opbrydning af fuld belægningsopbygning uden for broender svarende til nødvendig

afgravning ifm. etablering af ny fugtisolering og nødvendig overgang mellem ny og
eksisterende belægning (fortandning).

- Muldjord at afrømme i rabatter og oplægge i jorddepot.
- Afgravning og bortskaffelse af jord til interimsbelægning
- Levering og indbygning af stabilt grus, SGII, omkring konstruktionen samt

interimsbelægning.
- Afhentning af muldjord i jorddepot og udlægning i rabatter.
- Græssåning i rabatter

Afrensning er beskrevet i SAB, andre arbejder.
Dræn ved broender er beskrevet i SAB, andre arbejder.

2 FORBEREDENDE ARBEJDER

2.1 Rydning

2.1.1 Alment

Rydningen skal ske indenfor det arbejdsområde samt jordepot, som er nødvendigt for
entreprisens udførelse. Træer, buske og anden beplantning må kun beskæres, hvor det
af hensyn til arbejdets udførelse er strengt nødvendigt.

Alle materialer afhændes i henhold til myndighedernes krav.

Entreprenøren må selv gøre sig bekendt med forholdene på stedet.

2.2 Nedrivning

2.2.1 Alment

Arbejdet omfatter finfræsning af betonoverfladen på brodæk, som skal fugtisoleres, og
lokale behugninger på overside brodæk efter aftale med tilsynet.

Entreprenøren må selv gøre sig bekendt med forholdene på stedet.

2.2.3 Planlægning

Udover den planlægning, som er nødvendig af hensyn til nedrivningsarbejderne, skal der
udarbejdes en arbejdsprocedure, som redegører for aktiviteter i forhold til sikkerhed og
sundhed, miljø og kvalitetssikring, som beskrevet i Styring og samarbejde og
Arbejdsplads.
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Nedrivningsmaterialerne skal holdes adskilte og bortskaffelse af materialerne, herunder
farligt affald mv., skal ske på lovlig vis og i henhold til kommunens regulativer.

2.2.4 Grundlag

Som grundlag for entreprenørens planlægning og udførelse af arbejderne, er nedenfor
anført de mest relevante bestemmelser og anvisninger for nedrivningsarbejder:

- Nedbrydningsbranchens Miljøkontrol 1996 (NMK 96)
- Kvalitetssikring for nedbrydere (KSN 96)
- Planlægningsguide, forebyggelse af ulykker ved nedbrydningsarbejder, oktober 2003,
Dansk Byggeri, Nedrivningssektionen
- Tjekliste til nedbrydningsarbejder, Arbejdstilsynet

Betonkonstruktionernes geometri, materialer og kvalitet fremgår af tegninger af den
eksisterende bro. Betonen kan have anden styrke end angivet på tegningerne.

Entreprenøren skal selv sørge for at gennemgå broen og skal i forbindelse med
tilbudsgivningen selv foretage en vurdering af omfanget.

Inden planlægning påbegyndes sikrer entreprenøren, at de eksisterende konstruktioner
svarer til det der er vist på tegningerne af eksisterende forhold.

2.2.6 Udførelse

Entreprenøren skal foretage nødvendig afskærmning og afdækning, der sikrer mod
tilsvining af trafikanter, tilsvining eller beskadigelser af trafikerede arealer eller
omgivende/underliggende konstruktioner, belægninger mv. Alle afskærmninger skal ske
ved opsætning af stillads, skærme eller tilsvarende.

Før affræsning af brodækket iværksættes, skal det aktuelle dæklag bestemmes ved
dæklagsmålinger. Det nævnes i denne forbindelse, at der ikke er kendskab til hvorvidt,
der forefindes armering i oversiden af brodækket. Såfremt armering ikke kan lokaliseres,
bortfalder kravet om dæklagsbestemmelse.

Finfræsning af brodækkets overflader skal ske med udstyr, der efterlader en
overfladetekstur, der ikke er mere ru end krav til overfladetekstur efter
grunding/skrabespartling kan overholdes, jf. AAB 10.3.1 i gældende udgave.

Entreprenøren skal udarbejde en arbejdsprocedure, som gør rede for, hvordan der sikres,
at ovennævnte overholdes. Arbejdsproceduren skal fremsendes til tilsynet senest 5
arbejdsdage forinden.

Eventuelle nødvendige behugning/reparationer på overside af brodæk forud
fugtisoleringsarbejder udføres efter tilsynets anvisning.

Eventuelle skader på tilstødende konstruktioner eller sunde konstruktionsdele, skal straks
meddeles tilsynet og udbedres efter tilsynets anvisning uden udgift for bygherren.

2.2.7 Kontrol

Tilsynet skal have lejlighed til at gennemgå de færdige forberedelsesarbejder, før den
videre beskyttelse eller reparation påbegyndes.
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2.3 Opbrydning og optagning af belægninger

2.3.1 Alment

Arbejdet omfatter opbrydning, optagning og bortskaffelse af belægninger i forbindelse
med etablering af ny fugtisolering. Herunder renskæring af asfaltbelægning i forbindelse
med opbrydning af asfaltarealer og nødvendig fræsning.
Vejbelægning ved broenderne må kun opbrydes i det for arbejdet strengt nødvendige
omfang. Der skal dog ske en frilægning af broender med henblik på at kunne føre den
nye fugtisolering ned af den lodrette brodæksende.

Befæstelser på de offentlige veje består normalt af asfalt på ubundne bærelag. Samlet
tykkelse skønnes til 0,5-0,8 m, heraf 0,15-0,25 m asfalt, dog kan asfaltlaget være tykkere
grundet udførte slidlagsarbejder.

Træffes der tjæreholdigt asfalt skal dette holdes adskilt fra ikke-tjæreholdigt asfalt.

Asfalt opfræses/opbrydes i to lag: slidlag og bærelag.

Inden udlægning af ny asfaltbelægning skal der udføres fortandingsfræsning i de
eksisterende belægninger iht. tegningsmaterialet.

Entreprenøren skal ved opbrydning af asfalt sikre sig ikke at beskadige brønde eller
andet under arbejdets udførelse.

BEMÆRK: Eksisterende dryprør skal genanvendes, hvorfor der skal udvises ekstra
påpasselighed ved opbrydning mv. omkring disse.

Alle materialer bortskaffes i henhold til myndighedernes krav.

2.3.2 Udførelse

Affræsningen skal have lodrette kanter og der må ikke forekomme afskalninger af
kanterne.

3 MULDJORDS- OG BLØDBUNDSARBEJDER

3.1 Muldjord

Muldjord at afrømme i rabatter og oplægge i depot for senere genindbygning.

5 RÅJORDSARBEJDER

5.1 Afgravning

5.1.1 Alment

Overskudsjord stammende fra vejarealer skal undersøges for evt. forurening forinden
bortskaffelse.

Umiddelbart efter arbejdets overdragelse skal entreprenøren ved boring udtage
jordprøver til klassifikation (kemisk analyse) af jord.

Program for udtagning skal aftales med tilsynet. Udtagning, prøvning og klassifikation
udføres i henhold til retningslinierne i bekendtgørelse nr. 1452 om anmeldelse og
dokumentation i forbindelse med flytning af jord, 7.12.2015 samt bekendtgørelse nr. 554
om definition af lettere forurenet jord, 19.05.2010.

Prøverne udtages efter aftale med tilsynet inden opstart i marken.
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Råjorden kan påregnes at være ”Lettere forurenet jord”. Afhændelse af forurenet jord
skal udføres i henhold til bekendtgørelse nr. 554 om definition af lettere forurenet jord,
19.05.2010.

Entreprenøren varetager anmeldelse af jordflytning til den pågældende kommune.

5.1.2 Materialer

Entreprenøren skal håndtere udgravningsjorden som overskudsjord, som afhændes i
henhold til kommunes regulativer

5.1.4 Kontrol af udgravning

Entreprenøren skal dokumentere mængden af bortkørt og udsat jord ved vejesedler,
kvitteret af modtageren.

Modtageanlægget har ansvar for at udføre den nødvendige modtagekontrol.
Dokumentation herfor skal tilstilles tilsynet.
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STABILT GRUS

SAB stabilt grus er supplerende arbejdsbeskrivelse til AAB – stabilt grus, december 2016.

1 ALMENT

Arbejdet omfatter levering og indbygning af stabilt grus uden for broender samt til
interimsbelægning. Omfang fremgår af tegningsmaterialet.

2 MATERIALER

Det leverede stabilt grus skal overholde de stillede krav til stabilt grus kvalitet II (SG II).

3 UDFØRELSE

Ethvert forhold i eller uden for belægningen, som giver anledning til unødvendige
vandansamlinger, der kan skade belægningen under udførelsen eller senere, skal
udbedres omgående.
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STILLADS OG FORM

SAB stillads og form er supplerende arbejdsbeskrivelse til AAB – STILLADS OG FORM,
december 2012.

1 ALMENT

Arbejdet omfatter:
 Form til støbning af profileringslag
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SLAP ARMERING

SAB slap armering er supplerende arbejdsbeskrivelse til AAB - slap armering, juli 2018.

I SAB er indført et 6-tal i forhold til afsnitsnummereringen i AAB.

6.1 ALMENT

Arbejdet omfatter:
- Armering og ankre i profileringslag

6.2 MATERIALER

6.2.1 Armeringsstål

Klassifikation af armeringsstål anvendt i projektet er anført i generalnoten, jf.
tegningsfortegnelse.

6.3 UDFØRELSE

6.3.3 Dæklag og armeringsafstande

Dæklag fremgår af generalnoten, jf. tegningsfortegnelsen.

Der skal benyttes betonafstandsholdere, som ved støbearbejdets begyndelse skal være i
vandmættet, overfladetør tilstand. Afstandsholdere af typen ”slange” vil ikke blive
accepteret.

6.3.10 Montering af armering og ankre i eksisterende beton

Inden hulboring til fastgørelse af armering og ankre skal entreprenøren ved hjælp af
covermeter eller mindre behugning sikre at eksisterende, blivende armeringsjern, ikke
beskadiges. Entreprenøren skal overfor tilsynet dokumentere dette.
Hvor det i samråd med tilsynet med sikkerhed kan konkluderes ud fra tegningsmaterialet
fra opførelsen af det eksisterende bygværk, at der ikke forefindes armering i området,
accepteres dette også.

Klæbeankre fastgøres med ETA godkendt højstyrke klæbemørtel.
Borede huller skal blæses rene for borestøv mv. inden montering af armering.

4 KONTROL

Iborede ankre
Ankre monteret ved klæbning i eksisterende beton skal efter hærdning verificeres ved
udførelse af trækprøvning. Der udføres prøvning af mindst 5% af ankrene. Dette svarer
aktuelt til 10 ankre. Såfremt det ikke er muligt at udføre trækprøvning på ankre bukket iht.
tegningsmaterialet, skal trækprøvning ske ved iboring af deciderede testankre egnet til
trækprøvning og som efterfølgende enten afklippes i passende længde og kasseres eller
tildannes iht. tegningsmaterialet, således at de kan indgå i den bærende konstruktion.
Prøvninger udføres til nedenstående kræfter. Svigter blot et anker, skal yderligere tiltag
aftales med tilsynet. Ankre, der svigter, skal erstattes ved iboring og klæbning af nye.

Ø12 mm ankre iboret 100 mm: 11 kN
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BETON

SAB betonreparation er supplerende arbejdsbeskrivelse til AAB –beton, juli 2020.

Kontrol og kvalitetssikring af beton skal udføres med metoder og brug af formulerer og
tilhørende vejledningstekster beskrevet i ”Tilsynshåndbog for betonbroer”, august 2010.

1 ALMENT

Arbejdet omfatter:
- Beton i profileringslag

2 MATERIALER

Klassifikation af betontyper til de enkelte konstruktionsdele herunder oplysninger om
miljøklasse, minimum styrkeklasse, maksimal stenstørrelse samt specielle krav er an-
ført i generalnoten, jf. tegningsfortegnelsen.

2.1 Delmaterialer

2.1.2 Tilslag

Som groft tilslag skal anvendes granit.
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BETONREPARATION

SAB betonreparation er supplerende arbejdsbeskrivelse til AAB –betonreparation, juli
2018.

Kontrol og kvalitetssikring af beton skal udføres med metoder og brug af formulerer og
tilhørende vejledningstekster beskrevet i ”Tilsynshåndbog for betonbroer”, august 2010.

1 ALMENT

Arbejdet omfatter:
- Reparation af mindre betonskader på overside brodæk efter fjernelse af

eksisterende belægning og fugtisolering, med færdig-(tør-)blandet beton eller
cementmørtel (reparationsprincip 3, metode 3.1 i henhold til DS/EN 1504-9).

- Etablering af mørtelkile langs kantbjælker inkl. rugøring og hæftesvumme.
Mørtelkilen udføres med kunststofmodificeret mørtel.

Omfanget af betonreparationsarbejder på overside brodæk aftales med tilsynet, efter at
der er foretaget orienterende nedbrydnings- og behugningsarbejder.
Det noteres, at betonreparationer udføres som regningsarbejder.

2 MATERIALER

Krav til reparationsmørtel på konstruktionsdele fremgår af DS/EN 1504-3, klasse R4.
Særlige funktionskrav udover de i DS/EN 1504-3 anførte er følgende:

Konstruktionsdel Miljøklasse Min.
styrkeklasse

Kontrolklasse Max
stenstørrelse

Overside brodæk A 35 MPa Skærpet *
* Valg af største stenstørrelse tilpasses i hvert enkelt tilfælde til reparationstype og
omfang efter aftale med tilsynet.

Forud for arbejdets igangsættelse skal det af entreprenøren valgte mørtelprodukt
accepteres af tilsynet.

3 UDFØRELSE

Krav til udførelse fremgår af DS/EN 1504-10.

Reparationsarbejdet må ikke udføres før bygherres godkendelse af de enkelte
reparationstyper foreligger.
Materialer og udførelsesmetoder skal forelægges tilsynet for godkendelse senest 5
arbejdsdage før arbejdet iværksættes inklusiv datablade, evt. forprøvning og
arbejdsprocedure.

Forud for opbygning af mørtelkile, skal den eksisterende betonoverflade lokalt rugøres til
jævnt støbeskel og herefter svummes med egnet hæftesvumme, der er kompatibel med
den kunststofmodificeret mørtel.

3.1 Støbning

Betonoverfladetemperaturen skal ligge inden for det af leverandøren krævede interval.

Reparationerne udføres ved enten flydestøbning eller håndudsætning, afhængig af
skadens størrelse. Alle reparationer over 1 m2 blødstøbes eller flydestøbes.

Ved håndudsætning opbygges skaden efter mørtelleverandørens forskrifter.



Helsingør Kommune Betonreparation
Bro 44, OF af Hornbækvej (Lille Nord). Revision 0
Omisolering Side 11

P:\TM\21.2522.21_Helsingør_B44_Omisolering\04_Output\Projektering\Udbudsmateriale\Til entreprenører\I_Særlige arbejdsbeskriveser - Teknik (SAB-Teknik).docx  Sweco
Danmark A/S

Ved opbygning af flere lag, påføres svummer mellem hvert lag, for at sikre
vedhæftningen. Svummen skal kunne arbejde sammen med reparationsmørtlen.

Reparation ved flydestøbning udføres ved indpumpning i hulrummet.

Reparationsmaterialet skal så vidt muligt anbringes lagvis vådt i vådt og i
overensstemmelse med leverandørens anvisninger. Reparationsstedet skal være udfyldt
fuldstændigt med reparationsmørtel. Svindrevner må ikke forekomme og komprimeringen
skal være tilfredsstillende. Blandesatsens størrelsen må ikke være større end, at den
under de aktuelle temperaturforhold kan anbringes på reparationsstedet før afbindingen
begynder.

3.8 Behandling af ikke hærdnede betonoverflader

Reparationsarbejder der ikke afsluttes mod formsatte sider, skal afsluttes med en filtset
overflade.

Cementbaseret mørtel og beton skal blandes i tvangsblander af hele portioner af
komponenterne, således som de leveres. Reparationsmateriale, der ikke er anvendt før
afbindingen indtræder, må ikke genopblandes, men skal kasseres.

3.9 Efterbehandling

Efterbehandling udføres i henhold til leverandørens anvisninger.

4 KONTROL

4.1 Alment

Krav til kvalitets- og udførelseskontrol fremgår af DS/EN 1504-3, DS/EN 1504-8, DS/EN
1504-9 og DS/EN 1504-10.

4.2 Forprøvning af materialer

Kontrol udføres iht. DS/EN 1504-10 med tilhørende annekser.

4.2.2 Produkternes sammensætning

Krav til substrat og ydeevne af reparationer er angivet i DS/EN 1504-3, DS/EN 1504-9 og
DS/EN 1504-10.
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BITUMENBASERET FUGTISOLERING

SAB fugtisolering er supplerende arbejdsbeskrivelse til AAB – bitumenbaseret
fugtisolering, marts 2021.

Håndbog for Byggeledelse – Fugtisolering og Brobelægning

Kontrol og kvalitetssikring af brobelægning skal udføres efter metoder og brug af
formularer og tilhørende vejledningstekster beskrevet i ”Tilsyn – Fugtisolering og
brobelægning”, februar 2020.

1 ALMENT

Arbejdet omfatter:
- Forsegling af brodæk
- Skrabespartling af broender
- Fugtisolering type IVa på brodæk inkl. inddækninger med klemskinner langs

kantbjælker samt øvrige inddækninger m.m. som vist i tegningsmaterialet.

Efter opbrydning af eksisterende brobelægning og fugtisolering, jævnfør afsnittet SAB,
Jordarbejder, udføres en afrensning af betonoverfladen på overside brodæk. Herefter
repareres eventuelle skader/lunker i betonoverfladen som beskrevet i SAB Beton,
Betonreparation og Jordarbejde.

Som alternativ til bitumenbaseret fugtisolering, type IVa, kan anvendes kunststofbaseret
fugtisolering, type Va, i henhold til SAB - Kunststofbaseret fugtisolering.

Uddannelseskrav til personel, der udfører fugtisolering, omfatter:

- Personel, der svejser bitumenplader: Disse skal være uddannede som tagdækkere på
Erhvervsfaglig Uddannelsescenter (EUC) eller tilsvarende. Herudover skal til
lægsmodulet vedrørende ”Tagdækning – svejsearbejder med bromembraner” være
gennemført på EUC eller tilsvarende, inden arbejde med bitumenplader påbegyndes.

- Entrepriseledere for fugtisoleringsarbejder: Tillægsmodulet vedrørende ”Tagdækning
– svejsearbejder med bromembraner” skal være gennemført på EUC eller tilsvarende
inden planlægning af udførelsen påbegyndes. Herudover skal entrepriseledere og til
synsførende have deltaget i kurset ”Tilsyn med fugtisolering” udbudt af VEJ-EU eller
tilsvarende.

Tillægsmodulet på EUC eller tilsvarende samt VEJ-EU-kurset eller tilsvarende skal
fornyes minimum hvert 5. år evt. ved et repetitionskursus.

Entreprenøren skal fremlægge certifikater og dokumentere erhvervserfaringen for det
personel som skal udføre fugtisoleringen og erhvervserfaringer skal bekræftes med
tagdækkerens underskrift.

Der skal anvendes brændervogn for påsvejsning af membraner (bund- og topmembran).
Håndbrænder tillades kun anvendt, hvor det ikke er muligt at anvende brændervogn, mht.
anvendelsen skal dette specifikt anføres i protokol for forberedende møde, således at de
arbejder der udføres med håndbrænder indføres i protokollen.

Fugtisolering af brodæk skal tilrettelægges således, at belægningsarbejderne udføres i
umiddelbar fortsættelse af fugtisoleringsarbejdet.
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2 MATERIALER

2.1 Alment

Tilsynet skal inden igangsætning modtage og acceptere entreprenørens
arbejdsprocedurer, specifikationer, kontrol- og arbejdsprocedurer, jævnfør AAB afsnit 3.1.

2.2 Hærdbare grundere

Som kunststofgrunder skal anvendes en epoxygrunder, der skal påføres i 2 lag svarende
til en forsegling (min. 800 g/m2).

3 UDFØRELSE

3.1.1 Krav til opbygning fugtisoleringstype I, IVa og IVc

Funktionskrav BB7, optrængning af bitumen i drænlag, anses for opfyldt, hvis tykkelsen
af overtræksmassen over indlæg i topmembran er ≤ 0,2 mm.

3.2 Bitumenpladeisolering type I, IVa og IVc

3.2.2 Klargøring af betonoverflader

Konstruktionen gennemgås i fællesskab af tilsyn og entreprenør ved overdragelse til
fugtisoleringsarbejder, inden opstart på klargøring af betonoverflade.

Entreprenøren udarbejder protokol for overdragelse af betonoverfladen til
underentreprenøren, således at tiltag for overfladens beskaffenhed er redegjort inden
fugtisolerings-arbejdet påbegyndes. Tilsynet deltager i denne gennemgang/overlevering.

3.2.3 Grunding, forsegling og skrabespartling

Som grunder skal anvendes hærdbar grunder, der påføres i 2 lag i form af en forsegling
som beskrevet i afsnit 2.2 Hærdbare grundere.

“Helligdage” i det påførte lag og søer af grunder må ikke forekomme, og efter grunderens
hærdning skal overfladen fremtræde med et ensartet udseende.

4 KONTROL

4.1 Alment

Opfyldelse af krav til pytdannelser skal eftervises ved en vandprøve under overværelse af
tilsynet.

4.4 Udførelse

Alle ankre/bolte langs klemskinne skal spændes med og efterfølgende kontrolleres med
momentnøgle, efter nærmere aftale med tilsynet.

4.4.1 Underlag for polymerbitumenplader

Bygherren skal have lejlighed til at overvære aftræksforsøg og adviseres 3 dage inden
forsøgene foretages.

4.4.2 Bitumenplader

Hvert afrivningsforsøg skal bestå af såvel en langsgående som en tværgående afrivning.
Dette er også gældende for den efterfølgende løbende kontrol.
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KUNSTSTOFBASERET FUGTISOLERING

Supplerende arbejdsbeskrivelse til AAB – Kunststofbaseret fugtisolering, marts 2021.

Håndbog for Byggeledelse – Fugtisolering og Brobelægning.

Kontrol og kvalitetssikring af fugtisolering skal udføres med metoder og ved brug af
formularer og tilhørende vejledningstekster beskrevet i ”Tilsyn – Fugtisolering og
brobelægning”, februar 2020.

1 ALMENT

Følgende er gældende, såfremt der vælges anvendelse af en kunststofbaseret
fugtisolering og ikke den projekterede bitumenbaseret fugtisolering.

Arbejdet omfatter levering og udførelse af kunststofbaseret fugtisolering, type Va, på
brodæk inkl. inddækninger og afslutninger ved kantbjælker, broender mm.

Fugtisolering af brodæk skal tilrettelægges således, at belægningsarbejderne udføres i
umiddelbar fortsættelse af fugtisoleringsarbejdet.

Der skal anvendes CE-mærkede produkter eller produkter, som lever op til samme krav.

Fugtisoleringen skal have en testet levetid på minimum 40 år, hvorfor de supplerende
krav i nedenstående tabel skal opfyldes.

1.2.2 Fugtisoleringssystemets vedhæftning

Der stilles følgende supplerende krav til figur 4 i AAB:
Vedhæftningsstyrken ≥ 1,5 MPa efter følgende forsøgsbetingelser: P1,S2,T5.

2 MATERIALER

2.1 Alment

Godkendelsesdokumenter/certifikater for fugtisoleringsmaterialer skal fremsendes til
bygherrens accept, inden materialerne leveres.
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2.3 Kunststofbaseret fugtisolering type V

Kravet i AAB, Figur 4, test nr. 5 "Bond strength to Support" hæves til 2,0 MPa.

3 UDFØRELSE

Der må kun anvendes udstyr til pålægning, der er godkendt af leverandøren.

3.2 Betonunderlag

3.2.2 Klargøring af betonoverflader

Konstruktionen gennemgås i fællesskab af tilsyn og entreprenør ved overdragelse til
fugtisoleringsarbejder, inden opstart på klargøring af betonoverflade.

Entreprenøren fremlægger protokol for overdragelse af betonoverfladen til
underentreprenøren, således at tiltag for overfladens beskaffenhed er redegjort inden
fugtisolerings arbejdet påbegyndes. Tilsynet skal deltage i denne
gennemgang/overlevering.

Inden fugtisoleringsarbejdet påbegyndes, opmåles nystøbte betonoverflader som
beskrevet i AAB Beton afsnit 3.9.4 og 4.5.5

3.4 Udlægning

Membranen skal udlægges i minimum 2 lag.

4 KONTROL

4.1 Alment

Opfyldelse af krav til pytdannelser skal eftervises ved en vandprøve under overværelse af
bygherren.

Der kun må anvendes udstyr til kvalitetskontrol, der er godkendt af leverandøren.
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BROBELÆGNINGER

SAB for brobelægninger er supplerende bestemmelser til AAB – Brobelægninger (Afsnit
11.1-11.6), november 2006. AAB – brobelægninger (Afsnit 11.1-11.6), november 2006, er
historisk, men er gældende for entreprisen.

Brobelægninger 2020 - Materialekrav er desuden gældende.

I det nedenstående relaterer afsnitsnummereringen til de respektive underafsnit til afsnit
11 i AAB – Betonbroer, Brobelægninger, således at det nedenfor angivne afsnit 1
relaterer til det i AAB angivne afsnit 11.1 etc.

Håndbog for Byggeledelse – Fugtisolering og Brobelægning

Kontrol og kvalitetssikring af brobelægning skal udføres efter metoder og brug af
formularer og tilhørende vejledningstekster beskrevet i ”Tilsynshåndbog for fugtisolering
og brobelægning”, februar 2020.

1 ALMENT

Brobelægningerne opbygges som vist i tegningsmaterialet og består af følgende lag
nævnt nedefra og opefter:

Kørebane
- Drænlag, ÅAB8, nominel tykkelse 20 mm.
- Modificeret asfaltbeton, ABM type c, nominel tykkelse 45 mm.

Ved kontrabanket
- Drænlag, ÅAB8, nominel tykkelse 20 mm.
- Asfaltbeton binderlag, ABB, nominel tykkelse variabel.
- Modificeret asfaltbeton, ABM type c, nominel tykkelse 45 mm.

Ved broender
- Asfaltbeton binderlag, ABB, nominel tykkelse variabel.
- Drænlag, ÅAB8, nominel tykkelse 20 mm.
- Modificeret asfaltbeton, ABM type c, nominel tykkelse 45 mm.

For fugtisolering henvises til afsnittet SAB Bitumenbaseret fugtisolering og SAB
Kunststoftbaseret fugtisolering.

For bærelag ved broender henvises til afsnittet SAB Varmblandet asfalt.

For slidlag ved broender og overført vej henvises til afsnittet SAB Varmblandet asfalt.

1.1 Entreprenørens ydelser

I god tid før arbejdets udførelse skal entreprenøren foretage en systematisk planlægning
af alle aktiviteter, som har indflydelse på kvaliteten af det færdige arbejde. I
planlægningsfasen skal entreprenøren blandt andre forhold vurdere og beskrive en
arbejdsprocedure:

- Organisation
- Miljø, sikkerhed og sundhed.
- Koordinering med færdiggørelse af planlagte tilstødende arbejder.
- Detaljeret liste over materiel og udstyr til produktion og udlægning
- Inspektions- og prøvningsudstyr
- Metoder for udførelse af belægningsarbejdet, herunder metoder for udførelse af

samlinger, banketter og fuger
- Transportveje under udlægning
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- Afvanding under arbejdets udførelse
- Foranstaltninger, som vil blive truffet i dårligt vejrlig.
- Begrundelse for valg af belægningsmaterialer, fuger og kunststofbelægninger ud fra

et arbejdsmiljøsynspunkt

Entreprenøren skal foreskrive og dokumentere den tilbudte asfalt ved sin
ydeevnedeklaration.

Entreprenøren skal begrunde sit valg af belægninger og fuger i henhold til
Arbejdsmiljøloven. I begrundelsen skal fremgå dels hvorledes princippet om anvendelse
af mindst farlige produkt, substitutionsprincippet, er anvendt ved valget af produkter.

Som en del af arbejdsproceduren skal entreprenøren til bygherren fremsende vurdering
af risici og anvisning af foranstaltninger til sikring af arbejdsmiljøet under håndtering,
udlægning og rengøring efter udlægning af produktet.

Entreprenøren skal ved sin arbejdstilrettelæggelse og Plan for sikkerhed og sundhed
være opmærksom på evt. sikkerhedsforanstaltninger nævnt i sikkerhedsdatablade for evt.
klæbere og belægningsmaterialer.

Belægninger afsluttes ved broender som angivet på tegninger, og i øvrigt efter aftale med
tilsynet.

Under udførelsen
Under arbejdets udførelse må ingen andre arbejder eller anden færdsel finde sted på de
arealer, der skal belægges.

Betonkonstruktionens synlige overflader skal afdækkes omhyggeligt, og i blæsevejr skal
særlig omhu udvises.

1.5 Funktionskrav

Dimensioneringshastigheden er < 80 km/h.

1.5.2 Jævnhed i længderetningen

Der må ikke forekomme ujævnheder større end 3 mm i vejens længderetning målt med
en 5 m-retskede og større end 3 mm i vejens tværretning målt med profilskabelon.

1.5.4 Sporkøring

Spordybden må dog intetsteds overskride 5 mm målt ved hjælp af en 2 meter lang
retskede.

2 MATERIALER

2.1 Råmaterialer

2.1.1 Bindemidler og klæbemidler

Afsnit 2.1.1 i AAB udgår.

Som bindemiddel anvendes type:
- Vejbitumen iht. DS/EN 12591 "Bitumen og bituminøse bindemidler - Specifikationer

for vejbitumener"
- Polymermodificeret vejbitumen iht. DS/EN 14023 "Bitumen og bituminøse

bindemidler - Rammespecifikation for polymermodificerede bitumener"

Som klæbemiddel anvendes type:
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- Bitumenemulsion og modificeret bitumenemulsion iht. DS/EN 13808 "Bitumen og
bituminøse bindemidler - Ramme for specificering af kationiske bitumenemulsioner"

Detailvalg af bindemiddel og klæbemiddel påhviler alene entreprenøren.

2.1.2 Stenmaterialer

Afsnit 2.1.2 i AAB udgår.

Som stenmateriale anvendes type:
- Naturlige stenmaterialer iht. DS/EN 13043 "Tilslag til bituminøse blandinger og

overfladebehandling af veje, lufthavne og andre trafikerede områder"

Som tilført filler anvendes type:
- Naturlige materialer og/eller produceret materiale, af mineral oprindelse jf. DS/EN

13043 "Tilslag til bituminøse blandinger og overfladebehandling af veje, lufthavne og
andre trafikerede områder"

Detailvalg af stenmateriale og tilført filler påhviler alene entreprenøren.

2.1.3 Additiver

Afsnit 11.2.1.3 i AAB udgår.

Som additiver anvendes:
- Kemiske og/eller organiske materialer jf. DS/EN 13108 "Bituminøse blandinger -

Materialespecifikationer"

Detailvalg af additiver påhviler alene entreprenøren.

2.2 Varmblandede asfaltmaterialer

2.2.0 Generelle krav

Krav vedrørende bitumenhårdhed og Marshallkriterier jf. AAB udgår.

Beskrivelser i AAB vedrørende AB t, SMA, TB k, ABB og GAB udgår.

For ÅAB 8, reference DS/EN 13108-1 henholdsvis 13108-7, gælder følgende: ”
Brobelægning 2018 – materialekrav”.

2.2.1 Lyst tilslag

Afsnit 11.2.2.1 i AAB udgår.

2.2.2 Specifikation for brobelægninger

Krav vedrørende specifikation for materialer jf. AAB udgår.

2.2.3 Det færdige produkt

Den leverede asfalt skal overholde deklareringerne i entreprenørens ydeevnedeklaration.

3 UDFØRELSE

Brobelægningsarbejderne skal udføres i umiddelbar fortsættelse af
fugtisoleringsarbejderne.
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3.4 Udlægning

Der stilles krav om maskinudlægning.

Entreprenøren skal ved broenderne for hver udlægningsbane etablere start og
afløbsplatform for udlæggermaskinen i tilstrækkeligt omfang til at sikre, at
brobelægningen ikke bliver af nedsat kvalitet på grund af start og
afløbsuregelmæssigheder.

Overgange i belægningen skal renskæres inden et nyt lag lægges i forlængelse heraf.

3.5 Kanter, samlinger, dæksler og lignende

Der må ikke udføres tværsamlinger.
Der må ikke udføres langsgående samlinger i dybdelinjer.

3.6 Komprimering

Belægningen må ikke belastes af trafik – herunder arbejdspladstrafik – før dagen efter
udlægningen.

4 KONTROL

4.1 Alment

Efter udlægning skal entreprenøren aflevere dokumentation for, at de geometriske krav er
overholdt (jævnhed, fald m.m.)”.

Sætningen ”Kontrolprocedurer skal være i overensstemmelse med Tilsynshåndbog for
fugtisolering og brobelægning ” ændres til ”Kontrolprocedurer skal være i
overensstemmelse med principperne i Tilsynshåndbog for fugtisolering og
brobelægning ”.

Den samlede dokumentation skal være accepteret af tilsynet inden næste lag kan
påbegyndes.

4.3 Kontrol af brobelægninger

Krav om kontrol af bitumenprocent, kornkurve, asfaltmaterialets maksimale densitet,
stenmaterialets densitet, Marshallprøvning samt penetration og blødhedspunkt K&R jf.
AAB udgår.

4.4 Geometrisk kontrol

Entreprenøren skal på tilsynets forlangende forelægge afsætningsdata inden
udlægningen.

Efter udlægning af hvert enkelt belægningslag dokumenteres overfladens korrekte
beliggenhed ved et fornyet fladenivellement ved anvendelse af samme fikspunkter og
nivellementsnet.

Entreprenøren skal, inden belægningsarbejdet påbegyndes, udføre et fladenvellement i
et net med langsgående linier ved kantbjælker, i hvert hjulspor og i broens centerlinie. I
broens tværretning nivelleres mindst pr. 5 m. Hvor disse nivellementer udviser særlige
behov for opretning, skal opretning udføres efter nærmere aftale med tilsynet
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KUNSTSTOFBELÆGNINGER

SAB for kunststofbelægninger er supplerende bestemmelser til AAB –
Kunststofbelægning, december 2021.

Håndbog for Byggeledelse – Fugtisolering og Brobelægning

Kontrol og kvalitetssikring af brobelægning skal udføres efter metoder og brug af
formularer og tilhørende vejledningstekster beskrevet i ”Tilsynshåndbog for fugtisolering
og brobelægning”, februar 2020.

1 ALMENT

Arbejdet omfatter kunststofbelægninger på kantbjælker som vist i tegningsmaterialet.

2 MATERIALER

Belægning skal være i lys grå farve. Entreprenøren skal fremvise prøver på farve til
godkendelse af tilsynet senest 10 arbejdsdage inden ordreafgivelse og planlagt
udførelse.

På frie og lodrette flader kan materialerne tixotroperes.

Der skal anvendes afstrøningsmateriale med poleringsindex > 56.

Entreprenørens forslag til valg af primer og afrensningsmetode for kunststofbelægningen
på broernes overflade, skal forelægges tilsynet til orientering, inden arbejdet påbegyndes.

3 UDFØRELSE

Under arbejdets udførelse må ingen andre arbejder eller anden færdsel finde sted på de
arealer, der skal belægges.

Entreprenøren skal ved sin arbejdstilrettelæggelse og Plan for sikkerhed og sundhed
være opmærksom på evt. sikkerhedsforanstaltninger nævnt i sikkerhedsdatablade for
belægningsmaterialer.

4 KONTROL

Belægningens lagtykkelse i de enkelte dellag skal dokumenteres ved udførelse af
lagtykkelsesmålinger iht. DS/EN ISO 2808. Der skal foretages aflæsninger
(enkeltmålinger) af lagtykkelserne i et net med langsgående linjer vedkantbjælker,
dybdelinjer og broens centerlinje. I broens længderetning mindst pr. 5 m.

Entreprenøren skal under udførelsen udtage 3 prøver af rent bindemiddel af henholdsvis
membran og slidlag. Entreprenøren skal efter hærdning af prøverne foretage
bestemmelse af shorehårdhed.
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VARMBLANDET ASFALT

SAB for varmblandet asfalt er supplerende bestemmelser til AAB – varmblandet asfalt,
februar 2012. AAB – varmblandet asfalt, februar 2012, er historisk, men er gældende for
entreprisen.

Varmblandet asfalt 2021 – materialekrav er gældende.

1 ALMENT

Belægning opbygges som vist i tegningsmaterialet og består af følgende lag nævnt
nedefra og opefter:

Kørebane
- Grusasfaltbeton, GAB I, nominel tykkelse 50 mm (ved broender)
- Grusasfaltbeton, GAB 0, nominel tykkelse 50 mm (ved broender)
- Skærvemastiks, SMA 11t, nominel tykkelse 40 mm (ved broender og på broen)

For SG II ved broender og interimsbelægning henvises til afsnittet SAB Stabilt grus.

For bærelag på brodækket henvises til afsnittet SAB Brobelægninger.

1.3 Krav til specifikationer og kontrol efter entreprise størrelse

Henvisning til afsnit 2.2.2 og afsnit 2.2.3 vedr. krav til specifikationer i AAB udgår

1.5 Funktionskrav

Dimensioneringshastigheden er < 80 km/h.

1.5.2 Jævnhed i længderetningen

Der må ikke forekomme ujævnheder større end 3 mm i vejens længderetning målt med
en 5 m-retskede og større end 3 mm i vejens tværretning målt med profilskabelon.

1.5.4 Sporkøring

Spordybden må dog intetsteds overskride 5 mm målt ved hjælp af en 2 meter lang
retskede.

2 MATERIALER

2.1 Råmaterialer

2.1.0 Bindemidler og klæbemidler

Afsnit 2.1.0 i AAB udgår.

Som bindemiddel anvendes type:
- Vejbitumen iht. DS/EN 12591 "Bitumen og bituminøse bindemidler - Specifikationer

for vejbitumener"
- Polymermodificeret vejbitumen iht. DS/EN 14023 "Bitumen og bituminøse

bindemidler - Rammespecifikation for polymermodificerede bitumener"

Som klæbemiddel anvendes type:
- Bitumenemulsion og modificeret bitumenemulsion iht. DS/EN 13808 "Bitumen og

bituminøse bindemidler - Ramme for specificering af kationiske bitumenemulsioner"

Detailvalg af bindemiddel og klæbemiddel påhviler alene entreprenøren.
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2.1.1 Stenmaterialer

Afsnit 2.1.1 i AAB udgår.

Som stenmateriale anvendes type:
- Naturlige stenmaterialer iht. DS/EN 13043 "Tilslag til bituminøse blandinger og

overfladebehandling af veje, lufthavne og andre trafikerede områder"

Som tilført filler anvendes type:
- Naturlige materialer og/eller produceret materiale, af mineral oprindelse jf. DS/EN

13043 "Tilslag til bituminøse blandinger og overfladebehandling af veje, lufthavne og
andre trafikerede områder"

Detailvalg af stenmateriale og tilført filler påhviler alene entreprenøren.

2.1.2 Additiver

Afsnit 11.2.1.2 i AAB udgår.

Som additiver anvendes:
- Kemiske og/eller organiske materialer jf. DS/EN 13108 "Bituminøse blandinger -

Materialespecifikationer"

Detailvalg af additiver påhviler alene entreprenøren.

2.2 Varmblandede asfaltmaterialer

2.2.0 Generelle krav

Krav vedrørende bitumenhårdhed og Marshallkriterier jf. AAB udgår.

Beskrivelser i AAB vedrørende AB t, SMA, TB k, ABB og GAB udgår.

2.2.1 Lyst tilslag

For slidlag (inkl. interimsbelægning) skal reflektionsfaktor for ubelyste veje opfyldes.

2.2.2 Specifikation for entreprisestørrelse I

Krav vedrørende specifikation for materialer jf. AAB udgår.

2.2.3 Specifikation for entreprisestørrelse II

Krav vedrørende specifikation for materialer jf. AAB udgår.

2.3 Det færdige produkt

Den leverede asfalt skal overholde deklareringerne i entreprenørens ydeevnedeklaration.

3 UDFØRELSE

3.4 Udlægning

Der stilles krav om maskinudlægning.

Entreprenøren skal ved broenderne for hver udlægningsbane etablere start og
afløbsplatform for udlæggermaskinen i tilstrækkeligt omfang til at sikre, at
brobelægningen ikke bliver af nedsat kvalitet på grund af start og
afløbsuregelmæssigheder.
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Overgange i belægningen skal renskæres inden et nyt lag lægges i forlængelse heraf.

3.5 Kanter, samlinger, dæksler og lignende

Der må ikke udføres tværsamlinger.
Der må ikke udføres langsgående samlinger i dybdelinjer.

3.6 Komprimering

Belægningen må ikke belastes af trafik – herunder arbejdspladstrafik – før dagen efter
udlægningen.

4 KONTROL

4.1 Alment

Efter udlægning skal entreprenøren aflevere dokumentation for, at de geometriske krav er
overholdt (jævnhed, fald m.m.)”.

Den samlede dokumentation skal være accepteret af tilsynet inden næste lag kan
påbegyndes.

4.1.1 Antal prøvninger ved igangsættelse af udlægning

Sætningen "Kontrolprocedurer skal være i overensstemmelse med Tilsynshåndbog for
asfaltarbejder" ændres til "Kontrolprocedurer skal være i overensstemmelse med
principperne i Tilsynshåndbog for asfaltarbejder"

4.3 Kontrol af brobelægninger

4.3.2 Antal prøvninger ved igangsættelse af udlægning

Krav om kontrol af bitumenprocent, kornkurve, asfaltmaterialets maksimale densitet,
stenmaterialets densitet, Marshallprøvning og blødhedspunkt K & R på udgangsbitumen
jf. AAB udgår

4.3.3 Antal prøvninger ved fortløbende udlægning

Krav om kontrol af bitumenprocent, kornkurve, asfaltmaterialets maksimale densitet,
stenmaterialets densitet og Marshallprøvning jf. AAB udgår.

4.3.4 Tolerancer

Krav vedrørende bitumenprocent, kornkurve, stenmaterialets densitet og
Marshallprøvning jf. AAB udgår.

4.4 Geometrisk kontrol

Entreprenøren skal på tilsynets forlangende forelægge afsætningsdata inden
udlægningen.

Efter udlægning af hvert enkelt belægningslag dokumenteres overfladens korrekte
beliggenhed ved et fornyet fladenivellement ved anvendelse af samme fikspunkter og
nivellementsnet.

Entreprenøren skal, inden belægningsarbejdet påbegyndes, udføre et fladenvellement i
et net med langsgående linier ved kantbjælker, i hvert hjulspor og i broens centerlinie. I
broens tværretning nivelleres mindst pr. 5 m. Hvor disse nivellementer udviser særlige
behov for opretning, skal opretning udføres efter nærmere aftale med tilsynet.
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5 AFHJÆLPNING (JF. AB92 § 32 OG § 36)

Hele afsnittet i AAB udgår.
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ELASTISKE FUGER

SAB elastiske fuger er supplerende arbejdsbeskrivelse til AAB – elastiske fuger, januar
2022.

1 ALMENT

Arbejdet omfatter:
- Smeltbare fugemasser - type A, typisk som bitumenfuger ved kantbjælker m.m.
- Hærdbare fugemasser - type B, typisk som polysulfidmasse langs klemskinne.

Omfang af arbejder fremgår af tegningsmaterialet.

3 UDFØRELSE

3.1 Generelt

Entreprenøren skal ved sin arbejdstilrettelæggelse og ”Plan for sikkerhed og sundhed”
være opmærksom på:

- at der til grunding for elastiske fuger anvendes mal-kodede produkter
- evt. sikkerhedsforanstaltninger nævnt i sikkerhedsdatablade for primere og fugemasser

type A og B

Fabrikantens indbygningsforskrifter skal overholdes

3.2 Forberedende arbejder

Inden skæring til fugespalte skal belægningen være afkølet.

Rengøring og rensning
Fugesider af rustfrit stål skal klargøres ved affedtning og efterfølgende sandsvirpning.

Hvor fugningen udføres mod betonkonstruktion, skal betonoverfladen sandblæses jf.
AAB. Under sandblæsningen skal naboflader afdækkes.
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KØREBANEAFMÆRKNING

SAB kørebaneafmærkning er supplerende arbejdsbeskrivelse til AAB –
kørebaneafmærkning, december 2018.

1 ALMENT

Arbejdet omfatter:
- Permanent kørebaneafmærkning med lang holdbarhed. Midterlinie og kantlinier.

Kørebaneafmærkning retableres svarende til eksisterende.
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ANDRE BROARBEJDER

Andre arbejder omfatter følgende hovedafsnit:
1 Afrensningsarbejder
2 Diverse arbejder
3 Drænkanal

1 AFRENSNINGSARBEJDER

1.1 Alment

Arbejdet omfatter
- Afrensning (inkl. evt. behuggede områder), ved højtryksspuling og sandblæsning, af

betonoverflader imod hvilke, der skal støbes.
- Afrensning af betonoverflader efter finfræsning af brodæk.
- Afrensning af betonoverflader imod hvilke der skal repareres med specialmørtel.
- Påføring af korrosionsbeskyttelse på armering i mørtelreparationer efter afrensning.

1.2 Materialer

Til afrensning af overflader, imod hvilke der skal støbes, må trykluft kun anvendes, hvis
den er renset, så der ikke sætter sig oliefilm på overfladen.

Vand til spuling skal være rent svarende til vandværksvand og må ikke indeholde olier
eller andre stoffer, der kan afsættes på de nedbrudte betonoverflader.

1.3 Udførelse

Før udførelse af sandblæsning, højtryksspuling skal der foretages afskærmning og
afdækning i nødvendigt omfang til beskyttelse af trafikanter, maskindele mv. og af hensyn
til forurening af omgivelser.

Til sandblæsning anvendes skarpt lerfrit natursand bestående af stærke uforvitrede korn.

Efter finfræsning som beskrevet i SAB Jordarbejder, afrenses betonoverfladen for evt.
rester af bituminøse materialer af kendelig tykkelse ved højtryksspuling eventuelt tilsat
sand. Generelt skal betonoverfladen efter afrensning have en sund, jævn overflade med
stor vedhæftningsstyrke.

Ved vandblæsning skal etableres foranstaltninger, der sikrer at spulevand ikke ledes
urenset til offentlig kloak eller omgivelserne.
Vandblæsning udføres som trykspuling med et tryk på minimum 40 MPa.

Armeringen skal afrenses som følger:
- Jernene afrenses til Sa 2,5 med sandblæsning
- Jernene skal herefter henstå 1 døgn ubeskyttede
- Jernene inspiceres. Hvis jernene anløber med sorte rustdannelser, gentages
rensningen. Alternativt udskiftes jernene efter nærmere aftale med tilsynet

1.4 Kontrol

Tilsynet skal have lejlighed til at gennemgå afrensningsarbejderne før det videre arbejde
påbegyndes.
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2 DIVERSE ARBEJDER

2.1 Alment

SAB er supplerende, særlige arbejdsbeskrivelser til AAB autoværn og tilhørende udstyr,
december 2018.

Arbejdet omfatter
- fremstilling og montage af fodspark på autoværn

2.2 Materialer

2.2.1 Konstruktionsstål

Der anvendes stål i kvalitet S235JR+AR eller S235JRH iht. DS/EN 10025-2,
EN10210.

Entreprenøren skal i samarbejde med varmforzinkeren sikre at stålet kan varmforzinkes i
henhold til krævet lagtykkelse. De vigtigste parametre til dette er den kemiske
sammensætning af stålet, overfladens ruhed og dyppetid samt om det er varm- eller
koldvalset.

Det kan derfor være nødvendigt at indkøbe stål med defineret (højere) indhold af silicium.
Tilgængelighed og længere leveringstider for disse stål skal medtages i entreprenørens
planlægning.

Før opstart af produktionen skal der foretages prøvedyp for at verificere, at krav til
varmforzinkning kan overholdes, medmindre entreprenøren kan fremlægge tilstrækkelig
erfaring fra tidligere projekter med sammenlignelige krav.

2.2.2 Boltesamlinger

Boltevarer leveres i kvalitet 8.8 i henhold DS/EN 15048-1 eller DS/EN 14399-1
varmforzinkede i henhold til DS/EN 10684.4.

Boltevarer i henhold til DS/EN 15048-1 skal leveres i henhold til:
 Bolte: DS/EN ISO 4014
 Møtrikker: DS/EN ISO 4032
 Skiver: DS/EN ISO 7089 med hårdhed 300 HV

Boltevarer i henhold til DS/EN 14399-1 skal leveres i henhold DS/EN 14399-3 (HR).

Sammenhørende bolte og møtrikker skal være af samme kvalitetsklasse.

Bolte skal bestå af geometrisk sammenhørende skruer, møtrikker og skiver i
overensstemmelse med DS/EN 1090-2.

Gevindstænger i leveres iht. DIN 976 med certifikat 3.1 og kvalitetsklasse A4-70.

Alle bolte og møtrikker smøres med MoS2 før montage.

2.2.3 Svejsesamlinger

Elektroder iht. DS/EN 13479 og DS/EN ISO 2560

2.3 Udførelse

Entreprenøren projekterer, leverer og monterer fodspark i galvaniseret stål langs
autoværn i begge sider af broen. Fodsparket udføres af 150 x 5 mm stålplade med
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beslag for fastgørelse med bolte til eksisterende autoværn. Maks. afstand mellem
overside af kantbjælke og underside fodspark: 20 mm.

Entreprenøren skal udarbejde arbejdsprocedure og detailtegninger for fodsparket.
Arbejdsprocedure og detailtegninger skal fremsendes til tilsynet senest 10 arbejdsdage
forinden fodsparket produceres.

Arbejdet henhører under execution class 2 (EXC2).

Konstruktionsstål varmforzinkes med minimum lagtykkelse 80 µm.

2.3.2 Boltesamlinger

Hvor intet andet er anført udføres boltesamlinger som tilspændte boltesamlinger i
kategori A-dornsamlinger iht. DS/EN 1993-1-8, afsnit 3.4.1. Der anvendes
underlagsskiver under både boltehoved og møtrik.

2.3.3 Svejsesamlinger

Alle svejsesømme udføres kontinuerte og lukkede.

Alle svejsere skal have certifikat iht. EN ISO 9606-1:2017.

Værkstedsstød i plader og profiler skal være fuldt gennemsvejste stumpsømme med
fugetildannelse svarende til den aktuelle pladetykkelse. Svejsninger ved værkstedsstød
udføres efter kvalitetskrav i DS/EN ISO 3834 del 2.

3 DRÆNKANAL

3.1 Alment

SAB er supplerende, særlige arbejdsbeskrivelser til AAB betonbro - drænkanal,
november 2018.

Arbejdet omfatter
- drænkanaler i dybdelinjer

3.2 Materialer

Drænkanaler udføres af enskornede stenmaterialer som klæbes sammen med
bindemidlet epoxy

3.3 Udførelse

Hvor drænkanaler er placeret udenfor sætningsplader udføres der lodrette dræn ved
broender som vist på tegning 6.4 og 6.5 i ”Vejregel, Projektering af bitumenbaseret
fugtisolering og brobelægning – tegningsbilag”.

3.4 Kontrol

Sætningen ”Kontrolprocedurer skal være i overensstemmelse med Tilsynshåndbog for
fugtisolering og brobelægning” ændres til ”Kontrolprocedurer skal være i
overensstemmelse med principperne i Tilsynshåndbog for fugtisolering og brobelægning”


