
 

 

 

Københavns Ejendomme og Indkøb 

 

GMC - Betonrenovering 

Hvidkildevej 64, 2400 København N 

 

Hovedentreprise 

Tømrerarbejdet 

 
Dato: 2023.02.27 

Rev:  

Sagsnr.: 400201 

Udarbejdet: OPJ 

Kontrol:  

 



Københavns Ejendomme og indkøb Grønddals Multicenter - Betonrenovering 

 Dato :  27.02.2023 

Arbejdsbeskrivelse – Tømrerarbejdet Rev.dato :  

1. Orientering Side : 1/9 

 

 

<x>  
Molio har copyright på Beskrivelsesværktøjet. Beskrivelsesværktøjet må kun anvendes af abonnementer jf. 

Molios salgsbetingelser. Abonnement kan tegnes på www.molio.dk. Anvendelse i strid hermed kan medføre 

retslig forfølgelse. 

Molio dokument id: 4.270 Molio revision: 4.00 Molio revisionsdato:  2021-11-01 

Udarbejdet: opj Kontrolleret: Godkendt: 

Indholdsfortegnelse 

Indholdsfortegnelse ................................................................................... 1 

Indholdsfortegnelse ........................................................................... 1 

1. Orientering ............................................................................................ 2 

4. Bygningsdelsbeskrivelser ...................................................................... 3 
4.01  Midlertidig afstivning af cykelskur og demontering af bygningsdele. ......... 4 
4.02 Genopbygning af cykelskur inkl. renovering af facadebeklædning og 

malerbehandling ....................................................................................... 6 

Udbudskontrolplan for træ, generelt .......................................................... 0 
 

  



Københavns Ejendomme og indkøb Grønddals Multicenter - Betonrenovering 

 Dato :  27.02.2023 

Arbejdsbeskrivelse – Tømrerarbejdet Rev.dato :  

1. Orientering Side : 2/9 

 

 

<x>  
Molio har copyright på Beskrivelsesværktøjet. Beskrivelsesværktøjet må kun anvendes af abonnementer jf. 

Molios salgsbetingelser. Abonnement kan tegnes på www.molio.dk. Anvendelse i strid hermed kan medføre 

retslig forfølgelse. 

1. Orientering 

1.1 Generelt 

Molio B2.270, Basisbeskrivelse – Træ, generelt/2021-11-01 er sammen med denne 

projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. 

 

Herudover er følgende basisbeskrivelser specifikt gældende for dele af arbejdet: 

• Molio B2.290, Basisbeskrivelse – Skeletkonstruktioner/2022-09-30. 

• Molio B2.320, Basisbeskrivelse – Fuger/2021-10-15. 

• Molio B2.330, Basisbeskrivelse – Maling/2021-10-15. 

 

1.2 Definitioner 
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4. Bygningsdelsbeskrivelser 
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 bips dokument id: 5.270 bips revision: 3.00 bips revisionsdato:

  2015-12-22 

Udarbejdet: OPJ Kontrolleret: Godkendt:  

4.01  Midlertidig afstivning af cykelskur og demontering af bygningsdele. 

4.1 Orientering 

4.2 Omfang 

Demonteringen omfatter: 

Eksisterende cykelstativer 

Tagplader (ingen asbest i henhold til miljøundersøgelser) 

Zinkinddækninger 

Træbeklædninger 

Konstruktionstræ, der er angrebet af råd / beskadiget  

 

 Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet 

 Følgende leveres, men monteres under andet arbejde 

 Følgende leveres og monteres under andet arbejde 

4.3 Lokalisering 

Demonteringsarbejdet er lokaliseret til Cykelskur overfor hovedindgang. 

 

4.4 Tegningshenvisning 

Hovedtegninger:  GMC_K01_HX_EX_S2 N01,  

Cykelskur – eksisterende forhold 

 

GMC_K01_HX_EX_S2 N02  

Cykelskur – eksisterende forhold med omfang af

 renovering. 

Oversigtstegninger:  <x> 

Bygningsdelstegninger: <x> 

Detailtegninger:  <x> 

4.5 Koordinering 

4.6 Tilstødende bygningsdele 

 Forudgående bygningsdele/arbejder 

 Efterfølgende bygningsdele/arbejder 

4.7 Projektering 

4.8 Undersøgelser 

4.9 Materialer og produkter 

4.10 Udførelse 

Eksisterende cykelstativer demonteres og lægges i depot 
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De 2 nordlige hjørner af cykelskuret understøttes/afstives så hjørnesøjler kan fjer-

nes og fundamenterne repareres og nye galvaniserede beslag indstøbes under be-

tonrenoveringsarbejdet. 

Når tagplader, lappede zink-render, der skal skiftes og facadebeklædninger, der 

skal skiftes, er fjernet tilkaldes tilsynet og omfanget af skader på resterende byg-

ningsdele vurderes for fastlæggelse af omfanget af yderligere demonteringer. 

 

4.11 Mål og tolerancer 

4.12 Prøver 

4.13 Arbejdsmiljø 

4.14 Kontrol 

4.15 D&V-dokumentation 

4.16 Planlægning 
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4.02 Genopbygning af cykelskur inkl. renovering af facadebeklædning og ma-
lerbehandling 

 

4.1 Orientering 

4.2 Omfang 

Genopbygning en omfatter: 

Nye tagplader inklusive rygningsplader  

Alu-inddækninger i udformning svarende til eksisterende zinkinddækninger. 

Konstruktionstræ, som erstatning for demonterede konstruktionsdele 

Udvendige træbeklædninger til facader. 

Malerbehandling af alt træ på alle side og kanter i henhold til MBK Blad nr. V 5382 

Cykelstativer genmonteres. 

 Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet 

 Følgende leveres, men monteres under andet arbejde 

 Følgende leveres og monteres under andet arbejde 

4.3 Lokalisering 

Træarbejdet er lokaliseret til Cykelskur overfor hovedindgang. 

4.4 Tegningshenvisning 

Hovedtegninger:  GMC_K01_HX_EX_S2 N01,  

Cykelskur – eksisterende forhold 

 

GMC_K01_HX_EX_S2 N02  

Cykelskur – eksisterende forhold med omfang af

 renovering. 

Oversigtstegninger:  <x> 

Bygningsdelstegninger: <x> 

Detailtegninger:  <x> 

4.5 Koordinering 

4.6 Tilstødende bygningsdele 

4.6.1 Forudgående bygningsdele/arbejder 

Beton renovering af fundamenter inklusive nye galvaniseret stålbeslag i nordvest-

ligt og -nordøstligt hjørne 

Resterende trækonstruktion efter demonteringen 

Efterfølgende bygningsdele/arbejder 

4.7 Projektering 

4.8 Undersøgelse 

4.9 Materialer og produkter 

 

Tagplader  

Type:   Korrugerede fibercementplade type B6S 

Tykkelse:    6 mm 

Længde:   1180 mm 
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Bredde:   1086 mm 

Farve:   Grå 

 

Underlag (som eksisterende) 

Anvendelsesklasse:  3 

Sorteringsklasse:   G4-2 iht. DS/EN 1611-1 

Træart:    Fyr 

Dimension:  Som eksisterende 

 

Beklædning (som eksisterende) 

Anvendelsesklasse: 2 

Træart:  VTA, Fyr 

Dimension: 32 mm x 100 mm 

Overflade:  Ru brædder 

Trykimprægneringklasse:  AB. 

Grundingsmiddel:  Oliebaseret trægrunder, dybdebeskyttende 

 mod råd og svamp. 

 

Topplanke 

Dimension:  45 x 195 

 

 

 

Fastgørelsesmidler, underlag  

Som eksisterende 

 

Fastgørelsesmidler, beklædning 

 (som eksisterende) 

 

Malingsystem 

Der skal anvendes system med dokumenterede egenskaber iflg. EN 927. 

 

4.10 Udførelse 

 

Beslag 

Alle beslag der er blevet demonteret skal udskiftes med nye i samme udformning 

og overflade. 

 

Hjørneløsning 

- 

Beklædning 

Eksisterende beklædning afskæres så den holder min 20 mm afstand til underlig-

gende belægning og 20mm ned mod zinkinddækning af tagrem.   

Brædder skal grundes inden opsætning. 

 

Aluminiumsinddækninger 

Under/ bag nye aluminiumsinddækninger lægges skillelag. 

Cykelstativer 
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Cykelstativer hentes fra depot og genmonteres. 

4.11 Mål og tolerancer 

Tolerance klinkbeklædning-hjørneafslutning: ± 2 mm i forhold til afstand på teg-

ninger. 

4.12 Prøver 

4.13 Arbejdsmiljø 

4.14 Kontrol 

4.15 D&V-dokumentation 

4.16 Planlægning 
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bips dokument id: 7.270  bips revision: 3.00    bips revisionsdato:  2015-12-22 

Udarbejdet:  Kontrolleret:    Godkendt: 

Udbudskontrolplan for træ, generelt 
 

Nr. Emne Reference Metode Omfang Tidspunkt Acceptkriterium 

1 Projekteringskontrol      

1.1       

2 Kontrol af undersøgelser      

2.1       

3 Materiale- og produktkontrol      

3.1 Træ  ARB 3.9.4 Kontol af fugtmåling Hver type og hver le-

verance 

Før indbygning Overensstemmelse 

3.2 Tagplader ARB 4.9  Hver type og hver le-

verance 

Før indbygning Overensstemmelse 

4 Modtagekontrol      

4.1 Fastgørelsesmidler ARB 3.9.5 Visuel kontrol samt af 

dokumentation 

Hver type Ved modtagelse Overensstemmelse 

4.2       

5 Udførelseskontrol      

5.1 Demontering ARB 4.9 Visuel kontrol Iht omfangsbeskri-

velse 

Efter demontering Overensstemmelse 

5.2 Genopbygning ARB 4.9 Visuel kontrol Iht omfangsbeskri-

velse 

Inden malerbehandling Overensstemmelse 

5.2 Genopbygning ARB 4.9 Visuel kontrol Iht omfangsbeskri-

velse 

Efter malerbehandling Overensstemmelse 

       

6 Slutkontrol      

6.1 Generelt ARB 4.9 Visuel kontrol Alt  Inden mangelgennem-

gang 

Overensstemmelse 

 


