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1. Orientering

1.1 Generelt

bips B2.226, Basisbeskrivelse — beton, renovering er sammen med denne projekt-
specifikke beskrivelse gaeldende for arbejdet.

Herudover er fglgende basisbeskrivelser gaeldende:
e bips B2.100, Basisbeskrivelse - byggeplads/2021-11-05
e bips B2.230, Basisbeskrivelse — maling
e bips B2.310, Basisbeskrivelse — Afleb i jord
e bips B2.350, Basisbeskrivelse - El, bygningsinstallation
e bips B2.350, Basisbeskrivelse - El, ledningssystemer
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4, Bygningsdelsbeskrivelser
4.1 Byggeplads

Dette punkt skal prissaettes sammen med byggesagsbeskrivelsen.
4.1.01 Etablering, drift og demontering af byggeplads m.v.

Der er udarbejdet en byggepladsindretning for skurvogn, materialeskure mv.

Der skal indeholdes alle omkostninger til levering og bortkgrsel af alle ngdvendige
containere samt alle omkostninger for bortskaffelse af alle former for affald herun-
der blandet affald, stgvende bygningsaffald m.v. fra samtlige arbejder, der udfgres
pd ejendommen. Alt pa en sddan made, at alle miljgkrav overholdes.

Eventuelle omkostninger i forbindelse med “raden over vej” skal veere indeholdt i
tilbuddet.

Skurby og oplagsplads skal vaere indrettet efter geeldende bekendtggrelser fra Ar-
bejdstilsynet om indretning af byggepladsen, mandskabsskure samt relevante
branchevejledninger fra Branchearbejdsmiljgradet for Bygge & Anlaeg.

Skurbyen skal vedligeholdes dagligt ved rydning og fejning.

Omfang:

. Ansg@gning til Kommune, etablering, drift og vedligehold samt demonte-
ring af byggepladsforanstaltninger.
. Fotoregistrering af byggepladsen og byggepladsarealerne ved opstart.

Udfgrelse:
Byggepladsen skal Igbende vedligeholdes, renggres og sikkerhedsforanstaltninger
skal ligeledes Igbende vedligeholdes.

Efter endt arbejdsdag skal arbejdsomrader renggres.
Op til hver weekend skal byggepladsen sta paen og rengjort.

Alle udgifter til Igbende drift af byggepladsen skal prissaettes under dette punkt.

Entreprengren skal udfgre fotoregistrering inden opstart af arbejdet samt inden op-
seetning af skurby. Foto skal udleveres til byggeledelse ved fgrst kommende byg-
gemgde.

Hovedentreprengren skal gennemgd byggepladsarealerne for byggeriets opstart i
samarbejde med byggeledelsen. Eventuelle skader pd belaegninger, beplantninger
eller bygninger skal registreres. Entreprengren skal levere fotodokumentation af
arealerne i form af fotos/video til byggeledelsen senest 5 arbejdsdage, fgr bygge-
pladsarealerne tages i brug.

Der skal udfgres fotoregistrering af eksisterende overflader ved arbejdsomrader
sasom belaegning, facader, dgre og vinduer.

Skader, som ikke tydeligt fremgdr af entreprengrens fotoregistrering, skal udbed-
res pa entreprengrens regning ved aflevering.
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4.1.02

4.1.03

Opstilling af diverse skure inkl. diverse tilslutninger m.v.

Omfang:

. Ansggning, levering, opstilling, tilslutning, renggring, demontering og
bortkgrsel af mandskabsvogn

. Ansggning, levering, opstilling, tilslutning, demontering og bortkgrsel af
veerktgjs container

. Levering, tilslutning, vedligeholdelse og demontering af el og vand

Materialer og produkter:
Mandskabsvogn med omklzedning og badeforhold samt spisestue.

Veerktgjs- og materialecontainer. Hovedentreprengren skal selv dimensionere stgr-
relsen og behovet til containeren under hele byggefasen.

Udfgrelse:

Inden mandskabsvogn og container opstilles, skal omradet fotoregistreres og afle-
veres til byggeledelsen ved fgrste byggemgde. Alle skader, som registreres ved
demontering af mandskabsvogn og container, og ikke tydeligt fremgar af entrepre-
ngrens registrering, skal udbedres og udgifter afholdes af entreprengren.

Mandskabsvognen skal dimensioneres og opstilles, sa den til enhver tid opfylder
mandskabsbemandingen pd byggepladsen. Mandskabsvognen skal leveres med
omklaadning samt badeforhold. Mandskabsvogn og container skal opstilles iht. byg-
gepladstegning. Aflgb skal bortledes via godkendt kloakbrgnd.

Alle udgifter til ansggning, tilslutning, vedligeholdelse og demontering af el og VVS
skal veere indeholdt i tilbuddet.

Leje og vedligeholdelse af mandskabsvogn skal vaere indeholdt i tilbud. Mand-
skabsvognen skal vedligeholdes dagligt ved rydning og fejning. Grundig renggring
og afvaskning af toilet, vaske, brusekabine og gulve udfgres min. 1 gang ugentligt.
Der skal vedligeholdes med toiletpapir, seebe og papirhandklaeder. Installationer,
frostsikring m.v. efterses. Alle udgifter til godkendelser og “r&den over vej” skal
veaere indeholdt i tilbuddet.

Nedtagning af mandskabsvogn. Tidspunkt for nedtagning af skure aftales med
byggeledelsen. Ved nedtagning afbrydes el, vand og aflgb. Opklodsninger, under-

lag og evt. trappe fjernes. Eksisterende belaegning skal reetableres.

Der skal opsaettes og vedligeholdes 1 stk. fgrstehjeelpskasse i skurbyen, indehol-
dende hjertestarter.

Etablering af byggestrgm
Omfang:

. Levering, opstilling, tilslutning, vedligeholdelse, demontering af hoved-
strgmstavler
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4.1.04

. Levering, opstilling, tilslutning, vedligeholdelse, demontering af bitavler
. Levering, opstilling, tilslutning, vedligeholdelse, demontering af bimalere

Materialer:

Materialer, der medgar til midlertidige installationer, forbliver entreprengrens ejen-
dom efter nedtagningen. Det benyttede materiel skal opfylde gaeldende regle-
mentsbestemmelser.

Udfgrelse:

Forsyningsledninger til eltavler skal Igbende kontrolleres for korrekt ophangning.
Ledninger ma ikke ligge pa faerdselsareal, men skal ophaenges. Forsyningskabler
ophaenges eller beskyttes p& anden made, sd beskadigelse undgads og saledes at
faerdsel pd byggepladsen ikke generes.

Leje og vedligeholdelse af byggepladstavler skal veere indeholdt i entreprengrens
tilbud.

Byggepladstavler frakobles og nedtages. Forsyningskabler nedtages. Huller og
gennemfgringer i bygningsdele lukkes og overflader reetableres.

Opstilling af diverse affaldscontainere

Omfang:

o Ansggning, levering, opstilling, tgmning af container med byggeaffald

. Ansggning, levering, opstilling, temning af container med byggeaffald
med miljgskadelige stoffer

. Ansggning, levering, opstilling, tsmning af container med affald fra
skurby

Materialer og produkter
Container til byggeaffald: efter entreprengrens valg og som er egnet til formalet.

Udfgrelse:

Affaldscontainere opstilles iht. godkendt byggepladsplan.

Der opstilles container for hver affaldskategori iht. De stedlige kommunale myndig-
hedsanvisninger for affaldssortering. Levering og opstilling pa byggepladsen skal
veaere inkluderet i lejeprisen.

Containere bortkgres og temmes, deponeringsudgifter er indeholdt tilbud. Entre-
prengren skal pdregne Igbende tgmning af container sdfremt dette er ngdvendigt.

For husholdningsaffald fra skurene skal opstilling, leje, bortkgrsel og tsmning veere
indeholdt i tilbuddet.

Entreprengren skal udfylde og klarggre div. blanketter til bygherrens underskrift.

Entreprengren skal indhente samtlige godkendelser fra de relevante myndigheder.
Alle udgifter til godkendelser og “r@den over vej” skal vaere indeholdt i tilbuddet.
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Opstilles container sdledes, at skraldebil eller anden bil ikke kan passere, forbehol-
der byggeledelsen sig ret til at flytte containeren pa entreprengrens regning, hvis
byggeledelsens krav ikke straks fa@lges.

4.1.05 Lift, stillads, rullestillads eller lign.

Omfang:

. Levering, opstilling, flytning, vedligeholdelse og nedtagning af lift, stil-
lads, rullestillads eller lign.

. Hovedentreprengren skal prissaette ekstra foranstaltninger for ejendom-

mens brug. Vedr. afskeermninger mv. for at undgd skade pa brugerne
pd ejendommen.

Materialer og produkter
Entreprengren skal montere lift, stillads, rullestillads eller lign., eller lignende un-

derlag, fastggrelser, evt. forstaerkninger, efter forudsaetninger og foranstaltninger
beskrevet i PSS.

Der skal udlaegges kgreplade, overalt hvor der skal kgres med tunge kgretgjer
m.v., i ngdvendigt omfang udlaegges kgreplader, sa der ikke sker skade p3 belaeg-
ning.

Stdlplader dimensioneres efter tunge kgretgjer.

Udfgrelse:
Der leveres, opsattes, vedligeholdes, nedtages, lift, stillads, rullestillads eller lign

til hele byggesagens varighed.

Inden lift, stillads, rullestillads eller lign opstilles skal omrader fotoregistreres og
afleveres til byggeledelsen ved fgrste byggemgde. Alle skader som registreres ved
aflevering og ikke tydeligt fremgar af entreprengrens registrering skal udbedres til
samme stand som fgr, udgifter til dette afholdes alene af entreprengren.

Lift, stillads, rullestillads eller lign. skal kunne opsaettes pa facader og gavle, og
flyttes og nedtages iht. hovedtidsplanen. Som hovedentreprengren fremviser til
fgrste byggemade.

Hovedentreprengren skal prisseette alle udgifter til arbejdes fuldefaerdigggrelse.

Lift, stillads, rullestillads eller lign. skal vaere til radighed for samtlige arbejder i
byggeperioden.

N&r der arbejdes pa lift, stillads, rullestillads eller lign. skal nedenstdende arbejds-
omrade afspaerres jf. geeldende krav til AT.

Safremt indgangsdgre eller andre feelles veje midlertidig bliver aflukket, skal entre-
prengren tydeligt afspaerre dgre eller gange. Hovedentreprengren ma ikke af-
spaerre dgre som bliver benyttet i tilfaelde af brand. Der skal vaere adgang til alle
dgre, i hele byggeperioden. Hvis der er behov for afspeaerring af flugtvejene, skal
dette varsles til byggeledelsen med 4 dages varsel.
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4.1.06

4.1.07

Der skal paregnes anvendt kgreplader rundt pd byggepladsen hvor tungekgretgjer
anvendes. Alle omkostninger til udlaegning, leje og fjernelse af kgreplader skal
veere inkluderet i tilbuddet, herunder reetablering af terraen.

Kgreplader fjernes, hvorefter huller og skader i terraen udbedres dette.

Hvis vi er i den uheldige situation at rustplamager Ilgber igennem ned i fliser eller
asfaltbelaegninger, er det hovedentreprengren ansvar at afvaske eller udskifte fli-
ser til eksisterende stand.

Synlige olie eller lignende pletter pa terraen efter kgretgjer og lifte samt reparatio-
ner disse af accepteres ikke og skade udbedres pa hovedentreprengrens regning.
Leje og vedligeholdelse af lift er entreprengrens ansvar.

Hvis der sker utaetheder pa olieslager eller lignende, skal disse repareres straks.

Lejeperiode regnes fra dato iht. udbudstidsplanen, samt inkl. forventet vejrligs-
dage.

Renggring og reetablering
Omfang:

. Levering og udfgrelse af renggring ved byggeplads
. Levering og reetablering af byggepladsareal

Udfgrelse:
Hovedentreprengren forpligter sig til at prissaette / udfgre samtlige ydelser.
Inden aflevering af arbejderne skal der foretages renggring.

Renggringen skal udfgres professionelt med relevante vaerktgjer og renggringsmid-
ler tilpasset de individuelle arbejder.

. Renggringen omfatter fglgende hovedpunkter:

. Renggring af facader

. Oprydning og renggring af fortov og gadeareal

. Udskiftning af gdelagt asfalt

. Reetablering af grzes, safremt dette er gdelagt

. Alt byggeaffald skal vaere vaek fra byggepladsen ved sagens afslutning.

Alle materialer, hjaelpemidler til udfgrelse af arbejdet frem til fuldstaendige feerdig-
ggrelse skal veere indeholdt i tilbuddet.
Alt ovenstdende skal minimum vaere afsluttet 2 uger efter aflevering.

PSS samtlige miljg foranstaltninger ifm. alle byggearbejder

Omfang:

Miljsh@ndtering i forbindelse med handtering og bortskaffelse af farlige nedriv-
ningsmaterialer, herunder materialer, indeholdende asbest, PCB, bly og andre
tungmetaller samt transport og deponeringsafgifter prisseettes her.
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Der henvises til vedlagte miljgrapport fra Begh & Helstrup. Heri fremgar, hvilke
bygningsdele, der er tale om.
Deponeringsafgifter, transport m.v. skal prisseettes her i dette pkt.
Udfgrelse
. Miljghdndtering herunder skaerpede byggeplads -og sikkerhedsforan-
staltninger ved udfgrelse i forbindelse med udtagning af elementer og
bygningsdele, fugelister m.v. samt jf. ydelser beskrevet i arbejdsbeskri-
velserne.
. Ydelsen omhandler alt til fuld faerdigggrelse.
Alle materialer, hjaelpemidler til udfgrelse af arbejdet frem til fuldstaendig faerdig-
ggrelse skal veere indeholdt i tilbuddet.
4.1.08 KS-materiale
Kvalitetssikring skal bl.a. udfgres jf. de vedlagte udbudskontrolplaner. Dokumenta-
tion for samtlige fags punkter skal samles og sorteres af hovedentreprengren, og
udleveres efter udbedrede fejl og mangler.
Kvalitetssikring skal dokumenteres ved digitale fotos og/eller rapporter, og skal
min. indeholde fglgende punkter:
- Fotos af grunden og eksisterende bygninger, belaegning, inkl. fortov, be-
laegning og veje omkring grunden.
Senest pa forste byggemade skal entreprengren fremkomme med forslag til ske-
maer vedrgrende kvalitetssikring. Alle skemaer skal indeholde fglgende oplysnin-
ger:
- Arbejdets art
- Sted
- Dato
- Underskrift af den udfgrende/kontrollerende
KS materiale fremsendes i forbindelse med aflevering.
Kopi af alle skemaer skal foreligge i byggemgdelokalet (skurvognen). Manglende
kvalitetssikringsskemaer kan medfgre, at acontobegaeringer ikke kan behandles.
Murer skal pa tegninger tydelig markere, hvor aendringer i forhold til projektet er
udfgrt, som as built.
4.1.20 OPTIONSPRIS - Dagsleje af byggeplads

Omfang
e Skurby, containere mv.

o Div. indhegninger/afskaermninger, raden over vej mv.
e Hjaelpemidler mv.
e Malere/bimalere mv.

Udfgrelse
Dagsleje inkl. fuld videre drift af byggeplads.
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4.1.21 OPTIONSPRIS - Dagsleje af miljgvogn
Omfang
e Miljgvogn

o R&den over vej

Udfgrelse
Dagsleje inkl. fuld videre drift af miljgvogn.
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4.2 Nedrivning

4.2.01 Afrensning af maling

Betonelementerne er malet i flere lag med, hvad der angiveligt er noget plastikma-
ling. Flere steder fremstar betonelementerne med buler og afskalninger, samt un-
derlaeggende beton fremstar staerkt opfugtet. For at formindske skadesmekanis-
mer skal det tykke lag af maling p& betonelementerne afrenses.

Omfang:
¢ Demontering og genmontering af nedlgbsrgr og el-installationer

e Malingen pa de baerende betonelementer i facader og i overdaekningen ved
indgangspartiet renses af og bortskaffes som farligt affald jf. PSS.

Produkter og materialer:

Anvendelse: Kemisk facadeafrens.
Udfgrelse:

BEMAERK: Se PSS
Vaernemidler: Jf. PSS

Inden afrensning afmonteres nedlgbsrgrene som er monteret pa betonsgjlerne og
der udfgres en midlertidig afledning af tagvand, efter renovering genmonteres
nedlgbsrgrene igen.

El-kabler og lamper monteret pd betonsgijler skal inden afrensning demonteres,
lamper skal i deponi. Efter renovering af betonsgjler skal el-kabler og lamper gen-
monteres 1:1. Det skal sikres at installationerne er teette og sikret mod fugt og at
el og lamper er funktionsdygtig.

Afrensning af maling pa de baerende betonelementer. Alle materialer skal bortskaf-
fes efter gaeldende regler.

Nedrivningen skal ske jf. PSS og miljgrapporten. Samtlige arbejder, veernemidler,
sluser, affaldsdeponering mv. til faerdigt arbejde, skal vaere indeholdt i tilbuddet.

Under bygningsdelen henhgrer alle arbejder og leverancer inkl. biydelser, der er
ngdvendige for arbejdets fuldstaendige faerdigggrelse.

Overskridelser af ovennaevnte ma kun ske efter aftale med byggeledelsen og iht.
leverandgranvisninger.

Saneringsarbejder med kemisk afrensning pa baerende betonelementer pa alle fa-
cader, gavle og overdaekning ved indgangsparti.

Betonelementer afrenses med malingsfjerner. Hvis ngdvendigt, pafgres malings-
fierner, hvorefter den oplgste maling fjernes indtil det gnskede udfaldskrav opnas.
Der anvendes mange forskellige typer malingsfjernere og valget af produkt afhaen-
ger af malingstypen. Det vurderes at eksisterende maling er plastmaling.
Fastlaeggelsen af udfaldskrav skal altid ske ved prgverensning. Prgverne skal af-
saettes pa realistiske steder, for at kunne danne sig det bedste billede af det ende-
lige resultat.

Alt afrensningsarbejde skal meldes til miljgkontrollen. Stillads skal afdeekkes med
teetsluttende plastik. Vinduer, dgre mv. skal afdaekkes med 200 my. plastik. Omra-
det under rullestillads skal afskaermes sdledes at personer og dyr ikke har adgang.
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Malingfjerneren ma ikke pafores direkte pd stilladsdele, ligesom at rullestilladset
skal renggres grundigt ved hver nedskylning. Alt afrenset maling skal deponeres jf.
kommunens krav.
Der benyttes godkendte syrefaste specialdragter, ansigtsdeekkende &ndedreets-
vaern med gasfilter som personlig beskyttelse. Efter afrensning renggres facade,
rullestillads, belaegning m.m. ved nedskylning.
Der skal renggres til fyraften.

4.2.02 Nedrivning af kravleplanter pd de baerende betonelementer
Grundet kravleplanterne ogsa er skyld i skadesmekanismer pa bade malingen og
betonelementerne, skal disse bortskaffes ifm. udbedring af de baerende betonele-
menter.
Omfang:

e Nedrivning og bortskaffelse af samtlige kravleplante pd de baerende beton-
elementer

Udfgrelse:
Nedrivning og bortskaffelse af kravleplanter pa de bserende betonelementer. Der
skal tages hgjde for, at der kan vaere spor af maling og beton pa kravleplanterne
efter nedrivning. Kravleplanterne skal bortskaffes efter gaeldende regler.
Nedrivningen skal ske jf. PSS og miljgrapporten. Samtlige arbejder, veernemidler,
affaldsdeponering mv. til faerdigt arbejde, skal vaere indeholdt i tilbuddet.

4.2.20 OPTIONSPRIS Demontering og genetablering af vinduer
Omfang:

e Demontering, opbevaring og genmontering af 1 stk. vinduesparti.

Udfgrelse:
Vinduespartier demonteres og deponeres jf. aftale med bygherren og efterfglgende
genmonteres.
Indfatninger o.lign. genmonteres ligeledes efterfglgende.
Vinduerne skal genmonteres som eksisterende forhold og efter god handvaerker-
skik.

4.2.21 OPTIONSPRIS - Midl. afstivning ifm. betonelementerne

Grundet den eksakte tilstand af de baerende elementer fortsat er upreeciseret, kan
det blive ngdvendigt at opseette midlertidig afstivning ifm. reparationerne/udskift-
ninger.

Bemaerk: Midl. afstivning skal praeciseres for hver enkelt situation, grundet det af-
haenger af lastnedfgringen.

Materialer:

Soldater: 8 stk.
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Baereevne: 12 kN
Tgmmer: 4x4”
Antal: 8x1,2m
Omfang:
e Midl. Afstivning ifm. reparation af indgangsparti
Udfgrelse:
For at sikre tilstraekkelig stabilitet og baereevne kan det veere ngdvendigt at op-
seette midlertidig afstivning ifm. reparationerne/udskiftningerne af de baerende be-
tonelementer.
Safremt den udfgrende er i tvivl, skal der opsaettes midl. Afstivning for at sikre
mod svigt, grundet konstruktionen fortsat er i brug under udfgrelsesperioden. Den
midl. Afstivning afhaenger af omfanget, placering og lastnedfgring - den radgi-
vende ingenigr skal kontaktes ifm. beregningsgrundlaget for den midl. Afstivning.
4.3 Beton- og stdlreparationer

Korrosion af armeringsjern er den farligste af de nedbrydningsmekanismer, som
kan forekomme i armerede betonkonstruktioner, fordi det kan have konsekvenser
for de statiske forhold. Jf. visuel gennemgang er der bemaerket synlig korrosion
flere steder pa de baerende elementer, hvorfor det er ngdvendigt at udbedre disse.

Ved reparation af armerede betonkonstruktioner er det vigtigt at vurdere arme-
ringsjernets rustgrad, bade for at undgd ungdige reparationer og forhindre farlige
kollaps af konstruktionerne. Til vurdering anvendes en standardisering af ophug-
ningsmetodikken og en 4-punkts skala.

Ophugningsmetodikken:

Armeringen frilaegges ved ophugning af den omgivende beton. Det er vigtigt ikke
at ramme armeringsjernene med huggeveaerktgjet. For at sikre en holdbar repara-
tion efter en betonafskalning bgr hele armeringens diameter frihugges i mindst 200
mm’s laengde, s der er mindst 10-15 mm Iuft bag armeringsjernet og vinkelrette
sideflader. Der skal afhugges mindst 50 mm ikke-skadet beton og blotlaegges
mindst 50 mm armering uden rust.

Ved ophugning til netarmering bgr der frileegges to armeringsjern i hver retning.
Ved ophugningen skal der tages hensyn til de statiske forhold, herunder at vurdere
behov for midlertidig understgtning.

I tilstandsbeskrivelsen angives ophugningens geometri, dvs. leengde x bredde x
dybde, armeringsjernenes diameter, deres indbyrdes placering samt daeklagets
tykkelse.

Efterfolgende, nar rustgraden er defineret, kan opgaverne fordeles sdledes:
- Rustgrad 0 = pkt. 4.3.01 udbedring af mindre betonskader
- Rustgrad 1-2 = pkt. 4.3.02 udbedring af korrosionsskader
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- Rustgrad 3 = pkt. 4.3.03 udbedring af stgrre betonskader.

4.3.01 Udbedring af mindre betonskader

Betonelementerne i facaden er med mange mindre betonskader, hvor jernet endnu
ikke er begyndt at korrodere.

Bemaerk: Det er vigtigt at der bliver forebygget mod vedhzeftningssvigt

Omfang:

e Udbedring af mindre betonskader med rustgrad 0

Udfgrelse:
Til at udbedre de mindre betonskader med rustgrad 0, hvor armeringen er helt

uskadt med matgrd hinde, skal det skadede omrade udhugges og efterfglgende
udfyldes med en reparationsmgrtel.

Bemeerk, at al beskadiget beton skal fjernes inden udfyldning med ny armerings-
beskyttende beton. Efterfglgende skal reparationsstedet afrenses for stgv, snavs
og Igs beton, fx ved spuling med hgjtryksrenser, sa reparationsmgrtelen sikres god
vedhaeftning til den eksisterende beton. Armeringen overfladebehandles med et
korrosionsheemmende middel jf. anvisninger fra producenterne. Efterfalgende ud-
fyldes der med reparationsmgrtel.

Mureren udfgrer en slutpuds som eksisterende. Hjgrner og overflade afsluttes med
skarpe 90 graders hjgrner.

4.3.02 Udbedring af korrosionsskader
Flere steder fremgdr det visuelt, at der er korrosion pa armeringen og jernet i
overliggerne.

Bemeerk: Det er vigtigt at der bliver forebygget mod vedhaeftningssvigt

Omfang:
e Udbedring af korrosionsskader i rustgrad 1-2.

Udfgrelse:
Til at udbedre de korrosionskader med rustgrad 1-2, hvor armeringen er udsat for

de fgrste sma spor af rust eller tydelig overfladerust, men ingen afskalning eller
tvaersnitsreduktion endnu, skal rusten nedslibes, jernet skal overfladebehandles og
fugttilfgrelsen stoppes.

Bemaerk, at al Igs beton skal fjernes inden udfyldning med ny armeringsbeskyt-
tende beton. Det frilagte stal afrenses for al Igs rust - eventuelt ved sandblaesning
til rent stal, hvis der er specielle krav. Efter afrensning af armering renggres repa-
rationsstedet for stgv, snavs og Igs beton, fx ved spuling med hgijtryksrenser, sa
reparationsmgrtelen sikres god vedhaeftning til den eksisterende beton.
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Armeringen overfladebehandles med et korrosionsheemmende middel. Efterfal-
gende udfyldes der med reparationsmgrtel jf. producentens anvisninger. Der skal
sikres god vedheeftning til den eksisterende beton.
4.3.03 Udbedring af stgrre betonskader
Omfang:
e Udbedring af stgrre betonskader med rustgrad 3
Materialer:
Armering: 1@12
Laengde: 1,5m
Udfgrelse:
Ved stgrre betonskader skal den radgivende ingenigr kontaktes, s der kan udfgres
en vurdering pa omfang.
Elementet skal midlertidig understgttes, hvorefter betonen fjernes til hvor armerin-
gen er intakt. 0,6m af den intakte armering blotlaegges i top og i bund, hvorefter
der ilaegges et nyt stykke armering. Det nye stykke armering lsegges med 0,5m
overlap i top og i bund af den eksisterende armering og bindes sammen.
Det frilagte stal afrenses for al Igs rust - eventuelt ved sandblaesning til rent stal,
hvis der er specielle krav.
Efter afrensning af armering renggres reparationsstedet for stgv, snavs og lgs be-
ton, fx ved spuling med hgjtryksrenser, sa reparationsmgrtelen sikres god ved-
haeftning til den eksisterende beton. Armeringen overfladebehandles med et korro-
sionshaammende middel. Efterfglgende udfyldes der med reparationsmgrtel jf. pro-
ducentens anvisninger. Der skal sikres god vedhaeftning til den eksisterende beton.
Mureren udfgrer en slutpuds som eksisterende.
4.3.04 Efterbehandling
Omfang:
e Pafgring af karbonatiseringsbremse
e Pafgring af kloridbremse
Udfgrelse:
Alle beton sgjler pafgres kloridbremse pa de nederste 2m efter leverandgrens hen-
visninger.
Efterfglgende pafgres en karbonatiseringsbremse pa alle baerende betonelementer,
bdde gammel og ny beton, for sdledes at reducere hastigheden for
karbonatiseringsfrontens beveegelse gennem betonen.
4.3.05 Reparation af kasserende-ender

Omfang:
e De- og genmontering af zinkkant og PVC-folie

e Renovering af kasserende-ender
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Udfgrelse:
Zinkkant og PVC-folie demonteres kasserende-ender, hvorefter kasserende-en-
derne repareres iht. Pkt. 4.3.01, 4.3.02 og 4.3.03. Alt efter tilstanden af armerin-
gen og omkringliggende beton. Kasserenderne skal forskalles, hvor der repareres.
Efter haerdning etableres nyt PVC-folie som eksisterende og zinkkanter genmonte-
res.
4.3.06 Renovering af overdaekning
Omfang:
e Renovering af sgjler, bjaelker og daek ved indgangspartiet
Udfgrelse:
Betondaek og overliggende bjeelker skal understgttes, inden det destruktive ind-
greb foretages. Eksist. stalprofiler rust-afslibes til fast overflade og rustbeskyttes
med et korrosionshaemmende middel. Alt efter tilstanden af armeringen og om-
kringliggende beton, skal sgjlerne og bjselkerne repareres iht. Pkt. 4.3.01, 4.3.02
0g 4.3.03.
Der skal under hele renoveringen vaere adgang til bygningen via en af de to dgre
ved indgangspartiet.
4.3.20 OPTIONSPRIS - 10 nye bgjler til hovedarmering
Omfang:
e Montering af 10 nye @6 bgjler
Udfgrelse:
Montering af bgjler hvor eksisterende bgjler er korroderet.
4.3.21 OPTIONSPRIS - De- og genmontering af indgangsparti

Omfang:
e De- og genmontering af indgangsparti

Udfgrelse:

Hvis sg@jlerne ved indgangspartiet skal udskiftes helt, kan det kraeve at omkringlig-
gende glas-/dgrpartier skal demonteres, for at sgjlerne kan genstgbes og genmon-
teres efterfglgende.
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4.3.22 OPTIONSPRIS - Rensning af 1 stk. jernoverligger pd 6m
Omfang:

e Slibning og galvanisering af 1 stk. eksisterende jernoverligger i formuren
pd 6 meter
Udfgrelse:
Jernoverliggeren blotlaegges pa alle tilgaengelige sider (min. 2 sider), og slibes ned
til beeredygtig overflade.
Efterfolgende galvaniseres den med Galvafroid, pd hele dens tilgeengelige over-
flade.

4.3.23 OPTIONSPRIS - Partiel puds/spartling af de baerende betonelementer
Ifm. reparationen af de bzerende betonelementer kan det veere ngdvendigt at
spartle/pudse de baerende betonelementer.

Omfang:
o Partiel grov fuldspartling af repareret sgjler, bjeelker og overliggere, hvor
det er ngdvendigt.
Udfgrelse:
Efter reparation af de baerende betonelementer kan det vaere ngdvendigt at grov
pudse/spartle dele af de baerende betonelementer. Dette skal ggres iht. god byg-
geskik og jf. geeldende krav for puds/spartling af udendgrs facadeelementer.
4.4 Maler
4.4.20 OPTIONSPRIS - Maling af de baerende betonelementer

Efter afrensning af maling og reparation, skal de baerende betonelementer males i
samme farve som ved eksisterende forhold.

Omfang:
¢ 1 x grunding med plastgrunder
e 3 x acrylplastmaling af samtlige sgjler, bjeelker og kasserender

Tgr lagtykkelse: Min. 40um
Vedhaeftning:  Tapeprgve, kl. 0-1
Afsmitning: Afsmitning, kl. 8-10

Udfgrelse:

De bezerende elementer overtages efter betonreparationer.

De baerende elementer grundes og males efter leverandgrens anvisninger, i
samme farve som ved eksisterende forhold. Samtlige overflader males minimum 3
gange, hvor der ikke efterfglgende ma vaere "helligdage”.
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Bilag 1 Udbudskontrolplan
Molio dokument id: 4.226 Molio revision: 1.00 Molio revisionsdato: 2012-12-31
Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt:
Paradigme for udbudskontrolplan for beton, renovering
Nr. Emne Reference Metode Omfang Tidspunkt Acceptkriterium
1 Projekteringskontrol
1.1 Statisk dokumentation ARB 3.9.2 ARB 3.9.2 ARB 3.9.2 Afslutning for projek- |SBi-anvisning 223,
tering punkt 5.4.5

1.2
2 Kontrol af undersggelser
2.1
3 Materiale- og produktkontrol
3.1 Indstgbningsdele ARB 3.9.1 Kontrol af dokumenta- Hver identifikation Fgr levering ARB 3.5.1

ARB 3.9.4 tion ARB 3.5.2
3.2 Slap armering ARB 3.9.1 Kontrol af dokumenta- |Hver identifikation Fgr levering ARB 3.5.1

ARB 3.9.4 tion ARB 3.5.3
3.3 Strittekasser ARB 3.9.1 Kontrol af dokumenta- |Hver type Fgr levering ARB 3.5.1

ARB 3.9.4 tion ARB 3.5.3
3.4 Muffer og lignende for samling af slap arme- |ARB 3.9.1 Kontrol af dokumenta- |Hver type Fgr levering ARB 3.5.1

ring ARB 3.9.4 tion ARB 3.5.3

3.5 Spandarmering ARB 3.9.1 Kontrol af dokumenta- |Hver identifikation Fgr levering ARB 3.5.1

ARB 3.9.4 tion ARB 3.5.4
3.6 Forankringer og koblinger ARB 3.9.1 Kontrol af dokumenta- |Hver type Fgr levering ARB 3.5.1

ARB 3.9.4 tion ARB 3.5.4
3.7 Foringsrgr ARB 3.9.1 Kontrol af dokumenta- [Hver type Fgr levering ARB 3.5.1

ARB 3.9.4 tion ARB 3.5.4
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3.8 Injektionsmgrtel ARB 3.9.1 Kontrol af dokumenta- Hver type Fgr udfgrelse ARB 3.5.1
ARB 3.9.4 tion ARB 3.5.4
3.9 Beton ARB 3.9.1 Kontrol af dokumenta- Hver identifikation Fgr levering ARB 3.5.1
ARB 3.9.4 tion ARB 3.5.5
3.10
4 Modtagekontrol
4.1 Alle materialer og produkter der indgar i det ARB 3.9.5 ARB 3.9.5 ARB 3.9.5 Fgr aflaesning pa byg- Overensstemmelse
permanente bygvaerk geplads
4.2
5 Udfgrelseskontrol
Stillads og form
5.1 Dokumentation for styrke, stivhed mv. af stil- ARB 3.9.1 Kontrol af dokumenta- SBi-anvisning 223 Ved afslutning af do- Aktion pa forhold angi-
lads, afstivninger, understgtninger, fastggrel- ARB 3.9.6.3 tion kumentationen vet i kontroldokumen-
ser, form mv. tationen
5.2 Udfgrelse af stillads, afstivninger, understgt- |ARB 3.9.1 Visuel kontrol supple- ARB 3.9.1 Under og efter opfg- ARB 3.6.1
ninger, fastggrelser, form mv. ARB 3.9.6.3 ret med kontrolmalin- ARB 3.9.6.3 relse ARB 3.6.7
ger af udfgrelse
Indstgbningsdele
5.3 Indstgbningsdele ARB 3.9.1 Visuel kontrol af place-|/ARB 3.9.1 Fgr og efter stgbning ARB 3.6.1
ARB 3.9.6.4 ring, geometri mv. ARB 3.6.8 ARB 3.6.8
suppleret med kontrol-
maling af udvalgte mal
Slap armering
5.4 Slap armering, strittekasser og muffer eller  ARB 3.9.1 Visuel kontrol af place- ARB 3.9.1 Fgr stgbning ARB 3.6.1
lignende ARB 3.9.6.5 ring, geometri mv. ARB 3.9.6.5 ARB 3.6.9
suppleret med kontrol-
maling af udvalgte mal
Spandarmering og tilhgrende dele
5.5 Spaendarmering og tilhgrende dele ARB 3.9.1 Visuel kontrol af place-|/ARB 3.9.1 For stgbning ARB 3.6.1
ARB 3.9.6.6 ring, geometri, teethed ARB 3.9.6.6 ARB 3.6.10
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myv. suppleret med
kontrolméling af ud-
valgtemal
5.6 Forankringer og koblinger ARB 3.9.1 Visuel kontrol af place-/ARB 3.9.1 For stgbning ARB 3.6.1
ARB 3.9.6.6 ring, geometri, teethed ARB 3.9.6.6 ARB 3.6.10
myv. suppleret med
kontrolméling af ud-
valgte mal
5.7 Udstyr og opspaending ARB 3.9.1 Kontrol af dokumenta- |ARB 3.9.1 Fgr opspaending ARB 3.6.1
ARB 3.9.6.6 tion vedr., kalibrerin- |ARB 3.9.6.6 ARB 3.6.10
ger mv.
5.8 Injektion ARB 3.9.1 Visuel kontrol af udfg- ARB 3.9.1 Fgr, under og efter in- ARB 3.6.1
ARB 3.9.6.6 relsen ARB 3.9.6.6 jektion ARB 3.6.10.8
Stgbning
5.9 Stgbning generelt ARB 3.9.1 Visuel kontrol af stg- ARB 3.9.1 Fgr, under og efter ARB 3.6.1
ARB 3.9.6.7 beprocessen ARB 3.9.6.7 stgbning ARB 3.6.11
5.10 Haerdning og efterbehandling ARB 3.9.1 Visuel kontrol, test, ARB 3.9.1 Efter stgbning ARB 3.6.1
ARB 3.9.6.6 registereinger, maling ARB 3.9.6.6 ARB 3.6.11
mv.
5.11
6 Slutkontrol
6.1
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