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BROSPECIFIK ARBEJDSBESKRIVELSE

REG. NR.

9248

BRO NR./NAVN

630-0-002.00, UF af Vandl. Kanal

HOVEDMAL FOR BYGVAERK

Leengde: 1,8 m Bredde: 16,0 m

KM/STRAKNING

5/0435 Stege-Kalvehave

ENTREPRISE

AV-2023-16-HN

BESKRIVELSE

ENTREPRISENS OMFANG

Arbejderne pa bygveaerket, omfatter:
- Anstilling, drift og remning af arbejdsplads
- Trafikregulerende foranstaltninger
- Opdzmning af algb og overpumpning
- Udfarelse og drift af interimsbro og -sti for blgde trafikanter
- Opbrydning af eksisterende vejkasse
- Optagning af eksisterende autovaern og henleeg i depot
- Frigravning af eksisterende bygveerk
- Fjernelse af eksisterende bygveerk
- Etablering af gruspudefundering
- Levering og montering af @2000 1G-rer med fod
- Indbygning af stabilgrus og friktionsfyld omkring bygvaerk
- Etablering af vejkasse
- Opsaetning af autoveern fra depot
- Etablering af stenseetninger pa hver side af bygveerk
- Retablering af afstribning
- Opseaetning af autoveern fra depot

Arbejdernes endelige omfang aftales med tilsynet pa stedet.

Det er kun nedenfor neevnte afsnit i SAB-Teknik som er relevante for det
aktuelle bygveerk. Andre afsnit kan komme til anvendelse under
udfgrelsen.

Arbejderne omhandler fglgende afsnit i SAB-Teknik-afsnit:

—  Generelt

— Arbejdsplads

— Jordarbejder

— Bundsikrings af sand- og grus

— Nedbrydnings, behugnings- og afrensningsarbejder
— Afvanding

— Varmblandet asfalt

— Autoveern og tilhgrende udstyr

— Afmeerkning

TIDSPLAN

Bodsbelagte terminer fremgar af Entreprisekontrakt

TILLAG TIL SAB-SOS

Vejmyndigheden ved arbejder pa Kostervej er Vejdirektoratet Neestved.
@vrige veje i omradet administreres af Vordingborg Kommune.
Vordingborg Kommune har accepteret omkgrselsvejvisning og skal
orienteres nar arbejdet er endeligt planlagt.
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Vejdirektoratet har et cykelstiprojektet pa samme straekning som
sandsynligvis startet i april. Entreprengren skal koordinere med dette
projekt safremt udskiftning af rgr opstarts med tidsmaessigt overlap.

TILLAG TIL SAB ARBEJDSPLADS

Bygherren har vist et forslag til placering og indretning af anstillingsplads
til entreprisen. Anstillingsplads er anvist 200-300 m vest for vandlgbet pa
en eksisterende rasteplads. Entreprengren skal selv traeffe aftale med
lokale lodsejere.

Ledninger i omradet fremgar af tegning 7-1-002.00-130.

For entreprisens arbejder er der nedenstaende vilkar af hensyn til
trafikafvikling og sikkerheden for trafikanter:

e Arbejder, der gnskes udfert med signalregulering og lant spor,
skal udfgres i tidsrummet 08.00 — 15.00 pa hverdage
jf. geeldende "Tegninger for afmaerkning af vejarbejder i abent
land”. Der benyttes skilthing som vist pa standardtegning LO302
for arbejder hvor der benyttes signalregulering.

e Arbejder, der gnskes udfart med totalspeerring, skal udfgres i en
weekend i tidsrummet fredag kl. 17.00 til mandag kl.

06.00. jf. gaeldende "Tegninger for afmeerkning af vejarbejder i
abent land”. Der benyttes skiltning som vist pa vedhaeftet
tegning 000630-39301 for totalspeerring af Kostervejen i en
Weekend. Weekender ifom. pasken kan ikke anvendes.

e Afstand mellem stopstreger ved midlertidigt signalanleeg begr ikke
overstige 100 meter.

e Installationer til overpumpning over vejbaner i drift skal have en
frihgjde pa min. 6,0 meter

e Ved totalspaerring etableres midlertidig forbindelse for lette
trafikanter over vandlgbet (interrimsbro). Bredden skal veere
mindst 2,5 meter.

e  Forud for arbejdet skal der opseettes informationstavler for
varsling om vejarbejdet og totalspaerring af Kostervej mindst 14
dage far arbejdets start.

e  Afmeerkningsplan for trafikafvikling og ansggning om tilladelse til
vejarbejde hos vejmyndigheder skal fremsendes til bygherren for
bemaerkninger senest 10 arbejdsdage fer planlagt fremsendelse
til vejmyndigheden

Der skal anlaegges en interimssti inkl. midlertidig interimsbro under
udferelsesperioden. Interimssti tillades udfert som 100 mm hardt
komprimeret SG.

TILLAG TIL SAB JORDARBEJDER

Arbejdet omfatter:

— Opbrydning af fiernelse af eksisterende vejkasse

— Afgravning og bortskaffelse af grus/jord

— Afhentning og indbygning af grusfyld fra depot

— Levering og indbygning af SGII omkring bygveerk

— Levering og indbygning friktionsfyld omkring bygvaerk

— Udleegning af muld og graessaning

— Etablering af stensaetninger pa skraninger ved rgrender med
brud- eller marksten
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TILLAG TIL BUNDSIKRING AF SAND
OG GRUS

Arbejdet omfatter:

- Levering og indbygning af 200 mm SGlI i vejkasse
- Levering og indbygning af 400 mm BL i vejkasse

TILLAG TIL SAB NEDBRYDNINGS-,
BEHUGNINGS- 0G
AFRENSNINGSARBEJDER

Arbejdet omfatter:

— Nedbrydning og bortskaffelse inkl. transport af eksisterende
bygveerk.

Det eksisterende stalrgr har en laengde pa 18 m og diameter pa 1,8 m.
Der skal forventes en overfladebehandling indvendigt i stalreret.

TILLAG TIL SAB AFVANDING

Arbejdet omfatter:

- Etablering, vedligeholdelse og fiernelse af lerdeemninger
- Midlertidig overpumpning over vejen
- Levering og montering af @2000 IG-rar, type C i beton

Forud for udskiftningen skal der etableres midlertidig overpumpning af
alagbet.
Der skal forventes en pumpekapacitet pa op til 1.120 I/s = 4.032 m3/h.

Midlertidige lerdaemninger skal etableres og driftes forud far vejen
totalspeerres.

Der skal etableres og vedligeholdes, samt efterfalgende fijernes et
pumpeanlaeg, som kan flytte de ngdvendige meengder vand fra
indlgbssiden af underfgringen til udigbsside. Arbejdet skal vaere inkl. en
rerbro med frihgjde pa min. 6,0 m. Overpumpningen skal igangsaettes i
ugen op til weekendarbejderne.

IG-rgr skal udfgres iht. DS 437 Norm for lzegning af stive ledninger af
beton mv. i jord og skal eftervises ved en ragrberegning for baereevne
svarende til broklasse 150.Rgret laeagges som normal laegningsklasse.
Raret laegges og omkringliggende fyld komprimeres iht. DS 475 Norm for
etablering af ledningsanlaeg i jord og leverandgrens anvisninger for krav
under befaestede arealer.

TILLAG TIL VARMBLANDET ASFALT

Arbejdet omfatter:

- Levering og udlzegning af 30 mm SMA
Levering og udlaegning af 60 mm ABB
Levering og udlaegning af 110 mm GAB II
Tilslutningsfraesninger ved entreprisegreense
Retablering af vejafmaerkning

TILLAG TIL SAB AUTOVARN 0G
TILHORENDE UDSTYR

Arbejdet omfatter:

- Nedtagning og henlaeg i depot af eksisterende autovaern
- Opseaetning af eksisterende autoveern fra depot

| nord opseettes autovaernet som eksisterende.

| syd tilpasses autoveernet i forbindelse med genopsaetningen. Den
endelige placering af autoveernet aftales pa stedet.
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Tilleeg til TAG

HP

PO

uUpP

Tekst

02

90

911-
913

Feerdselsregulerende foranstaltninger m.m. for
arbejder

Den faste sum skal inkludere alle ngdvendige
feerdselsregulerende foranstaltninger mv.
ngdvendig for gennemfarelse af entreprisens
arbejder ved aktuelle bro herunder:

e Ngdvendige daglige inspektioner pa
trafik- og lokalveje samt stier.

e Ngdvendige belaegninger i rabatter for
entreprengrens adgangsve;j il
arbejdsomradet.

¢ Ngdvendige
trafikvaern/beskyttelsesmodul ved
arbejdssteder iht. valgte
udfgrelsesmetode.

e Ngdvendige trafikveern for trafikken efter
autoveernsregler ved arbejdssteder for
bl.a. broarbejder.

¢ Ngdvendig midlertidig vejafmaerkning og
skiltning for trafikafvikling ifm.
entreprisens arbejder.

¢ Ngdvendige afspeerringer iht. M-, L- og B-
tegninger jf. Vejregelhandbog for
afmaerkning af vejarbejder”

Der gives ikke erstatning for skader pa
afmaerkningsmateriel mv. som felge af pakarsel
eller tyveri.

02

90

914

Etablering, drift, vedligholdelse og remning af
interimsbro og interimssti for lette trafikanter,
b=2,5m

Tilbudslistens sum skal indeholde samtlige
udgifter til etablering af en interimsbro for lette
trafikanter iht. stilladshandbogen.

Endvidere skal summen indeholde alle udgifter til
en interimsvej for lette trafikanter til- og fra broen

03

02

911

Nedbrydning og bortskaffelse af eksisterende
stalrer 31800 mm, L=18 m

Den faste sum skal indeholde samtlige udgifter i
forbindelse med fijernelsen og bortskaffelsen af
det eksisterende stélrar.

11

23

901

Levering og indbygning af stensaetning ved
rerender, @=10 cm — 50 cm
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Enhedsprisen skal indeholde alle udgifter til
levering og indbygning af stensaetninger i mark-
eller brudsten med diameter @10 cm — 50 cm.

11

32

40

Afgravning og bortskaffelse

Enhedsprisen skal omfatte samtlige udgifter til
afgravning og bortskaffelse af grus og rajord som
beskrevet og vist i tegningsmaterialet.

11

34

10

Friktionsmateriale, levering og indbygning
omkring konstruktion

Enhedsprisen skal indeholde alle udgifter til
levering og indbygning omkring rgret.

11

39

901

Tilleegspris for bortskaffelse af forurenet jord,
klasse 2/3

Tilbudslistens enhedspris skal indeholder
samtlige udgifter i forbindelse med tilleegspris ved
bortskaffelse af forurenet jord af klasse 2/3.

11

41

10

Pa rabatter, banketter og trug, t = 0,10 m

Enhedsprisen skal indeholde alle udgifter til
levering og udlaegning af muld pa
indbygningsomrader samt de i SAB Jordarbejder
under pkt. 3.1 naevnte arbejder.

11

41

35

Pa skraninger, t=0,10 m

Enhedsprisen skal indeholde alle udgifter til
levering og udleegning af muld pa
indbygningsomrader samt de i SAB Jordarbejder
under pkt. 3.1 naevnte arbejder.

14

90

60

Terholdelse af byggegrube og
grundvandssaenkning

Den faste sum skal indeholde samtlige udgifter til
terholdelse af byggegruben i udfgrelsesperioden.

14

90

904

Etablering, drift, vedligeholdelse og fiernelse af
pumpeanlaeg 4.032 m3/h, inkl. krydsning af OF
vej ved rgrbro.

Tilbudslistens faste sum skal indeholde samtlige
udgifter til etablering, drift, vedligeholdelse og
endelig fiernelse af et pumpeanlaeg med 4.032
m3/h. Herunder udagifter til selve krydsningen af
den overfgrte vej ved en rarbro iht.
stilladshandbogen.

32

01

901

Nedtagning og henlaeg i depot af eksisterende
vejautoveern
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Ydelsen skal indeholde alle omkostninger til
nedtagning og henleegning i depot af det
eksisterende vejautovaern.

32 |01 902 Opsaetning af eksisterende vejautovaern fra depot
Ydelsen skal indeholde alle omkostninger til
opsaetning af det eksisterende vejautoveern fra
depot, inkl. evt. tilpasning.

58 |10 | 901 Levering og montering af @2000 beton Ig-rgr med

fod

Enhedsprisen skal indeholde alle udgifter til
levering og montering af Ig-rgr i beton, @2000
mm, type C.



mailto:hn@vd.dk

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON
9. februar 2023 Henrik O. Nielsen hn@vd.dk 7244 7548

BILAG X-1. OVERSIGTSFOTO

Reg. nr.: 9248
Bronr. og -navn: 630-0-002.00, UF af VandI. Kanal
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V Vejdirektoratet

Vejdirektoratet har kontorer i:

Aalborg, Fleng, Middelfart,
Naestved, Skanderborg og
Kgbenhavn

Find mere information pa
vejdirektoratet.dk

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 Kgbenhavn V

Telefon 7244 3333
vd@vd.dk
vejdirektoratet.dk
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