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BROSPECIFIK ARBEJDSBESKRIVELSE 

REG. NR. 9248 
BRO NR./NAVN 630-0-002.00, UF af Vandl. Kanal  
HOVEDMÅL FOR BYGVÆRK Længde: 1,8 m          Bredde: 16,0 m              
KM/STRÆKNING 5/0435 Stege-Kalvehave 
ENTREPRISE AV-2023-16-HN 

 
BESKRIVELSE  
ENTREPRISENS OMFANG Arbejderne på bygværket, omfatter: 

- Anstilling, drift og rømning af arbejdsplads 
- Trafikregulerende foranstaltninger 
- Opdæmning af åløb og overpumpning 
- Udførelse og drift af interimsbro og -sti for bløde trafikanter 
- Opbrydning af eksisterende vejkasse 
- Optagning af eksisterende autoværn og henlæg i depot 
- Frigravning af eksisterende bygværk 
- Fjernelse af eksisterende bygværk 
- Etablering af gruspudefundering 
- Levering og montering af Ø2000 IG-rør med fod 
- Indbygning af stabilgrus og friktionsfyld omkring bygværk 
- Etablering af vejkasse 
- Opsætning af autoværn fra depot 
- Etablering af stensætninger på hver side af bygværk 
- Retablering af afstribning 
- Opsætning af autoværn fra depot 

 
Arbejdernes endelige omfang aftales med tilsynet på stedet. 
 
Det er kun nedenfor nævnte afsnit i SAB-Teknik som er relevante for det 
aktuelle bygværk. Andre afsnit kan komme til anvendelse under 
udførelsen. 
 
Arbejderne omhandler følgende afsnit i SAB-Teknik-afsnit: 

− Generelt 
− Arbejdsplads 
− Jordarbejder 
− Bundsikrings af sand- og grus 
− Nedbrydnings, behugnings- og afrensningsarbejder 
− Afvanding 
− Varmblandet asfalt 
− Autoværn og tilhørende udstyr 
− Afmærkning 

TIDSPLAN Bodsbelagte terminer fremgår af Entreprisekontrakt 
TILLÆG TIL SAB-SOS Vejmyndigheden ved arbejder på Kostervej er Vejdirektoratet Næstved. 

Øvrige veje i området administreres af Vordingborg Kommune. 
Vordingborg Kommune har accepteret omkørselsvejvisning og skal 
orienteres når arbejdet er endeligt planlagt.  
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Vejdirektoratet har et cykelstiprojektet på samme strækning som 
sandsynligvis startet i april. Entreprenøren skal koordinere med dette 
projekt såfremt udskiftning af rør opstarts med tidsmæssigt overlap. 

TILLÆG TIL SAB ARBEJDSPLADS Bygherren har vist et forslag til placering og indretning af anstillingsplads 
til entreprisen. Anstillingsplads er anvist 200-300 m vest for vandløbet på 
en eksisterende rasteplads. Entreprenøren skal selv træffe aftale med 
lokale lodsejere. 
 
Ledninger i området fremgår af tegning 7-1-002.00-130. 
 
For entreprisens arbejder er der nedenstående vilkår af hensyn til 
trafikafvikling og sikkerheden for trafikanter: 
 

• Arbejder, der ønskes udført med signalregulering og lånt spor, 
skal udføres i tidsrummet 08.00 – 15.00 på hverdage 
jf.  gældende ”Tegninger for afmærkning af vejarbejder i åbent 
land”.  Der benyttes skiltning som vist på standardtegning LO302 
for arbejder hvor der benyttes signalregulering. 

• Arbejder, der ønskes udført med totalspærring, skal udføres i en 
weekend i tidsrummet fredag kl. 17.00 til mandag kl. 
06.00.  jf.  gældende ”Tegninger for afmærkning af vejarbejder i 
åbent land”.  Der benyttes skiltning som vist på vedhæftet 
tegning 000630-39301 for totalspærring af Kostervejen i en 
Weekend. Weekender ifbm. påsken kan ikke anvendes. 

• Afstand mellem stopstreger ved midlertidigt signalanlæg bør ikke 
overstige 100 meter. 

• Installationer til overpumpning over vejbaner i drift skal have en 
frihøjde på min. 6,0 meter 

• Ved totalspærring etableres midlertidig forbindelse for lette 
trafikanter over vandløbet (interrimsbro). Bredden skal være 
mindst 2,5 meter. 

• Forud for arbejdet skal der opsættes informationstavler for 
varsling om vejarbejdet og totalspærring af Kostervej mindst 14 
dage før arbejdets start. 

• Afmærkningsplan for trafikafvikling og ansøgning om tilladelse til 
vejarbejde hos vejmyndigheder skal fremsendes til bygherren for 
bemærkninger senest 10 arbejdsdage før planlagt fremsendelse 
til vejmyndigheden 

 
Der skal anlægges en interimssti inkl. midlertidig interimsbro under 
udførelsesperioden. Interimssti tillades udført som 100 mm hårdt 
komprimeret SG. 

TILLÆG TIL SAB JORDARBEJDER Arbejdet omfatter: 
 

− Opbrydning af fjernelse af eksisterende vejkasse 
− Afgravning og bortskaffelse af grus/jord 
− Afhentning og indbygning af grusfyld fra depot 
− Levering og indbygning af SGII omkring bygværk 
− Levering og indbygning friktionsfyld omkring bygværk 
− Udlægning af muld og græssåning 
− Etablering af stensætninger på skråninger ved rørender med 

brud- eller marksten 
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TILLÆG TIL BUNDSIKRING AF SAND 
OG GRUS 

Arbejdet omfatter: 
- Levering og indbygning af 200 mm SGII i vejkasse 
- Levering og indbygning af 400 mm BL i vejkasse 

TILLÆG TIL SAB NEDBRYDNINGS-, 
BEHUGNINGS- OG 
AFRENSNINGSARBEJDER 

Arbejdet omfatter: 
− Nedbrydning og bortskaffelse inkl. transport af eksisterende 

bygværk. 
 
Det eksisterende stålrør har en længde på 18 m og diameter på 1,8 m. 
Der skal forventes en overfladebehandling indvendigt i stålrøret. 

TILLÆG TIL SAB AFVANDING Arbejdet omfatter: 
- Etablering, vedligeholdelse og fjernelse af lerdæmninger 
- Midlertidig overpumpning over vejen 
- Levering og montering af Ø2000 IG-rør, type C i beton 

 
Forud for udskiftningen skal der etableres midlertidig overpumpning af 
åløbet. 
Der skal forventes en pumpekapacitet på op til 1.120 l/s = 4.032 m³/h. 
 
Midlertidige lerdæmninger skal etableres og driftes forud før vejen 
totalspærres.  
 
Der skal etableres og vedligeholdes, samt efterfølgende fjernes et 
pumpeanlæg, som kan flytte de nødvendige mængder vand fra 
indløbssiden af underføringen til udløbsside. Arbejdet skal være inkl. en 
rørbro med frihøjde på min. 6,0 m. Overpumpningen skal igangsættes i 
ugen op til weekendarbejderne.  
 
IG-rør skal udføres iht. DS 437 Norm for lægning af stive ledninger af 
beton mv. i jord og skal eftervises ved en rørberegning for bæreevne 
svarende til broklasse 150.Røret lægges som normal lægningsklasse. 
Røret lægges og omkringliggende fyld komprimeres iht. DS 475 Norm for 
etablering af ledningsanlæg i jord og leverandørens anvisninger for krav 
under befæstede arealer. 

TILLÆG TIL VARMBLANDET ASFALT Arbejdet omfatter: 
- Levering og udlægning af 30 mm SMA 
- Levering og udlægning af 60 mm ABB 
- Levering og udlægning af 110 mm GAB II 
- Tilslutningsfræsninger ved entreprisegrænse 
- Retablering af vejafmærkning 

TILLÆG TIL SAB AUTOVÆRN OG 
TILHØRENDE UDSTYR 

Arbejdet omfatter: 
- Nedtagning og henlæg i depot af eksisterende autoværn 
- Opsætning af eksisterende autoværn fra depot 

 
I nord opsættes autoværnet som eksisterende. 
 
I syd tilpasses autoværnet i forbindelse med genopsætningen. Den 
endelige placering af autoværnet aftales på stedet. 
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Tillæg til TAG HP PO UP Tekst 
02 90 911-

913 
Færdselsregulerende foranstaltninger m.m. for 
arbejder 
 
Den faste sum skal inkludere alle nødvendige 
færdselsregulerende foranstaltninger mv. 
nødvendig for gennemførelse af entreprisens 
arbejder ved aktuelle bro herunder: 
 

• Nødvendige daglige inspektioner på 
trafik- og lokalveje samt stier. 

• Nødvendige belægninger i rabatter for 
entreprenørens adgangsvej til 
arbejdsområdet. 

• Nødvendige 
trafikværn/beskyttelsesmodul ved 
arbejdssteder iht. valgte 
udførelsesmetode. 

• Nødvendige trafikværn for trafikken efter 
autoværnsregler ved arbejdssteder for 
bl.a. broarbejder. 

• Nødvendig midlertidig vejafmærkning og 
skiltning for trafikafvikling ifm. 
entreprisens arbejder. 

• Nødvendige afspærringer iht. M-, L- og B-
tegninger jf. Vejregelhåndbog for 
afmærkning af vejarbejder” 

Der gives ikke erstatning for skader på 
afmærkningsmateriel mv. som følge af påkørsel 
eller tyveri. 

02 90 914 Etablering, drift, vedligholdelse og rømning af 
interimsbro og interimssti for lette trafikanter, 
b=2,5 m 
 
Tilbudslistens sum skal indeholde samtlige 
udgifter til etablering af en interimsbro for lette 
trafikanter iht. stilladshåndbogen. 
Endvidere skal summen indeholde alle udgifter til 
en interimsvej for lette trafikanter til- og fra broen 

03 02 911 Nedbrydning og bortskaffelse af eksisterende 
stålrør Ø1800 mm, L=18 m 
 
Den faste sum skal indeholde samtlige udgifter i 
forbindelse med fjernelsen og bortskaffelsen af 
det eksisterende stålrør. 

11 23 901 Levering og indbygning af stensætning ved 
rørender, Ø=10 cm – 50 cm 
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Enhedsprisen skal indeholde alle udgifter til 
levering og indbygning af stensætninger i mark- 
eller brudsten med diameter Ø10 cm – 50 cm. 

11 32 40 Afgravning og bortskaffelse 
 
Enhedsprisen skal omfatte samtlige udgifter til 
afgravning og bortskaffelse af grus og råjord som 
beskrevet og vist i tegningsmaterialet. 

11 34 10 Friktionsmateriale, levering og indbygning 
omkring konstruktion 
 
Enhedsprisen skal indeholde alle udgifter til 
levering og indbygning omkring røret. 

11 39 901 Tillægspris for bortskaffelse af forurenet jord, 
klasse 2/3 
 
Tilbudslistens enhedspris skal indeholder 
samtlige udgifter i forbindelse med tillægspris ved 
bortskaffelse af forurenet jord af klasse 2/3. 

11 41 10 På rabatter, banketter og trug, t = 0,10 m 
 
Enhedsprisen skal indeholde alle udgifter til 
levering og udlægning af muld på 
indbygningsområder samt de i SAB Jordarbejder 
under pkt. 3.1 nævnte arbejder. 

11 41 35 På skråninger, t=0,10 m 
 
Enhedsprisen skal indeholde alle udgifter til 
levering og udlægning af muld på 
indbygningsområder samt de i SAB Jordarbejder 
under pkt. 3.1 nævnte arbejder. 

14 90 60 Tørholdelse af byggegrube og 
grundvandssænkning 
 
Den faste sum skal indeholde samtlige udgifter til 
tørholdelse af byggegruben i udførelsesperioden. 

14 90 904 Etablering, drift, vedligeholdelse og fjernelse af 
pumpeanlæg 4.032 m3/h, inkl. krydsning af OF 
vej ved rørbro. 
 
Tilbudslistens faste sum skal indeholde samtlige 
udgifter til etablering, drift, vedligeholdelse og 
endelig fjernelse af et pumpeanlæg med 4.032 
m3/h. Herunder udgifter til selve krydsningen af 
den overførte vej ved en rørbro iht. 
stilladshåndbogen. 

32 01 901 Nedtagning og henlæg i depot af eksisterende 
vejautoværn 
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Ydelsen skal indeholde alle omkostninger til 
nedtagning og henlægning i depot af det 
eksisterende vejautoværn.  

32 01 902 Opsætning af eksisterende vejautoværn fra depot 
 
Ydelsen skal indeholde alle omkostninger til 
opsætning af det eksisterende vejautoværn fra 
depot, inkl. evt. tilpasning. 

58 10 901 Levering og montering af Ø2000 beton Ig-rør med 
fod 
 
Enhedsprisen skal indeholde alle udgifter til 
levering og montering af Ig-rør i beton, Ø2000 
mm, type C. 
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BILAG X-1. OVERSIGTSFOTO 

Reg. nr.:  9248 
Bronr. og -navn:  630-0-002.00, UF af Vandl. Kanal 
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Vejdirektoratet har kontorer i:

Aalborg, Fløng, Middelfart, 
Næstved, Skanderborg og
København

Find mere information på 
vejdirektoratet.dk

Vejdirektoratet 
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V

Telefon 7244 3333
vd@vd.dk
vejdirektoratet.dk
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