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Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) 
Generelt 
Tilbuds- og afregningsgrundlaget (TAG) angiver generelle forudsætninger for 
fastsættelse af mængder i tilbudslisten (TBL) samt almindelige og specielle 
bestemmelser vedrørende omfanget af ydelser under de enkelte hovedposter, poster og 
underposter. 
 
Det bemærkes, at nærværende TAG finder anvendelse ved arbejder, der indgår i flere 
forskellige bygværksentrepriser. Der vil derfor forekomme TAG-tekster til poster, som ikke 
er anført i den aktuelle bygværksspecifikke TBL. 
 
Der er kun angivet TAG-tekst til TBL-poster, hvor TBL-posten ikke alene ud fra sin titel 
angiver arbejdets omfang. 
 
Alle mængder er fastsat som teoretiske geometriske mængder (fast mål uden 
spild) i henhold til beskrivelser og tegninger, medmindre andet er defineret under den 
enkelte post henholdsvis underpost. 
 
Mængdeændringer jf. AB 18, § 24 og SB ad § 24 bestemmes efter de samme principper, 
som er anvendt ved udregning af tilbudslistens mængder. 
 
Priserne under de enkelte poster henholdsvis underposter skal omfatte samtlige ydelser 
til det pågældende arbejde, herunder de i SAB og AAB foreskrevne prøver, 
kontrolmålinger og dokumentationer, beregninger m.v. samt spild og eventuelle 
mermængder udover de teoretiske, samt alle for entreprisens gennemførelse nødvendige 
biydelser, herunder eventuelle tillæg for udførelse udenfor normal arbejdstid samt 
årstidsbestemte foranstaltninger. 
 
Mængdefastsættelse og afregningsmængder 
Hvor ydelsen fastsættes ved en mængde, skal afregningsmængden fastsættes ved 
opmåling af det faktisk udførte arbejde i forbindelse med arbejdets udførelse. Såfremt 
dokumentationsgrundlaget for fastsættelse af afregningsmængden fjernes under 
udførelsen af arbejdet, skal mængden fastsættes af såvel entreprenøren som tilsynet før 
arbejdet igangsættes. I modsat fald fastsætter tilsynet alene grundlaget. 
 
Såfremt der er tale om ikke-plane overflader, vil der i alle tilfælde blive regnet med det 
projicerede areal. 
 
Ovenstående bestemmelse gælder også for arbejder, der tildækkes og ikke er synlige i 
det færdige anlæg. 
 
Nogle underposter vedrører arbejder, der udføres i varierende tykkelser inden for 
fastlagte grænser. Ved afregning heraf kommer kun den underpost til udbetaling, der 
indeholder de grænser mellem hvilke, den aktuelle tykkelse ligger. 
 
Hvis den aktuelle tykkelse ligger på grænsen mellem to underposter, afregnes efter den 
underpost, der svarer til mindre tykkelse end den aktuelle. 
 
TILBUDSLISTENS POSTER 
Nedenfor angives specielle bestemmelser vedrørende mængdefastsættelser og 
ydelsesomfang for tilbudslistens enkelte hovedposter, poster og underposter. De angivne 
numre refererer til tilbudslistens postnumre. 
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Fiktive mængder 
For ydelser, der ikke forekommer i det udbudte projekt, men som kan blive aktuelle under 
udførelsen, er fastsat et antal poster med fiktive mængder. 
 
KONTRAKTARBEJDER 
Nedenfor angives specielle bestemmelser vedrørende mængdefastsættelser og 
ydelsesomfang for tilbudslistens enkelte hovedposter, poster og underposter. De angivne 
numre refererer til tilbudslisten postnumre. 
 

HP PO UP Tekst 
01   ARBEJDSPLADS 
01 01  ARBEJDSPLADS 
01 01 01 Indretning, drift og rømning 

 
Tilbudslistens faste sum skal indeholde alle udgifter til etablering, drift, 
ryddeligholdelse og fjernelse af arbejdsplads med tilhørende stationært 
materiel og installationer m.v., herunder adgangs- og arbejdsveje samt 
til nødvendige generelle interimsforanstaltninger, 
afværgeforanstaltninger, håndtering af bygherreleverancer og til 
retablering af arbejdsområdet efter arbejdets afslutning. 
 
Den faste sum skal omfatte alle de i SB, SAB - Styring og samarbejde 
og SAB - Arbejdsplads anførte ydelser eller biydelser i det omfang, de 
pågældende ydelser ikke er indeholdt i øvrige poster og underposter. 
 
De faciliteter, der etableres under denne post, skal uden ekstrabetaling 
være til rådighed for regningsarbejder (R).  
 
Den fast sum må ikke overstige 10 % af den samlede tilbudssum. 
 
Den faste sum udbetales efter følgende regler: 
 
40 % udbetales når arbejdspladsen er etableret og det nødvendige 
materiel til gennemførelse af entreprisen er på pladsen. 
Endvidere skal følgende materiale foreligge og være accepteret af 
tilsynet: 
 - Kvalitets- og miljøplan 
 - Beredskabsplan 
 - Bidrag til plan for sikkerhed og sundhed 
 - Arbejdsplan 
 
40 % løbende i lige store månedlige rater i hele anlægsperioden. 
 
20 % når rømning af arbejdspladsen er afsluttet. 
Endvidere skal al dokumentation og "Som udført" materiale fra 
entreprenøren være overdraget til bygherren og godkendt af tilsynet. 
 

01 01 901 Tillæg til drift af arbejdsplads 
 
Forlænges arbejdsperioden udover det i tidsplanerne anførte grundet 
ændringer og/eller forøgelse af arbejdet for hvilke, der indrømmes 
entreprenøren tidsfristforlængelse, afregnes den forlængede drift og 
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HP PO UP Tekst 
vedligeholdelse af arbejdspladsen med den tilbudte enhedspris. Posten 
er en tillægspost til post 01.01.01. 
 

01 01 903 Flåder 
 
Prisen skal omfatte samtlige udgifter i forbindelse med levering, 
tilrigning, vedligehold, drift og senere afrigning. 
 

  10  LABORATORIEFACILITETER 
01 10 01 Laboratoriefaciliteter generelt 

 
Omfatter alle udgifter til levering, etablering, drift og afrigning af 
laboratoriefaciliteter som anført i SAB. 
 

01 24  AFFALDSHÅNDTERING OG -BORTSKAFFELSE 
01 24 01 Generelt 

 
Den faste sum skal inkludere alle udgifter til affaldshåndtering og 
bortskaffelse i henhold til SAB - Arbejdsplads. 
Den faste sum udbetales i lige store rater jævnt fordelt over 
anlægsperioden. 
Affaldshåndtering og bortskaffelse i relation til rydning, opbrydning, 
nedrivning m.v. afregnes i henhold til specifikke poster herfor. 
 

02   FÆRDSELSREGULERENDE FORANSTALTNINGER 
 
Alle nedenstående poster og underposter skal indeholde alle omkostninger for 
arbejdsmiljømæssige foranstaltninger til sikring af entreprenørens 
medarbejdere, herunder sekundære værn og værnemidler.  
 
Alle nedenstående poster og underposter skal indeholde alle omkostninger for 
trafikale foranstaltninger for beskyttelse af trafikken mod arbejdende på og ved 
vejen.  
 
Alle nedenstående poster og underposter skal indeholde alle omkostninger for 
tilsyn, kontroller, vedligeholdelse, renholdelse, flytning af afmærkning, 
udskiftning af afmærkning, reetablering og fjernelse af samme.  
 
Alle nedenstående poster og underposter skal indeholde alle omkostninger for 
opstilling og fjernelse af alt afspærring, samt afspærringer for arbejder fra/på 
sidevejene.  
 

02 60  DIVERSE 
02 70  Interimsbelægninger 

 
Enhedsprisen for hver underpost skal indeholde alle udgifter til 
etablering af nødvendige interimsveje og -arealer under entreprisens 
udførelse med de forskellige interimsbelægninger som vist på 
trafiktegninger og evt. beskrevet i den brospecifikke arbejdsbeskrivelse. 
 

02 90  Trafikafviklingsplaner 
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For specifikke krav til trafikafviklingsplaner for den aktuelle 
broentreprise henvises til "Brospecifik arbejdsbeskrivelse" og evt. 
vedlagt hovedtrafikplan. 
 
Den faste sum skal inkludere alle nødvendige færdselsregulerende 
foranstaltninger mv. nødvendige for gennemførelse af entreprisens 
arbejder ved aktuelle bro herunder: 

• Nødvendige daglige inspektioner på trafik- og lokalveje samt 
stier. 

• Nødvendige belægninger i rabatter for entreprenørens 
adgangsvej til arbejdsområdet. 

• Nødvendige trafikværn/beskyttelsesmodul ved arbejdssteder 
iht. valgte udførelsesmetode. 

• Nødvendige trafikværn for trafikken efter autoværnsregler ved 
arbejdssteder for bl.a. broarbejder. 

• Nødvendig midlertidig vejafmærkning og skiltning for 
trafikafvikling ifm. entreprisens arbejder. 

• Nødvendige afspærringer iht. M-, L- og B-tegninger jf. 
Vejregelhåndbog for afmærkning af vejarbejder” 

 
Der gives ikke erstatning for skader på afmærkningsmateriel mv. som 
følge af påkørsel eller tyveri. 
 

02 90 901-
908 

Færdselsregulerende foranstaltninger m.m. for arbejder fase I-VII 
 
Den faste sum skal inkludere alle nødvendige færdselsregulerende 
foranstaltninger mv. nødvendig for gennemførelse af arbejder fase 90x 
herunder: 
 

• Nødvendige daglige inspektioner på trafik- og lokalveje samt 
stier. 

• Nødvendige belægninger i rabatter for entreprenørens 
adgangsvej til arbejdsområdet. 

• Nødvendige trafikværn/beskyttelsesmodul ved arbejdssteder 
iht. valgte udførelsesmetode. 

• Nødvendige trafikværn for trafikken efter autoværnsregler ved 
arbejdssteder for bl.a. broarbejder. 

• Nødvendig midlertidig vejafmærkning og skiltning for 
trafikafvikling ifm. entreprisens arbejder. 

• Nødvendige afspærringer iht. M-, L- og B-tegninger jf. 
Vejregelhåndbog for afmærkning af vejarbejder” 
 

02 90 909 Tillæg til drift af færdselsregulerende foranstaltninger 
 
Forlænges arbejdsperioden udover det i tidsplanerne anførte grundet 
ændringer og/eller forøgelse af arbejdet for hvilke, der indrømmes 
entreprenøren tidsfristforlængelse, afregnes den forlængede drift og 
vedligeholdelse af færdselsregulerende foranstaltninger med den 
tilbudte enhedspris. Posten er en tillægspost til post 02.90. 
 

02 90 921 Tillæg til drift af færdselsregulerende foranstaltninger overført vej 
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Forlænges arbejdsperioden udover det i tidsplanerne anførte grundet 
ændringer og/eller forøgelse af arbejdet for hvilke, der indrømmes 
entreprenøren tidsfristforlængelse, afregnes den forlængede drift og 
vedligeholdelse af færdselsregulerende foranstaltninger med den 
tilbudte enhedspris. Posten er en tillægspost til post 02.90. 

02 90 922 Tillæg til drift af færdselsregulerende foranstaltninger underført 
motorvej 
 
Forlænges arbejdsperioden udover det i tidsplanerne anførte grundet 
ændringer og/eller forøgelse af arbejdet for hvilke, der indrømmes 
entreprenøren tidsfristforlængelse, afregnes den forlængede drift og 
vedligeholdelse af færdselsregulerende foranstaltninger med den 
tilbudte enhedspris. Posten er en tillægspost til post 02.90. 

11   JORDARBEJDER 
11 11  RYDNING 
11 11 1 Rydning 

 
Den faste sum skal omfatte samtlige ydelser ved nødvendig rydning 
indenfor arbejdsarealet inkl. fjernelse af evt. træstød. 
 

11 13  OPBRYDNING MV. 
11 13 24 Asfaltfræsning, t = 0,0 - 0,4 m 

 
Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter ved fræsning samt bortskaffelse 
af det affræsede materiale. Posten afregnes efter opmåling af det 
udførte arbejde. 
 

11 13 43 Asfaltskæring, t = 0,0 - 0,4 m  
 
Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter ved skæring af asfalt samt 
bortskaffelse af afskåret materiale. Posten afregnes efter opmåling af 
det udførte arbejde. 
 

11 13 905 Ubundne materialer, opbryde og bortskaffe 
 
Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter i forbindelse med afgravning, 
læsning og bortkørsel af ubundne materialer i vej inklusive alle udgifter 
til bortskaffelse til godkendt modtageplads.  
 

11 14  AFRØMNING AF MULDJORD M.V. 
 
Afregningsmængden for muldjord opgøres som teoretisk flade i 
arbejdsområde multipliceret med angiven tykkelse. 
 

11 34  JORD LEVERING OG INDBYGNING 
 
Der afregnes i fast mål indbygget. 
 

11 39  FORURENET JORD 
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11 39 02 Afgravning og bortskaffelse til godkendt modtager 

 
Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter i forbindelse med afgravning, 
læsning og bortkørsel af forurenet jord fra brostedet inklusive alle 
udgifter til bortskaffelse til godkendt modtageplads. Afregning sker efter 
vejesedler, der skal fremsendes til tilsynet. 
 

11 41  UDLÆGNING AF MULDJORD 
 
Enhedspriserne skal indeholde alle udgifter til afhentning, 
mellemdeponering, transport og udlægning samt de i SAB Jordarbejder 
under pkt. 3.1 nævnte arbejder. 
 

11 41 35 På skråninger, t=0,10 m 
 
Afregningsmængder er teoretisk volumen mellem råjordsplanum og 
overside udlagt muld. 
 

11 42  GRÆSSÅNING 
 
Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til græssåning inkl. gødskning 
og bindemiddel ved såning samt forudgående ukrudtsbekæmpelse. 
 

14   AFVANDINGSARBEJDER 
 
Indbygning eller udsætning af eventuel overskudsjord fra ledningsgrave 
skal være indeholdt i enhedsprisen for ledninger, herunder dræn. 
 
For alle drænledninger indenfor vejens areal gælder følgende: 
Opgravning, henlægning af materiale i depot, levering og indbygning af 
filter-sand, samt levering og indbygning af bundsikringsmateriale som 
beskrevet i AAB og SAB skal være indeholdt i enhedsprisen for 
drænledninger, medmindre andet fremgår af SAB, TAG eller TBL. 
 

14 98  DIVERSE 
14 98 901 Etablering af rørdræn 

 
Enhedsprisen omfatter samtlige ydelser ifm. levering og indbygning af 
rørdræn som beskrevet i ”Brospecifik arbejdsbeskrivelse” og som vist 
på tegninger, herunder hulboring, levering og indbygning af geotekstil-
”sok” og fastgørelsesmørtel. 
 

16   LEDNINGSARBEJDER 
16 90  DIVERSE LEDNINGSARBEJDER 
16 90 901 Generelt 

 
Enhedsprisen omfatter alle udgifter ifm. gener i forbindelse med 
tilstedeværelsen af kabler, ledninger og rør, herunder eventuelle 
beskadigelser og orienterende opgravninger iht. SAB-TEKNIK. 
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Summen skal indeholde samtlige af de i SAB Arbejdsplads under afsnit 
5 anførte ydelser.  
 
For omfang af ledninger se brospecifik arbejdsbeskrivelse. 

18   UBUNDNE LAG 
   Hvis specificeret lagtykkelse er af en størrelse, som kræver en 

udlægning i flere lag (arbejdsgange), skal omkostningerne hertil være 
indeholdt i prisen. 
Enhedsprisen omfatter alle udgifter for sammenkobling med øvrige 
belægninger samt levering og indbygning. 
 

18 01  BUNDSIKRING, LEVERE OG INDBYGGE 
 
Afregningsmængder fastlægges som teoretisk indbygget totalmængde. 
 

21   VEJBELÆGNINGER 
   Enhedspriserne skal omfatte levering, udlægning og komprimering 

samt øvrige nødvendige ydelser for arbejdets udførelse. 
 
Tilbudslistens mængder er beregnet ud fra den teoretiske bredde af 
kørebanen inkl. overbredder. Materialer til overbredde herudover samt 
til sidestøtte skal være inkluderet i enhedspriserne. 
 
Efter arbejdets afslutning skal arealet af den udførte belægning 
opmåles, jf. SAB Varmblandet Asfalt. Delarbejder kan eventuelt 
opmåles efter aftale med bygherren. 
 
Arealer af nedløbsriste, brønddæksler og lignende fradrages kun, når 
det enkelte areal er over 2 m2. 
 
Det konstaterede forbrug til overkørsler, håndudlægning, særskilt 
maskinudlægning og lignende samt separat afretning/opretning 
afregnes efter tilbuddets enhedspriser. 
For hver belægning beregnes middelforbruget i kg/m2 på basis af 
vejesedler og de opmålte arealer, idet den udførte belægningsbredde 
sammenholdes med beskrivelsen af asfaltlagets areal, jf. bl.a. SAB 
Varmblandet Asfalt.  
 
Ved stendensitet større end 2,800 Mg/m3 for GAB 0, GAB I og GAB II 
samt større end 2,900 Mg/m3 for ABB skal udlægningsmængden i 
kg/m2 uden ekstrabetaling korrigeres jf. bestemmelserne i SAB 
Varmblandet Asfalt. 
 
Hver belægning afregnes efter tilbuddets pris for det fastsatte 
middelforbrug i kg/m2 omfattende samtlige ydelser samt tilbuddets 
reguleringspriser for mer- eller mindreforbrug. 
 
Merforbrug: 
Der ydes ikke betaling for merforbrug ud over tolerancer, jf. SAB 
Varmblandet Asfalt. 
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I flerlagsbelægninger skal et merforbrug der skyldes mindreforbrug (jf. 
SAB Varmblandet Asfalt) i et nedre lag, afregnes efter dette lags 
reguleringspris. 
 
Såfremt merydelsen overstiger tolerancen (jf. SAB Varmblandet Asfalt) 
og har et sådant omfang, at forudsætninger for konditionsmæssig 
udførelse, afvanding og trafikafvikling ikke kan opfyldes, kan bygherren 
uden ekstrabetaling forlange laget fjernet eller affræset med henblik på 
retablering i korrekt udførelse. 
For afretning/opretning udført i samme arbejdsgang som udlægning af 
belægning kan der efter forudgående aftale med bygherren betales for 
merforbrug. 
 
Mindreforbrug: 
For manglende kompensation i en flerlagsbelægning (jf. SAB 
Varmblandet Asfalt) og for mindreydelse i en enkeltlagsbelægning 
fradrages efter reguleringspris for entreprisens øverste lag med 100 % 
tillæg. 
For mindreydelser i slidlag kan bygherren efter omstændighederne 
forlange forlænget mangelsansvar eller betalingsreduktion efter 
reguleringspris med 100 % tillæg. 
 

21 15  STABILT GRUS (SG) 
 
Afregningsmængder, der afregnes efter m2, fastlægges som teoretiske 
nettoarealer i lagenes overside jævnfør projektdata. 
 
Hvis specificeret lagtykkelse kræver en udlægning i 2 arbejdsgange, 
skal omkostninger hertil være indeholdt i priserne. 
 
Tillægget til den teoretiske kørebanebredde er 0,50 m i hver side. 
Tillægget til den teoretiske kørebanebredde er 0,30 m i hver side for 
stier. 
Tillægget til den teoretiske kørebanebredde er 0,00 m hvor der er 
kantsten eller sving-sten. 
 
Spærreflader og lignende ikke overkørbare arealer indregnes i den 
teoretiske kørebanebredde. 
 
Omkostninger i forbindelse med kobling til øvrige belægninger skal 
være inkluderet. 
 

21 23  ASFALTBETON (AB) 
 
Afregningsmængder, der afregnes efter m2, fastlægges som teoretiske 
nettoarealer i lagenes overside jævnfør projektdata. 
 

21 24  SKÆRVEMASTIKS (SMA) 
 
Afregningsmængder, der afregnes efter m2, fastlægges som teoretiske 
nettoarealer i lagenes overside jævnfør projektdata 
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21 27  ASFALTBETONBINDELAG (ABB) 
 
Tillægget til den teoretiske kørebanebredde er 0,05 m. 
Tillægget til den teoretiske kørebanebredde er 0,00 m hvor der er 
kantsten eller svingsten. 
Tillægget for den teoretiske kørebanebredde er 0,00 meter ved 
interimsbelægninger. 
 

21 29  GRUSASFALTBETON I (GAB I) 
 
Tillægget til den teoretiske kørebanebredde er 0,05 m for 2 lags 
belægning og 0,15 m for 
3 lags belægning og 0,25 m for 4 lags belægning. 
Tillægget til den teoretiske kørebanebredde er 0,00 m hvor der er 
kantsten eller svingsten. 
 

32   AUTOVÆRN 
32 01  VEJAUTOVÆRN, STÅL, ENKELTSIDET 

 
Posten dækker over flere forskellige typer vejautoværn. For angivelse 
af den specifikke vejautoværnstype til den aktuelle broentreprise 
henvises til "Brospecifik arbejdsbeskrivelse". 
 
Enhedspriserne omfatter alle udgifter til levering og etablering af 
enkeltsidet stålautoværn i de angivne styrkeklasser og arbejdsbredder. 
Nedføringer og tilbageføringer skal være indeholdt i enhedsprisen. 
 
Endestykke skal være indeholdt i underposterne, hvis der ikke 
anvendes tilbageføring, nedføring eller eftergivelig autoværnsende. 
 

32 50  BROAUTOVÆRN 
 
Posten dækker over flere forskellige typer broautoværn. For angivelse 
af den specifikke broautoværnstype til den aktuelle broentreprise 
henvises til "Brospecifik arbejdsbeskrivelse". 
 
Enhedspriserne omfatter alle udgifter til levering og etablering af 
broautoværn i de angivne styrkeklasser og arbejdsbredder.  
 

32 50 901 Broautoværn, nedtage og bortskaffe 
 
Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter ved nedtagning og bortskaffelse 
af eksisterende broautoværn, inkl.  deponeringsafgift.  
 

32 50 903 Levering og montering af punktfundamenter for broautoværn 
 
Enhedspriserne omfatter alle udgifter til levering og indbygning af 
præfabrikerede punktfundamenter inkl. omkostninger til udgravning og 
tilfyldning omkring. 
 

Katrine Bekker Grauert
Rettet fra 902
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32 50 904 Overgangsstrækning 

 
Enhedsprisen omfatter alle udgifter ifm. levering og montering af 
overgangsstrækning i omfang som angivet i "Brospecifik 
arbejdsbeskrivelse". 
 

55   STILLADS OG FORM 
   Enhedspriserne omfatter samtlige ydelser i forbindelse med 

etableringen af form inkl. understøtning, stillads, 
funderingsforanstaltninger, overfladebehandlingsmidler m.v. og inkl. 
delenes senere nedtagning og fjernelse. For de konstruktionsdele, hvor 
stillads ikke er specielt omtalt, skal udgifter til stillads være inkluderet i 
formprisen. 
Priserne for typestillads skal inkludere udgift til leverandørens særlige 
sagkyndiges kontrol af færdig opstilling. 
Priserne skal inkludere udgifter til udsparinger og indstøbninger m.m., 
herunder levering af indstøbte dele, for så vidt disse ikke betales 
særskilt under andre poster eller udtrykkeligt er undtagne, jf. AAB afsnit 
3.2.4. 
Mængderne er fastsat som de teoretiske betonberøringsarealer, inkl. 
fugeflader, men ekskl. de på tegningerne viste støbeskel (ved 
knasfuger og fuger med mellemlæg medregnes fugefladen én gang). 
Flader der i henhold til projektet støbes mod jord (eller renselag), er 
ikke medregnet i mængden. 
Hvor små arealer af synlige vægge m.v. er dækket med jord eller 
belægning, er disse arealer medregnet under posterne for synlig form, 
jf. det i SAB, afsnit 3.2 anførte. 
Enhedspriserne skal indeholde entreprenørens eventuelle udgifter ved 
tabtgået form. 
Beløbene vil for hver konstruktionsdel for sig blive udbetalt med 75 %, 
når stillads og form er opstillet og synet uden bemærkninger og 25 % 
efter nedtagning og fjernelse. 
 

55 60 901 Levering og montering af tæt skærm mod underført motorvej. 
 
Prisen skal omfatte samtlige udgifter i forbindelse med levering, 
montering, vedligeholdelse og flytning mellem etaper af tæt skærm på 
broen mod underført passage herunder trafikforanstaltninger. 
 
Skærm forudsættes placeret ved kantbjælken. 

55 60 902 Demontering af tæt skærm mod underført motorvej. 
 
Prisen skal omfatte samtlige udgifter til demontering af tæt skærm mod 
underført motorvej herunder trafikforanstaltninger 

56   SLAP ARMERING 
   Mængderne fastsættes som den teoretiske vægt af den på 

projekttegningerne angivne armering med tillæg for de på tegningerne 
viste stød og kabelstole for spændarmering. 
Tillæg for ikke viste stød (f.eks. nødvendiggjort af fabrikationslængder) 
samt montage og afstandsjern, overdimensioner, bindetråd og lignende 
foranstaltninger, som er nødvendige i forbindelse med den af 

Katrine Bekker Grauert
Husk beregning
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entreprenørens valgte udførelsesmetode, skal være indregnet i 
enhedspriserne. 
Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter i forbindelse med levering, 
bukning (herunder evt. tilbagebukning af stødjern i etapegrænser), 
ilægning og fastholdelse af armeringen for så vidt dette ikke betales 
særskilt under andre poster eller udtrykkeligt er undtaget. 
Enhedsprisen omfatter ikke supplering af mangelfuld armering; det 
afregnes som regningsarbejder. 
 

56 04  LEVERING AF ANKRE 
   Ydelsen skal indeholde levering og tildannelse af ankre. 

Montering af ankre afregnes under post 56.05 
 

56 05  MONTERING AF ANKRE 
 
Ydelsen skal indeholde hulboring og montering af ankre inkl. klæber. 
Enhedspriser skal også indeholde omkostninger til trækprøvning. 
Levering af ankre afregnes under post 56.04. 
 

58   BETON 
   Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter i forbindelse med planlægning, 

levering, udstøbning, klargøring af støbeskel, bearbejdning og afretning 
samt kontrol.  
Enhedspriserne skal inkludere alle udgifter til efterbehandling jf. AAB 
og SAB afsnit 3.8, idet entreprenøren på basis af 
temperaturberegninger skal påregne, at det i hærdeforløbet er 
nødvendigt enten enkeltvis eller i kombination at anvende beton med 
styret udstøbningstemperatur, isolering af udstøbt beton ved 
anbringelse af tildækning eller isolering på formdele og/eller 
betonoverflader, isolering af tidligere udstøbt beton, forlænget 
formperiode ud over, hvad der er nødvendigt af hensyn til styrkekrav 
ved afformning samt vind- og solafskærmning af støbeområder.  
Arbejdsstilladser til betonreparationer skal medregnes under post 
01.01.01. 
Mængderne er beregnet ud fra tegningerne som det teoretiske 
betonvolumen, idet volumen af armering og plastrør dog ikke er 
fratrukket. 
Enhedspriserne skal inkludere udgifterne til tilstøbninger af udsparinger 
og understopninger m.v. for rækværker, master, autoværn, beslag, lejer 
m.v. Ydelserne skal tillige inkludere nødvendige stilladser, for så vidt 
disse ikke betales særskilt under andre poster eller udtrykkeligt er 
undtagne. 
 

58 07  PROFILERINGSBETON 
58 07 03 Profileringsbeton på o.s. brodæk variabel tykkelse 

 
Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter i forbindelse med udførelsen 
ekskl. armering og dorne. 
Enhedsprisen skal tillige inkludere alle ydelser til støbeskel, der ikke 
fremgår af tegningerne. 

Katrine Bekker Grauert
Indsæt opretning af brodæk, samt mørtel rep. inkl. mørtelkile
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Mængden er fastsat som det teoretiske volumen efter opmåling under 
hensyntagen til den variable tykkelse. 
 

58 08  SPRØJTEBETON 
 
Enhedspriserne skal omfatte alle udgifter til levering af beton, 
påsprøjtning, eventuel form ved hjørner af konstruktioner m.m., 
efterbehandling og afdækning m.v. (bortset fra anstillingsomkostninger, 
der afregnes under underpost 58.08.01). 
Nedbrydning og rengøring af betonoverflader afregnes efter 
underposterne under post 63.11. 
Arealer opmåles ved opdeling i mindre delarealer, hvor hvert delareal 
opmåles som arealet af det mindste rektangel - dog minimum 
sidelængde 100 mm -, som omskriver reparationen, dog min. 0,25 m2. 
Ved kanter opmåles arealer som de udfoldede arealer.  
Tykkelsen findes som middeltal af 5 målinger jævnt fordelt over 
reparationsarealet, dog mindst én måling pr. m2. 
 

58 08 01 Anstilling til sprøjtebeton 
 
Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter i forbindelse med anstilling til 
sprøjtebetonarbejder, gældende for hele entreprisen. 
Beløbet udbetales med 75 %, når sprøjtebetonarbejderne er 
påbegyndt, og 25 % når de er afsluttede. 
 

58 10  PRÆFABRIKEREDE BETONELEMENTER 
58 10 02 Fremstilling og transport af præfabrikeret betonelement 

 
Enhedsprisen skal inkludere samtlige udgifter til materialer inklusive 
form og armering, udsparinger og inserts, udførelse, prøvning og 
transport til brostedet. 
 

58 10 03 Montering af præfab. betonelement 
 
Enhedsprisen skal inkludere samtlige udgifter til aflæsning, montering, 
herunder understopning og udstøbning af fuger, udsparinger og 
charnierer. 
 

58 12  KUNSTSTOFMODIFICERET CEMENTMØRTEL 
 
Enhedsprisen for underposterne 11, 21, 901, 902, 903, 904 skal 
omfatte alle udgifter i forbindelse med afretning af betonoverflader med 
mørtel. 
Nedbrydning og rengøring af betonoverflader afregnes efter 
underposterne 63.7.11 -94 og 63.11.21-66. 
Arealer opmåles ved opdeling i mindre delarealer, hvor hvert delareal 
opmåles som arealet af det mindste rektangel - dog minimum 
sidelængde 100 mm - som omskriver reparationen, dog min. 0,25 m2. 
Ved kanter opmåles arealer som de udfoldede arealer. 
Tykkelsen findes som middeltal af 5 målinger jævnt fordelt over 
reparationsarealet, dog mindst én måling pr. m2. 
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Arbejdsstilladser til betonreparationer skal medregnes under post 
01.01.01. 

58 12 01 Specialmørtelreparation, levering 
 
Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter i forbindelse med levering, 
opbevaring og blanding af specialmørtel til reparation af 
betonoverflader. 
Mængden er fastsat som det afmålte forbrug af færdigblandet materiale 
(vægt/rumfang) målt i hele emballageenheder passende til arbejdets 
omfang. 
 

59   STÅLARBEJDER 
59 05  OVERFLADEBEHANDLING AF STÅL 

 
Mængden opmåles på stedet i m2. 
 

59 05 901 Malingssystem C3 
 
Ydelsen skal inkludere alle udgifter til udførelsen af et malesystem der 
opfylder kravene til C3, herunder påføring af overfladebehandling, 
løbende kontrol med udførelsen, gentagen og udvidet kontrol ved fejl 
mv. Inkluderet skal ligeledes være klimaforanstaltninger, herunder 
afdækning, opvarmning og eventuel affugtning og klimakontrol.  
 
Klargøring og afrensning af ståloverfladerne afregnes under 59.05.902. 
 

59 05 902 Afrensning af stål 
 
Enhedsprisen skal indeholde alle omkostninger til afrensning og 
klargøring af stål uanset rustgrad. 
 
Ydelsen skal ligeledes indeholde udgifterne til afvaskning, bortskaffelse 
af blæsemiddel, evt. mekanisk afrensning ved slibning, vandtæt 
opsamlingssystem til at forhindre at spulevand løber ud på terræn eller i 
vandløbet. 
 

60   FUGTISOLERING 
60 01 901 Klargøring af betonoverflader for fugtisoleringsprodukter 

 
Klargøring af betonoverflader for kunststofbaserede eller svejsede 
fugtisoleringsprodukter med mekanisk afrensning til renhed og ruhed 
krævet for efterfølgende grunding for fugtisolering. 

60 
 

11 901 Fugtisolering 
 
Ydelsen skal inkludere 

- Mængden af fugtisoleringslag er fastsat som arealet af de 
udfoldede overflader - inkl. eventuelle overlap ved 
etapegrænser. 
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- Udgifter til levering og udførelse af fugtisolering inkl. overlap 
ved etapeskel. 

- Udgifter til bortskaffelse af kemikalieaffald og udgifter til 
arbejdsmiljøforanstaltninger. 

- Grunding, tilslutninger til kantbjælker, brønde, dryprør, 
broender samt svejsning af fugtisoleringen (type IVa) 

- Klargøring af betonoverflader ved skrabespartling med 
kunststofmørtel/epoxy, dvs. alle udgifter til levering, blanding, 
priming og påføring 

- Inddækning med klemskinner og fugemasse type B over 
klemskinne (type IVa) 

- Klæbebrydende elastisk folie (type IVa) 
- De viste ekstra lag langs tilslutninger til kantbjælker. 
- Enhver krævet form for afdækning mod fodgængere, cyklister 

og kørende trafik. 
- Alle udgifter til merforbrug som følge af variation i underlagets 

teksturdybde. 
 

61   BROBELÆGNINGER 
   Ydelsen skal omfatte levering, klæbning, udlægning og komprimering 

samt øvrigt nødvendige ydelser for arbejdets udførelse. Alle udgifter i 
forbindelse med højderegulering af dæksler og riste samt undersøgelse 
for skjulte dæksler og lignende skal således være inkluderet. 
Mængden fastsættes ud fra den synlige overflade inkl. dels de på 
tegningerne viste og i SAB yderligere specificerede afslutninger ved 
broenderne og vederlagenes afslutning, dels de på tegningerne viste 
variationer i tykkelse i vand-rendeområder. 
Arealer af nedløbsriste, brønddæksler, dilatationsfugekonstruktioner og 
lignende fradrages kun, såfremt det enkelte areal er over 2 m2. 
 

61 08  DRÆNKANAL AF ÅBEN KUNSTSTOFBETON 
61 08 01 Drænkanal af åben kunststofbeton 

 
Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til etablering af langsgående 
drænkanal i dybdelinjer, herunder også forskalling. Endvidere skal 
ydelsen omfatte dræn af porøst materiale ved broender. 
 

61 09  KUNSTSTOFBELÆGNING 
61 09  Kunststofbelægning 

 
Posten skal indeholde samtlige omkostninger til udlægning af 
kunststofbelægning. Belægningstykkelsen er angivet i den 
brospecifikke arbejdsbeskrivelse. 
 

61 11  FUGEMASSER 
 
Ydelsen omfatter etablering af fugeudsparing, rensning, priming og 
fugning. 
 

61 12  AFMÆRKNING MED TERMOPLAST 
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Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter i forbindelse med afmærkning, 
herunder nødvendig rengøring og tørring af underlaget. 
Mængden fastsættes som længden af udlagt afmærkning (ekskl. 
overlapsstød og mellemrum), areal eller stykantal. 
 

61 13  KANTSTEN 
61 13 02 Indbygning af kantsten fra depot 

 
Enhedsprisen skal omfatte transportudgifter. 
 

63   ANDRE BROARBEJDER 
63 02  FUGEKONSTRUKTIONER 
63 02 901 Støbt fuge 

 
Det understreges, at posten dækker over flere forskellige fugetyper. For 
angivelse af den specifikke fugetype til den aktuelle broentreprise 
henvises til "Brospecifik arbejdsbeskrivelse". 
 
Enhedsprisen skal indeholde alle udgifter ifm. nødvendig forskalling, 
lister, skæring, klæbebrydende lag, fugebundfyldning og indlæg mv. 
Skæring af evt. revneanviser skal også være indeholdt. 
 

63 04  SKRÅNINGS- OG RABATBEFÆSTIGELSER 
63 04 11 Levering og indbygning af kantbegrænsningsfliser 

 
Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter i forbindelse med levering og 
sætning/lægning af kantbegrænsnings-sten/vandrendefliser inkl. 
nødvendig tildannelse, bagstopning etc. 
 

63 05  OVERFLADEBESKYTTELSE 
 
Enhedsprisen skal omfatte samtlige udgifter til udførelse af den 
samlede behandling, ekskl. rengøring. 
Prøvebehandling skal også være indeholdt i enhedsprisen. 
Afrensning af eksisterende betonoverflader afregnes dog under 
underpost til post 63.07. 
Mængderne beregnes ud fra tegningerne som teoretiske arealer. 
 

63 07  BEHANDLING AF BETONOVERFLADER 
 
Posten vedrører afrensning af betonoverflader ved enten sandblæsning 
eller lavtryksspuling 
 
Ved sandblæsning skal enhedsprisen omfatte alle udgifter til 
sandblæsning, herunder afrensning for snavs, oliefilm m.m., herunder 
trykspuling med varmt vand. 
  
Lavtryksspuling omfatter afrensning af overflader ved trykspuling ved 
mindre end 800 bar. 



TAG AV-UDB-2022 

HP PO UP Tekst 
 

63 10  OPBRYDNINGSARBEJDER 
 
Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til opbrydning og fuldstændig 
fjernelse af opbrudte materialer, herunder transport og 
deponeringsudgifter m.v. samt henlæggelse i depot af genanvendelige 
materialer. Beskyttelse af samtlige tilstødende konstruktioner herunder 
også belægninger skal endvidere være indeholdt.  
Eventuel beskyttelsesbeton henregnes i denne forbindelse til 
brobelægningen. Drænlag henregnes ligeledes til brobelægningen.  
 

63 10 32 Nedtagning og bortskaffelse af kantbjælkeelementer 
 
Enhedsprisen omfatter alle udgifter ifm. nedtagning og bortskaffelse af 
eksisterende kantbjælkeelementer, herunder alle udgifter til 
bortskaffelse til godkendt modtageplads. 
 

63 11  NEDBRYDNINGS-, BEHUGNINGS- OG AFRENSNINGSARBEJDER 
 
Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til nedbrydning, rengøring af 
betonoverflader og fuldstændig fjernelse af nedbrudte materialer m.v., 
herunder transport og deponeringsudgifter m.v. samt henlæggelse i 
depot af genanvendelige materialer. Beskyttelse af samtlige tilstødende 
konstruktioner herunder også belægninger skal endvidere være 
indeholdt. 
Arealer opmåles ved opdeling i delarealer, hvor hvert delareal opmåles 
som arealet af det mindste rektangel - dog minimum sidelængde 100 
mm -, som omskriver det behuggede areal, dog min. 0,25 m2. Ved 
kanter opmåles arealer som de udfoldede arealer. 
Dybden findes som middeltal af 5 målinger jævnt fordelt over det 
behuggede areal, dog mindst en måling pr. m2. Ved behugning på 
fræsede flader måles dybden fra den fræsede overflade. 
 
Arbejdsstilladser til betonreparationer skal medregnes under post 
01.01.01. 

63 11 41 Pighugning af kantbjælker 
 
Enhedsprisen skal dække alle udgifter til pighugning af kantbjælken på 
plader i mod hvilke der skal støbes. Armering der beskadiges under 
pighugning skal erstattes. Enhedsprisen skal samtidig dække alle 
udgifter til beskyttelse af samtlige tilstødende konstruktioner herunder 
også belægninger. 

63 11 61 Finfræsning af o.s. brodæk, t= 0-5 mm 
 
Fræsning der efterlader o.s. brodæk med en overfladeruhed egnet som 
underlag for en fugtisolering - i kombination ved at anvende en 
skrabespartling som grunder for fugt-isoleringen. Linjeafstanden bør 
være maks. 6 mm og dybden af fræsesporene maks. 2-3 mm. 
Der henvises tillige til de generelle bestemmelser anført ovenfor under 
underpost 63.11.11 - 63.11.66. 
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63 11 70 Skæring af 10 - 30 mm dybt spor i beton 

 
Enhedsprisen skal dække skæring af spor med dybde nærmere 
specificeret på tegninger. 
 

63 11 901 Fjernelse af eksisterende fuger mellem kantbjælkeelementer 
 
Udgifter til nødvendige foranstaltninger til PCB afregnes under post 
63.11.902. 
 

63 11 902+ 
903 

Håndtering af PCB-holdige fuger/beton 
 
Anvendes kun hvis post 63.11.904 viser spor af PCB. 
Enhedspriserne skal også omfatte udgifter til miljø og arbejdsmiljø, 
korrekt udtagning/afskæring, opbevaring og transport til godkendt 
deponi samt deponeringsafgift. 
 

63 12  ETABLERING AF DRYPRØR 
63 12 01 Levering og indbygning af dryprør i eksisterende brodæk 

 
Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter i forbindelse med levering og 
etablering af dryprør, herunder evt. hulboring inkl. adgang til 
brodæksunderside samt trafikforanstaltning.  
 

63 12 05 Annullering af dryprør i eksisterende bro 
 
Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter ved annullering af dryprør, 
herunder udboring og bortskaffelse af eksisterende dryprør samt 
efterfølgende reparation af broplade inkl. adgang til brodæksunderside 
samt trafikforanstaltninger. 
 

63 12 901 Nedføring af dryprør i Ø50 mm rustfri stålrør inkl. rørbæringer og 
bøjninger 
 
Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter i forbindelse med levering og 
etablering af nedføringsrør, herunder fastgørelse til eksisterende 
dryprør og fastholdelse til konstruktionen inkl. adgang til 
brodæksunderside samt trafikforanstaltninger. 
 

63 13  BROAFLØB 
63 13 10 Nedføring af afløbsrør i henhold til SAB 

 
Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter i forbindelse med etablering af 
afløbsrør, herunder levering og fastgørelse til konstruktion inkl. 
samlemuffer samt adgang til brodæksunderside og 
trafikforanstaltninger 
 

63 13 901 Levering og montering af broafløbsskål med ramme og rist 
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Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter i forbindelse med levering og 
etablering af ny broafløbsskål inkl. fastgørelse og fittings. 

63 13 902 Fjernelse af broafløbsskål med ramme og rist 
 
Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter i forbindelse med fjernelse og 
bortskaffelse af eksisterende broafløbsskål inkl. ramme og rist. 

63 14  INJICERING AF REVNER 
63 14 01 Injicering af revner 

 
Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til forbehandling, forsegling, 
nipler, injicering og efterbehandling i forbindelse med injicering. 
Længden måles som længden af den linie, der forbinder niplerne langs 
en revne. 
Injiceringsmateriale afregnes særskilt under underpost 63.14.02. 
 

63 14 02 Injiceringsmateriale 
 
Enhedsprisen er en tillægspris til underpost 13.14.01. 
Mængden er summen af den anvendte komponenter, målt i hele 
emballageenheder passende til arbejdets omfang. 
 

63 16  EFTERSYN 
63 16 04 Borekerner 

 
Enhedsprisen omfatter udtagning af Ø100 mm borekerne i en 
minimumsdybde på 30 cm. Endvidere skal enhedsprisen inkludere 
udførelse af 1 stk. mikroanalyse ved anerkendt laboratorium. 
 

63 16 901 Undersøgelse af brodæk underside ved bankning inkl. stillads 
 
Enhedsprisen omfatter samtlige udgifter ifm. udførelse af bankeprøve 
på hele brodæksunderside inkl. markering af skrukke områder samt 
opsætning og nedtagning af evt. stillads og/eller leje af lift i nødvendigt 
omfang herunder også trafikforanstaltninger. 
 

63 16 902 Endoskopi 
 
Enhedsprisen omfatter samtlige udgifter ifm. undersøgelse af hulrum 
bagved utæt fuge mellem 2 brosektioner. 
 

78   Brolægning 
78 01 932 Levering og opsætning af kantbegrænsningsfliser ved broender 

 
91   VEJRLIGSFORANSTALTNINGER 
91 04  VINTERFORANSTALTNINGER VED FUGTISOLERINGSARBEJDE 
91 04 01 Flytbart telt til afdækning af 250 m2 

 
Enhedsprisen omfatter samtlige udgifter til levering, opstilling og 
fjernelse af telt samt installation af nødvendig arbejdsbelysning ekskl. 
drift. Driften afregnes under post 91.04.901. 
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91 04 20 Varmluftkalorifere, ydelse 30 Mcal/h 
 
Enhedsprisen omfatter samtlige udgifter ifm. opstilling (klar til drift), leje 
samt fjernelse af mobil varmluftkalorifere inkl. fordelingsrør m.v. og 
eltilslutning m.v. ekskl. drift. Driften afregnes under post 91.04.21. 
 

91 04 21 Drift af varmluftkalorifere 
 
Ydelsen omfatter drift af den under post 91.04.20 anførte 
varmluftkalorifere. Heri inkl. flytning, vagt, brændsel, elektricitet m.v. 
Prisen er en tillægspris til den under 91.04.20 anførte. 
 

91 04 901 Drift af telt 
 
Ydelsen omfatter drift af det under post 91.04.01 anførte telt. Heri inkl. 
flytning, elektricitet m.v. Prisen er en tillægspris til den under 91.04.01 
anførte. 
 

 
 
TILLÆGSARBEJDER 
Nedenfor angives specielle bestemmelser vedrørende mængdefastsættelser og 
ydelsesomfang for tilbudslistens enkelte hovedposter, poster og underposter. De angivne 
numre refererer til tilbudslistens postnumre. 
 
Mængder anført under tillægsarbejder kan variere ubegrænset, jf. SB. 
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92   ARBEJDSLØN VED REGNINGSAREBJDER 

Ved afregning af ekstraarbejder, hvortil der ikke findes relevante 
enhedspriser kan Vejdirektoratet kræve arbejdet udført som 
regningsarbejde, til de i TBL anførte timepriser. De anførte priser 
gælder såvel for entreprenøren og hans godkendte underleverandører, 
som for firmaer de er koncernforbundne hermed. 
Såfremt der rekvireres ekstraarbejde, der afviger væsentligt fra det 
udbudte og efter aftale med Vejdirektoratet ikke kan afregnes efter de 
tilbudte priser, kan der til ekstra regninger lægges et 
administrationsbidrag på 5 %.  
Der kan efter aftale med bygherre betales for projektering af 
ekstraarbejde.  
Der kan ikke afregnes for timer anvendt til administration af 
materialeindkøb, materialeleje eller til at styre underleverandører. 
Entrepriseledere-timer der ikke er afholdt på byggepladsen honoreres 
heller ikke, idet begge typer timeforbrug forventes dækket ind i 
administrationsbidraget.  
Ekstraarbejder iværksættes kun på bestilling af Vejdirektoratet, og der 
afregnes efter faktisk forbrug indenfor forud aftalte ramme. Denne kan 
kun overskrides efter forudgående skriftlig aftale med Vejdirektoratet.  
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HP PO UP Tekst 
Arbejdsløn skal omfatte alle entreprenørens omkostninger for den 
pågældende medarbejder.  
Timeprisen skal b.la. omfatte løn inkl. alle sociale udgifter mv., 
entreprenørens administration, tilsyn, fortjeneste mv. samt alle opholds- 
og befordringsudgifter. Medarbejderen skal have de nødvendige 
kurser/certifikater for arbejdets gennemførelse. 
 
Såfremt bygherre skriftligt beordrer ekstraarbejdet udført uden for 
normal arbejdstid, tillægges timeprisen 50 %.  
Timeforbruget afregnes pr. effektiv arbejdstime. Timeforbruget skal 
opgøres hver dag og de enkelte arbejder opgøres afrundet til nærmeste 
¼ time.    
 

92 01 01 Arbejdsløn vedr. regningsarbejder, formænd 
 
Det anførte antal timer kan variere ubegrænset, og helt udgå såfremt 
der ingen ekstraarbejder er.   
 

92 01 02 Arbejdsløn vedr. regningsarbejder, specialarbejdere 
 
Det anførte antal timer kan variere ubegrænset, og helt udgå såfremt 
der ingen ekstraarbejder er. 
 

 



Vejdirektoratet har kontorer i:

Aalborg, Fløng, Middelfart, 
Næstved, Skanderborg og
København

Find mere information på 
vejdirektoratet.dk

Vejdirektoratet 
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V

Telefon 7244 3333
vd@vd.dk
vejdirektoratet.dk
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