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A. Generelt 
Tilbuds- og afregningsgrundlaget (TAG) angiver generelle forudsætninger for fastsættelse af mængder i 
tilbudslisten (TBL) samt almindelige og specielle bestemmelser vedrørende omfanget af ydelser under de 
enkelte hovedposter, poster og underposter. 
 
A.1 Mængdefastsættelse 
Ved mængdeopgørelse, efter arbejdets udførelse, opmåles disse som de geometriske mængder (fast mål 
uden spild) medmindre andet er defineret under den enkelte post/underpost. 
 
Hvor ydelsen fastsættes ved en mængde, skal afregningsmængden fastsættes ved opmåling af det 
faktisk udførte arbejde i forbindelse med arbejdets udførelse. Såfremt dokumentationsgrundlaget for 
fastsættelse af afregningsmængden fjernes/ændres under udførelsen af arbejdet, skal mængden 
fastsættes af såvel entreprenøren som bygherren før arbejdet igangsættes. I modsat fald fastsætter 
bygherren alene grundlaget. 
 
Tilsvarende gælder for arbejder, der tildækkes og ikke er synlige i det færdige anlæg. 
 
For arbejder hvor afregning sker som en fast sum, omfatter summen det omfang, der fremgår af 
entrepriseaftalen, samt alle ydelser i forbindelse med ændringer foranlediget af entreprenøren selv. 
 
A.2 Mængdeændringer 
Mængdeændringer jf. SBF § 19 og Entreprisekontrakt Forenklet afsnit 11 bestemmes efter de samme 
principper, som er anvendt ved udregning af tilbudslistens mængder. 
 
A.3 Prisfastsættelse 
Priserne under de enkelte poster henholdsvis underposter skal omfatte samtlige ydelser til det pågældende 
arbejde, blandt andet, men ikke begrænset til: 

 Samtlige udgifter til personlige værnemidler mv. for arbejdsmiljømæssig korrekt udførelse. 
 Samtlige udgifter relateret til kvalitets- og miljøledelse til udførelse af bl.a. men ikke begrænset 

til arbejdsprocedurer, kontrolplaner, kvalitetsplaner, organisationsdiagram, beredskabsplaner 
miljøhandlingsplaner mv. 

 De i SAB, AAB/SAB-P, GAB og UKP foreskrevne prøver  
 Assistance til tilsynets stikprøvevise kontrol 
 Kontrolmålinger og dokumentationer 
 Beregninger mv. samt spild og eventuelle mermængder udover de teoretiske 
 Kvalitetsstyring 
 Sikring af fikspunkter mv. 
 Alle nødvendige godkendelser fra relevante myndigheder 
 Afmærkning mv. der kræves af relevante myndigheder, herunder af DSB og Banedanmark 
 Hensyntagen til træer 
 Samt alle for entreprisens gennemførelse nødvendige biydelser, herunder bl.a. omkostninger for 

udførelse uden for normal arbejdstid samt årstidsbestemte og miljømæssige foranstaltninger. 
 
Priserne skal ligeledes omfatte den projektering der er nødvendig i forbindelse med gennemførslen af 
arbejdet, dvs. udarbejdelse af trafikafspærringsplaner, måleprogrammer, analyse af måleresultater, 
udarbejdelse af nødvendige arbejdstegninger og -procedurer, udarbejdelse af nødvendige længde- og 
tværprofiler for udførelsen, af som udført dokumentation, tilsynsrapporter osv. Der betales ikke for 
projektering i forbindelse med ændring af opgavens mængder. 
 
I det øvrige udbudsmateriale er generelt nævnt aktiviteter entreprenøren skal udføre, eller tage hensyn til. 
Uanset at disse ydelser ikke overalt måtte fremgå tydeligt af TAG og TBL, skal alle nødvendige ydelser til 
arbejdets korrekte gennemførelse være indregnet i relevante poster, herunder forholdet til myndigheder, 
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detailafsætninger, opmåling, naboforhold etc. 
 
A.4 Ekstra arbejder og dækningsbidrag 
Ved ændringsarbejder hvortil der ikke findes relevante enhedspriser, kan bygherren kræve arbejdet udført 
som regningsarbejde. Arbejdet betales dermed dels efter tilbud og dels efter regning, men kan også aftales 
udført som fast pris, såfremt aftale herom kan indgås. Ved betaling i regning anvendes i relevant omfang 
tilbudte timelønninger og materiellejepriser. 
 
Entreprenøren er forpligtet til at udarbejde et specificeret overslag over omkostninger ved udførelse af 
ekstraarbejder før disse arbejder opstartes. Specifikationen skal som minimum omfatte en kort beskrivelse af 
de nødvendige processer, det nødvendige tidsforbrug af materiel, mandskab og skøn over materialeforbrug.  
 
Dækningsbidraget i forbindelse med brug af underentreprenører mv. i forbindelse med evt. ekstraarbejder 
må maksimalt være på 8% og dette dækningsbidrag skal omfatte samtlige udgifter i forbindelse med evt. 
ekstraarbejder, leverancer mv. 
  
Banedanmark er til enhver tid berettiget til at kræve rimelig dokumentation for regningsbeløb. Såfremt 
bygherren anmoder herom, skal entreprenøren – hvis det er rimeligt ud fra alle forhold – afgive et tilbud, der 
ligeledes kan forlanges udfærdiget med en rimelig specifikation af materiel, materialer og arbejdsløn. Det 
skal af såvel overslag som tilbud fremgå om fristforlængelse kræves.  
 
Under udførelsen af regningsarbejder skal entreprenøren dagligt udfærdige og aflevere dagrapporter med 
angivelse af forbrug af materiel, materialer og mandskab. Entreprenøren er forpligtet til straks at kontakte 
bygherrens tilsyn, dersom det godkendte overslag ikke kan overholdes.  
 
A.5 Opbygning af TBL og TAG 
  
I det følgende er arbejderne henført til de to kategorier med betegnelserne (T) henholdsvis (R). De 
behandles i efterfølgende afsnit. 
 
A. Tilbudsarbejder (T) (principreparationsarbejder) 
B. Regningsarbejder (R) 
 
B. Tilbudslistens poster 
B.1 Generelt 
For ydelser, hvor mængderne ikke har kunnet fastsættes endeligt på forhånd, er fastsat skønnede 
mængder. 
 
Hovedposter og underposter kan variere ubegrænset. 
 
De endelige mængder for ovennævnte poster/underposter bestemmes som beskrevet i hvert enkelt 
tilfælde. 
 
B.2 Udbetaling af tilbudslistens poster 
Der skal afregnes en a’conto ved månedsafslutning. Opgørelse fremsendes til tilsynets gennemgang før 
fremsendelse til Banedanmark. 
 
Nedenfor angives specielle bestemmelser vedrørende mængdefastsættelser og ydelsesomfang for 
tilbudslistens (TBL) enkelte poster, henholdsvis underposter. De nedenfor angivne numre refererer til 
tilbudslistens post-/underpostbetegnelser. 
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Tilbudsarbejder (T) 
 
0. STYRING OG SAMARBEJDE 
 De faste summer skal indeholde alle omkostninger nødvendige for overholdelse af 

myndighedskrav, udarbejdelse og ajourføring af diverse administrative dokumenter, materiel, 
materialer mv. for at kunne udføre arbejderne korrekt samt alle nødvendige sikkerheds- og 
arbejdsmiljømæssige forhold.  

 
0.1 Alment 
0.1.1 Arbejdsmiljøkoordinering (AMK-B) inkl. plan for sikkerhed og sundhed mv. 
 

Den faste sum skal dække samtlige udgifter forbundet udførelse af arbejdsmiljøkoordinering 
(AMK-B) der udføres af entreprenøren. Herunder opdatering og ajourføring af Plan for Sikkerhed 
og Sundhed, afholdelse af sikkerhedsmøder, sikkerhedsrunderinger mv. som beskrevet i SAB 
afsnit 0 inkl. udarbejdelse af referat og afrapportering. 

 
0.1.2 Jernbanesikkerhedsinstruks 
 

Den faste sum skal dække alle udgifter til jernbanearbejdsledelse (SR-arbejdsledelse), 
udarbejdelse af jernbanesikkerhedsinstruks, koordinerende jernbanesikkerhedsinstruks m.v., 
som er nødvendig for arbejdets gennemførelse, og som ikke er indeholdt i andre poster.  

 
1. ARBEJDSPLADS 
 De faste summer skal indeholde alle omkostninger nødvendige for overholdelse af 

myndighedskrav, materiel, materialer mv. for at kunne udføre arbejderne korrekt samt alle 
nødvendige sikkerheds- og arbejdsmiljømæssige forhold.  

  
1.1 Alment 
1.1.1 Indretning, drift og rømning af arbejdsplads (maks 15 %) 
 
 Den faste sum skal inkludere alle udgifter ved etablering, drift, ryddeligholdelse og fjernelse af 

arbejdsplads og arbejdsområde med tilhørende stationært materiel, værktøj, udstyr, 
orienteringsbelysning, installationer, spildbakker for miljøaffald, adgangs- og arbejdsveje 
(herunder foranstaltninger for adskillelse af gående og kørende trafik), hegn, arbejdslys og 
eventuelle advarselsskilte m.v..  

 
 Udgifter til etablering og rømning af arbejdsplads og arbejdsområder skal ligeledes være 

inkluderet i den faste sum. Udgifter til nødvendige generelle interimsforanstaltninger, til 
fremskaffelse og forbrug af vand og el samt til affaldshåndtering, bortskaffelse af affald og 
reetablering af arbejdsområdet efter arbejdernes afslutning skal være indeholdt. Ligeledes skal 
miljøforanstaltninger til forebyggelse af støj og støvgener være indeholdt i den faste sum. 

 
 Den faste sum skal endvidere indeholde etablering, tilslutning og vedligehold af afløb fra 

toiletter til opsamlingstank samt tømning heraf inklusive eventuel afledningsafgift.  
 
 Den faste sum skal desuden omfatte alle de i særlige arbejdsbeskrivelser for ”Styring og 

samarbejde” SAB afsnit 0 og ”Arbejdsplads” SAB afsnit 1 anførte ydelser i det omfang, de 
pågældende ydelser ikke er indeholdt i efterfølgende poster og underposter. 

 
 Den faste sum må ikke overstige 15 % af den samlede tilbudssum.  
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 De faciliteter, der etableres under denne post, skal uden ekstrabetaling være til rådighed for 
ændringsarbejder. 

 
 Den faste sum skal ligeledes indeholde en foto- og videoregistrering af arbejdsområder og 

adgangsveje samt evt. naboejendomme forud for arbejdernes udførelse. 
 
1.1.2 Tillæg til drift af arbejdsplads 
 

Forlænges driftsperioden for arbejdspladsen på grund af ekstraarbejder eller spildtid forårsaget 
af bygherre, for hvilke der indrømmes tidsfristforlængelse, betales dette pr. arbejdsdag med 
enhedsprisen. 

 
I enhedsprisen er indeholdt tillæg til drift og vedligehold af færdselsregulerende foranstaltninger 
som anført under hovedpost 2. Samtlige udgifter i forbindelse med driften af arbejdspladsen 
skal være inkluderet i enhedsprisen, herunder også nødvendig styring og samarbejde. 
 

1.1.3 Ledninger 
 

Den faste sum skal indeholde samtlige ydelser for nødvendig demontering, oplagring og 
genmontering af ledninger og evt. øvrige installationer som beskrevet i SAB. 
 

2. FÆRDSELSREGULERENDE FORANSTALTNINGER 
2.1 Alment  
2.1.1  Afmærkning og afspærring af byggepladsområde (nordlig fortov) samt etablering af fællessti 

 
Den faste sum skal dække samtlige ydelser forbundet med udførelse af færdselsregulerende 
foranstaltninger for afspærring omkring byggepladsen nødvendige for arbejdets udførelse, 
herunder levering, opsætning, tilsyn, leje og nedtagning af afmærkning og afspærring, jf. SAB-
afsnit 2. Herunder etablering af fællessti på den eksisterende nordlige cykelsti. 
 

 Samtlige ydelser ved at oprette og vedligeholde beredskab skal være indeholdt i prisen. 
 
2.1.2  Afmærkning og afspærring af byggepladsområde (sydlig fortov) samt etablering af fællessti 

 
Den faste sum skal dække samtlige ydelser forbundet med udførelse af færdselsregulerende 
foranstaltninger for afspærring omkring byggepladsen nødvendige for arbejdets udførelse, 
herunder levering, opsætning, tilsyn, leje og nedtagning af afmærkning og afspærring, jf. SAB-
afsnit 2. Herunder etablering af fællessti på den eksisterende sydlige cykelsti. 
 
Enhedsprisen skal desuden omfatte samtlige omkostninger forbundet med hel eller delvis 
afspærring af KK trappen. Omkostninger til etablering af overgangsbroer er indeholdt i post 
2.1.7. 
 

 Samtlige ydelser ved at oprette og vedligeholde beredskab skal være indeholdt i prisen. 
 
2.1.3  Afmærkning og afspærring af nordlig perronadgangstrappe 

 

Den faste sum skal dække samtlige ydelser forbundet med udførelse af færdselsregulerende 
foranstaltninger ved adgangstrapper nødvendige for arbejdets udførelse, herunder levering, 
opsætning, tilsyn, leje og nedtagning af afmærkning og afspærring ved og omkring trapper, jf. 
SAB-afsnit 2. 
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Informations- og omvejsskilte ved trapperne som beskrevet i SAB afsnit 2, skal være indeholdt i 
de faste summer. Dette omfatter alle udgifter til produktion, opsætning og nedtagning (inkl. 
evt. flytning, nedtagning og genopsætning), tilsyn mv. 

 

2.1.4  Afmærkning og afspærring af sydlig perronadgangstrappe 

 

Den faste sum skal dække samtlige ydelser forbundet med udførelse af færdselsregulerende 
foranstaltninger ved adgangstrapper nødvendige for arbejdets udførelse, herunder levering, 
opsætning, tilsyn, leje og nedtagning af afmærkning og afspærring ved og omkring trapper, jf. 
SAB-afsnit 2. 
 
Den faste sum skal ligeledes omfatte alle ydelser forbundet ved kortvarig afspærring af 
elevatoren, ved perron og ved overført vej. 
 
Informations- og omvejsskilte ved trapperne som beskrevet i SAB afsnit 2, skal være indeholdt i 
de faste summer. Dette omfatter alle udgifter til produktion, opsætning og nedtagning (inkl. 
evt. flytning, nedtagning og genopsætning), tilsyn mv. 

 
2.1.5  Afmærkning og afspærring af anstillingsområde under bro 

 

Den faste sum skal dække samtlige ydelser forbundet med udførelse af afmærkning og 
afspærring af anstillingsområde under bro som markeret på tegning ”Plan og Ledningsplan”, 
herunder levering, opsætning, tilsyn, leje og nedtagning af afmærkning og afspærring ved og 
omkring anstillingsområde, jf. SAB-afsnit 2. 
 
Informations- og omvejsskilte såfremt dette er nødvendigt aht. fremkommeligheden, skal være 
indeholdt i de faste summer. Dette omfatter alle udgifter til produktion, opsætning og 
nedtagning (inkl. evt. flytning, nedtagning og genopsætning), tilsyn mv. 
 

2.1.6  Afmærkning og afspærring af Mjølnerparken 

 

Den faste sum skal dække samtlige ydelser forbundet med udførelse af afmærkning og 
afspærring af vejen Mjølnerparken, herunder levering, opsætning, tilsyn, leje og nedtagning af 
afmærkning og afspærring jf. SAB-afsnit 2. 
 
Informations- og omvejsskilte såfremt dette er nødvendigt aht. fremkommeligheden, skal være 
indeholdt i den faste sum. Dette omfatter alle udgifter til produktion, opsætning og nedtagning 
(inkl. evt. flytning, nedtagning og genopsætning), tilsyn mv. 
 

2.1.7  Udførelse, flytning og fjernelse af midlertidige gangbroer for at opretholde adgang til elevator og 

KK trappe bedst muligt 

 

Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til produktion, opsætning, flytning samt afslutningsvis 
nedtagning af midlertidig overgangsbro for at opretholde adgang til elevatoren og KK trappe 
under arbejdets udførelse”, herunder levering, opsætning, tilsyn, evt. leje og nedtagning samt 
evt. tilhørende nødvendige tilpasninger i afmærkning og afspærring, jf. SAB-afsnit 2. 
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5. STILLADS OG FORM 
De faste summer omfatter samtlige ydelser i forbindelse med etableringen af stillads, 
inddækning mv. og inkl. delenes senere nedtagning og fjernelse. For de konstruktionsdele, hvor 
stillads ikke er specielt omtalt, skal udgifter til stillads være inkluderet i prisen. 

 
Beløbene vil for hver konstruktionsdel for sig blive udbetalt med 75%, når stillads er opstillet og 
synet uden bemærkninger og 25% efter nedtagning og fjernelse. 
 

5.1 Alment 
5.1.1  Levering, opsætning og nedtagning af tæt skærm i form af krydsfinerplader på eksisterende 

rækværk til afdækning mod arealer under bro (afdækningsplader) 

 

Enhedsprisen skal indeholde samtlige omkostninger forbundet med levering, opsætning, drift og 
nedtagning af tæt skærm på eksisterende rækværkskonstruktion i forbindelse med 
reparationsarbejder på hhv. nordligt og sydligt fortov.  
 

6. KUNSTSTOFBELÆGNING 
 

6.1 Alment 
Priserne skal omfatte samtlige omkostninger for udførelse af kunststofbelægning iht. 
leverandørens anvisninger, herunder nødvendig forbehandling, efterbehandling mv. 

 
6.1.1  Klargøring, levering, udlægning og færdiggørelse af kunststofbelægning på eksisterende 

beton/mørtel underlag inkl. afslutning og forberedelse for efterfølgende fuge, mod plinte, mod 

kantbjælker og mod eksisterende dilatationsfugeprofil. 

  
Enhedsprisen skal omfatte den samlede behandling pr. m2 belægning og indeholde samtlige 
udgifter til udførelsen jf. SAB afsnit 6. 

Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til klargøring af underlag, rengøring, levering, 
udlægning, samt materialekontrol iht. tilsynshåndbogen, AAB og SAB. 

Beskyttelse af samtlige tilstødende konstruktioner skal endvidere være indeholdt. Alle 
vejrligsforanstaltninger skal være indeholdt i enhedsprisen. 

6.1.2  Klargøring, levering, udlægning og færdiggørelse af kunststofbelægning på nyt beton/mørtel 

underlag inkl. afslutning mod kantstensafgrænsning og forberedelse for efterfølgende fuge. 
  

Enhedsprisen skal omfatte den samlede behandling pr. m2 belægning og indeholde samtlige 
udgifter til udførelsen jf. SAB afsnit 6. 

Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til klargøring af underlag, rengøring, levering, 
udlægning, samt materialekontrol iht. tilsynshåndbogen, AAB og SAB. 

Beskyttelse af samtlige tilstødende konstruktioner skal endvidere være indeholdt. Alle 
vejrligsforanstaltninger skal være indeholdt i enhedsprisen. 

6.1.3  Klargøring, levering, udlægning og færdiggørelse af vævsforstærkning i kunststofbelægning langs 

støbeskel mellem ny udstøbte mørtel‐ /betonlag og eksisterende fortovsbetonoverflade i hele 

broens længde, på begge brosider. 
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Enhedsprisen skal omfatte den samlede behandling pr. m vævsforstærkning og indeholde 
samtlige udgifter til udførelsen jf. SAB afsnit 6. 

Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til klargøring af underlag, rengøring, levering, 
udlægning/indbygning, samt materialekontrol iht. tilsynshåndbogen, AAB og SAB. 

6.1.4  Levering og montering af opmærksomhedsfelt bestående af stålmarkeringer foran trappeløb og 

elevatordør, på begge brosider jf. DSB vejledning for projekterende ”udendørs ledelinje og 

opmærksomhedsfelter”. 

 
Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til klargøring af underlag herunder slibning, rengøring, 
støvsugning, levering, udlægning/limning, udførelse af boreskabelon, evt. efterbehandling samt 
materialekontrol iht. tilsynshåndbogen, AAB og SAB. 

6.1.5  Klargøring, levering, udlægning og færdiggørelse af prøvefelt på 2 m2 
  

Den faste sum skal omfatte alle udgifter til klargøring af underlag, rengøring, levering, 
udlægning, samt materialekontrol iht. tilsynshåndbogen, AAB og SAB. 

6.1.6  Klargøring, levering, udlægning og færdiggørelse af kunststofbelægning på nyt beton/mørtel 

underlag på nedskåret kantbjælke inkl. montage af stålinddækningsskinne og afslutning mod 

denne 
 
Enhedsprisen skal omfatte den samlede behandling pr. m2 belægning og indeholde samtlige 
udgifter til udførelsen jf. SAB afsnit 6. 

Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til klargøring af underlag, rengøring, levering, 
udlægning, samt materialekontrol iht. tilsynshåndbogen, AAB og SAB. 

Beskyttelse af samtlige tilstødende konstruktioner skal endvidere være indeholdt. Alle 
vejrligsforanstaltninger skal være indeholdt i enhedsprisen. 

7. ELASTISKE FUGER 
 

7.1 Alment 
7.1.1  Skæring og konstruktion af fugemasse type B (hærdbar) 6x6 mm mellem mørtel‐ /betonlag og 

kantstensafgrænsning mellem fortov og cykelsti, på begge brosider. 

 

  Enhedsprisen skal også omfatte alle ydelser til nødvendig opmåling, levering, bestilling, skæring 

og udførelse af type B fugemasse mellem mørtel‐/betonlag og kantstensafgrænsning mellem 

fortov og cykelsti, på begge brosider.  

 

7.1.2  Skæring og konstruktion af fugemasse type B (hærdbar) 6x6 mm ved dilatationsfuger i fortov i 

begge broender i begge brosider. 

 

  Enhedsprisen skal også omfatte alle ydelser til nødvendig opmåling, levering, bestilling, skæring 

og udførelse af type B fugemasse ved eksisterende dilatationsfuger i fortov i begge broender i 

begge brosider.  



Banedanmark-Infrastruktur  
RENOVERING AF FORTOV PÅ 11654 BISPEBJERG STATION TAGENSVEJ OF K-VEJ OVER BANEN  
Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG TAG side 10/16 
 

 

 

7.1.3  Skæring og konstruktion af fugemasse type B (hærdbar) 6x6 mm omkring plinte for faste 

installationer 

 

  Enhedsprisen skal også omfatte alle ydelser til nødvendige opmåling, levering, bestilling, skæring 

og udførelse af type B fugemasse omkring plinte for faste installationer. 

 

7.1.4  Skæring og konstruktion af fugemasse type B (hærdbar) 6x6 mm mellem nedskåret kantbjælke 

sydlig side (trapperepos ned til grønne areal) og fortov. 

 

  Enhedsprisen skal også omfatte alle ydelser til nødvendige opmåling, levering, bestilling, skæring 

og udførelse af type B fugemasse mellem nedskåret kantbjælke på den sydlige side (ved 

cykelparkeringsdæk og trapperepos ned til grønne areal) og fortov. 

 

7.1.5  Skæring og konstruktion af fugemasse type B (hærdbar) 6x6 mm ved samling mod taktile fliser 

foran elevatorer og trapper. 

 

  Enhedsprisen skal også omfatte alle ydelser til nødvendige opmåling, levering, bestilling, skæring 

og udførelse af type B fugemasse mellem trapperepos for adgangstrappe til perron og fortov.  

 

7.1.6  Skæring og konstruktion af fugemasse type B (hærdbar) 20x20 mm ved samling mellem 
belægningsfliser på DSB cykelparkeringsdæk og monteret stålinddækningsskinne 

 

  Enhedsprisen skal også omfatte alle ydelser til nødvendige opmåling, levering, bestilling, skæring 

og udførelse af type B fugemasse mellem nedskåret kantbjælke på den sydlige side (ved 

cykelparkeringsdæk) og fortov. 

 

8. BETONREPARATIONER 
 

8.1 Alment 
  Enhedspriserne skal omfatte alle udgifter i forbindelse med levering, opbevaring og blanding af 

specialmørtel til reparation af betonoverflader ved håndudsætning eller flydestøbning jf. SAB 
afsnit 8. Alle udgifter relateret til støbningen, herunder anstillingsomkostninger skal være 
inkluderet i enhedspriserne. 

 

8.1.1  Klasse R3 iht. DS/EN 1504‐3: Klargøring, levering, udstøbning og færdiggørelse af nyt ca. 60 mm 

tykt plastfiberarmeret mørtel‐ /betonlag, i en bredden på ca. 0,5 m i hele broens længde mod 

kantstensafgrænsning mellem fortov og cykelsti, på begge brosider. 

 

  Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter i forbindelse med udstøbning af mørtel‐ /betonlag som 

beskrevet i SAB afsnit 8.  

 

  Nedbrydning og rengøring af betonoverflader afregnes efter underposterne til 13.11 
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8.1.2  Klasse R3 iht. DS/EN 1504‐3: Klargøring, levering og udstøbning af opretningsmørtel på 

eksisterende fortovsbetonoverflade efter opbrydning af eksisterende kunststofbelægning samt 

tactile fliser foran trappeløb og elevatordøre, på begge brosider. 

 

  Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter i forbindelse med opretning af eksisterende 

betonoverflader med afretningsmørtel efter opbrydning og fjernelse af eksisterende 

kunststofbelægning på fortovsarealer på begge brosider. 

 

   Nedbrydning og rengøring af betonoverflader afregnes efter underposterne til 13.11 

 

8.1.3  Klasse R3 iht. DS/EN 1504‐3: Klargøring, levering, afretning og udstøbning af ca. 20 mm tyk 

mørtelreparation på eksisterende nedskåret kantbjælke i broens NV‐hjørne (ved DSB 

cykelparkeringsdæk). 

 

  Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter i forbindelse med opretning klargøring, levering, afretning 

og udstøbning af ca. 20 mm tyk mørtelreparation hvor rækværkssceptre har været indstøbt i 

kantbjælke i NV‐broende.  

 

  Nedbrydning afregnes efter underposterne til 13.11 

 

13. Andre arbejder 
 

13.9 Særlige installationer 
13.9.1   Demontage og genmontage af faste installationer som muliggør arbejderne på fortov, herunder 

cykelstativer på rækværk, skaldespande mv. 

 

  Den faste sum skal indeholde alle udgifter til demontage samt genmontage af faste installationer 

som muliggør arbejderne på fortov, herunder cykelstativer på rækværker, skraldespande mv.  

 

13.9.2   Flytning af cykler på brorækværk øst og vest for trappen på begge brosider. Arbejdet inkl. først 

flytning væk fra arbejdsområdet og sidenhen tilbagesætning efter endt arbejde. 

 

  Den faste sum skal indeholde alle udgifter til flytning af cykler på brorækværk øst og vest for 

trappen på begge brosider. Posten skal indeholde flytning ved arbejdets start, samt 

tilbagesætning efter endt arbejde.  

 

13.10 Opbrydningsarbejder 
Enhedspriserne skal omfatte alle udgifter til opbrydning og fuldstændig fjernelse af opbrudte 
materialer, herunder transport og deponeringsudgifter m.v. samt henlæggelse i depot af 
genanvendelige materialer. Beskyttelse af samtlige tilstødende konstruktioner herunder også 
belægninger skal endvidere være indeholdt.  
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13.10.1  Opbrydning, fjernelse og bortskaffelse af eksisterende kunststofbelægning på fortovsarealer på 

nordlig og sydlig side i hele broens længde. 

 

  Enhedsprisen skal indeholde alle udgifter forbundet med opbrydning af eksisterende 

kunststofbelægning ned til betonoverflade på fortovsarealer. 

 

  Enhedsprisen skal desuden omfatte samtlige omkostninger forbundet ved evt. tidlig og lokal 

opbrydning i forbindelse med udførelse af prøvefelt for kunststofbelægning, herunder evt. ekstra 

anstillingsomkostninger for opbrydningsmateriel. 

 

  Endvidere skal enhedsprisen omfatte alle udgifter til miljøsanering iht. SAB, herunder miljø‐ og 

arbejdsmiljømæssige foranstaltninger, transport og affaldsgebyr.  

 
  Yderligere henvises der til hovedpost 13.10. 

 

13.10.2  Opbrydning, fjernelse og bortskaffelse af eksisterende taktile fliser foran trappeløb og 

elevatordøre 

 

  Enhedsprisen skal indeholde alle udgifter forbundet med opbrydning af eksisterende taktile fliser 

samt kunststofbelægning ned til betonoverflade på fortovsarealer umiddelbart under taktile fliser 

foran trappeløb og elevatordøre på begge brosider. 

 

  Endvidere skal enhedsprisen omfatte alle udgifter til miljøsanering iht. SAB, herunder miljø‐ og 

arbejdsmiljømæssige foranstaltninger, transport og affaldsgebyr.  

 
  Yderligere henvises der til hovedpost 13.10. 

 

13.10.3  Opbrydning og bortskaffelse af kantsten 

 

  Enhedsprisen skal indeholde alle udgifter til fjernelse af eksisterende kantsten. Enhedsprisen skal 

omfatte alle omkostninger forbundet med at opbrydningen skal udføres nænsomt for at undgå at 

beskadige den underliggende åbne kunststofbeton.  

 

  Enhedsprisen skal desuden omfatte alle udgifter til udførelse af indledende skæring i asfalt langs 

med kantsten samt opbrydning af den eksisterende bløde fuge mellem kantsten og asfalt og de 

mindre stykker af slidlag der ligeledes skæres fri. 

 

  Samtlige foranstaltninger for at beskytte den nærliggende sti‐ og vejtrafik mod evt. opbrudte 

materialer (stenslag, støv mv.) skal ligeledes være inkluderet i enhedsprisen. 

 

  Skæring i asfalt med diamant skive afholdes under post 13.12.3. 
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13.11 Nedbrydnings-, behugnings- og afrensningsarbejder 
Enhedspriserne skal omfatte alle udgifter til nedbrydning, rengøring af betonoverflader og 
fuldstændig fjernelse af nedbrudte materialer m.v., herunder transport og deponeringsudgifter 
m.v. samt henlæggelse i depot af genanvendelige materialer. Beskyttelse af samtlige 
tilstødende konstruktioner herunder også belægninger skal endvidere være indeholdt.  
 
Rengøring ved slyngrensning, sandblæsning, sandsvirpning og høj- eller lavtryksspuling 
afregnes dog separat. Arealer opmåles ved opdeling i delarealer, hvor hvert del-areal opmåles 
som arealet af det mindste rektangel - dog minimum sidelængde 100 mm -, som omskriver det 
behuggede areal, dog min. 0,25 m2. Ved kanter opmåles arealer som de udfoldede arealer.  
 
Dybden findes som middeltal af 5 målinger jævnt fordelt over det behuggede areal, dog mindst 
en måling pr. m2. Ved behugning på fræsede flader måles dybden fra den fræsede overflade.  
 
Højtryksspuling omfatter afrensning/nedbrydning ved højtryksspuling ved mere end 800 bar. 

 
13.11.1  Fortov: Nedbrydning, behugning, afrensning og bortskaffelse af skadet mørtel/betonlag inkl. 

armering i en bredde på ca. 0,5 m i hele broens længde mod kantstensafgrænsning mellem fortov 

og cykelsti, på begge brosider. 

 

  Enhedsprisen skal indeholde alle udgifter forbundet med nedbrydning, behugning, afrensning og 

bortskaffelse af skadet mørtel‐ /betonlag inkl. armering i en bredde på ca. 0,5 m i hele broens 

længde mod kantstensafgrænsningen mellem fortov og cykelsti, på begge brosider.  

 

  Yderligere henvises der til hovedpost 13.11. 

 

  Afregningsgrundlaget er en gennemsnitlige nedbrydningsdybde på 50 mm. 

 

13.11.2  Nedskåret kantbjælke i NV‐ broende (DSB‐cykelparkering): Nedbrydning, behugning, afrensning 

og bortskaffelse af ca. 20 mm skadet mørtel/betonlag hvor tidligere rækværkssceptre har været 

monteret inkl. evt. skæring af stål fra gammelt rækværksscepter. 

 

  Enhedsprisen skal indeholde alle udgifter forbundet med nedbrydning, behugning, afrensning og 

bortskaffelse af skadet mørtel‐ /betonlag på nedskåret kantbjælke i NV‐broende ved DSB 

cykelparkeringsdæl. Enhedsprisen skal også indeholde tilbageskæring af resterne efter 

rækværksscepter som måtte lokaliseres ifm. ophugningsarbejderne.   

 

  Afregningsgrundlaget er en gennemsnitlige nedbrydningsdybde på 20 mm. 

 

  Yderligere henvises der til hovedpost 13.11. 
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13.12 Brolægning 
 
13.12.1  Nordlig side: Kantstensafgræsning mellem fortov og cykelsti suppleres med intakte kantsten fra 

den sydlige side efter aftale med tilsynet (lokal udskiftning) 

 

  Enhedsprisen skal indeholde alle udgifter til optagning af intakte kantsten på sydlig side, 

klargøring og sætning/klæbning af intakt kantsten på den eksisterende åbne kunststofbeton på 

nordlig side. Enhedsprisen skal indeholde alle udgifter til tilpasning af dimensioner på stedet ved 

skæring.  

 

13.12.2 Sydlig side: Kantstensafgræsning mellem fortov og cykelsti totaludskiftes. 

 

  Enhedsprisen skal indeholde alle udgifter til levering af nye kantsten samt sætning/klæbning af 

kantsten i den eksisterende åbne kunststofbeton. Enhedsprisen skal indeholde alle udgifter til 

tilpasning af dimensioner på stedet ved skæring.  

 

  Enhedsprisen skal desuden omfatte omkostninger til indledende opmåling og evt. undersøgelse 

på stedet ved mindre prøveophugning for at kunne fastlægge den nøjagtige dimension på 

eksisterende kantsten som grundlag for bestilling af nye. 

 

13.12.3  Skæring af asfalt med diamantklinge i cykelstibelægning mod kantstensafgræsning 

 

  Enhedsprisen skal indeholde alle udgifter til skæring af asfalt med diamantklinge i 

cykelstibelægning mod kantsten på begge brosider.  

 

13.13 Overfladebehandling af stål 
 
13.13.1  Pletreparation af overfladebehandling på eksisterende brorækværk inkl. afsluttende fuld mellem‐ 

og dækmaling 

 

  Enhedsprisen skal indeholde alle udgifter til udarbejdelse af malingsspecifikationer, 

forbehandling, levering og påføring af malingssystem, tilsyn, kontrol samt kontroldokumentation 

af overfladebehandling mv. på ståloverflader jf. SAB afsnit 13.13. 

 

  Enhedsprisen skal desuden omfatte samtlige udgifter til afvaskning og rugøring. Enhedsprisen skal 

endvidere omfatte samtlige udgifter til afrensning af korroderede/beskadigede områder til St3 

inkl. slibning af overgange til intakt malingssystem som beskrevet i SAB afsnit 13.13. 

 

  Enhedsprisen skal omfatte samtlige udgifter til påføring af fuldt malingssystem på afrensede 

områder inkl. overlap samt fuld mellemmaling og dækmaling af samtlige meter rækværk som 

beskrevet i SAB afsnit 13.13. 

 

  Enhedsprisen skal omfatte den samlede behandling pr. m rækværk. 
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13.14 Nedtagning, opbevaring og genopsætning af skilte og signalanlæg 
 
13.14.1  Nedtagning, opmagasinering og genopsætning af eksisterende skilte for cykelsti 

 

  Enhedsprisen skal omfatte samtlige udgifter for nedtagning, opmagasinering i depot, transport til 

og fra depot samt genopsætning af skilte inkl. master/rørstandere. 

 

13.14.2 Flytning af signalmast for lysregulering 

 

  Enhedsprisen skal omfatte samtlige udgifter for nedtagning og flytning af eksisterende signalmast 

for lysregulering ved buslomme på det nordlige fortov, ekskl. arbejder vedr. de‐ og genmontage af 

kabler samt omprogrammering i styring af lysanlæg der udføres som bygherreleverance. 

Enhedsprisen skal desuden omfatte alle udgifter til afslutningsvis flytning og genmontage på 

oprindelig placering ekskl. arbejder vedr. de‐ og genmontage af kabler samt omprogrammering i 

styring af lysanlæg der udføres som bygherreleverance. 

 

  Samtlige omkostninger forbundet med opsætning af mast på en midlertidig fod/stander skal være 

inkluderet i enhedsprisen. 

 
Regningsarbejder (R) 
 
30. Arbejdsløn ved regningsarbejder 
30.1 Arbejdsløn ved regningsarbejder 

For delarbejder, der betales efter regning gælder nedenanførte betalingsbetingelser. 
 
Det antal arbejdstimer der indgår i tilbudslisten (TBL), er skønnede værdier for reparationer der 
tilgår denne entreprise. Ved udregning af betalingen mængdereguleres til det faktiske forbrug. 

 
 Mængdeændringer jf. AB forenklet § 20 for regningsarbejder kan variere ubegrænset. 
 
   Udført regningsarbejde betales med følgende: 
 

Arbejdsløn godtgøres med entreprenørens tilbudspriser jf. de i hovedpost 30 angivne timebeløb 
for specialarbejder, faglærte arbejdere og formand. Arbejdslønnen er tillige gældende for 
entreprenørens eventuelle underentreprenører. 
 
Opgivne timepriser skal indeholde lønudbetaling, sociale udgifter, entreprenørens 
administration, tilsyn, fortjeneste mv. samt alle opholds- og befordringsudgifter samt udgifter, 
der ikke dækkes af nærværende afsnit. 

 
30.1.1 Arbejdsløn ved regningsarbejder, formænd 

Posten skal indeholde alle lønudgifter til formænd for udførelse af arbejder der tilgår 
entreprisen. Enhedsprisen afregnes pr. time.  

 
30.1.2 Arbejdsløn ved regningsarbejder, specialarbejdere 

Posten skal indeholde alle lønudgifter til specialarbejdere for udførelse af arbejder der tilgår 
entreprisen. Enhedsprisen afregnes pr. time.  
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30.1.3 Arbejdsløn ved regningsarbejder, faglærte 
Posten skal indeholde alle lønudgifter til faglærte for udførelse af arbejder der tilgår entreprisen. 
Enhedsprisen afregnes pr. time. 

 
30.1.4 Tillæg til arbejdsløn ved regningsarbejder for forskudt arbejdstid aften (18.00-22.00) 

Posten skal indeholde alle meromkostninger til entreprenørens lønudbetaling til alle typer af 
medarbejdere for arbejde i tidsrummet kl. 18.00-22.00. Enhedsprisen skal dække alle ugens 
syv dage og afregnes pr. times arbejde udført i det pågældende interval. Der gives ikke tillæg 
for kørsel.  
 
Tillæg ved overarbejde og forskudt arbejdstid vil udelukkende komme til betaling, såfremt dette 
er bestilt af tilsynet. 

 
30.1.5 Tillæg til arbejdsløn ved regningsarbejder for forskudt arbejdstid natarbejde (22.00-06.00) 

Posten skal indeholde alle meromkostninger til entreprenørens lønudbetaling til alle typer af 
medarbejdere for arbejde i tidsrummet kl. 22.00-06.00. Enhedsprisen skal dække alle ugens 
syv dage og afregnes pr. times arbejde udført i det pågældende interval. Der gives ikke tillæg 
for kørsel. 
 
Tillæg ved overarbejde og forskudt arbejdstid vil udelukkende komme til betaling, såfremt dette 
er bestilt af tilsynet. 

 
 
 
 


