Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG)

AV-UDB-2024-HNO03

Bro, 3650 Egedal, OF Frederikssundsvej

April 2024

oy @
Transportministeriet V Vejdirektoratet



Dokument nr.: AV-UDB-2024-HN-03_TAG

Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG)

00 Generelt
Tilbuds- og afregningsgrundlaget (TAG) angiver generelle forudseetninger for

fastsaettelse af maengder i tilbudslisten (TBL) samt almindelige og specielle
bestemmelser vedrgrende omfanget af ydelser under de enkelte hovedposter, poster og
underposter.

Der er kun angivet TAG-tekst til TBL-poster, hvor TBL-posten ikke alene ud fra sin titel
angiver arbejdets omfang.

Alle meengder er fastsat som teoretiske geometriske maengder (fast mal uden
spild) i henhold til beskrivelser og tegninger, medmindre andet er defineret under den
enkelte post henholdsvis underpost.

Maengdeaendringer jf. AB 18, § 24 og SB ad § 24 bestemmes efter de samme principper,
som er anvendt ved udregning af tilbudslistens masngder.

00.01 Ydelsesomfang

Priserne under de enkelte poster henholdsvis underposter skal omfatte samtlige ydelser
til det pageeldende arbejde, herunder de i SAB og AAB foreskrevne praver,
kontrolmalinger og dokumentationer, beregninger m.v. samt spild og eventuelle
mermeengder udover de teoretiske, samt alle for entreprisens gennemfgrelse ngdvendige
bi ydelser, herunder eventuelle tilleeg for udfgrelse udenfor normal arbejdstid samt
arstidsbestemte foranstaltninger.

00.02 Mzngdefastsaettelse og afregningsmangder

Hvor ydelsen fastseettes ved en maengde, skal afregningsmaengden fastsaettes ved
opmaling af det faktisk udferte arbejde i forbindelse med arbejdets udfgrelse. Safremt
dokumentationsgrundlaget for fastsaettelse af afregningsmaengden fjernes under
udferelsen af arbejdet, skal maengden fastsaettes af savel entreprengren som tilsynet for
arbejdet igangseettes. | modsat fald fastsaetter tilsynet alene grundlaget.

Hvis der er tale om ikke-plane overflader, vil der i alle tilfeelde blive regnet med det
projicerede areal.

Ovenstaende bestemmelse gaelder ogsa for arbejder, der tildaekkes og ikke er synlige i
det feerdige anlaeg.

Nogle underposter vedrgrer arbejder, der udfares i varierende tykkelser inden for
fastlagte greenser. Ved afregning heraf kommer kun den underpost til udbetaling, der
indeholder de graenser mellem hvilke, den aktuelle tykkelse ligger.

Hvis den aktuelle tykkelse ligger pa greensen mellem to underposter, afregnes efter den
underpost, der svarer til mindre tykkelse end den aktuelle.

TILBUDSLISTENS POSTER
Nedenfor angives specielle bestemmelser vedrgrende maengdefastsaettelser og

ydelsesomfang for tilbudslistens enkelte hovedposter, poster og underposter. De angivne
numre refererer til tilbudslistens postnumre.
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KONTRAKTARBEJDER
Nedenfor angives specielle bestemmelser vedrgrende maengdefastseettelser og

ydelsesomfang for tilbudslistens enkelte hovedposter, poster og underposter. De angivne
numre refererer til tilbudslisten postnumre.

HP |PO |UP |[Tekst

01 ARBEJDSPLADS

01 |01 ARBEJDSPLADS

01 |01 |01 |Indretning, drift og remning

Tilbudslistens faste sum skal indeholde alle udgifter til etablering, drift,
ryddeligholdelse og fijernelse af arbejdsplads (inkl. letvogne som
medtaget i arbejdsomrader) med tilhgrende stationaert materiel og
installationer m.v., herunder adgangs- og arbejdsveje samt til
ngdvendige generelle interimsforanstaltninger, afvaergeforanstaltninger,
handtering af bygherreleverancer og til retablering af arbejdsomradet
efter arbejdets afslutning.

Enhedsprisen skal ligeledes indeholde samtlige udgifter for afstivning af
udgravninger ved broender mod efterfglgende etape.

Den faste sum skal omfatte alle de i SB, AAB/SAB - Styring og
samarbejde, AAB/SAB - Arbejdsplads og @vrige AAB/SAB -
beskrivelser anfarte ydelser eller biydelser i det omfang, de

pagaldende ydelser ikke er indeholdt i avrige poster og underposter.

De faciliteter, der etableres under denne post, skal uden ekstrabetaling
veere til radighed for regningsarbejder (R).

Den fast sum ma ikke overstige 10 % af den samlede tilbudssum.

De faste sum sumposter under HP 01 udbetales efter fglgende regler:

* 40 % udbetales nar arbejdspladsen er etableret og det
ngdvendige materiel til gennemfarelse af entreprisen er pa
pladsen.

Desuden skal falgende dokumentation foreligge og veere
accepteret af tilsynet:

- Kvalitets- og miljgplan

- Beredskabsplan

- Bidrag til plan for sikkerhed og sundhed

- Arbejdsplan

* 40 % lgbende i lige store manedlige rater i hele
anlaegsperioden.

* 20 % nar remning af arbejdspladsen er afsluttet.

Desuden skal al dokumentation og "Som udfart" materiale fra
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HP

PO

UP

Tekst

entreprengren veere overdraget til bygherren og godkendt af
tilsynet.

01

901

Tilleeg til drift af arbejdsplads

Forleenges arbejdsperioden udover det i tidsplanerne anferte grundet
&ndringer og/eller forggelse af arbejdet for hvilke, der indrammes
entreprengren tidsfristforlaengelse, afregnes den forlaengede drift og
vedligeholdelse af arbejdspladsen med den tilbudte enhedspris. Posten
er en tillaegspost til post 01.01.01.

Posten betales med en fast sum.

01

10

LABORATORIEFACILITETER

01

10

01

Laboratoriefaciliteter

Omfatter alle udgifter til levering, etablering, drift og afrigning af
laboratoriefaciliteter som anfgrt i AAB/SAB - Arbejdsplads.

Posten betales med en fast sum.

01

24

AFFALDSHANDTERING OG -BORTSKAFFELSE

01

24

01

Generelt

Den faste sum skal inkludere alle udgifter til affaldshandtering og
bortskaffelse i henhold til AAB/SAB - Arbejdsplads.

Den faste sum udbetales i lige store rater jeevnt fordelt over
anlaegsperioden.

Affaldshandtering og bortskaffelse i relation til rydning, opbrydning,
nedrivning m.v. afregnes i henhold til specifikke poster herfor.

Posten betales med en fast sum.

01

30

KVALITETSLEDELSE

01

30

901

KS, indmaling og slutdokumentation

Ydelsesomfanget fremgar af udbudsdokumenterne (samtlige AAB/SAB-
beskrivelser og tegninger).

Posten betales med en fast sum.

01

35

MILJGLEDELSE

01

35

901

Sikkerhedskoordinering inkl. Plan for Sikkerhed og Sundhed

Ydelsesomfanget fremgar af udbudsdokumenterne (samtlige AAB/SAB-
beskrivelser og tegninger).

Posten betales med en fast sum.

01

36

LEDNINGSHANDTERING

01

36

901

Handtering af ledninger

Ydelsesomfanget fremgéar af udbudsdokumenterne (samtlige AAB/SAB-
beskrivelser og tegninger).
Enhedsprisen omfatter alle udgifter ifm. gener i forbindelse med

tilstedeveerelsen af kabler, ledninger og rer, herunder eventuelle
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HP |PO |UP |[Tekst
beskadigelser og orienterende opgravninger iht. (samtlige AAB/SAB-
beskrivelser og tegninger)
Summen skal indeholde samtlige af de i SAB Arbejdsplads under afsnit
5 anfgrte ydelser.
For omfang af ledninger se brospecifik arbejdsbeskrivelse.
Posten betales med en fast sum.

02 FARDSELSREGULERENDE FORANSTALTNINGER
Alle nedenstaende poster og underposter skal indeholde alle
omkostninger for arbejdsmiljgmaessige foranstaltninger til sikring af
entreprengrens medarbejdere, herunder sekundeere vaern og
vaernemidler.
Alle nedenstaende poster og underposter skal indeholde alle
omkostninger for trafikale foranstaltninger for beskyttelse af trafikken
mod arbejdende pa og ved vejen.
Alle nedenstaende poster og underposter skal indeholde alle
omkostninger for tilsyn, kontroller, vedligeholdelse, renholdelse, flytning
af afmeerkning, udskiftning af afmeerkning, reetablering og fiernelse af
samme.
Alle nedenstaende poster og underposter skal indeholde alle
omkostninger for opstilling og fiernelse af alt afspaerring, samt
afspeerringer for arbejder fra/pa sidevejene.

02 |60 DIVERSE

02 |60 |901 [Interimsbelaegning
Enhedsprisen skal indeholde alle udgifter til etablering af ngdvendige
interimsveje og -arealer under entreprisens udfgrelse med de
forskellige interimsbelaegninger som vist pa trafiktegninger og
beskrevet i samtlige AAB/SAB- beskrivelser og tegninger).
Opbygning (lagtykkelser og materialetyper — hhv. ubundne og asfalt
materialer) fremgar af gaeldende projektmateriale.
Udgifter til trafikale foranstaltninger skal ligeledes veere indeholdt i
enhedsprisen, bade opstart, imellem etaper samt ved entreprisens
afslutning for retablering.

02 |60 |902 |Helleanlaeg, fiernelse pa bro
Enhedsprisen skal indeholde alle udgifter for:

» Indmaling af eksisterende helle anlaeg
»  Opbrydning og bortskaffelse af opbrudte materialer

Omfang fremgar af projektmaterialet.

02 |60 |903 |Helleanlzeg, fiernelse udenfor bro

Enhedsprisen skal indeholde alle udgifter for:

» Indmaling af eksisterende helle anleeg
»  Opbrydning og bortskaffelse af opbrudte materialer
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UP

Tekst

Omfang fremgar af projektmaterialet.

02

904

Handtering af omrader ved signalanleeg
Enhedsprisen skal indeholde alle udgifter for:

e Handteringen af signalanlaegget under hele
udferelsesperioden.

* Levering og montering af nyt treekrar for signalanlaegget i
midterhellen inden stgbning.

» Koordinering af arbejder mht. nedtagning og genopseetning af
signalstandere med anden entreprengr (bro- og vejareal).

Omfang er beskrevet i geeldende udbudsmateriale.

02

Trafikafviklingsplaner

Den faste sum skal inkludere alle ngdvendige feerdselsregulerende
foranstaltninger mv. ngdvendige for gennemfgrelse af entreprisens
arbejder ved aktuelle bro herunder:

* Ngdvendige inspektioner som beskrevet i AAB/SAB
Feerdselsregulerende foranstaltninger.

* Ngdvendige belaegninger i rabatter for entreprengrens
adgangsvej til arbejdsomradet.

* Ngdvendige trafikvaern/beskyttelsesmodul ved arbejdssteder
iht. valgte udfgrelsesmetode.

* Nadvendige trafikvaern for trafikken efter autovaernsregler ved
arbejdssteder for bl.a. broarbejder.

* Nadvendig midlertidig vejafmaerkning og skiltning for
trafikafvikling ifm. entreprisens arbejder.

* Ngdvendige afspeerringer iht. jf. Vejregelhdndbog for
"vejarbejder i abent land”

* Alle ngdvendige udgifter til drift og vedligeholdelse af hhv.
skilte, afstribning, reflekser mv. geeldende for alle faser og/eller
opstillinger af spaerringer af pa OF vej.

» Alle udgifter for fijernelse af eksisterende hvid termoplastisk
afstribning i de enkelte etaper.

» Alle udgifter for opseetning, og senere nedtagning, af
Informationsskilte om entreprisens gennemfgrelse (tekst aftales
med bygherren inden opsaetning).

Entreprengren skal forvente, at der skal opsaettes 2 stk. i hver
karselsretning

Der gives ikke erstatning for skader pa afmaerkningsmateriel mv. som
folge af pakersel eller tyveri.

Underposter -901 til -909 afregnes jf. nedenstaende:

* 40 % udbetales nér trafikken er omlagt til pageeldende fase.
* 40 % udbetale Igbende for den pageeldende fase (manedsvis).
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PO

UP

Tekst

* 20 % udbetales nar den enkelte fase af feerdiggjort og trafikken
omlagt eller normaliseret.

02

901

Feerdselsregulerende foranstaltninger m.m. for arbejder fase 1
Den faste sum skal inkludere alle ngdvendige faerdselsregulerende
foranstaltninger mv. for gennemferelse af arbejder i fase 1 jf.

projekttegninger.

Enhedsprisens afregningsgrundlag er beskrevet under HP 02.90.

02

902

Feerdselsregulerende foranstaltninger m.m. for arbejder fase 2
Den faste sum skal inkludere alle nadvendige faerdselsregulerende
foranstaltninger mv. for gennemferelse af arbejder i fase 2 jf.

projekttegninger.

Enhedsprisens afregningsgrundlag er beskrevet under HP 02.90.

02

905

Faerdselsregulerende foranstaltninger, Omkgrsel
Den faste sum skal inkludere alle ngdvendige feerdselsregulerende
foranstaltninger for gennemfarelse af arbejder for Omkegrsel jf.

projekttegninger.

Enhedsprisens afregningsgrundlag er beskrevet under HP 02.90.

02

909

Tillaeg til drift af feerdselsregulerende foranstaltninger

Forlaenges arbejdsperioden udover det i tidsplanerne anfgrte grundet
&ndringer og/eller forggelse af arbejdet for hvilke, der indrammes
entreprengren tidsfristforlaengelse, afregnes den forlaengede drift og
vedligeholdelse af feerdselsregulerende foranstaltninger med den
tilbudte enhedspris.

Posten er en tillaegspost til post 02.90.

02

AFMZAERKNING AF VEJARBEJDER

AFSLUTTENDE ARBEJDER SLIDLAG OG FUGER

Nedenstaende poster skal indeholde samtlige omkostninger for
udferelse af afmaerkningen (udfgres som aften/natarbejder):

* Indhentning af radighedsansggninger hos vejmyndigheden
* Opstilling og nedtagning af afspaerringer

02

901

Afspaerring af hurtige spor

02

902

Afspaerring af langsomme spor

02

903

Afspaerring af svingbaner

21

VEJBELAGNINGER

Enhedspriserne skal omfatte levering, udlaegning og komprimering
samt gvrige ngdvendige ydelser for arbejdets udfgrelse.

Tilbudslistens maengder er beregnet ud fra den teoretiske bredde af
kaerebanen, og afregnes som denne.
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PO

UP

Tekst

Materialer til overbredde herudover samt til sidestatte skal veere
inkluderet i enhedspriserne.

Efter arbejdets afslutning skal arealet af den udfgrte belaegning
opmales, jf. SAB Varmblandet Asfalt. Delarbejder kan eventuelt
opmales efter aftale med bygherren.

Arealer af nedlgbsriste, brenddaeksler og lignende fradrages kun, nar
det enkelte areal er over 2 m2.

Det konstaterede forbrug til overkarsler, handudleegning, saerskilt
maskinudlagning og lignende samt separat afretning/opretning
afregnes efter tilbuddets enhedspriser.

For hver beleegning beregnes middelforbruget i kg/m?2 pa basis af
vejesedler og de opmalte arealer, idet den udferte belaegningsbredde
sammenholdes med beskrivelsen af asfaltlagets areal, jf. bl.a.
AAB/SAB Varmblandet Asfalt.

21

15

Stabilt grus

21

15

901

Levering og indbygning af bundsikringsgrus (BG)

Enhedspriserne skal omfatte levering, udlaegning og komprimering
samt gvrige ngdvendige ydelser for arbejdets udfgrelse.

Afregningsmaengder, der afregnes efter m3, fastleegges som teoretiske
nettoarealer i lagenes overside jeevnfer geeldende projekttegninger.

21

15

902

Levering og indbygning af stabilt grus (SG-II)

Enhedspriserne skal omfatte levering, udlaegning og komprimering
samt gvrige ngdvendige ydelser for arbejdets udfgrelse.

Afregningsmaengder, der afregnes efter m3, fastleegges som teoretiske
nettoarealer i lagenes overside jeevnfer geeldende projekttegninger.

21

16

PORYJST DRAEN

21

16

901

Levering og indbygning af porgst draen ved broender
Enhedsprisen skal indeholde samtlige udgifter for levering og
indbygning af porgst dreen ved broender (vej- og stiarealer samt

rabatter).

Omfang og placering fremgar af gaeldende projekttegninger.

21

23

ASFALTBETON (AB)

21

23

901

Banket af AB6t
Enhedspriserne skal omfatte levering, udlaegning og komprimering
samt gvrige ngdvendige ydelser for arbejdets udfgrelse.

Afregningsmeengder, der afregnes efter [bm.

Omfang og placering fremgar af gaeldende projekttegninger.

21

GRUSASFALTBETON 0 (GAB 0)
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21

905

GAB 0 ved broender

Enhedspriserne skal omfatte levering, udlaegning og komprimering
samt gvrige ngdvendige ydelser for arbejdets udfgrelse.

Afregningsmaengder, der afregnes efter m3, fastlaegges som teoretiske
nettoarealer i lagenes overside jeevnfgr geeldende projekttegninger.

Omfang og placering fremgar af gaeldende projekttegninger.

58

BETON

Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter i forbindelse med planleegning,
levering, udstegbning, klarggring af stabeskel, bearbejdning og afretning
samt kontrol.

Maengderne fastsaettes som det teoretiske betonvolumen, idet volumen
af armering og plastrar ikke er fratrukket.

Enhedspriserne skal inkludere udgifterne til tilstabninger af udsparinger
og understopninger m.v. for, beslag, lejer m.v.

Ydelserne skal tillige inkludere ngdvendige stilladser, for sa vidt disse
ikke betales seerskilt under andre poster eller udtrykkeligt er undtagne.

58

901

Fiberbeton helle pa bro
Enhedsprisens afregningsgrundlag er beskrevet under HP 58.

Derudover skal enhedsprisen indeholde:
* Afsaetning af ny helle imellem svingbaner
» Formarbejder som angivet pa gaeldende projekttegninger.
» Levering og indbygning af nyt treekrer g50mm
» Udstgbning (herunder evt. heerdeforanstaltninger).
» Afforskalning af hellen

Omfang fremgar af projektmaterialet.

58

902

Fiberbeton heller udenfor bro
Enhedsprisens afregningsgrundlag er beskrevet under HP 58.

Derudover skal enhedsprisen indeholde:
* Afsaetning af nye heller imellem svingbaner samt mellem
svingbane og ligeudkarende
» Formarbejder som angivet pa geeldende projekttegninger.
* Levering og indbygning af nyt treekrar 250mm
» Udstabning (herunder evt. haerdeforanstaltninger).
» Afforskalning af hellerne

Omfang fremgar af projektmaterialet.

60

FUGTISOLERING

Maengderne fastsaettes som det teoretiske fugtisoleringsareal, som vist
pa geeldende projekttegninger.

60

KLARGYRING AF BETONOVERFLADER

60

901

Klargering af betonoverflader
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HP |PO |UP |[Tekst
Klargering af betonoverflader for svejsede fugtisoleringsprodukter med
mekanisk afrensning til renhed og ruhed kreevet for efterfglgende
grunding for fugtisolering.
Enhedsprisen skal ligeledes indeholde eventuelle udgifter for opretning
af betonoverfladerne, sa geeldende krav jf. AAB overholdes.
60 [11 Fugtisolering
60 |11 |901 |Partiel omisolering
Ydelsen skal indeholde falgende omkostninger:
* Meengder aftales ved feelles besigtigelse med tilsyn og evt.
bygherrer, nar eksisterende fugtisolering er blotlagt
»  Udgifter til levering og udfarelse af fugtisolering inkl. overlap
ved etapeskel.
« Udgifter til bortskaffelse af kemikalieaffald og udgifter til
arbejdsmiljgforanstaltninger.
» Grunding, tilslutninger til kantbjaelker, brgnde, broender samt
svejsning af fugtisoleringen (type 1Va)
» Klargering af betonoverflader ved skrabespartling
(med epoxy, dvs. alle udgifter til levering, blanding og pafaring
(inkl. udferelse af hulkele ved lodrette afslutninger).
e Inddaekning med klemskinner og fugemasse type B over
klemskinne (type IVa)
» Klaebebrydende elastisk folie (type 1Va)
» De viste ekstra lag langs tilslutninger til kantbjeelker.
» Enhver kraevet form for afdaekning mod fodgaengere, cyklister
og kerende trafik.
»  Alle udgifter til merforbrug som felge af variation i underlagets
teksturdybde.
60 (11 |902 |Reparation af eksisterende omisolering
Ydelsen skal indeholde falgende omkostninger:
» Klargering af eksisterende overflade (bitumenplader og/eller
beskyttelsesmembran)
e Levering af dokumentation for ny topmembran (type 1Va),
» Levering og udfgrelse af reparation med topmembran (type
IVa)
» Maengder aftales ved feelles besigtigelse med tilsyn og evt.
bygherrer, nar eksisterende fugtisolering er blotlagt
61 BROBELAGNINGER

Ydelsen skal omfatte levering, klaebning, udleegning og komprimering
samt gvrigt ngdvendige ydelser for arbejdets udferelse.

Alle udgifter i forbindelse med hgjderegulering af deeksler og riste samt
undersggelse for skjulte daeksler og lignende skal sdledes veere
inkluderet.
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Maengderne afregnes som det teoretiske asfaltvolumen, iht. gaeldende
projekttegninger viste og i SAB yderligere specificerede afslutninger
ved broenderne og vederlagenes afslutning.

Arealer af nedlgbsriste, branddaeksler, og lignende fradrages kun, hvis
det enkelte areal er over 2 m2.

61

05

SLIDLAG

61

05

901

40 mm SMA 11

Enhedsprisen afregningsgrundlag er beskrevet under HP 61.

61

06

BESKYTTELSESLAG

61

06

901

45 mm ABM type C (mod.)

Enhedsprisen afregningsgrundlag er beskrevet under HP 61.

61

07

DRANLAG

61

07

901

20 mm AAB 8

Enhedsprisen afregningsgrundlag er beskrevet under HP 61.

61

08

DRANKANAL AF ABEN KUNSTSTOFBETON

61

08

01

150x25 mm dreaenkanal

Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til etablering af langsgaende
dreenkanal i dybdelinjer, herunder ogsa forskalling.

61

11

FUGEMASSER

Ydelsen skal indeholde samtlige udgifter for arbejder beskrevet pa
geeldende projekttegninger AAB/SAB Elastiske fuger.

Ydelsen omfatter ligeledes udgifter til etablering af fugeudsparing,
rensning, priming og fugning.

61

11

901

Fugemasse type A, 20x20 mm med klaebebrydende bundlag

Enhedsprisen afregningsgrundlag er beskrevet under HP 61.11.

61

11

902

Fugemasse type B, ved mellemrum i kantbjaelke

Enhedsprisen afregningsgrundlag er beskrevet under HP 61.11.

61

11

905

Fugemasse type E, 40x300 mm

Enhedsprisen afregningsgrundlag er beskrevet under HP 61.11.

61

12

AFMZAERKNING MED TERMOPLAST

Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter i forbindelse med afmaerkning,
herunder nadvendig rengering og terring af underlaget.

Maengden fastsaettes som leengden af udlagt afmaerkning (ekskl.
overlapsst@d og mellemrum), areal eller styk antal.

61

12

901

Genopstribning af kerebanearealer
Enhedsprisen skal indeholde samtlige udgifter for:

» opmaling af eksisterende afstribning
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» udferelse af ny afstribning iht. geeldende projektmateriale,
afmaerkningsbekendtgerelse og handbog

63

ANDRE BROARBEJDER

63

OPBRYDNINGSARBEJDER

Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til nedbrydning, renggring af
eksisterende overfalde af fugtisolering og fuldstaendig fiernelse af
nedbrudte materialer m.v., herunder transport og deponeringsudgifter
m.v. samt henlaeggelse i depot af genanvendelige materialer.
Beskyttelse af samtlige tilstadende konstruktioner herunder ogséa
belaegninger skal desuden vaere indeholdt.

Eventuel beskyttelsesbeton henregnes i denne forbindelse il
brobelaegningen. Draenlag henregnes ligeledes til brobelaegningen.

63

10

901

Opbrydning af eksisterende brobeleegning inkl. bortskaffelse

Enhedsprisens afregningsgrundlag er beskrevet under HP 63.10.

63

10

912

Affreesning af belaegning udenfor bro

Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til udfgrelse af alle fraesninger,
bade langsgaende og tvaergadende — herunder ligeledes de ngdvendige
trappefreesninger ved tilslutninger pa langs og tvaers samt omkring
broender.

Tvaergaende tilslutningsfraesninger udfgres min. 250mm, hvis disse
ikke er angivet.

63

10

915

Udtagning af borekerner

Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til udtagning af borekerner i alle
spor.

Der udtages 4 kerner (jeevnt fordelt) i hver kerebane samt 2 i hver
svingbane.

63

10

920

Fjernelse af elastiske fuger i kantbjeelker

Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter for udtagning af eksisterende
fugemateriale (inkl. evt. bagstopning) samt bortskaffelse.

63

10

921

Fjernelse af fugeband i kantbjaelke ved broender

Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter for udtagning af eksisterende
fugemateriale (inkl. evt. bagstopning) samt bortskaffelse.

63

15

ETABLERING AF NYE FUGEBAND VED BROENDER

63

15

901

Levering og indbygning af nye fugeband i kantbjeelke ved broender

Enhedsprisen skal indeholde samtlige omkostninger for levering,
tildannelse og indbygning iht. leveranderens anvisninger.

63

16

AFDZAEKNINGSPLADER VED BROENDER, HELLEANLAEG

63

16

901

Levering og indbygning af nye afdaekningsplader.
Enhedsprisen skal indeholde samtlige omkostninger for tildannelse,
levering og indbygning.
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TILLAGSARBEJDER
Nedenfor angives specielle bestemmelser vedrgrende maengdefastsaettelser og

ydelsesomfang for tilbudslistens enkelte hovedposter, poster og underposter. De angivne
numre refererer til tilbudslistens postnumre.

Maengder anfert under tilleegsarbejder kan variere ubegraenset, jf. SB.

HP [PO [|UP ([Tekst

92 ARBEJDSL@ON VED REGNINGSAREBJDER
Ved afregning af ekstraarbejder, hvortil der ikke findes relevante
enhedspriser kan Vejdirektoratet kreeve arbejdet udfart som
regningsarbejde, til de i TBL anfgrte timepriser. De anfgrte priser
geelder savel for entreprengren og hans godkendte underleverandgrer,
som for firmaer de er koncernforbundne hermed. Safremt der rekvireres
ekstraarbejde, der afviger veesentligt fra det udbudte og efter aftale med
Vejdirektoratet ikke kan afregnes efter de tilbudte priser, kan der til
ekstra regninger laegges et administrationsbidrag pa 5 %.
Der kan efter aftale med bygherre betales for projektering af
ekstraarbejde.
Der kan ikke afregnes for timer anvendt til administration af
materialeindkeb, materialeleje eller til at styre underleverandarer.
Entrepriseledere-timer der ikke er afholdt pa byggepladsen honoreres
heller ikke, idet begge typer timeforbrug forventes deekket ind i
administrationsbidraget.
Ekstraarbejder ivaerkseettes kun pa bestilling af Vejdirektoratet, og der
afregnes efter faktisk forbrug indenfor forud aftalte ramme. Denne kan
kun overskrides efter forudgaende skriftlig aftale med Vejdirektoratet.

92 |01 ARBEJDSLON
Arbejdslgn skal omfatte alle entreprengrens omkostninger for den
pageeldende medarbejder.
Timeprisen skal b.la. omfatte Ign inkl. alle sociale udgifter mv.,
entreprengrens administration, tilsyn, fortjeneste mv. samt alle opholds-
og befordringsudgifter. Medarbejderen skal have de ngdvendige
kurser/certifikater for arbejdets gennemfarelse.
Safremt bygherre skriftligt beordrer ekstraarbejdet udfert uden for
normal arbejdstid, tilleegges timeprisen 50 %.
Timeforbruget afregnes pr. effektiv arbejdstime. Timeforbruget skal
opggres hver dag og de enkelte arbejder opgeres afrundet til neermeste
Ya time.

92 |01 901 |Arbejdslan vedr. regningsarbejder, formand
Det anferte antal timer kan variere ubegreenset, og helt udga safremt
der ingen ekstraarbejder er.

92 |01 902 |Arbejdslan vedr. regningsarbejder, specialarbejder
Det anfgrte antal timer kan variere ubegreenset, og helt udga safremt
der ingen ekstraarbejder er.
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V Vejdirektoratet

Vejdirektoratet har kontorer i:

Aalborg, Fleng, Middelfart,
Neestved, Skanderborg og
Kgbenhavn

Find mere information pa
vejdirektoratet.dk

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 Kgbenhavn V

Telefon 7244 3333

vd@vd.dk
vejdirektoratet.dk

@

Transportministeriet
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