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Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) 

00 Generelt 
Tilbuds- og afregningsgrundlaget (TAG) angiver generelle forudsætninger for 

fastsættelse af mængder i tilbudslisten (TBL) samt almindelige og specielle 

bestemmelser vedrørende omfanget af ydelser under de enkelte hovedposter, poster og 

underposter. 

 

 

Der er kun angivet TAG-tekst til TBL-poster, hvor TBL-posten ikke alene ud fra sin titel 
angiver arbejdets omfang. 
 

Alle mængder er fastsat som teoretiske geometriske mængder (fast mål uden 

spild) i henhold til beskrivelser og tegninger, medmindre andet er defineret under den 

enkelte post henholdsvis underpost. 

 

Mængdeændringer jf. AB 18, § 24 og SB ad § 24 bestemmes efter de samme principper, 

som er anvendt ved udregning af tilbudslistens mængder. 

 

00.01 Ydelsesomfang 

Priserne under de enkelte poster henholdsvis underposter skal omfatte samtlige ydelser 

til det pågældende arbejde, herunder de i SAB og AAB foreskrevne prøver, 

kontrolmålinger og dokumentationer, beregninger m.v. samt spild og eventuelle 

mermængder udover de teoretiske, samt alle for entreprisens gennemførelse nødvendige 

bi ydelser, herunder eventuelle tillæg for udførelse udenfor normal arbejdstid samt 

årstidsbestemte foranstaltninger. 

 

00.02 Mængdefastsættelse og afregningsmængder 

Hvor ydelsen fastsættes ved en mængde, skal afregningsmængden fastsættes ved 

opmåling af det faktisk udførte arbejde i forbindelse med arbejdets udførelse. Såfremt 

dokumentationsgrundlaget for fastsættelse af afregningsmængden fjernes under 

udførelsen af arbejdet, skal mængden fastsættes af såvel entreprenøren som tilsynet før 

arbejdet igangsættes. I modsat fald fastsætter tilsynet alene grundlaget. 

 

Hvis der er tale om ikke-plane overflader, vil der i alle tilfælde blive regnet med det 
projicerede areal. 
 

Ovenstående bestemmelse gælder også for arbejder, der tildækkes og ikke er synlige i 

det færdige anlæg. 

 

Nogle underposter vedrører arbejder, der udføres i varierende tykkelser inden for 
fastlagte grænser. Ved afregning heraf kommer kun den underpost til udbetaling, der 
indeholder de grænser mellem hvilke, den aktuelle tykkelse ligger. 
 

Hvis den aktuelle tykkelse ligger på grænsen mellem to underposter, afregnes efter den 
underpost, der svarer til mindre tykkelse end den aktuelle. 
 

TILBUDSLISTENS POSTER 
Nedenfor angives specielle bestemmelser vedrørende mængdefastsættelser og 

ydelsesomfang for tilbudslistens enkelte hovedposter, poster og underposter. De angivne 

numre refererer til tilbudslistens postnumre. 
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KONTRAKTARBEJDER 
Nedenfor angives specielle bestemmelser vedrørende mængdefastsættelser og 

ydelsesomfang for tilbudslistens enkelte hovedposter, poster og underposter. De angivne 

numre refererer til tilbudslisten postnumre. 

 

HP PO UP Tekst 

01   ARBEJDSPLADS 

01 01  ARBEJDSPLADS 

01 01 01 Indretning, drift og rømning 

 

Tilbudslistens faste sum skal indeholde alle udgifter til etablering, drift, 

ryddeligholdelse og fjernelse af arbejdsplads (inkl. letvogne som 

medtaget i arbejdsområder) med tilhørende stationært materiel og 

installationer m.v., herunder adgangs- og arbejdsveje samt til 

nødvendige generelle interimsforanstaltninger, afværgeforanstaltninger, 

håndtering af bygherreleverancer og til retablering af arbejdsområdet 

efter arbejdets afslutning. 

 

Enhedsprisen skal ligeledes indeholde samtlige udgifter for afstivning af 

udgravninger ved broender mod efterfølgende etape. 

 

Den faste sum skal omfatte alle de i SB, AAB/SAB - Styring og 

samarbejde, AAB/SAB - Arbejdsplads og øvrige AAB/SAB - 

beskrivelser anførte ydelser eller biydelser i det omfang, de 

pågældende ydelser ikke er indeholdt i øvrige poster og underposter. 

 

De faciliteter, der etableres under denne post, skal uden ekstrabetaling 

være til rådighed for regningsarbejder (R).  

 

Den fast sum må ikke overstige 10 % af den samlede tilbudssum. 

 

De faste sum sumposter under HP 01 udbetales efter følgende regler: 

 

• 40 % udbetales når arbejdspladsen er etableret og det 

nødvendige materiel til gennemførelse af entreprisen er på 

pladsen. 

 

Desuden skal følgende dokumentation foreligge og være 

accepteret af tilsynet: 

- Kvalitets- og miljøplan 

- Beredskabsplan 

- Bidrag til plan for sikkerhed og sundhed 

- Arbejdsplan 

 

• 40 % løbende i lige store månedlige rater i hele 

anlægsperioden. 

 

• 20 % når rømning af arbejdspladsen er afsluttet. 

 

Desuden skal al dokumentation og "Som udført" materiale fra 
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entreprenøren være overdraget til bygherren og godkendt af 

tilsynet. 

01 01 901 Tillæg til drift af arbejdsplads 

 

Forlænges arbejdsperioden udover det i tidsplanerne anførte grundet 

ændringer og/eller forøgelse af arbejdet for hvilke, der indrømmes 

entreprenøren tidsfristforlængelse, afregnes den forlængede drift og 

vedligeholdelse af arbejdspladsen med den tilbudte enhedspris. Posten 

er en tillægspost til post 01.01.01. 

 

Posten betales med en fast sum. 

01 10  LABORATORIEFACILITETER 

01 10 01 Laboratoriefaciliteter 

 

Omfatter alle udgifter til levering, etablering, drift og afrigning af 

laboratoriefaciliteter som anført i AAB/SAB - Arbejdsplads. 

 

Posten betales med en fast sum. 

01 24  AFFALDSHÅNDTERING OG -BORTSKAFFELSE 

01 24 01 Generelt 

 

Den faste sum skal inkludere alle udgifter til affaldshåndtering og 

bortskaffelse i henhold til AAB/SAB - Arbejdsplads. 

Den faste sum udbetales i lige store rater jævnt fordelt over 

anlægsperioden. 

Affaldshåndtering og bortskaffelse i relation til rydning, opbrydning, 

nedrivning m.v. afregnes i henhold til specifikke poster herfor. 

 

Posten betales med en fast sum. 

01 30  KVALITETSLEDELSE 

01 30 901 KS, indmåling og slutdokumentation 

 

Ydelsesomfanget fremgår af udbudsdokumenterne (samtlige AAB/SAB- 

beskrivelser og tegninger). 

 

Posten betales med en fast sum. 

01 35  MILJØLEDELSE 

01 35 901 Sikkerhedskoordinering inkl. Plan for Sikkerhed og Sundhed 

 

Ydelsesomfanget fremgår af udbudsdokumenterne (samtlige AAB/SAB- 

beskrivelser og tegninger). 

 

Posten betales med en fast sum. 

01 36  LEDNINGSHÅNDTERING 

01 36 901 Håndtering af ledninger 

 

Ydelsesomfanget fremgår af udbudsdokumenterne (samtlige AAB/SAB- 

beskrivelser og tegninger). 

Enhedsprisen omfatter alle udgifter ifm. gener i forbindelse med 

tilstedeværelsen af kabler, ledninger og rør, herunder eventuelle 
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beskadigelser og orienterende opgravninger iht. (samtlige AAB/SAB- 

beskrivelser og tegninger) 

Summen skal indeholde samtlige af de i SAB Arbejdsplads under afsnit 

5 anførte ydelser.  

 

For omfang af ledninger se brospecifik arbejdsbeskrivelse. 

 

Posten betales med en fast sum. 

02   FÆRDSELSREGULERENDE FORANSTALTNINGER 

   Alle nedenstående poster og underposter skal indeholde alle 

omkostninger for arbejdsmiljømæssige foranstaltninger til sikring af 

entreprenørens medarbejdere, herunder sekundære værn og 

værnemidler.  

 

Alle nedenstående poster og underposter skal indeholde alle 

omkostninger for trafikale foranstaltninger for beskyttelse af trafikken 

mod arbejdende på og ved vejen.  

 

Alle nedenstående poster og underposter skal indeholde alle 

omkostninger for tilsyn, kontroller, vedligeholdelse, renholdelse, flytning 

af afmærkning, udskiftning af afmærkning, reetablering og fjernelse af 

samme.  

 

Alle nedenstående poster og underposter skal indeholde alle 

omkostninger for opstilling og fjernelse af alt afspærring, samt 

afspærringer for arbejder fra/på sidevejene. 

02 60  DIVERSE 

02 

 

 

 

60 

 

 

 

901 

 

Interimsbelægning 

Enhedsprisen skal indeholde alle udgifter til etablering af nødvendige 

interimsveje og -arealer under entreprisens udførelse med de 

forskellige interimsbelægninger som vist på trafiktegninger og 

beskrevet i samtlige AAB/SAB- beskrivelser og tegninger). 

 

Opbygning (lagtykkelser og materialetyper – hhv. ubundne og asfalt 

materialer) fremgår af gældende projektmateriale. 

 

Udgifter til trafikale foranstaltninger skal ligeledes være indeholdt i 

enhedsprisen, både opstart, imellem etaper samt ved entreprisens 

afslutning for retablering.  

02 

 

 

 

60 

 

 

 

902 

 

Helleanlæg, fjernelse på bro 

Enhedsprisen skal indeholde alle udgifter for: 

 

• Indmåling af eksisterende helle anlæg 

• Opbrydning og bortskaffelse af opbrudte materialer 

 

Omfang fremgår af projektmaterialet. 

02 60 903 Helleanlæg, fjernelse udenfor bro 

Enhedsprisen skal indeholde alle udgifter for: 

 

• Indmåling af eksisterende helle anlæg 

• Opbrydning og bortskaffelse af opbrudte materialer 
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HP PO UP Tekst 

 

Omfang fremgår af projektmaterialet. 

02 60 904 Håndtering af områder ved signalanlæg 

Enhedsprisen skal indeholde alle udgifter for: 

 

• Håndteringen af signalanlægget under hele 

udførelsesperioden. 

• Levering og montering af nyt trækrør for signalanlægget i 

midterhellen inden støbning. 

• Koordinering af arbejder mht. nedtagning og genopsætning af 

signalstandere med anden entreprenør (bro- og vejareal). 

 

Omfang er beskrevet i gældende udbudsmateriale. 

02 90  Trafikafviklingsplaner 

 

Den faste sum skal inkludere alle nødvendige færdselsregulerende 

foranstaltninger mv. nødvendige for gennemførelse af entreprisens 

arbejder ved aktuelle bro herunder: 

 

• Nødvendige inspektioner som beskrevet i AAB/SAB 

Færdselsregulerende foranstaltninger. 

• Nødvendige belægninger i rabatter for entreprenørens 

adgangsvej til arbejdsområdet. 

• Nødvendige trafikværn/beskyttelsesmodul ved arbejdssteder 

iht. valgte udførelsesmetode. 

• Nødvendige trafikværn for trafikken efter autoværnsregler ved 

arbejdssteder for bl.a. broarbejder. 

• Nødvendig midlertidig vejafmærkning og skiltning for 

trafikafvikling ifm. entreprisens arbejder. 

• Nødvendige afspærringer iht. jf. Vejregelhåndbog for 

"vejarbejder i åbent land” 

• Alle nødvendige udgifter til drift og vedligeholdelse af hhv. 

skilte, afstribning, reflekser mv. gældende for alle faser og/eller 

opstillinger af spærringer af på OF vej. 

• Alle udgifter for fjernelse af eksisterende hvid termoplastisk 

afstribning i de enkelte etaper. 

• Alle udgifter for opsætning, og senere nedtagning, af 

Informationsskilte om entreprisens gennemførelse (tekst aftales 

med bygherren inden opsætning). 

 

Entreprenøren skal forvente, at der skal opsættes 2 stk. i hver 

kørselsretning 

 

Der gives ikke erstatning for skader på afmærkningsmateriel mv. som 

følge af påkørsel eller tyveri. 

 

Underposter -901 til -909 afregnes jf. nedenstående: 

 

• 40 % udbetales når trafikken er omlagt til pågældende fase. 

• 40 % udbetale løbende for den pågældende fase (månedsvis). 
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• 20 % udbetales når den enkelte fase af færdiggjort og trafikken 

omlagt eller normaliseret. 

02 90 901 

 

Færdselsregulerende foranstaltninger m.m. for arbejder fase 1 

 

Den faste sum skal inkludere alle nødvendige færdselsregulerende 

foranstaltninger mv. for gennemførelse af arbejder i fase 1 jf. 

projekttegninger. 

 

Enhedsprisens afregningsgrundlag er beskrevet under HP 02.90. 

02 90 902 

 

Færdselsregulerende foranstaltninger m.m. for arbejder fase 2  

 

Den faste sum skal inkludere alle nødvendige færdselsregulerende 

foranstaltninger mv. for gennemførelse af arbejder i fase 2 jf. 

projekttegninger. 

 

Enhedsprisens afregningsgrundlag er beskrevet under HP 02.90. 

02 90 905 Færdselsregulerende foranstaltninger, Omkørsel 

 

Den faste sum skal inkludere alle nødvendige færdselsregulerende 

foranstaltninger for gennemførelse af arbejder for Omkørsel jf. 

projekttegninger. 

 

Enhedsprisens afregningsgrundlag er beskrevet under HP 02.90. 

02 90 909 Tillæg til drift af færdselsregulerende foranstaltninger 

 

Forlænges arbejdsperioden udover det i tidsplanerne anførte grundet 

ændringer og/eller forøgelse af arbejdet for hvilke, der indrømmes 

entreprenøren tidsfristforlængelse, afregnes den forlængede drift og 

vedligeholdelse af færdselsregulerende foranstaltninger med den 

tilbudte enhedspris. 

 

Posten er en tillægspost til post 02.90. 

02 91  AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER 

   AFSLUTTENDE ARBEJDER SLIDLAG OG FUGER 

 

Nedenstående poster skal indeholde samtlige omkostninger for 

udførelse af afmærkningen (udføres som aften/natarbejder): 

 

• Indhentning af rådighedsansøgninger hos vejmyndigheden 

• Opstilling og nedtagning af afspærringer 

02 91 901 Afspærring af hurtige spor 

02 91 902 Afspærring af langsomme spor 

02 91 903 Afspærring af svingbaner 

21   VEJBELÆGNINGER 

   Enhedspriserne skal omfatte levering, udlægning og komprimering 

samt øvrige nødvendige ydelser for arbejdets udførelse. 

 

Tilbudslistens mængder er beregnet ud fra den teoretiske bredde af 

kørebanen, og afregnes som denne. 
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Materialer til overbredde herudover samt til sidestøtte skal være 

inkluderet i enhedspriserne. 

 

Efter arbejdets afslutning skal arealet af den udførte belægning 

opmåles, jf. SAB Varmblandet Asfalt. Delarbejder kan eventuelt 

opmåles efter aftale med bygherren. 

 

Arealer af nedløbsriste, brønddæksler og lignende fradrages kun, når 

det enkelte areal er over 2 m2. 

 

Det konstaterede forbrug til overkørsler, håndudlægning, særskilt 

maskinudlægning og lignende samt separat afretning/opretning 

afregnes efter tilbuddets enhedspriser. 

For hver belægning beregnes middelforbruget i kg/m2 på basis af 

vejesedler og de opmålte arealer, idet den udførte belægningsbredde 

sammenholdes med beskrivelsen af asfaltlagets areal, jf. bl.a. 

AAB/SAB Varmblandet Asfalt.  

21 15  Stabilt grus 

21 15 901 Levering og indbygning af bundsikringsgrus (BG) 

 

Enhedspriserne skal omfatte levering, udlægning og komprimering 

samt øvrige nødvendige ydelser for arbejdets udførelse. 

 

Afregningsmængder, der afregnes efter m3, fastlægges som teoretiske 

nettoarealer i lagenes overside jævnfør gældende projekttegninger. 

21 15 902 Levering og indbygning af stabilt grus (SG-II) 

 

Enhedspriserne skal omfatte levering, udlægning og komprimering 

samt øvrige nødvendige ydelser for arbejdets udførelse. 

 

Afregningsmængder, der afregnes efter m3, fastlægges som teoretiske 

nettoarealer i lagenes overside jævnfør gældende projekttegninger. 

21 16  PORØST DRÆN 

21 16 901 Levering og indbygning af porøst dræn ved broender  

 

Enhedsprisen skal indeholde samtlige udgifter for levering og 

indbygning af porøst dræn ved broender (vej- og stiarealer samt 

rabatter). 

 

Omfang og placering fremgår af gældende projekttegninger. 

21 23  ASFALTBETON (AB) 

21 23 901 Banket af AB6t 

 

Enhedspriserne skal omfatte levering, udlægning og komprimering 

samt øvrige nødvendige ydelser for arbejdets udførelse. 

Afregningsmængder, der afregnes efter lbm. 

 

Omfang og placering fremgår af gældende projekttegninger. 

    

21 28  GRUSASFALTBETON 0 (GAB 0) 
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21 28 905 GAB 0 ved broender 

 

Enhedspriserne skal omfatte levering, udlægning og komprimering 

samt øvrige nødvendige ydelser for arbejdets udførelse. 

 

Afregningsmængder, der afregnes efter m3, fastlægges som teoretiske 

nettoarealer i lagenes overside jævnfør gældende projekttegninger. 

 

Omfang og placering fremgår af gældende projekttegninger. 

58   BETON 

   Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter i forbindelse med planlægning, 

levering, udstøbning, klargøring af støbeskel, bearbejdning og afretning 

samt kontrol. 

Mængderne fastsættes som det teoretiske betonvolumen, idet volumen 

af armering og plastrør ikke er fratrukket. 

Enhedspriserne skal inkludere udgifterne til tilstøbninger af udsparinger 

og understopninger m.v. for, beslag, lejer m.v. 

Ydelserne skal tillige inkludere nødvendige stilladser, for så vidt disse 

ikke betales særskilt under andre poster eller udtrykkeligt er undtagne. 

58 04 901 Fiberbeton helle på bro 

Enhedsprisens afregningsgrundlag er beskrevet under HP 58. 

 

Derudover skal enhedsprisen indeholde: 

• Afsætning af ny helle imellem svingbaner 

• Formarbejder som angivet på gældende projekttegninger. 

• Levering og indbygning af nyt trækrør ø50mm 

• Udstøbning (herunder evt. hærdeforanstaltninger). 

• Afforskalning af hellen 

 

Omfang fremgår af projektmaterialet. 

58 04 902 Fiberbeton heller udenfor bro 

Enhedsprisens afregningsgrundlag er beskrevet under HP 58. 

 

Derudover skal enhedsprisen indeholde: 

• Afsætning af nye heller imellem svingbaner samt mellem 

svingbane og ligeudkørende 

• Formarbejder som angivet på gældende projekttegninger. 

• Levering og indbygning af nyt trækrør ø50mm 

• Udstøbning (herunder evt. hærdeforanstaltninger). 

• Afforskalning af hellerne 

 

Omfang fremgår af projektmaterialet. 

60   FUGTISOLERING 

   Mængderne fastsættes som det teoretiske fugtisoleringsareal, som vist 

på gældende projekttegninger. 

60 01  KLARGØRING AF BETONOVERFLADER 

60 01 901 Klargøring af betonoverflader 
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Klargøring af betonoverflader for svejsede fugtisoleringsprodukter med 

mekanisk afrensning til renhed og ruhed krævet for efterfølgende 

grunding for fugtisolering. 

 

Enhedsprisen skal ligeledes indeholde eventuelle udgifter for opretning 

af betonoverfladerne, så gældende krav jf. AAB overholdes. 

60 11  Fugtisolering 

60 11 901 Partiel omisolering 

 

Ydelsen skal indeholde følgende omkostninger: 

 

• Mængder aftales ved fælles besigtigelse med tilsyn og evt. 

bygherrer, når eksisterende fugtisolering er blotlagt 

• Udgifter til levering og udførelse af fugtisolering inkl. overlap 

ved etapeskel. 

• Udgifter til bortskaffelse af kemikalieaffald og udgifter til 

arbejdsmiljøforanstaltninger. 

• Grunding, tilslutninger til kantbjælker, brønde, broender samt 

svejsning af fugtisoleringen (type IVa) 

• Klargøring af betonoverflader ved skrabespartling 

(med epoxy, dvs. alle udgifter til levering, blanding og påføring 

(inkl. udførelse af hulkele ved lodrette afslutninger). 

• Inddækning med klemskinner og fugemasse type B over 

klemskinne (type IVa) 

• Klæbebrydende elastisk folie (type IVa) 

• De viste ekstra lag langs tilslutninger til kantbjælker. 

• Enhver krævet form for afdækning mod fodgængere, cyklister 

og kørende trafik. 

• Alle udgifter til merforbrug som følge af variation i underlagets 

teksturdybde. 

60 11 902 Reparation af eksisterende omisolering 

 

Ydelsen skal indeholde følgende omkostninger: 

 

• Klargøring af eksisterende overflade (bitumenplader og/eller 

beskyttelsesmembran) 

• Levering af dokumentation for ny topmembran (type IVa), 

• Levering og udførelse af reparation med topmembran (type 

IVa) 

• Mængder aftales ved fælles besigtigelse med tilsyn og evt. 

bygherrer, når eksisterende fugtisolering er blotlagt 

61   BROBELÆGNINGER 

   Ydelsen skal omfatte levering, klæbning, udlægning og komprimering 

samt øvrigt nødvendige ydelser for arbejdets udførelse. 

 

Alle udgifter i forbindelse med højderegulering af dæksler og riste samt 

undersøgelse for skjulte dæksler og lignende skal således være 

inkluderet. 
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Mængderne afregnes som det teoretiske asfaltvolumen, iht. gældende 

projekttegninger viste og i SAB yderligere specificerede afslutninger 

ved broenderne og vederlagenes afslutning. 

Arealer af nedløbsriste, brønddæksler, og lignende fradrages kun, hvis 

det enkelte areal er over 2 m2. 

61 05  SLIDLAG 

61 05 901 40 mm SMA 11 

 

Enhedsprisen afregningsgrundlag er beskrevet under HP 61. 

61 06  BESKYTTELSESLAG 

61 06 901 45 mm ABM type C (mod.) 

 

Enhedsprisen afregningsgrundlag er beskrevet under HP 61. 

61 07  DRÆNLAG 

61 07 901 20 mm ÅAB 8 

 

Enhedsprisen afregningsgrundlag er beskrevet under HP 61. 

61 08  DRÆNKANAL AF ÅBEN KUNSTSTOFBETON 

61 08 01 150x25 mm drænkanal 

 

Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til etablering af langsgående 

drænkanal i dybdelinjer, herunder også forskalling.  

61 11  FUGEMASSER 

 

Ydelsen skal indeholde samtlige udgifter for arbejder beskrevet på 

gældende projekttegninger AAB/SAB Elastiske fuger. 

 

Ydelsen omfatter ligeledes udgifter til etablering af fugeudsparing, 

rensning, priming og fugning. 

61 11 901 Fugemasse type A, 20x20 mm med klæbebrydende bundlag 

 

Enhedsprisen afregningsgrundlag er beskrevet under HP 61.11. 

61 11 902 Fugemasse type B, ved mellemrum i kantbjælke 

 

Enhedsprisen afregningsgrundlag er beskrevet under HP 61.11. 

61 11 905 Fugemasse type E, 40x300 mm 

 

Enhedsprisen afregningsgrundlag er beskrevet under HP 61.11. 

61 12  AFMÆRKNING MED TERMOPLAST 

 

Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter i forbindelse med afmærkning, 

herunder nødvendig rengøring og tørring af underlaget. 

Mængden fastsættes som længden af udlagt afmærkning (ekskl. 

overlapsstød og mellemrum), areal eller styk antal. 

61 12 901 Genopstribning af kørebanearealer 

 

Enhedsprisen skal indeholde samtlige udgifter for: 

 

• opmåling af eksisterende afstribning 
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• udførelse af ny afstribning iht. gældende projektmateriale, 

afmærkningsbekendtgørelse og håndbog 

63   ANDRE BROARBEJDER 

63 10  OPBRYDNINGSARBEJDER 

 

Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til nedbrydning, rengøring af 

eksisterende overfalde af fugtisolering og fuldstændig fjernelse af 

nedbrudte materialer m.v., herunder transport og deponeringsudgifter 

m.v. samt henlæggelse i depot af genanvendelige materialer. 

Beskyttelse af samtlige tilstødende konstruktioner herunder også 

belægninger skal desuden være indeholdt.  

Eventuel beskyttelsesbeton henregnes i denne forbindelse til 

brobelægningen. Drænlag henregnes ligeledes til brobelægningen. 

63 10 901 Opbrydning af eksisterende brobelægning inkl. bortskaffelse 

 

Enhedsprisens afregningsgrundlag er beskrevet under HP 63.10. 

63 10 912 Affræsning af belægning udenfor bro 

 

Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til udførelse af alle fræsninger, 

både langsgående og tværgående – herunder ligeledes de nødvendige 

trappefræsninger ved tilslutninger på langs og tværs samt omkring 

broender. 

Tværgående tilslutningsfræsninger udføres min. 250mm, hvis disse 

ikke er angivet. 

63 10 915 Udtagning af borekerner 

 

Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til udtagning af borekerner i alle 

spor. 

 

Der udtages 4 kerner (jævnt fordelt) i hver kørebane samt 2 i hver 

svingbane. 

63 10  920 Fjernelse af elastiske fuger i kantbjælker 

 

Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter for udtagning af eksisterende 

fugemateriale (inkl. evt. bagstopning) samt bortskaffelse. 

63 10 921 Fjernelse af fugebånd i kantbjælke ved broender 

 

Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter for udtagning af eksisterende 

fugemateriale (inkl. evt. bagstopning) samt bortskaffelse. 

63 15  ETABLERING AF NYE FUGEBÅND VED BROENDER 

63 15 901 Levering og indbygning af nye fugebånd i kantbjælke ved broender 

 

Enhedsprisen skal indeholde samtlige omkostninger for levering, 

tildannelse og indbygning iht. leverandørens anvisninger. 

63 16  AFDÆKNINGSPLADER VED BROENDER, HELLEANLÆG 

63 16 901 Levering og indbygning af nye afdækningsplader. 

Enhedsprisen skal indeholde samtlige omkostninger for tildannelse, 

levering og indbygning. 
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92   ARBEJDSLØN VED REGNINGSAREBJDER 

   Ved afregning af ekstraarbejder, hvortil der ikke findes relevante 

enhedspriser kan Vejdirektoratet kræve arbejdet udført som 

regningsarbejde, til de i TBL anførte timepriser. De anførte priser 

gælder såvel for entreprenøren og hans godkendte underleverandører, 

som for firmaer de er koncernforbundne hermed. Såfremt der rekvireres 

ekstraarbejde, der afviger væsentligt fra det udbudte og efter aftale med 

Vejdirektoratet ikke kan afregnes efter de tilbudte priser, kan der til 

ekstra regninger lægges et administrationsbidrag på 5 %.  

Der kan efter aftale med bygherre betales for projektering af 

ekstraarbejde.  

Der kan ikke afregnes for timer anvendt til administration af 

materialeindkøb, materialeleje eller til at styre underleverandører. 

Entrepriseledere-timer der ikke er afholdt på byggepladsen honoreres 

heller ikke, idet begge typer timeforbrug forventes dækket ind i 

administrationsbidraget.  

Ekstraarbejder iværksættes kun på bestilling af Vejdirektoratet, og der 

afregnes efter faktisk forbrug indenfor forud aftalte ramme. Denne kan 

kun overskrides efter forudgående skriftlig aftale med Vejdirektoratet. 

92 01  ARBEJDSLØN  

Arbejdsløn skal omfatte alle entreprenørens omkostninger for den 

pågældende medarbejder.  

Timeprisen skal b.la. omfatte løn inkl. alle sociale udgifter mv., 

entreprenørens administration, tilsyn, fortjeneste mv. samt alle opholds- 

og befordringsudgifter. Medarbejderen skal have de nødvendige 

kurser/certifikater for arbejdets gennemførelse. 

 

Såfremt bygherre skriftligt beordrer ekstraarbejdet udført uden for 

normal arbejdstid, tillægges timeprisen 50 %.  

Timeforbruget afregnes pr. effektiv arbejdstime. Timeforbruget skal 

opgøres hver dag og de enkelte arbejder opgøres afrundet til nærmeste 

¼ time.    

92 01 901 Arbejdsløn vedr. regningsarbejder, formand 

 

Det anførte antal timer kan variere ubegrænset, og helt udgå såfremt 

der ingen ekstraarbejder er.   

92 01 902 Arbejdsløn vedr. regningsarbejder, specialarbejder 

 

Det anførte antal timer kan variere ubegrænset, og helt udgå såfremt 

der ingen ekstraarbejder er. 

 



Vejdirektoratet har kontorer i: 

Aalborg, Fløng, Middelfart, 
Næstved, Skanderborg og 
København 

Find mere information på 
vejdirektoratet.dk 

Vejdirektoratet 
Carsten Niebuhrs Gade 43 
1577 København V 

Telefon 7244 3333 
vd@vd.dk  
vejdirektoratet.dk 
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