
AV-UDB-2024-HN03 
Bro, 3650 Egedal, OF Frederikssundsvej 

April 2024

Entreprisekontrakt



 

 

 

Entrepriseaftale om 

Vedligeholdelse af bygværk 000136-0-008.00 
 

 

 

Projektnavn:  AV-UDB-2024-HN-03  

Entrepriseform: Hovedentreprise 

 

1 Parterne 
Mellem 

 

Vejdirektoratet 

Drifts- og vedligeholdsområdet (AD-DV) 

Guldalderen 12 

2640 Hedehusene 

 

og 

 

<Anfør entreprenørens firmanavn  

og adresse> 

 

CVR nr.: < Anfør CVR nr.>   

 

er der indgået denne entreprisekontrakt.  

2 Aftalegrundlag 
 

Det anførte i SB ad § 6, stk. 3, i udbudsmaterialet, dateret 18. april 2024. 

 

 

Entreprenørens tilbud, dateret den <dato anføres>. 

 

Rettelsesblade: 

 

Nr. 3, dateret <dato>. 

Nr. 2, dateret <dato>. 

Nr. 1, dateret <dato>. 

 

[Ingen.] 

 

Fristen for tilbudsaflevering var 24. maj 2024. 

 

2.1 Rettelser i TBL 

 

Ingen. 
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2.2 Forbehold 

 

Ingen. 

 

Entreprenøren kan ikke påberåbe sig, at entreprenørens tilbud fører til, at krav i udbudsmaterialet ikke opfyldes. 

3 Underentreprenører 
 

Entreprenøren skal for hver underentreprenør og underleverandør, herunder rådgivere, oplyse juridisk repræ-

sentant og kontaktoplysninger (telefonnummer og/eller e-mailadresse) – enten ved aftalens indgåelse, eller også 

når entreprenøren indgår aftale med de pågældende.  

 

Entreprenøren har oplyst, at der ved aftalens indgåelse ikke er indgået aftale med underentreprenører.  

4 Sikkerhedsstillelse 
Som sikkerhed for entreprenørens opfyldelse af sine forpligtelser i overensstemmelse med nærværende aftale 

stiller entreprenøren en sikkerhed på kr. beløb = 15 pct. af entreprisesum i form af garanti fra forsikringsselskab 

eller pengeinstitut. 

5 Beskrivelse af entreprisens indhold  
 

Entreprisen er beliggende i Egedal kommune, og den omfatter i hovedtræk udførelse af: 

 

• Udskiftning af belægning og fuger af bygværk nr. 000136-0-008.00 OF af L-vej 522 Frederikssundsvej 

(reg. nr. 0776). 

• Trafikafvikling, inkl. drift og vedligehold 

• Udskiftning af fuger i kantbjælker 

• Fiberbetonheller på og udenfor bro 

• Partiel udskiftning af fugtisolering (type IVa) 

• Interimsforanstaltninger ifm. trafikomlægninger (jord-, asfalt- og autoværnsarbejder) 

 

Beskrivelse af entreprisens indhold fremgår i øvrigt af aftalegrundlaget. 

6 Hovedtidsplan 
 

Det fremgår af hovedtidsplanen nedenfor, hvilke frister der er bodsbelagte. Entreprenøren kan samlet ikke blive 

pålagt større bod for overskridelse af tidsfrister end 10 % af entreprisesummen, inkl. tillæg og fradrag. 

 

 

Hovedtidsplan Frister Bod pr. påbegyndt uge 

Aftaleindgåelse Senest 2 uger efter afgivelse 

af tilbud. 

Ingen bod 

Projektgennemgang Senest 2 uger efter kontrakt-

indgåelsen. (7. juni 2024) 

Ingen bod 

Igangsætningsfrist for do-

kumentation mv.: 

Senest 25 arbejdsdage efter 

overdragelse af entreprisen 

skal følgende foreligge: 

15.000 kr. 
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• Godkendt arbejdsplan  

• Godkendt kvalitets- og 

miljøplan 

Ansøgning om rådighedstilla-

delse for første bygværk 

Igangsætningsfrist for udfø-

relse 

 Trafikomlægning til etape 1, 

skal være senest være udført 

den 8. juli 2024. 

25.000 kr. 

 

Mellemfrist nr. 1  

Aflevering af miljøvaredekla-

rationer (EPD), jf. kravene i 

SAB-Styring og samarbejde, 

senest 2 uger før materia-

let/produktet indbygges.  

10.000 kr. pr. EPD, dog max. 

30.000 kr. pr. EPD.  

Hvis der er stillet krav til 

max. CO2-emission for visse 

materialer, og dette krav 

ikke opfyldes, så gives 

samme bod som ved mang-

lende EPD.  

 

Afleveringsfrist Arbejdet skal være fuldført, 

klar til aflevering, senest 16. 

september 2024 

40.000 kr. 

 

Aflevering af som udført 

materiale 

Komplet som udført doku-

mentation skal være frem-

sendt senest den 18. oktober 

2024 

25.000 kr. 

7 Parternes repræsentanter 
I nærværende afsnit er som minimum oplyst ledelsesrepræsentanter og projektledere, jf. kapitel J i AB 18/AB. 

 

Bygherrens ledelsesrepræsentant: 

 

Medarbejderens stillingsbetegnelse, navn, afdeling og e-mailadresse: 

 

Bygherrens projektleder: 

Henrik O. Nielsen 

7244 7548 

hn@vd.dk  

 

Bygherrens byggeleder/entrepriseleder, som er den gennemgående kontaktperson, og som er bemyndiget til at 

indgå juridiske og økonomiske aftaler på bygherrens vegne, er: 

Henrik L. Jeberg 

4176 2855 

hlj@cowi.com 

 

Entreprenørens ledelsesrepræsentant er: 

Medarbejderens stillingsbetegnelse, navn og e-mailadresse 

 

 

Entreprenørens projektleder:  

<navn, telefonnr., e-mailadresse. 



JOURNALNUMMER 24/00652   

ENTREPRISEAFTALE OM Vedligeholdelse af bygværk 000136-0-008.00 

5. april 2024 

4 

 

Entreprenørens repræsentant, jf. AB 18/ABT 18 § 29, som leder arbejdets udførelse, og som er bemyndiget til at 

indgå juridiske og økonomiske aftaler på entreprenørens vegne, er:  

<titel + navn, telefonnr., e-mailadresse>. 

 

 

Entreprenørens projektleder og repræsentant, jf. AB 18/ABT 18 § 29, som leder arbejdets udførelse, og som er 

bemyndiget til at indgå juridiske og økonomiske aftaler på entreprenørens vegne, er:  

<titel + navn, telefonnr., e-mailadresse>. 

 

 

Arbejdsmiljøkoordinator i projekteringsfasen er:  

 

Henrik L. Jeberg 

4176 2855 

hlj@cowi.com 

 

Arbejdsmiljøkoordinator i entreprenørens planlægningsfase er: 

<navn, telefonnr., e-mailadresse, arbejdsgiver (entreprenøren)>. 

 

 

Arbejdsmiljøkoordinator i udførelsesfasen er:  

<navn, telefonnr., e-mailadresse, arbejdsgiver (bygherren, bygherrens rådgiver, entreprenøren eller en anden 

entreprenør)>. 

8  Betaling 
 

For entreprisens gennemførelse tilkommer der entreprenøren:  

 

 

 

kr. <……………,00.> 

 

som reguleres i henhold til aftalegrundlaget. 

 

Beløbet er uden moms. 

 

Beskrivelse Pris (kr., ekskl. moms) 

<Hovedtilbud, hovedposter oplistes> <pris> 

Kontraktsum <samlet betaling> 

 

Det bemærkes, at tilbudssummen indeholder poster for fiktive arbejder/tillægsarbejder, under hovedpost 92, 

som er gældende for disse arbejder. Disse poster er ikke medtaget i ovenstående kontraktsum.  

9 Bonusbestemmelser 
 

Ikke aktuelt i denne entreprise. 
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10  Optioner 
 

Ikke aktuelt i denne entreprise. 

11  Forsikring 
 

Entreprenørens erhvervs- og produktansvarsforsikring er beskrevet i SB §11, forsikringssum skal mindst dække 

10 mio. kr. pr. forsikrings år. 

 

Entreprenørens hæftelsesansvar for underentreprenørers ydelser og skader, forårsaget af underentreprenører, 

skal være dækket af forsikringen. Hvis forsikringsbetingelserne indeholder forudsætninger om underentreprenø-

rens forsikring, herunder om forsikringssummens størrelse, er det entreprenørens ansvar, at underentreprenø-

rers erhvervs- og produktansvarsforsikringer opfylder disse krav. 

 

Hvis det ikke er muligt for entreprenøren at fremskaffe dokumentation for ovenstående, er entreprenøren for-

pligtet til i stedet at tegne en ny forsikring uden udgift for bygherren. 

 

Entreprenørens og/eller forsikringsselskabets regreskrav overfor underentreprenører er bygherren uvedkom-

mende og skal således håndteres af entreprenøren og/eller dennes forsikringsselskab. 

12 Bodsbestemmelser 
 

Nærværende afsnit indeholder en opsummering af, hvor bodsbestemmelser, gældende for aftalen, er placeret i 

aftalegrundlaget. 

 

• Nærværende aftale, afsnit 6 Hovedtidsplan. 

• Klausuler vedlagt som bilag til SB. 

13 Rådets Forordning 2022/576 om sanktioner mod Rusland 
 

Sanktioner, der er i kraft eller varslet ved aftalens indgåelse, skal efterleves af såvel entreprenør som ordregiver i 

hele aftaleperioden. 

 

Entreprenørens eventuelle ekstraomkostninger, forårsaget af at entreprenøren skal efterleve sanktionerne, er 

ordregiver uvedkommende.   

 

Entreprenøren påtager sig straks at underrette ordregiver om ændringer i Forordningen, der påvirker entrepre-

nørens opfyldelse af aftalen.  

 

13.1 Tro og love-erklæring om russiske ejerforhold  

Entreprenøren påtager sig straks at underrette ordregiveren om ændringer, der strider imod den afgivne tro og 

love-erklæring om russiske ejerforhold, herunder i ejerkredsen af virksomheden selv, støttende enheder, under-

leverandører og ydelser omfattet af forbud i Forordningen. 

 

Entreprenøren påtager sig på anmodning fra ordregiver at dokumentere rigtigheden af den afgivne erklæring, 

f.eks. ved at fremlægge dokumentation for virksomhedens og dennes eventuelle underleverandørers etable-

ringssted og ejerforhold. 
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13.2 Underleverandører mv. omfattet af forbud i Forordningen   

Bliver støttende enheder eller underleverandører, herunder underentreprenører og rådgivere, omfattet af for-

bud i Forordningen, så skal den pågældende enhed udskiftes med en enhed, der ikke er omfattet af forbud i For-

ordningen. 

 

Entreprenøren skal, senest 10 arbejdsdage efter at forholdet er konstateret (evt. via ordregivers henvendelse til 

entreprenør), oplyse ordregiver om, hvilken enhed den pågældende enhed erstattes med, hvornår det sker, og 

hvilken indflydelse det har på tidsplanen. 

 

Entreprenøren har ikke krav på tidsfristforlængelse i den forbindelse. 

 

13.3 Ophævelse  

Vurderer ordregiver, på baggrund af entreprenørens redegørelse om udskiftning af underleverandører mv., at 

aftalen ikke kan opfyldes inden for rimelig tid i henhold til den aftalte hovedtidsplan, anses dette som væsentlig 

misligholdelse, og ordregiver kan hæve aftalen med et varsel på 10 arbejdsdage. 

 

Ophævelse håndteres i henhold til nærværende punkt samt AB/SB, afsnit I. Ophævelse. 

  

Ordregiver beslutter, om ophævelse er gældende for hele eller dele af aftalen.   

  

Entreprenøren har ikke krav på erstatning eller anden form for godtgørelse, når aftalen ophæves helt eller del-

vist som følge af forbud i Forordningen, der var trådt i kraft eller varslet på tidspunktet for aftalens indgåelse. 

 

14 Bilagsoversigt 
 

Nedennævnte bilag er en del af aftalen: 

• Tro og love-erklæring om russiske ejerforhold, dateret <dato>. 

• Forsikringsbevis, <forsikringsselskab>, policenummer <nummer>. 

• Dokumentation fra forsikringsselskabet, der bekræfter, at entreprenørens hæftelsesansvar for underen-

treprenørers ydelser og skader, forårsaget af underentreprenører, er dækket af forsikringen, specifice-

res>. 

15 Underskrifter 
 

 

For bygherren:   For entreprenøren: 

  

Den ...................... 2024 Den ....................2024 

 
 

  

  

..................................................................... ....................................................................... 

Iben Maag <navn> 

Projektchef <titel> 

  

  

  

.................................................................... ....................................................................... 
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Henrik O. Nielsen <navn> 

Fagprojektleder <titel> 

 

  

 



Vejdirektoratet har kontorer i: 

Aalborg, Fløng, Middelfart, 
Næstved, Skanderborg og 
København 

Find mere information på 
vejdirektoratet.dk 

Vejdirektoratet 
Carsten Niebuhrs Gade 43 
1577 København V 

Telefon 7244 3333 
vd@vd.dk  
vejdirektoratet.dk 
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