Arbejdsbeskrivelser for Feerdselsregulerende foranstaltninger (AAB/SAB)

AV-UDB-2024-HNO03

Bro, 3650 Egedal, OF Frederikssundsvej

April 2024

oy @
Transportministeriet V Vejdirektoratet



Dokument nr. - AV-UDB-2024-HN-03_Fzerdselsregulerende foranstaltninger Side 3 af 23

Indhold

R 0 4
B I = Y7o =4 =T TSI [ 7= 9
1.2, ENtrepren@rens YAGISEI .....oooii ittt e e e e e e ettt e e e e e s bbb e e e e e e e e e annbeeeeeeeas 10
RS T g T [T = T PP PP OPPPPP 11
1.4. Krav til dokumentation 0g KONtrolomMfang ............ccoiiiiiiiiiiie e 12
1.5, FUNKHONSKIAVY ..ottt et e et e e e et e e s e e e e snn e e e e snnneas 12

2. MATERIALER ...t e e s e e e s e e e e e e e s m e s eme e eme e e e e e amesmesmesaneeens e e eeseeanesanssenssansesnnesanesanes 12
P2 R - 1Y = O P PP PPPOTPPPP PRI 13
2.2. Annullering af tavler og karebaneafmaerkning ... 13
2.3. Laengde- 0g tVarafSPaRITING .....coiuuiiie ittt e et e e e 13
P N 10T T4 (g To T P PO PP OTPPPPPPPRRN 15
2.5. Flytbare rumlestriber 0g VEJDUMP .....coiviiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeee ettt e e e e e e e e e e e e eeeeeeeeeeees 16
B2 T £ o | - 16
2.7. Hojdevarslings- 0g PAK@IrSEISPOIal.........c.iiiiiieiii et e e e e eeeas 16

BB 0T T 7 1 ] 0 T 17
1 T I o o1 ¢ =To 1= g To [=TR= T 1= Lo =Y o 17
3.2. Levering af Materialer...... ... araee e 17
G TR T I > 1= oo o SO PRRRR 18
N = 1Y = ST TP PO PUPRPPTRPURRPPPRPRIN 18
3.5. Annullering af tavler og karebaneafmaerkning ..o 18
3.6. Laengde- 0g tVarafSPaBITING ....ccoiuuiii ittt ee e 18
BT A N i a0 F= =14 a1 e RO PRPPR 19
B I 1111 (=T Lo L= T o T=T o [ RO PPRPPR 19
3.9. Flytbare rumlestriber 0g VEJDUMP ......o..uiiiiie e 19
N T O R 1 T [ o = | O PSP PPOTPPPPPPRRN 19
3.11. Hgjdevarslings- 0g PAKGISEISPOITal..........cueiiiiiiiiieiiiiie et e e e saeeee e 19

L 0 ] 8 1 S 19
o I Y [ 11T o | S RSP R PP RPT 19
4.2. Dokumentation ved KONtrolomfang L............uuuiiiiiiii et 20

4.3. Dokumentation ved Kontrolomfang Hl............ouuiiiiiiiiie et 20



Dokument nr. - AV-UDB-2024-HN-03_Fzerdselsregulerende foranstaltninger
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(December 2022)

1. ALMENT

"Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB) for
Feerdselsregulerende foranstaltninger" omfatter
udfgrelse af midlertidige feerdselsregulerende
foranstaltninger for trafikafvikling pa veje, i
forbindelse med vejarbejder.

"Seerlig arbejdsbeskrivelse (SAB) for
Feerdselsregulerende foranstaltninger" er
supplerende arbejdsbeskrivelse til "Almindelig
arbejdsbeskrivelse (AAB) for Faerdselsregulerende
foranstaltninger".

For entreprisens arbejder er der nedenstaende
vilkar af hensyn til trafikafvikling og sikkerheden for
trafikanter:

» at arbejdet udfgres i 2 etaper, som angivet pa
geeldende projekttegninger (plan- og
tvaersnitstegninger).

« Informationstavler opsaettes senest 14
arbejdes dage fgr arbejderne opstartes
(interimsarbejderne)

« atentreprengren skal udarbejde og indhente
radighedstilladelser for arbejderne

« at arbejder - der gnskes udfart med lant spor,
skal udfgres i tidsrummet kl. 19.00 — kl. 05.00
alle dage.

Dette geelder for interimsarbejder, etablering,
flytning af stationzere arbejder samt for mobile
afspaerringer.

» at der for en kerebane med en enkel vognbane
skal veere et frit rum med en bredde som
angivet pa geeldende trafiktegninger nr.
A253022-000136-0-008_09.

» atforberedende made for trafikafvikling, for
hver etape, skal veere afholdt far
radighedsansggning fremsendes til
vejmyndigheden.

« atderiarbejdsomradets greense mod
trafikomrade opsaettes trafikvaern med T3, W2.

Alle anlzegsarbejder inkl. interimsbelzegning,
nedtagning og opseetning af vejautoveern, fiernelse
af helleanlaeg, nedtagning og genopsaetning af
signalanlaeg samt alle gvrige retablerings arbejder
skal udfgres iht. AV-UDB-2024-HN-03-TGN.

Opsaetning og nedtagning af laengdeafspaerring i
forbindelse med etablering af afspaerringen, med
f.eks. N44.2 Markeringskegle til hhv. L0501 og
L0501 kreeves opsat som fglger:

enten:

med et system, der skubber keglen ud, sa kgretgj
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Arbejder med feerdselsregulerende foranstaltninger
omfatter levering, opsaetning og etablering samt
fiernelse af materialer og materiel, for midlertidig
feerdselsregulering, pa vej. Herudover omfatter
arbejdet inspektion af etablerede foranstaltninger,
og afhjeelpning af uregelmeessigheder ved
etablerede foranstaltninger.

med mand ikke kommer naermere trafikken end 1
meter,

Eller:
at kegler udsaettes med maskine, der vejer
minimum 1,5 t og som betjenes fra fgrersaede - dvs.

at ingen star eller sidder uden mulighed for
nakkestgtte, sikkerhedssele osv.

Ved ovenstaende arbejder, opseaetning og
nedtagning, nedsaettes hastigheden til 50 km/h.
Arbejdet udfgres indenfor de af vejmyndighedens
retningslinjer mht. spaerretider.

Arbejdet omfatter:
¢ Frederikssundsvej

Annullering af kearebaneafmeerkning af termoplast
ved demarkeringsfraesning.

Se projekttegning AV-UDB-2024-HN-03-TGN.

Arbejdet omfatter:
¢ Frederikssundsvej

Etablering af midlertidig kgrebaneafmaerkning med
gul tape.

Se projekttegning AV-UDB-2024-HN-03-TGN.
Arbejdet omfatter:

» Frederikssundsve;j

Annullering af permanente tavler.

» Frederikssundsve;j

Opsaetning og nedtagning af tavler.

¢ Roskildevej

Opseetning og nedtagning af.

Se projekttegning AV-UDB-2024-HN-03-TGN.
Arbejdet omfatter:

» Frederikssundsve;j

Opsaetning og nedtagning af laengdeafspaerring og
tveerafmaerkning.

* Roskildevej (ramper)
Opsaetning og nedtagning af tvaerafspaerring.
Se projekttegning AV-UDB-2024-HN-03-TGN.

Arbejdet omfatter:
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AAB for Feerdselsregulerende foranstaltninger
omfatter etablering og fjernelse af fglgende typer:

— Tavler

- Annullering af tavler og kerebaneafmeaerkning
— Leengde- og tveerafspaerring

— Trafikveern som leengde- eller tveerafspeerring
— Afmaerkning

— Flytbare rumlestriber og vejbump

— Lyssignal

AAB for faerdselsregulerende foranstaltninger
indeholder funktionskrav til de etablerede
feerdselsregulerende foranstaltninger.

Funktionskrav for feerdselsregulerende
foranstaltninger er absolutte krav, der som
minimum skal veere opfyldt i hele
mangelansvarsperioden, for det respektive
funktionskrav. Materiale- og udfgrelseskrav, til
feerdselsregulerende foranstaltninger, er
rammekrav, der dels karakteriserer de enkelte
materialetyper dels medvirker til at sikre
funktionskravenes opfyldelse.

¢ Frederikssundsve;.
Opseetning og nedtagning af trafikveern.
¢ Frederikssundsvej

Opseaetning og nedtagning af energiabsorberende
afspaerring.

Se projekttegning AV-UDB-2024-HN-03-TGN.
Arbejdet omfatter:
» Frederikssundsvej og Roskildevej (ramper).

Opsaetning og nedtagning af afmaerkningsvogne
ifm. udfgrelse af interimsarbejder samt etablering
og omleegning af trafik pa de naevnte veje.

Se projekttegning AV-UDB-2024-HN-03-TGN.
Arbejdet omfatter:
» Frederikssundsvej og Roskildevej ramper).

Opsaetning og nedtagning af gult blinksignal og
labelys.

Se projekttegning AV-UDB-2024-HN-03-TGN.

Feerdselsregulerende foranstaltninger omfatter
etablering og fiernelse af fglgende typer:

— Nedtagning og genopsaetning af signalanleeg
(bygherreleverance).
— Etablering og fiernelse af interimsbelaegning.
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- Almindelig arbejdsbeskrivelse — Seerlig arbejdsbeskrivelse —
Faerdselsrequlerende foranstaltninger (AAB) — Faerdselsregulerende foranstaltninger (SAB)
(December 2022)

Arbejdsbeskrivelser for feerdselsregulerende Entreprengren skal udfgre arbejdet i henhold til
foranstaltninger gaelder for alle arbejder, geeldende udbudsmateriale samt tilhgrende
uafhaengigt af udstraekningen af arbejdet. projekttegninger (for hhv. interims- og

udferelsesarbejder).

Entreprisens projekt for trafikafvikling er baseret
pa det beskrevne.

Forberedende mader afholdes forud for hver
trafikomlaegning jf. geeldende projektmateriale.

* Mgaderne skal afholdes min. 15
arbejdsdage far planlagt
trafikomlaegning (hhv. for etape 1
og 2 samt midlertidige arbejder
forud for etape 1 og 2).

Entreprengren skal pa mgdet dokumentere,
hvordan arbejdet planlaegges udfert, og han skal
kunne redeggre for de ngdvendige procedurer —
herunder arbejdets udfgrelse, kontrol med
udferelsen mv.

| forbindelse med det forberedende made, skal
der fra entreprengren foreligge fuldsteendig
dokumentation for materialer, der skal anvendes
i forbindelse med etablering af de trafikale
foranstaltninger samt det materiale der Ia il
grund for radighedsansggningen.

Forberedende made kan ikke afholdes far,
fuldsteendig dokumentation er modtaget fra
entreprengren. Materialet skal som minimum
omfatte:

»  For dokumentation — ifm. opstilling til
ethvert arbejdes igangsaetning (for
bl.a. trafikveern, bemanding, udkast til
radighedsgodkendelser,
specifikationer mv.)

+  Dokumentation for hvorledes der
omlaegges imellem de enkelte etaper
(bemanding, radighedsgodkendelser,
entreprengrens tegninger for
hvorledes omlaegning planleegges
udfert og arbejdsprocedure).

»  Arbejdsprocedure for udfgrelse af alle
interimsarbejder forud for omlaegning til
etape 1 og 2, jf. SAB Spec. (inkl.
afsluttende retablering).
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Kravet til entreprengrens dokumentation, af at krav
til feerdselsregulerende foranstaltninger er opfyldt,
er afpasset efter kontrolomfang.

Nedenstaende er geldende:

- Bekendtgarelse om vejafmaerkning

- Bekendtggrelse om anvendelse af
vejafmeaerkning

- Bekendtgarelsen om afmeerkning af
vejarbejder mv.

- Bekendtgarelse om bestemmelser om
opsaetning af autovaern og
pakgrselsdeempere i abent land

- Bekendtggrelse om vejbump og andre
hastighedsdeempende foranstaltninger

- Bekendtggrelse om
lokalehastighedsgraenser

Nedenstaende er geeldende, med de preeciseringer
og tilfgjelser, som angivet i denne AAB:

- Afmeerkning af vejarbejder m.v., Handbog,
Vejdirektoratet

- Autoveern og tilhgrende udstyr, Handbog,
Vejdirektoratet

- Opseetning af autoveern og pakerselsdeempere i
abent land, Handbog, Vejdirektoratet

- Midlertidig vejafmaerkning, Handbog,
Vejdirektoratet

- AAB for Feelles for vejudstyr

- AAB for Afmaerkningsmateriel

- AAB for Kgrebaneafmeaerkning

- AAB for Fraesning af beleegninger

- AAB for Autoveaern og tilhgrende udstyr

- AAB for Trafiksignalanlaeg

- AAB for Variable vejtavler

De anfgrte materialekrav, -egenskaber og
prevningsmetoder er i overensstemmelse med:

Pr VI 90-11:2004, Maling af G-Pavirkning ved
passage af vejbump.

Trafikomleegningen ma fgrst pabegyndes efter
afholdelse af det forberedende made og efter evt.
indarbejdelse af evt. rettelser i relevante
dokumenter.

Bestemmelserne i Vejdirektoratets instruktion
"Raden over vejareal” er gaeldende for entreprisen.

Trafikveernene skal vaere godkendte jf. dokumentet
"Trafikveern til anvendelse pa statsvejnettet”. Liste
findes pa Vejdirektoratets kvalitetsledelsessystem
under Trafikafvikling.
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Seaerlig arbejdsbeskrivelse —

Fardselsregulerende foranstaltninger (SAB)

(December 2022)

| denne udbudsforskrift anvendes falgende
terminologi:

Terminologi

Producent Den der producerer et
materiale / et produkt
Underlag Den overflade som det

pateenkte arbejde
udferes pa

Faerdselsregulerende
foranstaltning

Foranstaltninger pa
vej, for regulering af
trafikkens afvikling.

Trafikomlzaegning AEndring af det forlab

trafikken afvikles over.

Trafikafviklingsplan En samlet plan for
trafikafviklingen i

anlaegsperioden

Ledebjaelke Element pa
belaegningsoverfladen
der benyttes som en
del af

leengdeafspeerring

Materialer Materialer og materiel

Element der forbinder
to forskellige trafikveern
ift. udbgjning og
styrkeklasse

Koblingselement

Hgjdevarslingssystem | Hgjdevarslings- og
pakgrselsportal inkl.
tilhgrende udstyr,
herunder sirener, blink,

detektor mm.

Figur 1.1 Terminologi

1.1. Bygherrens ydelser

Bygherren anviser lokalitet, udstraekning, type og
maengde af arbejder.

Bygherren stiller teknisk baggrundsmateriale til
radighed, i det omfang dette foreligger.

Bygherren kan foretage aendringer i den
permanente skiltning inden arbejdets udfgrelse.
Sadanne eventuelle sendringer udfgres minimum 2
uger far entreprengrens arbejde.
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Seaerlig arbejdsbeskrivelse —

Faerdselsrequlerende foranstaltninger (SAB)

(December 2022)

1.2. Entreprengrens ydelser

Feerdselsregulerende foranstaltninger omfatter
udferelse af arbejder, som neermere angivet ved
placering og geometri.

Entreprengrens ydelser omfatter alle arbejder og
leverancer til opnaelse af de kraevede
kvalitetsniveauer, for faerdselsregulerende
foranstaltningers udfgrelse.

Entreprengren skal ngje ggre sig bekendt med
bygherrens projekt for arbejdet, og sikre sig at
arbejdets udfgrelse tilrettelaegges, og gennemfares,
i overensstemmelse med meddelte
myndighedstilladelser.

Konstaterer entreprengren, at arbejdet ikke kan
udfgres som beskrevet af bygherren, eller opstar
der forhold under arbejdets udfgrelse, som gor at
arbejdet ikke kan udferes som beskrevet af
bygherren, skal entreprengren straks gere
bygherren opmaerksom herpa, og om ngdvendigt
indstille arbejdet, indtil bygherren har givet ny
instruks om arbejdets udferelse.

Entreprengren skal beskrive ydeevnen af tilbudte
materialer (produkter), herunder medgaede
ramaterialer, ved producentens
produktdokumentation hhv. ydeevnedeklaration, for
produkter der skal CE-maerkes i henhold til en
harmoniseret produktstandard. Entreprengrens
beskrivelse skal fremlaegges for bygherren, pa
forlangende.

Ud over CE-maerkning, for produkter omfattet af
harmoniserede produktstandarder, skal
entreprengrens beskrivelse af produkter omfatte de
i harmoniserede produktstandarder beskreven
supplerende oplysninger, herunder oplysninger om
betegnelse, geometrisk udformning, overholdelse af
tolerancekrav mv.

@nsker entreprengren at anvende alternative
arbejdsmetoder eller materialer, skal entreprengren
beskrive og dokumentere sadanne metoders eller
materialers egnethed, og fremleegge denne for
bygherren. Alternative metoder og materialer ma
alene anvendes efter bygherrens accept.

Entreprengren skal fare kontrol med egne arbejder.

Entreprengren skal udarbejde beskrivelse af
hvordan entreprengren vil gennemfgre kontrol af
egne arbejder. Entreprengrens beskrivelse skal
fremlaegges for bygherren, pa forlangende.

Entreprengrens beskrivelse af anvendelse af
alternative arbejdsmetoder eller materialer, skal
fremlaegges for bygherren minimum 10 arbejdsdage
forud for anvendelse af disse.

Entreprengren skal udarbejde en kontrolplan for
egne arbejder. Kontrolplanen skal udarbejdes pa
grundlag af bygherres udbudskontrolplan.
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1.2.1. Inspektion og afhjeelpning

Entreprengren skal gennemfgre daglige
inspektioner af de faerdselsregulerende
foranstaltninger, som entreprengren har etableret.

Bliver entreprengren bekendt med, at de etablerede
feerdselsregulerende foranstaltninger ikke
overholder vejmyndighedens godkendelse,
herunder den godkendte afmaerkningsplan, skal
entreprengren afhjeelpe dette hurtigst muligt.

Entreprengren skal kontinuert fgre logbog over
gennemfgrte inspektioner og afhjeelpninger.
Entreprengrens logbog skal fremlaegges for
bygherren, pa forlangende.

Entreprengrens logbog skal minimum omfatte
oplysninger om:

e Hvem der har gennemfgrt inspektionen
samt tidspunkt for inspektionen

e Hvad der er observeret?

* Lokalitet for observationer

» Gennemfgrte afhjeelpninger, herunder hvad
der er afhjulpet

» Tidspunkt for iveerkseettelse af afhjeelpning
pa lokaliteten, samt tidspunkt for endt
gennemfgrelse af afhjaelpning

* Andre aktioner, herunder indberetning til
bygherre

1.3. Underlag

Kontrolplanen skal fremlaegges for bygherren
minimum 10 arbejdsdage fer arbejdets udfarelse.

Entreprengren skal udfgre inspektion af alle
feerdselsregulerende foranstaltninger mindst:

e 3 gange dagligt pa hverdage og
* mindst 2 gange dagligt pa lgr.-, sen- og
helligdage.

Pa hverdage skal entreprengren udfgre:

« 1. inspektion mellem kl. 05:00 og 6:30,
e 2. inspektion mellem kl. 11:00 og 13:00 og
» 3. inspektion mellem kl. 19:00 og 21:00.

Pa lgr.-, s@n- og helligdage skal der vaere mindst 6
timer mellem de to inspektioner, og begge skal
udfgres mellem kl. 7:00 og 18:00.

Entreprengren skal iveerksaette tiltag for afhjeelpning
af mangler ved feerdselsregulerende
foranstaltninger, pa lokaliteten, senest 2 timer efter
manglen er kommet til dennes kendskab.

Entreprengren skal fare en digital logbog.

Entreprengrens logbog skal fremlaegges for
bygherren hver uge.

1.2.2. Indberetning til bygherren

Umiddelbart inden iveerkseettelse af en
feerdselsregulerende foranstaltning skal
entreprengren indberette arbejdet til bygherren.
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Forud for udferelse af faerdselsregulerende
foranstaltninger, skal entreprengren sikre sig, at
underlaget er egnet til konditionsmaessig udferelse
af det pateenkte arbejde, og over for bygherren gore
opmeerksom pa synlige manglende forudsaetninger
for arbejdets rette udfgrelse, efter de stillede krav.

Har entreprengren selv udfert underlaget, skal
entreprengren selv afhjeelpe eventuelle mangler
ved underlaget, forud for udfgrelse af det pataenkte
arbejde, under hensyn til entreprengrens
mangelansvar for underlaget.

1.4. Krav til dokumentation og
kontrolomfang

Udfaerelse af feerdselsregulerende foranstaltninger
inddeles i kategorierne "Kontrolomfang I’ og
"Kontrolomfang II”.

Krav til dokumentation efter kontrolomfang er anfgrt
i afsnit 4.

Kontrolomfang |: Gzelder for udferelse af
feerdselsregulerende foranstaltninger ekskl.
vejbump.

Kontrolomfang Il: Gaelder for udfarelse af
feerdselsregulerende foranstaltninger inkl. vejbump.

1.5. Funktionskrav
Anvendte materialer skal vaere egnede til formalet.
1.5.1. Udseende

Udfart arbejde skal have et ensartet, homogent,
preeg, og det skal fremsta med rette flugter og
jeevne kurveforlgb.

2. MATERIALER

Materialer (produkter) skal veere CE-meerkede iht.
harmoniserede produktstandarder, hvor sddanne
findes.

Detailvalg af materialer pahviler alene
entreprengren.

Det feerdige produkt skal veere i overensstemmelse
med entreprengrens beskrivelse af ydeevnen af
materialer (produkter), idet CE-meerkede produkter
skal overholde deklareringerne i producentens
ydeevnedeklaration.

Anvendte materialer skal veere intakt og
funktionsdueligt i hele perioden for opretholdelse af
de faerdselsregulerende foranstaltninger.

Entreprengren skal senest 10 arbejdsdage forud for
arbejdets udferelse, gare opmaerksom pa synlige
manglende forudsaetninger for arbejdets udfgrelse,
efter de stillede krav.

Udfarelse af feerdselsregulerende foranstaltninger
er omfattet af kontrolomfang .
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2.1. Tavler

2.1.1. Feerdselstavler
Som feerdselstavler anvendes tavler af typen:

- A: Advarselstavler
- B: Vigepligtstavler
- C: Forbudstavler

- D: Pabudstavler

- E: Oplysningstavler

2.1.2. Vejvisningstavler

Som vejvisningstavler anvendes tavler af typen:

- F: Vejvisningstavle

- G: Orienteringstavler

- |: Frakgrselstavler

- J: Vognbane- og orienteringstavler
- K: Bekreeftelses- og afstandstavler

2.2. Annullering af tavler og
karebaneafmaerkning
2.2.1. Annullering af tavler

Ved annullering af permanente tavler ved
tildeekning anvendes et materiale, som ikke er:

- gennemsigtigt,
- gennemskinneligt,
- selvkleebende.

2.2.2. Annullering af kerebaneafmaerkning

Ved annullering af permanent kerebaneafmeerkning
ved tildeekning anvendes ikke reflekterende:

- Tape
- Maling

2.3. Laengde- og tveerafspaerring

2.1.3. Informationstavler
Som informationstavler anvendes:

- Afmeerkning af vejarealer i abent land, tegn.
nr. L0O600.

Informationstavler udfares efter samme principper
ift. versalhgjder og refleksion som vejvisningstavler.

2.1.4. Variable tavler

- Der eringen variable tavler.

Side 13 af 23




Dokument nr. - AV-UDB-2024-HN-03_Fzerdselsregulerende foranstaltninger

Almindelig arbejdsbeskrivelse —
Faerdselsrequlerende foranstaltninger (AAB) —

Side 14 af 23

Seaerlig arbejdsbeskrivelse —

Faerdselsrequlerende foranstaltninger (SAB)

(December 2022)

2.3.1. Leengdeafspeerring
Som leengdeafspaerring anvendes:

* N 42 Kantafmeerkningsplader,
e N 44,1 Markeringscylinder,

¢ N 44,2 Markeringskegle,

* N 43,3 Vognbanedeler

¢ Ledebjelke

*  Afspeerringsleegter

e Afspaerringshegn

Ledebjzelke

| Ledebjaelker inkl. pAmonteret udstyr ma hgjest have |

en hgjde (h) pa 1,0 meter.

Ledebjaelker skal veere gule, og skal veere forsynet
med reflekser pr. ca. 5 meter.

Ledebjeaelker skal have en hgjde (h) pa 50 - 130
mm.

Ledebjeelker skal have en bredde (b) pa 200 - 300
mm.

2.3.2. Trafikveern som laengde- og
tveerafspeerring

Trafikvaern

Trafikveern skal have stgrst mulig arbejdsbredde
(Wm) i forhold til lokaliteten for etablering.

Arbejdsbredden (W) ma ikke veere stgrre end den
plads der er til radighed pa lokaliteten for etablering.

Pa lokaliteter hvor der er risiko for kollision med
og/eller nedstyrtning til opholdsarealer for vejens
naboer, jernbanearealer samt underforte
feerdselsarealer og/eller vandigb/aer skal
trafikveerns arbejdsbredde (Wn) vaere mindst W4 og
trafikveernets hgjde (h) veere 0,8 meter eller
derover.

Pamonteret udstyr skal vaere eftergiveligt, ma ikke
Igsrive sig og skal veere selvoprettende efter
pakarsel.

Trafikveern skal vaere godkendt af Vejdirektoratet.

Mellem vognbaner med modsat rettet trafik pa
anvendes trafikvaern med arbejdsbredde W2 (Wn <
0,8m)og0,5m=<h=<0,8m.

Hvor der grundet pladsforhold ikke kan skabes
tilstreekkelig arbejdsareal pga. trafikveernets
arbejdsbredde, kan denne veelges til at veere
minimum W2 i stedet for dynamisk udbgjning Dm <
0,1 m.




Dokument nr. - AV-UDB-2024-HN-03_Fzerdselsregulerende foranstaltninger Side 15 af 23

- Almindelig arbejdsbeskrivelse — Seaerlig arbejdsbeskrivelse —
Faerdselsrequlerende foranstaltninger (AAB) — Faerdselsrequlerende foranstaltninger (SAB)
(December 2022)

Pa oversigtsarealer ma trafikveerns hgjde (h)
maksimalt veere 0,8 meter. Trafikvaern inkl. N42 i
oversigtsarealer ma ikke veere hgjere end 1,0 m.

| Trafikveern skal forsynes med maerkeplade
indeholdende fglgende oplysninger:

» Fabrikant og type af trafikveern.

e Styrkeklasse T1 oplysninger,
arbejdsbreddeklasse W1-W8 og dynamisk
udbgjning Dm mal.

¢ QR-kode indeholdende specifikationer om
trafikveernet.

e Styrkeklasse T3 oplysninger,
arbejdsbreddeklasse W1-W8 og dynamisk
udbgjning Dm mal.

e Figur som illustrerer Dm betydning.

«  Som minimum pa hhv. fgrste og sidste
trafikvaernselement samt pr. 100 meter>.>

Koblingselementer

Koblingselementer for sammenkobling af to
forskellige trafikvaern, skal vaere udformet, sa de
passer til de trafikvaern de kobler.

Energiabsorberende tvaerafspaerring

Som energiabsorberende tveerafspaerring Som energiabsorberende tvaerafspaerring anvendes
anvendes: sammenkoblede daeksgjler.

* sammenkoblede deeksgijler,
* sammenkoblede daeksgjler med
keedematte,

Energiabsorberende trafikvaernsender

Som energiabsorberende trafikvaernsender
anvendes:

« Energiabsorberende autovaernsender jf.
AAB for Autoveern og tilhgrende udstyr.

1 2.3.3. Tveerafspeerring
| Som materialer til tveerafspeerring anvendes:

e« 043 -45 Spaerrebomme

041 -42Retningspile

¢ N 46 Markeringslygter med blinkende hvidt
lys

e Afspaerringshegn

e Z 93 Gult blinksignal

2.4. Afmaerkning
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2.4.1. Kerebaneafmaerkning
Som kgrebaneafmaerkning anvendes

afmeerkning jf. AAB for Kgrebaneafmaerkning.

Kgrebaneafmaerkning skal veere gul.
2.4.2. Afmaerkningsvogne
Som afmaerkningsvogne anvendes:

¢ Tavlevogn
*  Afspeerringsvogn
¢ TMA-system

2.4.3. Gult blinksignal og lgbelys
Som gult blinksignal og lgbelys anvendes:

e Z 93 gult blinksignal
2.5. Flytbare rumlestriber og vejbump

2.5.1. Flytbare rumlestriber
Som flytbare rumlestriber anvendes:

¢ Rumlestribeelementer i plast

Rumlestribeelementer skal have farven:

o Gul
e Hvid
* Sort

2.5.2. Vejbump

Som vejbump anvendes:

Preefabrikerede mobile vejbump af plast
2.6. Lyssignal
Som lyssignal inklusive styring anvendes:

« X 11 Hovedsignal

» X 16 Cyklistsignal

« X 18 Fodgaengersignal
A 19 Lyssignal

¢ Nedteellingsmodul

Som kgrebaneafmaerkning anvendes gul tape.

2.7. Hgjdevarslings- og pakgrselsportal
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3. UDFORELSE

Arbejdet skal udfgres pa en sddan made at
trafikafviklingen opretholdes.

Faerdselsregulerende foranstaltninger skal udfgres
iht. producentens og/eller leverandgrens
anvisninger.

 Entreprengren skal sikre at feerdselsregulerende
foranstaltninger opsaettes og etableres, pa en

- sddan made, at de forbliver pa den etablerede
plads, er stabile og ikke veelter eller falder ned.

| Entreprengren skal tilrettelaegge, og udfare, sit
arbejde pa en sadan made, at der ikke sker skader
pa underlaget, under arbejdets udfarelse.

Entreprengren skal videre tilretteleegge sit arbejde
pa en sadan made, at der ikke sker forringelse af
kvaliteten af det udferte arbejde, herunder
tilsmudsning, under arbejdets udfgrelse.

Entreprengren skal afpasse arbejdets udfgrelse
efter materiellets funktion og det aktuelle arbejde,
séledes at der opnas korrekt udfgrelse af arbejdet.

Entreprengren skal ved arbejdets udfgrelse veere
opmeerksom p4a, at tilstedende, blivende,
belaegninger og faste genstande ikke beskadiges
og/eller tilsmudses, lige som entreprengren skal
sikre, at der ikke sker tilsmudsning af omgivelserne,
i forbindelse med arbejdets udferelse.

Under arbejdets udferelse skal eventuelle
&ndringer i materialers sammenseetning, der kan
pavirke det faerdige produkts kvalitet og
ensartethed, meddeles bygherren forud for
ibrugtagning af eendrede materialer.

Under vejrforhold, der medfarer risiko for, at de
kraevede kvalitetsniveauer for arbejdets udfarelse,
ikke opfyldes, skal udfgrelsen indstilles.

3.1. Forberedende arbejder

Entreprengren skal, i nedvendigt omfang, foretage
almindelig renggring af underlaget, ved opsamling
og fjernelse, umiddelbart far udferelse af det
pataenkte arbejde.

3.2. Levering af materialer

¢ Ikke aktuelt i denne entreprise.

'~ Inden trafikomlaegning til overledning, indhentes
bygherrens accept hertil.
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Samtidig levering af materialer fra mere end ét
produktionsanlaeg, ma kun finde sted hvis
materialerne har samme ydeevne.

3.3. Transport

Entreprengren skal sikre, at al transport af
materialer sker pa en sadan made, at der ikke sker
forringelse af materialernes kvalitet, under
transport.

3.4. Tavler
Tavler skal sta vinkelret pa faerdselsretningen.

3.5. Annullering af tavler og
kerebaneafmaerkning

3.5.1. Annullering af tavler

Annullering af tavler skal udfgres saledes at tavlens
budskab ikke lzengere er tydelig for trafikanter.

3.6. Laengde- og tveaerafspeerring

3.6.1. Leengdeafspaerring
Ledebjaelke

Der ma kun sammenkobles ledebjeelkeelementer af
samme type og fabrikat.

Ledebjaelkeelementer ma ikke forhindre afvanding
af overfladen.

3.6.2. Trafikvaern som lzengde- og
tveerafspeerring

Samtidig levering af materialer fra mere end ét
produktionsanlaeg, ma kun finde sted efter
forudgéende aftale med bygherre.

3.5.2. Annullering af kgrebaneafmaerkning
Tape tilskaeres i laengder af max 5 m

Hvid kgrebaneafmaerkning, der skeeres pa tveers af
geeldende gul vejmarkering annulleres ved
tildeekning, i vognbaner og indtil en afstand pa 2 m
fra skaeringspunkt med kantlinjer.

Ved trafikomlaegninger fijernes i trafikomradet al
karebaneafmeaerkning, der ikke er i rigtig placering
for forestdende placering af vognbaner samt
inaktive striber i en afstand pa min. 50 m fra punkt,
hvor ny stribe afviger fra eksisterende.

Entreprengren skal markere udstyrets korrekte
placering, pa underlaget. Markeringen skal vaere
synlig efter etablering af afspaerring.
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Trafikvaern

Trafikvaern opsaettes som sikring mod nedkarsel i
udgravninger dybere end 1,0 m uanset
hastigheden.

Entreprengren skal sikre, at overgange mellem
forskellige trafikvaernstyper, sker glidende og uden
skarpe kanter og fremspring, mod
feerdselsretningen.

Entreprengren skal sikre, at opseetning af
forskellige trafikvaernstyper, uden brug af
overgangsstykker, udfares med overlap pa min. 2,0
m.

3.7. Afmaerkning

3.7.1. Karebaneafmaerkning

Kgrebaneafmaerkning skal udferes i henhold til AAB  Tape tilskeeres i leengder af max 5 m
for Kerebaneafmaerkning.

3.8. Afsluttende arbejder

Entreprengren skal udfgre rengaring efter det
udferte arbejde.

Renggring omfatter opsamling og fiernelse af
materiale, der som led i arbejdets udfagrelse, er
havnet pa, faldet ned i, eller tilsmudser tilstgdende
belaegninger, konstruktioner og udstyr.

Entreprengren skal bortskaffe overskydende
materialer.

3.9. Flytbare rumlestriber og vejbump
3.9.1. Flytbare rumlestriber

Ikke aktuelt i denne entreprise.

3.10. Lyssignal

Ikke aktuelt i denne entreprise.
3.11. Hgjdevarslings- og pakgrselsportal

Ikke aktuelt i denne entreprise.

4. KONTROL
4.1, Alment

Udfarelse af feerdselsregulerende foranstaltninger
opdeles i kontrolafsnit, som kan have varierende
starrelse. Ved et kontrolafsnit forstas en
feerdselsregulerende foranstaltning udfert med
samme metode materialer, hvor arbejdet
fremtraeeder homogen og ensartet.
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Entreprengren skal kontinuert fgre kontrol med
udfgrelse af feerdselsregulerende foranstaltninger,
herunder fgre kontrol med anvendt materiale.

Pa bygherrens forudgaende forlangende, skal
entreprengren udlevere repraesentative prgver af
materialer, til bygherren.

4.2. Dokumentation ved kontrolomfang |

Entreprengren skal ved foto eller video
dokumentere at feerdselsregulerende
foranstaltninger er udfgrt i overensstemmelse med
den godkendte afmeerkningsplan.

Entreprengren skal pa forlangende dokumentere
forbruget af materialer samt tilhgrende udstraekning
af udfert arbejde.

Dokumentation skal fremsendes til bygherren
senest en uge efter udfgrelse af arbejder.

4.3. Dokumentation ved kontrolomfang Il

Entreprengren skal ved foto eller video
dokumentere at feerdselsregulerende
foranstaltninger er udfgrt i overensstemmelse med
den godkendte afmeerkningsplan.

Entreprengren skal pa forlangende dokumentere
forbruget af materialer samt tilhgrende udstraekning
af udfert arbejde, pr. kontrolafsnit.

Dokumentation for kontrol skal fremsendes til
bygherren senest tre uger efter udfgrelse af
feerdselsregulerende foranstaltninger.

For mobile vejbump skal entreprengren videre
dokumentere at vejbump er typegodkendt eller
godkendt af Vejdirektoratet eller at de er udformet,
saledes, at en fgrer af en personbil udsaettes for en
lodret acceleration pa hgjst 0,75 gange
tyngdeaccelerationen G, uanset hastigheden.

4.3.1. Forholdsregler ved dokumentation af
G-pavirkning ved passage af vejbump
G-Pavirkningen dokumenteres i henhold til pr VI 90-

11:2004, Maling af G-Pavirkning ved passage af
vejbump.

4.3.2. Forholdsregler ved dokumentation af
G-pavirkning ved passage af flytbare
rumlestriber

Ikke aktuelt i denne entreprise.
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