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Almindelig arbejdsbeskrivelse – 

Færdselsregulerende foranstaltninger (AAB) – 

(December 2022) 

Særlig arbejdsbeskrivelse – 

Færdselsregulerende foranstaltninger (SAB) 

 ”Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) for 

Færdselsregulerende foranstaltninger" er 

supplerende arbejdsbeskrivelse til "Almindelig 

arbejdsbeskrivelse (AAB) for Færdselsregulerende 

foranstaltninger". 

1. ALMENT 
For entreprisens arbejder er der nedenstående 

vilkår af hensyn til trafikafvikling og sikkerheden for 

trafikanter: 

• at arbejdet udføres i 2 etaper, som angivet på 

gældende projekttegninger (plan- og 

tværsnitstegninger). 

• Informationstavler opsættes senest 14 

arbejdes dage før arbejderne opstartes 

(interimsarbejderne)  

• at entreprenøren skal udarbejde og indhente 

rådighedstilladelser for arbejderne  

• at arbejder - der ønskes udført med lånt spor, 

skal udføres i tidsrummet kl. 19.00 – kl. 05.00 

alle dage. 

Dette gælder for interimsarbejder, etablering, 

flytning af stationære arbejder samt for mobile 

afspærringer. 

• at der for en kørebane med en enkel vognbane 

skal være et frit rum med en bredde som 

angivet på gældende trafiktegninger nr. 

A253022-000136-0-008_09.  

• at forberedende møde for trafikafvikling, for 

hver etape, skal være afholdt før 

rådighedsansøgning fremsendes til 

vejmyndigheden. 

• at der i arbejdsområdets grænse mod 

trafikområde opsættes trafikværn med T3, W2. 

 

Alle anlægsarbejder inkl. interimsbelægning, 

nedtagning og opsætning af vejautoværn, fjernelse 

af helleanlæg, nedtagning og genopsætning af 

signalanlæg samt alle øvrige retablerings arbejder 

skal udføres iht. AV-UDB-2024-HN-03-TGN. 

 

"Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB) for 

Færdselsregulerende foranstaltninger" omfatter 

udførelse af midlertidige færdselsregulerende 

foranstaltninger for trafikafvikling på veje, i 

forbindelse med vejarbejder. 

Opsætning og nedtagning af længdeafspærring i 

forbindelse med etablering af afspærringen, med 

f.eks. N44.2 Markeringskegle til hhv. L0501 og 

L0501 kræves opsat som følger: 

 

enten: 

 

med et system, der skubber keglen ud, så køretøj 
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Almindelig arbejdsbeskrivelse – 

Færdselsregulerende foranstaltninger (AAB) – 

(December 2022) 

Særlig arbejdsbeskrivelse – 

Færdselsregulerende foranstaltninger (SAB) 

med mand ikke kommer nærmere trafikken end 1 

meter, 

Eller: 

 

at kegler udsættes med maskine, der vejer 

minimum 1,5 t og som betjenes fra førersæde - dvs. 

at ingen står eller sidder uden mulighed for 

nakkestøtte, sikkerhedssele osv. 

Ved ovenstående arbejder, opsætning og 

nedtagning, nedsættes hastigheden til 50 km/h. 

Arbejdet udføres indenfor de af vejmyndighedens 

retningslinjer mht. spærretider. 

Arbejder med færdselsregulerende foranstaltninger 

omfatter levering, opsætning og etablering samt 

fjernelse af materialer og materiel, for midlertidig 

færdselsregulering, på vej. Herudover omfatter 

arbejdet inspektion af etablerede foranstaltninger, 

og afhjælpning af uregelmæssigheder ved 

etablerede foranstaltninger. 

Arbejdet omfatter: 

• Frederikssundsvej 

Annullering af kørebaneafmærkning af termoplast 

ved demarkeringsfræsning. 

Se projekttegning AV-UDB-2024-HN-03-TGN. 

  

 Arbejdet omfatter: 

• Frederikssundsvej 

Etablering af midlertidig kørebaneafmærkning med 

gul tape. 

Se projekttegning AV-UDB-2024-HN-03-TGN. 

 Arbejdet omfatter: 

• Frederikssundsvej 

Annullering af permanente tavler. 

• Frederikssundsvej 

Opsætning og nedtagning af tavler. 

• Roskildevej 

Opsætning og nedtagning af. 

Se projekttegning AV-UDB-2024-HN-03-TGN. 

 Arbejdet omfatter: 

• Frederikssundsvej 

Opsætning og nedtagning af længdeafspærring og 

tværafmærkning. 

• Roskildevej (ramper) 

Opsætning og nedtagning af tværafspærring. 

Se projekttegning AV-UDB-2024-HN-03-TGN. 

 Arbejdet omfatter: 
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Almindelig arbejdsbeskrivelse – 

Færdselsregulerende foranstaltninger (AAB) – 

(December 2022) 

Særlig arbejdsbeskrivelse – 

Færdselsregulerende foranstaltninger (SAB) 

• Frederikssundsvej. 

Opsætning og nedtagning af trafikværn. 

• Frederikssundsvej 

Opsætning og nedtagning af energiabsorberende 

afspærring. 

Se projekttegning AV-UDB-2024-HN-03-TGN. 

 Arbejdet omfatter: 

• Frederikssundsvej og Roskildevej (ramper). 

Opsætning og nedtagning af afmærkningsvogne 

ifm. udførelse af interimsarbejder samt etablering 

og omlægning af trafik på de nævnte veje. 

Se projekttegning AV-UDB-2024-HN-03-TGN. 

 Arbejdet omfatter: 

• Frederikssundsvej og Roskildevej ramper). 

Opsætning og nedtagning af gult blinksignal og 

løbelys. 

Se projekttegning AV-UDB-2024-HN-03-TGN. 

  

  

  

AAB for Færdselsregulerende foranstaltninger 

omfatter etablering og fjernelse af følgende typer: 

− Tavler 

− Annullering af tavler og kørebaneafmærkning 

− Længde- og tværafspærring 

− Trafikværn som længde- eller tværafspærring  

− Afmærkning 

− Flytbare rumlestriber og vejbump 

− Lyssignal 

Færdselsregulerende foranstaltninger omfatter 

etablering og fjernelse af følgende typer: 

− Nedtagning og genopsætning af signalanlæg 

(bygherreleverance). 

− Etablering og fjernelse af interimsbelægning. 

 

AAB for færdselsregulerende foranstaltninger 

indeholder funktionskrav til de etablerede 

færdselsregulerende foranstaltninger. 

 

Funktionskrav for færdselsregulerende 

foranstaltninger er absolutte krav, der som 

minimum skal være opfyldt i hele 

mangelansvarsperioden, for det respektive 

funktionskrav. Materiale- og udførelseskrav, til 

færdselsregulerende foranstaltninger, er 

rammekrav, der dels karakteriserer de enkelte 

materialetyper dels medvirker til at sikre 

funktionskravenes opfyldelse. 

 



Side 7 af 23 Dokument nr. –   AV-UDB-2024-HN-03_Færdselsregulerende foranstaltninger 

 

  

Almindelig arbejdsbeskrivelse – 

Færdselsregulerende foranstaltninger (AAB) – 

(December 2022) 

Særlig arbejdsbeskrivelse – 

Færdselsregulerende foranstaltninger (SAB) 

Arbejdsbeskrivelser for færdselsregulerende 

foranstaltninger gælder for alle arbejder, 

uafhængigt af udstrækningen af arbejdet. 

Entreprenøren skal udføre arbejdet i henhold til 

gældende udbudsmateriale samt tilhørende 

projekttegninger (for hhv. interims- og 

udførelsesarbejder). 

Entreprisens projekt for trafikafvikling er baseret 

på det beskrevne. 

Forberedende møder afholdes forud for hver 

trafikomlægning jf. gældende projektmateriale. 

• Møderne skal afholdes min. 15 

arbejdsdage før planlagt 

trafikomlægning (hhv. for etape 1 

og 2 samt midlertidige arbejder 

forud for etape 1 og 2). 

 

Entreprenøren skal på mødet dokumentere, 

hvordan arbejdet planlægges udført, og han skal 

kunne redegøre for de nødvendige procedurer — 

herunder arbejdets udførelse, kontrol med 

udførelsen mv. 

 

I forbindelse med det forberedende møde, skal 

der fra entreprenøren foreligge fuldstændig 

dokumentation for materialer, der skal anvendes 

i forbindelse med etablering af de trafikale 

foranstaltninger samt det materiale der lå til 

grund for rådighedsansøgningen. 

 

Forberedende møde kan ikke afholdes før, 

fuldstændig dokumentation er modtaget fra 

entreprenøren. Materialet skal som minimum 

omfatte: 

 

• For dokumentation — ifm. opstilling til 

ethvert arbejdes igangsætning (for 

bl.a. trafikværn, bemanding, udkast til 

rådighedsgodkendelser, 

specifikationer mv.) 

 

• Dokumentation for hvorledes der 

omlægges imellem de enkelte etaper 

(bemanding, rådighedsgodkendelser, 

entreprenørens tegninger for 

hvorledes omlægning planlægges 

udført og arbejdsprocedure). 

 

• Arbejdsprocedure for udførelse af alle 

interimsarbejder forud for omlægning til 

etape 1 og 2, jf. SAB Spec. (inkl. 

afsluttende retablering). 
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Almindelig arbejdsbeskrivelse – 

Færdselsregulerende foranstaltninger (AAB) – 

(December 2022) 

Særlig arbejdsbeskrivelse – 

Færdselsregulerende foranstaltninger (SAB) 

Trafikomlægningen må først påbegyndes efter 

afholdelse af det forberedende møde og efter evt. 

indarbejdelse af evt. rettelser i relevante 

dokumenter. 

Kravet til entreprenørens dokumentation, af at krav 

til færdselsregulerende foranstaltninger er opfyldt, 

er afpasset efter kontrolomfang. 

 

Nedenstående er gældende: 

- Bekendtgørelse om vejafmærkning 

- Bekendtgørelse om anvendelse af 

vejafmærkning 

- Bekendtgørelsen om afmærkning af 

vejarbejder mv. 

- Bekendtgørelse om bestemmelser om 

opsætning af autoværn og 

påkørselsdæmpere i åbent land 

- Bekendtgørelse om vejbump og andre 

hastighedsdæmpende foranstaltninger 

- Bekendtgørelse om 

lokalehastighedsgrænser 

 

Nedenstående er gældende, med de præciseringer 

og tilføjelser, som angivet i denne AAB: 

- Afmærkning af vejarbejder m.v., Håndbog, 

Vejdirektoratet 

- Autoværn og tilhørende udstyr, Håndbog, 

Vejdirektoratet 

- Opsætning af autoværn og påkørselsdæmpere i 

åbent land, Håndbog, Vejdirektoratet 

- Midlertidig vejafmærkning, Håndbog, 

Vejdirektoratet 

- AAB for Fælles for vejudstyr 

- AAB for Afmærkningsmateriel 

- AAB for Kørebaneafmærkning 

- AAB for Fræsning af belægninger 

- AAB for Autoværn og tilhørende udstyr 

- AAB for Trafiksignalanlæg 

- AAB for Variable vejtavler 

 

 

 Bestemmelserne i Vejdirektoratets instruktion 

”Råden over vejareal” er gældende for entreprisen.  

 Trafikværnene skal være godkendte jf. dokumentet 

”Trafikværn til anvendelse på statsvejnettet”. Liste 

findes på Vejdirektoratets kvalitetsledelsessystem 

under Trafikafvikling.  

De anførte materialekrav, -egenskaber og 

prøvningsmetoder er i overensstemmelse med: 

 

Pr VI 90-11:2004, Måling af G-Påvirkning ved 

passage af vejbump. 
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Almindelig arbejdsbeskrivelse – 

Færdselsregulerende foranstaltninger (AAB) – 

(December 2022) 

Særlig arbejdsbeskrivelse – 

Færdselsregulerende foranstaltninger (SAB) 

I denne udbudsforskrift anvendes følgende 

terminologi:  

 

Terminologi 

Producent Den der producerer et 

materiale / et produkt 

Underlag Den overflade som det 

påtænkte arbejde 

udføres på 

Færdselsregulerende 

foranstaltning 

Foranstaltninger på 

vej, for regulering af 

trafikkens afvikling.  

Trafikomlægning Ændring af det forløb 

trafikken afvikles over. 

Trafikafviklingsplan En samlet plan for 

trafikafviklingen i 

anlægsperioden 

Ledebjælke Element på 

belægningsoverfladen 

der benyttes som en 

del af 

længdeafspærring 

Materialer Materialer og materiel 

Koblingselement Element der forbinder 

to forskellige trafikværn 

ift. udbøjning og 

styrkeklasse 

Højdevarslingssystem Højdevarslings- og 

påkørselsportal inkl. 

tilhørende udstyr, 

herunder sirener, blink, 

detektor mm. 

Figur 1.1 Terminologi 

 

 

1.1. Bygherrens ydelser  
 

Bygherren anviser lokalitet, udstrækning, type og 

mængde af arbejder. 

 

Bygherren stiller teknisk baggrundsmateriale til 

rådighed, i det omfang dette foreligger. 

 

Bygherren kan foretage ændringer i den 

permanente skiltning inden arbejdets udførelse. 

Sådanne eventuelle ændringer udføres minimum 2 

uger før entreprenørens arbejde. 
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Almindelig arbejdsbeskrivelse – 

Færdselsregulerende foranstaltninger (AAB) – 

(December 2022) 

Særlig arbejdsbeskrivelse – 

Færdselsregulerende foranstaltninger (SAB) 

1.2. Entreprenørens ydelser 
 

Færdselsregulerende foranstaltninger omfatter 

udførelse af arbejder, som nærmere angivet ved 

placering og geometri. 

 

Entreprenørens ydelser omfatter alle arbejder og 

leverancer til opnåelse af de krævede 

kvalitetsniveauer, for færdselsregulerende 

foranstaltningers udførelse. 

 

Entreprenøren skal nøje gøre sig bekendt med 

bygherrens projekt for arbejdet, og sikre sig at 

arbejdets udførelse tilrettelægges, og gennemføres, 

i overensstemmelse med meddelte 

myndighedstilladelser. 

 

Konstaterer entreprenøren, at arbejdet ikke kan 

udføres som beskrevet af bygherren, eller opstår 

der forhold under arbejdets udførelse, som gør at 

arbejdet ikke kan udføres som beskrevet af 

bygherren, skal entreprenøren straks gøre 

bygherren opmærksom herpå, og om nødvendigt 

indstille arbejdet, indtil bygherren har givet ny 

instruks om arbejdets udførelse. 

 

Entreprenøren skal beskrive ydeevnen af tilbudte 

materialer (produkter), herunder medgåede 

råmaterialer, ved producentens 

produktdokumentation hhv. ydeevnedeklaration, for 

produkter der skal CE-mærkes i henhold til en 

harmoniseret produktstandard. Entreprenørens 

beskrivelse skal fremlægges for bygherren, på 

forlangende. 

 

Ud over CE-mærkning, for produkter omfattet af 

harmoniserede produktstandarder, skal 

entreprenørens beskrivelse af produkter omfatte de 

i harmoniserede produktstandarder beskreven 

supplerende oplysninger, herunder oplysninger om 

betegnelse, geometrisk udformning, overholdelse af 

tolerancekrav mv. 

 

Ønsker entreprenøren at anvende alternative 

arbejdsmetoder eller materialer, skal entreprenøren 

beskrive og dokumentere sådanne metoders eller 

materialers egnethed, og fremlægge denne for 

bygherren. Alternative metoder og materialer må 

alene anvendes efter bygherrens accept. 

Entreprenørens beskrivelse af anvendelse af 

alternative arbejdsmetoder eller materialer, skal 

fremlægges for bygherren minimum 10 arbejdsdage 

forud for anvendelse af disse.  

Entreprenøren skal føre kontrol med egne arbejder.  

Entreprenøren skal udarbejde beskrivelse af 

hvordan entreprenøren vil gennemføre kontrol af 

egne arbejder. Entreprenørens beskrivelse skal 

fremlægges for bygherren, på forlangende. 

Entreprenøren skal udarbejde en kontrolplan for 

egne arbejder. Kontrolplanen skal udarbejdes på 

grundlag af bygherres udbudskontrolplan. 
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Almindelig arbejdsbeskrivelse – 

Færdselsregulerende foranstaltninger (AAB) – 

(December 2022) 

Særlig arbejdsbeskrivelse – 

Færdselsregulerende foranstaltninger (SAB) 

Kontrolplanen skal fremlægges for bygherren 

minimum 10 arbejdsdage før arbejdets udførelse.  

1.2.1. Inspektion og afhjælpning  

Entreprenøren skal gennemføre daglige 

inspektioner af de færdselsregulerende 

foranstaltninger, som entreprenøren har etableret. 

Entreprenøren skal udføre inspektion af alle 

færdselsregulerende foranstaltninger mindst: 

• 3 gange dagligt på hverdage og 

• mindst 2 gange dagligt på lør.-, søn- og 

helligdage.  

 På hverdage skal entreprenøren udføre: 

• 1. inspektion mellem kl. 05:00 og 6:30, 

• 2. inspektion mellem kl. 11:00 og 13:00 og 

• 3. inspektion mellem kl. 19:00 og 21:00.  

På lør.-, søn- og helligdage skal der være mindst 6 

timer mellem de to inspektioner, og begge skal 

udføres mellem kl. 7:00 og 18:00. 

  

Bliver entreprenøren bekendt med, at de etablerede 

færdselsregulerende foranstaltninger ikke 

overholder vejmyndighedens godkendelse, 

herunder den godkendte afmærkningsplan, skal 

entreprenøren afhjælpe dette hurtigst muligt. 

Entreprenøren skal iværksætte tiltag for afhjælpning 

af mangler ved færdselsregulerende 

foranstaltninger, på lokaliteten, senest 2 timer efter 

manglen er kommet til dennes kendskab. 

Entreprenøren skal kontinuert føre logbog over 

gennemførte inspektioner og afhjælpninger. 

Entreprenørens logbog skal fremlægges for 

bygherren, på forlangende. 

Entreprenørens logbog skal minimum omfatte 

oplysninger om: 

• Hvem der har gennemført inspektionen 

samt tidspunkt for inspektionen  

• Hvad der er observeret?  

• Lokalitet for observationer  

• Gennemførte afhjælpninger, herunder hvad 

der er afhjulpet  

• Tidspunkt for iværksættelse af afhjælpning 

på lokaliteten, samt tidspunkt for endt 

gennemførelse af afhjælpning 

• Andre aktioner, herunder indberetning til 

bygherre 

Entreprenøren skal føre en digital logbog.  

Entreprenørens logbog skal fremlægges for 

bygherren hver uge. 

 

 

 1.2.2. Indberetning til bygherren 

 Umiddelbart inden iværksættelse af en 

færdselsregulerende foranstaltning skal 

entreprenøren indberette arbejdet til bygherren.  

1.3. Underlag  
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Almindelig arbejdsbeskrivelse – 

Færdselsregulerende foranstaltninger (AAB) – 

(December 2022) 

Særlig arbejdsbeskrivelse – 

Færdselsregulerende foranstaltninger (SAB) 

Forud for udførelse af færdselsregulerende 

foranstaltninger, skal entreprenøren sikre sig, at 

underlaget er egnet til konditionsmæssig udførelse 

af det påtænkte arbejde, og over for bygherren gøre 

opmærksom på synlige manglende forudsætninger 

for arbejdets rette udførelse, efter de stillede krav. 

Entreprenøren skal senest 10 arbejdsdage forud for 

arbejdets udførelse, gøre opmærksom på synlige 

manglende forudsætninger for arbejdets udførelse, 

efter de stillede krav.  

Har entreprenøren selv udført underlaget, skal 

entreprenøren selv afhjælpe eventuelle mangler 

ved underlaget, forud for udførelse af det påtænkte 

arbejde, under hensyn til entreprenørens 

mangelansvar for underlaget. 

 

1.4. Krav til dokumentation og 

kontrolomfang 

 

Udførelse af færdselsregulerende foranstaltninger 

inddeles i kategorierne ”Kontrolomfang I” og 

”Kontrolomfang II”. 

 

Krav til dokumentation efter kontrolomfang er anført 

i afsnit 4. 

 

Kontrolomfang I: Gælder for udførelse af 

færdselsregulerende foranstaltninger ekskl. 

vejbump. 

Kontrolomfang II: Gælder for udførelse af 

færdselsregulerende foranstaltninger inkl. vejbump. 

Udførelse af færdselsregulerende foranstaltninger 

er omfattet af kontrolomfang I. 

1.5. Funktionskrav  

Anvendte materialer skal være egnede til formålet.  

1.5.1. Udseende  

Udført arbejde skal have et ensartet, homogent, 

præg, og det skal fremstå med rette flugter og 

jævne kurveforløb. 

 

2. MATERIALER 
 

Materialer (produkter) skal være CE-mærkede iht. 

harmoniserede produktstandarder, hvor sådanne 

findes. 

 

Detailvalg af materialer påhviler alene 

entreprenøren. 

 

Det færdige produkt skal være i overensstemmelse 

med entreprenørens beskrivelse af ydeevnen af 

materialer (produkter), idet CE-mærkede produkter 

skal overholde deklareringerne i producentens 

ydeevnedeklaration. 

 

Anvendte materialer skal være intakt og 

funktionsdueligt i hele perioden for opretholdelse af 

de færdselsregulerende foranstaltninger. 
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Almindelig arbejdsbeskrivelse – 

Færdselsregulerende foranstaltninger (AAB) – 

(December 2022) 

Særlig arbejdsbeskrivelse – 

Færdselsregulerende foranstaltninger (SAB) 

2.1. Tavler  

2.1.1. Færdselstavler   

Som færdselstavler anvendes tavler af typen: 

- A: Advarselstavler 

- B: Vigepligtstavler 

- C: Forbudstavler 

- D: Påbudstavler 

- E: Oplysningstavler 

 

 

2.1.2. Vejvisningstavler  

Som vejvisningstavler anvendes tavler af typen: 

- F: Vejvisningstavle 

- G: Orienteringstavler 

- I: Frakørselstavler 

- J: Vognbane- og orienteringstavler 

- K: Bekræftelses- og afstandstavler 

 

 2.1.3. Informationstavler 

 Som informationstavler anvendes: 

- Afmærkning af vejarealer i åbent land, tegn. 

nr. L0600. 

Informationstavler udføres efter samme principper 

ift. versalhøjder og refleksion som vejvisningstavler. 

 2.1.4. Variable tavler 

 - Der er ingen variable tavler. 

2.2. Annullering af tavler og 

kørebaneafmærkning 

 

2.2.1. Annullering af tavler  

Ved annullering af permanente tavler ved 

tildækning anvendes et materiale, som ikke er: 

- gennemsigtigt,  

- gennemskinneligt, 

- selvklæbende. 

 

2.2.2. Annullering af kørebaneafmærkning  

Ved annullering af permanent kørebaneafmærkning 

ved tildækning anvendes ikke reflekterende: 

- Tape 

- Maling  

 

 

  

2.3. Længde- og tværafspærring  
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Almindelig arbejdsbeskrivelse – 

Færdselsregulerende foranstaltninger (AAB) – 

(December 2022) 

Særlig arbejdsbeskrivelse – 

Færdselsregulerende foranstaltninger (SAB) 

2.3.1. Længdeafspærring  

Som længdeafspærring anvendes: 

• N 42 Kantafmærkningsplader,  

• N 44,1 Markeringscylinder,  

• N 44,2 Markeringskegle, 

• N 43,3 Vognbanedeler 

• Ledebjælke 

• Afspærringslægter 

• Afspærringshegn 

 

Ledebjælke  

Ledebjælker inkl. påmonteret udstyr må højest have 

en højde (h) på 1,0 meter. 

Ledebjælker skal være gule, og skal være forsynet 

med reflekser pr. ca. 5 meter. 

Ledebjælker skal have en højde (h) på 50 - 130 

mm. 

Ledebjælker skal have en bredde (b) på 200 - 300 

mm. 

 

 Påmonteret udstyr skal være eftergiveligt, må ikke 

løsrive sig og skal være selvoprettende efter 

påkørsel. 

2.3.2. Trafikværn som længde- og 

tværafspærring 

 

Trafikværn  

 Trafikværn skal være godkendt af Vejdirektoratet. 

Mellem vognbaner med modsat rettet trafik på 

anvendes trafikværn med arbejdsbredde W2 (Wm ≤ 

0,8 m) og 0,5 m ≤ h ≤ 0,8 m. 

Trafikværn skal have størst mulig arbejdsbredde 

(Wm) i forhold til lokaliteten for etablering.  

 

Arbejdsbredden (Wm) må ikke være større end den 

plads der er til rådighed på lokaliteten for etablering. 

 

På lokaliteter hvor der er risiko for kollision med 

og/eller nedstyrtning til opholdsarealer for vejens 

naboer, jernbanearealer samt underførte 

færdselsarealer og/eller vandløb/åer skal 

trafikværns arbejdsbredde (Wm) være mindst W4 og 

trafikværnets højde (h) være 0,8 meter eller 

derover. 

 

Hvor der grundet pladsforhold ikke kan skabes 

tilstrækkelig arbejdsareal pga. trafikværnets 

arbejdsbredde, kan denne vælges til at være 

minimum W2 i stedet for dynamisk udbøjning Dm < 

0,1 m. 
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Almindelig arbejdsbeskrivelse – 

Færdselsregulerende foranstaltninger (AAB) – 

(December 2022) 

Særlig arbejdsbeskrivelse – 

Færdselsregulerende foranstaltninger (SAB) 

På oversigtsarealer må trafikværns højde (h) 

maksimalt være 0,8 meter. Trafikværn inkl. N42 i 

oversigtsarealer må ikke være højere end 1,0 m.  

  

 Trafikværn skal forsynes med mærkeplade 

indeholdende følgende oplysninger: 

• Fabrikant og type af trafikværn. 

• Styrkeklasse T1 oplysninger, 

arbejdsbreddeklasse W1-W8 og dynamisk 

udbøjning Dm mål.  

• QR-kode indeholdende specifikationer om 

trafikværnet. 

• Styrkeklasse T3 oplysninger, 

arbejdsbreddeklasse W1-W8 og dynamisk 

udbøjning Dm mål. 

• Figur som illustrerer Dm betydning.  

• Som minimum på hhv. første og sidste 

trafikværnselement samt pr. 100 meter>.> 

Koblingselementer  

Koblingselementer for sammenkobling af to 

forskellige trafikværn, skal være udformet, så de 

passer til de trafikværn de kobler. 

 

Energiabsorberende tværafspærring  

Som energiabsorberende tværafspærring 

anvendes: 

• sammenkoblede dæksøjler, 

• sammenkoblede dæksøjler med 

kædemåtte, 

 

Som energiabsorberende tværafspærring anvendes  

sammenkoblede dæksøjler. 

Energiabsorberende trafikværnsender  

Som energiabsorberende trafikværnsender 

anvendes: 

• Energiabsorberende autoværnsender jf. 

AAB for Autoværn og tilhørende udstyr. 

 

2.3.3. Tværafspærring  

Som materialer til tværafspærring anvendes: 

• O 43 – 45 Spærrebomme 

• O 41 – 42 Retningspile 

• N 46 Markeringslygter med blinkende hvidt 

lys 

• Afspærringshegn 

• Z 93 Gult blinksignal 

 

 

2.4. Afmærkning  
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Almindelig arbejdsbeskrivelse – 

Færdselsregulerende foranstaltninger (AAB) – 

(December 2022) 

Særlig arbejdsbeskrivelse – 

Færdselsregulerende foranstaltninger (SAB) 

2.4.1. Kørebaneafmærkning  

Som kørebaneafmærkning anvendes 

afmærkning jf. AAB for Kørebaneafmærkning. 

 

 

Som kørebaneafmærkning anvendes gul tape. 

Kørebaneafmærkning skal være gul.  

2.4.2. Afmærkningsvogne  

Som afmærkningsvogne anvendes: 

• Tavlevogn 

• Afspærringsvogn 

• TMA-system 

 

2.4.3. Gult blinksignal og løbelys  

Som gult blinksignal og løbelys anvendes: 

• Z 93 gult blinksignal 

 

 

2.5. Flytbare rumlestriber og vejbump  

2.5.1. Flytbare rumlestriber  

Som flytbare rumlestriber anvendes: 

• Rumlestribeelementer i plast 

 

  

  

Rumlestribeelementer skal have farven: 

• Gul 

• Hvid 

• Sort 

 

2.5.2. Vejbump  

Som vejbump anvendes: 

Præfabrikerede mobile vejbump af plast 

 

2.6. Lyssignal  

Som lyssignal inklusive styring anvendes: 

• X 11 Hovedsignal 

• X 16 Cyklistsignal 

• X 18 Fodgængersignal 

• A 19 Lyssignal 

• Nedtællingsmodul 

 

  

 2.7. Højdevarslings- og påkørselsportal 
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Almindelig arbejdsbeskrivelse – 

Færdselsregulerende foranstaltninger (AAB) – 

(December 2022) 

Særlig arbejdsbeskrivelse – 

Færdselsregulerende foranstaltninger (SAB) 

 • Ikke aktuelt i denne entreprise. 

3. UDFØRELSE 
 

Arbejdet skal udføres på en sådan måde at 

trafikafviklingen opretholdes. 

 

Færdselsregulerende foranstaltninger skal udføres 

iht. producentens og/eller leverandørens 

anvisninger. 

 

Entreprenøren skal sikre at færdselsregulerende 

foranstaltninger opsættes og etableres, på en 

sådan måde, at de forbliver på den etablerede 

plads, er stabile og ikke vælter eller falder ned.  

 

Entreprenøren skal tilrettelægge, og udføre, sit 

arbejde på en sådan måde, at der ikke sker skader 

på underlaget, under arbejdets udførelse. 

 

Entreprenøren skal videre tilrettelægge sit arbejde 

på en sådan måde, at der ikke sker forringelse af 

kvaliteten af det udførte arbejde, herunder 

tilsmudsning, under arbejdets udførelse. 

 

Entreprenøren skal afpasse arbejdets udførelse 

efter materiellets funktion og det aktuelle arbejde, 

således at der opnås korrekt udførelse af arbejdet. 

 

Entreprenøren skal ved arbejdets udførelse være 

opmærksom på, at tilstødende, blivende, 

belægninger og faste genstande ikke beskadiges 

og/eller tilsmudses, lige som entreprenøren skal 

sikre, at der ikke sker tilsmudsning af omgivelserne, 

i forbindelse med arbejdets udførelse. 

 

Under arbejdets udførelse skal eventuelle 

ændringer i materialers sammensætning, der kan 

påvirke det færdige produkts kvalitet og 

ensartethed, meddeles bygherren forud for 

ibrugtagning af ændrede materialer. 

 

Under vejrforhold, der medfører risiko for, at de 

krævede kvalitetsniveauer for arbejdets udførelse, 

ikke opfyldes, skal udførelsen indstilles. 

 

 Inden trafikomlægning til overledning, indhentes 

bygherrens accept hertil.  

3.1. Forberedende arbejder  

Entreprenøren skal, i nødvendigt omfang, foretage 

almindelig rengøring af underlaget, ved opsamling 

og fjernelse, umiddelbart før udførelse af det 

påtænkte arbejde. 

 

3.2. Levering af materialer  
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Almindelig arbejdsbeskrivelse – 

Færdselsregulerende foranstaltninger (AAB) – 

(December 2022) 

Særlig arbejdsbeskrivelse – 

Færdselsregulerende foranstaltninger (SAB) 

Samtidig levering af materialer fra mere end ét 

produktionsanlæg, må kun finde sted hvis 

materialerne har samme ydeevne. 

Samtidig levering af materialer fra mere end ét 

produktionsanlæg, må kun finde sted efter 

forudgående aftale med bygherre. 

3.3. Transport  

Entreprenøren skal sikre, at al transport af 

materialer sker på en sådan måde, at der ikke sker 

forringelse af materialernes kvalitet, under 

transport. 

 

3.4. Tavler   

Tavler skal stå vinkelret på færdselsretningen.  

3.5. Annullering af tavler og 

kørebaneafmærkning 

 

3.5.1. Annullering af tavler  

Annullering af tavler skal udføres således at tavlens 

budskab ikke længere er tydelig for trafikanter. 

 

 3.5.2. Annullering af kørebaneafmærkning 

 Tape tilskæres i længder af max 5 m 

 Hvid kørebaneafmærkning, der skæres på tværs af 

gældende gul vejmarkering annulleres ved 

tildækning, i vognbaner og indtil en afstand på 2 m 

fra skæringspunkt med kantlinjer. 

 Ved trafikomlægninger fjernes i trafikområdet al 

kørebaneafmærkning, der ikke er i rigtig placering 

for forestående placering af vognbaner samt 

inaktive striber i en afstand på min. 50 m fra punkt, 

hvor ny stribe afviger fra eksisterende. 

3.6. Længde- og tværafspærring  

 Entreprenøren skal markere udstyrets korrekte 

placering, på underlaget. Markeringen skal være 

synlig efter etablering af afspærring.  

3.6.1. Længdeafspærring  

Ledebjælke  

Der må kun sammenkobles ledebjælkeelementer af 

samme type og fabrikat. 

 

Ledebjælkeelementer må ikke forhindre afvanding 

af overfladen. 

 

  

3.6.2. Trafikværn som længde- og 

tværafspærring 
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Almindelig arbejdsbeskrivelse – 

Færdselsregulerende foranstaltninger (AAB) – 

(December 2022) 

Særlig arbejdsbeskrivelse – 

Færdselsregulerende foranstaltninger (SAB) 

Trafikværn  

Trafikværn opsættes som sikring mod nedkørsel i 

udgravninger dybere end 1,0 m uanset 

hastigheden. 

 

Entreprenøren skal sikre, at overgange mellem 

forskellige trafikværnstyper, sker glidende og uden 

skarpe kanter og fremspring, mod 

færdselsretningen. 

 

Entreprenøren skal sikre, at opsætning af 

forskellige trafikværnstyper, uden brug af 

overgangsstykker, udføres med overlap på min. 2,0 

m. 

 

3.7. Afmærkning  

3.7.1. Kørebaneafmærkning  

Kørebaneafmærkning skal udføres i henhold til AAB 

for Kørebaneafmærkning. 

Tape tilskæres i længder af max 5 m 

3.8. Afsluttende arbejder  

Entreprenøren skal udføre rengøring efter det 

udførte arbejde. 

 

Rengøring omfatter opsamling og fjernelse af 

materiale, der som led i arbejdets udførelse, er 

havnet på, faldet ned i, eller tilsmudser tilstødende 

belægninger, konstruktioner og udstyr. 

 

Entreprenøren skal bortskaffe overskydende 

materialer.  

 

 3.9. Flytbare rumlestriber og vejbump 

 3.9.1.  Flytbare rumlestriber 

 Ikke aktuelt i denne entreprise. 

 3.10. Lyssignal 

 Ikke aktuelt i denne entreprise. 

 3.11. Højdevarslings- og påkørselsportal 

 Ikke aktuelt i denne entreprise. 

4. KONTROL 
 

4.1. Alment  

Udførelse af færdselsregulerende foranstaltninger 

opdeles i kontrolafsnit, som kan have varierende 

størrelse. Ved et kontrolafsnit forstås en 

færdselsregulerende foranstaltning udført med 

samme metode materialer, hvor arbejdet 

fremtræder homogen og ensartet. 
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Almindelig arbejdsbeskrivelse – 

Færdselsregulerende foranstaltninger (AAB) – 

(December 2022) 

Særlig arbejdsbeskrivelse – 

Færdselsregulerende foranstaltninger (SAB) 

Entreprenøren skal kontinuert føre kontrol med 

udførelse af færdselsregulerende foranstaltninger, 

herunder føre kontrol med anvendt materiale. 

 

På bygherrens forudgående forlangende, skal 

entreprenøren udlevere repræsentative prøver af 

materialer, til bygherren. 

 

4.2. Dokumentation ved kontrolomfang I  

Entreprenøren skal ved foto eller video 

dokumentere at færdselsregulerende 

foranstaltninger er udført i overensstemmelse med 

den godkendte afmærkningsplan. 

 

Entreprenøren skal på forlangende dokumentere 

forbruget af materialer samt tilhørende udstrækning 

af udført arbejde. 

 

Dokumentation skal fremsendes til bygherren 

senest en uge efter udførelse af arbejder. 

 

4.3. Dokumentation ved kontrolomfang II  

Entreprenøren skal ved foto eller video 

dokumentere at færdselsregulerende 

foranstaltninger er udført i overensstemmelse med 

den godkendte afmærkningsplan. 

 

Entreprenøren skal på forlangende dokumentere 

forbruget af materialer samt tilhørende udstrækning 

af udført arbejde, pr. kontrolafsnit. 

 

Dokumentation for kontrol skal fremsendes til 

bygherren senest tre uger efter udførelse af 

færdselsregulerende foranstaltninger. 

 

For mobile vejbump skal entreprenøren videre 

dokumentere at vejbump er typegodkendt eller 

godkendt af Vejdirektoratet eller at de er udformet, 

således, at en fører af en personbil udsættes for en 

lodret acceleration på højst 0,75 gange 

tyngdeaccelerationen G, uanset hastigheden. 

 

4.3.1. Forholdsregler ved dokumentation af 

G-påvirkning ved passage af vejbump 

 

G-Påvirkningen dokumenteres i henhold til pr VI 90-

11:2004, Måling af G-Påvirkning ved passage af 

vejbump. 

 

 4.3.2. Forholdsregler ved dokumentation af 

G-påvirkning ved passage af flytbare 

rumlestriber 

 Ikke aktuelt i denne entreprise. 



Vejdirektoratet har kontorer i: 

Aalborg, Fløng, Middelfart, 
Næstved, Skanderborg og 
København 

Find mere information på 
vejdirektoratet.dk 

Vejdirektoratet 
Carsten Niebuhrs Gade 43 
1577 København V 

Telefon 7244 3333 
vd@vd.dk  
vejdirektoratet.dk 


	Forside-Færdselsregulerende Foranstaltninger (AAB_SAB)
	AV-UDB-2024-HN-03_Færdselsregulerende foranstaltninger



