
MONS-2024-HACO-01 
Renovering af Mønbroens bueben

April 2024

Tilbudsliste (TBL)



TILBUD

Tilbudsgiver tilbyder at udføre entreprisen på de i udbudsmaterialet beskrevne vilkår.

Samlet tilbudssum excl. moms (overført fra samleside) 0,00 kr.

Til tilbuddet er knyttet følgende forbehold og forudsætninger:

Tilbuddet er afgivet i henhold til udbudsmaterialet, herunder eventuelle rettelsesblade, 

på Vejdirektoratet.dk - Værktøjer - Udbudsportalen - Aktuelle udbud, på tilbudsdagen. 

Tilbudsgiveren har ansvaret for, at beregning af poster og tilbudssum er korrekt, 
uanset at ordregiver måtte have indsat formler i den TBL, der indgår i 
udbudsmaterialet. Enhedspriser skal angives med max. 2 decimaler.

Tilbudsgiver erklærer ved aflevering af tilbuddet,

- at der ikke er afsagt endelig dom over virksomheden, og at virksomheden ikke har 
vedtaget bødeforlæg, for de i udbudsloven, § 135, stk. 1, omtalte grunde,
- at virksomhedens ubetalte, forfaldne gæld til det offentlige er på under 100.000 kr., 
jf. udbudsloven, § 135, stk. 3,
- at virksomheden ikke er omfattet af de i udbudslovens § 137, stk. 1, pkt. 2 nævnte 
situationer,
- at der i tilbuddet er taget hensyn til gældende forpligtigelser inden for det miljø-, 
social- og arbejdsretlige område, jf. udbudsloven, § 159, stk. 7

Tilbuddet er bindende for samtlige på tilbudslisten angivne priser og oplysninger i 
øvrigt, når det er afgivet i henhold til proceduren, som er beskrevet i 
udbudsmaterialet.

Dato: __________
___________________________________

(evt stempel og underskrift)          

Tilbudsinformation

Firma:
CVR-nummer:
Adresse:
Kontaktperson:
Telefonnummer:
E-mail:

Tilbudsliste for MONS-2024-HACO-01, rev. 0



TBL MONS-2024-HACO-01 Rev. 0

Hovedpost Beløb

01. ARBEJDSPLADS kr 0,00

53. BROTEKNISK VEDLIGEHOLD kr 0,00

55. STILLADS OG FORM kr 0,00

56. SLAP ARMERING kr 0,00

58. BETON kr 0,00

63. ANDRE BYGVÆRKSARBEJDER kr 0,00

Sum før tillægsposter kr 0,00

Tillægsposter

1001. ARBEJDSPLADS kr 0,00

1092. ARBEJDSLØN VED REGNINGSARBEJDER kr 0,00

1093. MATERIELLEJE PRISER kr 0,00

I alt excl. moms. kr 0,00

Samleside
MONS-2024-HACO-01 Rev. 0

19-04-2024



Tilbudsliste TBL MONS-2024-HACO-01 Rev. 0

HP PO UP Betegnelse Enhed Mængde Enhedspris Pris kr.
01 ARBEJDSPLADS
01 01 ARBEJDSPLADS
01 01 01 Indretning, drift og rømning sum 1 0,00

01 01 05
Byggepladshegn, levering, opsætning og fjernelse, 
h=1,8 m m 50 0,00

01 01 20 Plandokumenter sum 1 0,00
01 01 902 Lejeudgifter til Kalvehave Havn døgn 370 0,00
01 01 903 Pramme og både sum 1 0,00
01 01 905 Arbejdsmiljøkoordinator (P) under udførelse sum 1 0,00
01 01 906 Arbejdsmiljøtiltag under udførelse sum 1 0,00

Post 01.01 total 0,00

01 24 AFFALDSHÅNDTERING OG -BORTSKAFFELSE
01 24 901 Generelt (affaldshåndtering og -bortskaffelse) sum 1 0,00

Post 01.24 total 0,00

Hovedpost 01 total 0,00

53 BROTEKNISK VEDLIGEHOLD
53 29 FUGER
53 29 03 Etablering af bløde fuger (hærdbare, Type B) lbm 380 0,00

Post 53.29 total 0,00

Hovedpost 53 total 0,00

55 STILLADS OG FORM
55 02 FORM FOR SØJLER
55 02 901 Form for bueben og plint (flydestøbning) m² 200 0,00

Post 55.02 total 0,00

55 50 STILLADSER OG RÆKVÆRKER
55 50 901 Stillads for arbejder på bueben stk 12 0,00

55 50 902 Hjælpebåd ved op- og nedtagning af stillads på piller stk 12 0,00
Post 55.50 total 0,00

Hovedpost 55 total 0,00

56 SLAP ARMERING
56 05 MONTERING AF ANKRE

56 05 11 Montering af ankre <= ø 10 mm, monteret oven ned stk 150 0,00

56 05 12
Montering af ankre <= ø 10 mm, monteret side 
ind/neden op stk 350 0,00

56 05 901
Ø4 mm murbinder i rustfrit stål med 
ekspansionsanker stk 1500 0,00
Post 56.05 total 0,00

56 07 RUSTFRI ARMERING

56 07 901 Erstattet armering ø 12 mm (Y12 Rustfrie syrefaste) m 50 0,00

56 07 902 Svejste armeringsnet ø4, 50x50mm (Rustfri syrefast) m² 10 0,00
Post 56.07 total 0,00

Hovedpost 56 total 0,00

58 BETON
58 60 BETONREPARATIONER
58 60 901 Beton reparationer (bueben) stk 140 0,00
58 60 902 Anstilling til flydestøbning stk 38 0,00
58 60 903 Flydestøbning underbygning, t=1-20 mm m² 10 0,00
58 60 904 Flydestøbning underbygning, t=21-40 mm m² 20 0,00
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Tilbudsliste TBL MONS-2024-HACO-01 Rev. 0

HP PO UP Betegnelse Enhed Mængde Enhedspris Pris kr.
58 60 905 Flydestøbning underbygning, t=41-70 mm m² 100 0,00
58 60 906 Flydestøbning underbygning, t=71-100 mm m² 100 0,00
58 60 907 Flydestøbning underbygning, t=101-150 mm m² 10 0,00
58 60 908 Verificering af frostbestandighed sum 1 0,00

Post 58.60 total 0,00

Hovedpost 58 total 0,00

63 ANDRE BYGVÆRKSARBEJDER
63 03 LEJER
63 03 901 Nye stålinddækninger omkring lejefuger stk 4 0,00
63 03 902 Af- og genmontering af lejeinddækninger stk 34 0,00

Post 63.03 total 0,00

63 05 OVERFLADEBESKYTTELSE

63 05 04
Overfladebeskyttelse med 
akrylplasttykfilmmalebehandling m² 320 0,00
Post 63.05 total 0,00

63 07 BEHANDLING AF BETONOVERFLADER
63 07 53 Vådsandblæsning, underbygning m² 320 0,00
63 07 93 Lavtryksspuling, underbygning (< 800 bar) m² 320 0,00

Post 63.07 total 0,00

63 09 SÆRLIGE INSTALLATIONER
63 09 901 Kontrol af mål og geometri stk 38 0,00

63 09 902
Montage af RHS-profiler og gevindstænger for 
midlertidig forstærkning stk 38 0,00

63 09 903
Boring af ø32 mm huller og montage af ø25 mm 
gevindstænger for permanent forstærkning stk 38 0,00

63 09 904 Drypnæse stk 38 0,00
Post 63.09 total 0,00

63 11
NEDBRYDNINGS-, BEHUGNINGS- OG 
AFRENSNINGSARBEJDER

63 11 901 Nedbrydning af underbygning, t=1-20 mm m² 10 0,00
63 11 902 Nedbrydning af underbygning, t=21-40 mm m² 20 0,00
63 11 903 Nedbrydning af underbygning, t=41-70 mm m² 100 0,00
63 11 904 Nedbrydning af underbygning, t=71-100 mm m² 100 0,00
63 11 905 Nedbrydning af underbygning, t=101-150 mm m² 10 0,00

Post 63.11 total 0,00

63 13 BROAFLØB

63 13 901
Nedtagning og genopsætning af broafløb på 
strømpiller stk 12 0,00
Post 63.13 total 0,00

63 16 EFTERSYN
63 16 02 Ophugninger til armering stk 20 0,00
63 16 04 Borekerner stk 20 0,00

Post 63.16 total 0,00

Hovedpost 63 total 0,00

Sum før tillægsposter 0,00

Tillægsposter
1001 ARBEJDSPLADS
1001 01 ARBEJDSPLADS
1001 01 901 Tillæg til drift af arbejdsplads døgn 15 0,00
1001 01 904 Tillæg til lejeudgifter til Kalvehave Havn døgn 15 0,00

Post 1001.01 total 0,00

Hovedpost 1001 total 0,00
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HP PO UP Betegnelse Enhed Mængde Enhedspris Pris kr.
1092 ARBEJDSLØN VED REGNINGSARBEJDER
1092 01 ARBEJDSLØN
1092 01 01 Arbejdsløn ved regningsarbejder, formænd timer 300 0,00
1092 01 02 Arbejdsløn ved regningsarbejder, specialarbejdere timer 300 0,00
1092 01 06 Arbejdsløn ved regningsarbejder, arbejdsmænd timer 300 0,00

Post 1092.01 total 0,00

Hovedpost 1092 total 0,00

1093 MATERIELLEJE PRISER
1093 95 ØVRIGT
1093 95 901 Fast godtgørelse for håndværktøj døgn 20 0,00

Post 1093.95 total 0,00

Hovedpost 1093 total 0,00

Total 0,00
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Vejdirektoratet har kontorer i:

Aalborg, Fløng, Middelfart, 
Næstved, Skanderborg og
København

Find mere information på 
vejdirektoratet.dk

Vejdirektoratet 
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V

Telefon 7244 3333
vd@vd.dk
vejdirektoratet.dk
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