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1. ANDRE ARBEJDER

Arbejdet omfatter:

e Kontrol af mal/geometri

e Montering af drypneese

e Af- og genmontering af lejeinddaekninger
e Montering af nye lejeinddaekninger

e Montage af RHS-profiler og gevindsteenger for midlertidig
forsteerkning

e Boring af 32 huller og montage af 25 gevindstaenger for
permanent forsteerkning

¢ Nedbrydning af betonoverflader forud for betonreparationer
af bueben og plinte.

For afrensning af overflader forud for overfladebehandling
henvises til SAB Overfladebehandling.

1.1. Nedbrydnings-, behugnings-
og afrensningsarbejder

1.1.1. Alment

Arbejdet omfatter:

¢ Nedbrydning af betonoverflader forud for
betonreparationer af bueben og plinte. Omfang
fastlaegges i samarbejde med tilsynet baseret pa
indledende banketest.

e Nedbrydning af omradet under ankerplader inden
udfgrelse af forstaerkning. Omfang fastleegges i
samarbejde med tilsynet baseret pa indledende
banketest.

Bemaerk: Af hensyn til buens baereevne skal behugning
afgreenses som beskrevet under afsnit 1.1.3 Udfgrelse.

Entreprengren skal inden nedbrydningsarbejdet pabegyndes
udarbejde arbejdsprocedure, indeholdende beskrivelse af
handtering af miljg, sikkerhed og sundhed, kvalitetskontrol,
samt oplysning om bortskaffelse af materialer.

Nedennaevnte standarder er i naevnte raekkefglge gaeldende for
arbejdet med de tilfgjelser og fravigelser, som fremgar af
neerveerende beskrivelse samt det gvrige projektmateriale.

DS/EN 1504-1: 2005 Produkter og systemer til
beskyttelse og reparation af
betonkonstruktioner.
Definitioner, krav,
kvalitetskontrol og vurdering af
overensstemmelse.

Del 1: Definitioner
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DS/EN 1504-8: 2007 ldem.

Del 8: Kvalitetskontrol og
vurdering af
overensstemmelse

DS/ENV 1504-9: 2006 Idem.

Del 9: Generelle principper for
brugen af produkterne og
systemerne

DS/EN 1504-10: 2006 Idem.

Del 10: Anvendelse af
produkter og systemer samt
kvalitetskontrol af udfart
arbejde

Entreprengren skal i planleegningen og udfgrelsen af
nedbrydningsarbejdet tage hensyn til de relevante
bestemmelser for nedrivnings- og nedbrydningsarbejder,
herunder bl.a.:

e Nedbrydning. AT-vejledning D.2.15 (februar 2005)

e SBI-Anvisning 171 om nedrivning af bygninger og
anleegskonstruktioner

e Nedbrydningsbranchens Miljgkontrolordning 1996 (NMK
96)

e Kvalitetssikring for nedbrydere (KSN 96)

e Planleegningsguide, Forebyggelse af ulykker ved
nedbrydningsarbejder, oktober 2003, Dansk Byggeri

e Tjekliste til nedbrydningsarbejder, Arbejdstilsynet

1.1.2. Materialer/metoder

Nedbrydningsarbejderne udfares ved traditionel behugning.

Alternativt kan hgjtryksspuling udfares ved en
forhandsgodkendelse for udledning til Ulvsund efter
entreprengrens forespgrgsel til Vordingborg Kommune. Der
henvises til forhandstilladelsen i SAB bilag afsnit 2.

Foreskrevne stgjkrav fra Vordingborg Kommune skal tages i
betragtning.

Hajtryksspuling skal udfgres af entreprengr med dokumenteret
erfaring med denne type arbejde. Med dokumenteret erfaring
menes her 500 m2 udfert indenfor de seneste 3 ar.

Far evt. hgjtryksspuling skal der etableres en taet skaerm og en
sikkerhedszone omkring pillerne pa vandet, sa der ikke er risiko
for sejlende i omradet.

Pille 6 og 7 befinder sig ud mod sejlrenden og her kan det ikke
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forventes, at hgjtryksspuling kan udfgres. Her skal nedbrydning
udfgres som traditionel nedbrydning.

Bemeerk ogsa, at der ikke gives tilladelse til, at en spuler vogn
eller andet materiel kan anbringes p& broens overside og
derved pavirke vejtrafikken.

Ved hgijtryksspuling skal arbejdet udfgres med materiel, der kan
yde et tilpas hgijt tryk og uden at det medfarer en forhgjet
ugnsket nedbrydning. Det endelige trykniveau fastsaettes pa
stedet i samarbejde med tilsynet og afhaenger bl.a. af betonens
kvalitet og nedbrydningsdybden.

Entreprengren skal sikre, at det anvendte udstyr har
tilstreekkelig kapacitet.

Entreprengren skal fremleegge udfarlig beskrivelse af udstyr og
arbejdsprocedurer for tilsynet 10 dage, far arbejdet planleegges
pabegyndt.

1.1.3. Udfarelse

Nedbrydnings og behugningsarbejder skal udfgres meget
omhyggeligt, saledes at konstruktionsdele og udstyr, der skal
bevares, ikke beskadiges.

Generelt skal alle betonoverflader efter afrensning have en
sund overflade med stor vedheeftningsstyrke (>1,5 MPa
aftraeksstyrke iht. EN 1542).

Krav til forberedelse af beton ved rensning/oprivning/ fiernelse
af beton samt forberedelse af armering ved rensning fremgar af
DS/EN 1504-10.

Nedbrydningen skal ske i ngje overensstemmelse med
beskrivelse og tegninger samt i gvrigt efter tilsynets
anvisninger.

Det endelige omfang aftales og optegnes pa stedet mellem
entreprengr og tilsyn inden nedbrydning begynder.

Vedrgrende behugningsarbejder i forbindelse med
sprgjtebetonstabning, se ogsa DS/EN 14487-2 afsnit 5.2.

Sunde konstruktionsdele, der ved uagtsomhed nedbrydes eller
beskadiges i starre omfang end bestemt af tilsynet og
accepteret af entreprengren, skal entreprengren retablere
vederlagsfrit.

Betonflader, imod hvilke der skal stgbes, skal opfylde kravene
til stabeskel, jf. AAB Betonreparation afsnit 3.5.

Far udfgrelse af nedbrydningsarbejder, sandbleesning,
hgijtryksspuling skal der foretages afskaermning og afdaekning i
ngdvendigt omfang til beskyttelse af trafikanter (sejlende),
maskindele m.v. og af hensyn til forurening af omgivelser,
herunder vandlgb.

Trafikerede arealer pa stillads skal renses mindst en gang
dagligt og altid ved arbejdstidens ophgr. | ngdvendigt omfang
og senest ved arbejdets afslutning skal entreprengren rense
tilstadende konstruktioner m.v. for nedbrudte materialer,
sandbleesningssand, mv.
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Eventuelle skader pa tilstadende konstruktioner skal straks
meddeles tilsynet og udbedres efter tilsynets anvisning uden
udgift for bygherren.

Entreprengren skal vaere opmaerksom pa, at der vil veere behov
for at nedtage og genopseette eksisterende aflgb i forbindelse
med arbejdernes udfgrelse. Der skal etableres midlertidig aflgb
af plastpose “rar” imens arbejdet pa pille pagar.

I nedbrydningssnit skal eksisterende udragende armering
bibeholdes, og overklipning heraf ma kun finde sted med
tilsynets tilladelse.

Rensningen skal ske ved behugning, vadsandblaesning
sandblaesning, vandblaesning eller kombination heraf.

Armeringen skal afrenses som faglger:

e Armeringen afrenses til Sa 2,5 med sandblaesning (ved
tarsandblaesning anvendes vakuum sug)

e Armeringen skal herefter hensta 1 dagn ubeskyttet.

e Armeringen inspiceres. Hvis jernene anlgber med sorte
rustdannelser, gentages rensningen. Alternativt udskiftes
armeringen efter neermere aftale med tilsynet.

Til sandbleesning anvendes skarpt lerfrit natursand bestaende
af steerke uforvitrede korn.

Til afrensning af overflader, imod hvilke der skal stgbes, ma
trykluft kun anvendes, hvis den er renset, sa der ikke seetter sig
oliefilm pa overfladen.

Vand til spuling skal veere rent svarende til vandvaerksvand og
ma ikke indeholde olier eller andre stoffer, der kan afseettes pa
de nedbrudte betonoverflader.

Af hensyn til broens baereevne skal fglgende overholdes:

Der ma ikke behugges dybere end 100 mm. Safremt
skaderne er dybereliggende, skal tilsynet kontaktes.

e Tilsynet skal kontaktes straks, hvis der behugges dybere
end 100 mm.

e Entreprisen omfatter kun reparationer pa den nederste 1,2
m af buebenet samt lejeplinten. For skader der overskrider
denne greense, skal omfang aftales med tilsynet.

e Seaerligt for nedbrydning af 150x150 mm omrade hvor
ankerplader skal placeres efter udfart forstserkning geelder,
at der ikke ma igangseettes behugning far omradet er
gennemgéaet sammen med tilsynet. Placering af
ankerplader er angivet pa tegning A221348-045-2024-002
"Princip for betonreparationer” og A221348-045-2024-004
"Staldetaljer”.

e Efter permanent forstaerkning er udfgrt udferes behugning i
8 etaper pa hvert bueben, se tegning A221348-045-2024-
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003, "Princip for etaper og graenser for behugning”. Den
udfarte betonreparation i en etape skal have opnaet en
styrke p& minimum 10 MPa, far naeste etape kan
pabegyndes. | nedenstaende gennemgas etape for etape, i
den raekkefglge der tillades udfgrt behugning.

Etape 1

Der udfares behugning og reparation pa yder- eller
indersiden af den nederste del af buebenet.
Reparationen udfgres farst pa den side, der synes
mest nedbrudt. Reparationen udfgres med en
maksimal stgrrelse pa 10 cm i hgjden, malt fra lejet.

Etape 2

Nar martlen udfgrt i etape 1 har opnéet tilstreekkelig
styrke, udfgres etape 2, som den tilsvarende
reparation pa den anden side af den nederste del af
buebenet.

Etape 3

Der udfgres behugning og reparation pa under- eller
oversiden af den nederste del af buebenet.
Reparationen udfgres farst pa den side, der synes
mest nedbrudt. Reparationen udfgres med en
maksimal starrelse pa 10 cm i hgjden malt fra lejet.

Etape 4

Nar martlen udfart i etape 3 har opnaet tilstraekkelig
styrke, udfgres etape 4, som den tilsvarende
reparation pa den anden side (over- eller undersiden)
af den nederste del af buebenet.

Etape 5
Der udfares behugning og reparation pa yder- eller
indersiden af den gvrige del af buebenet op til 1,2 m
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over lejet (malt langs buebenet). Reparationen udfares
farst pa den side, der synes mest nedbrudt.

Etape 6

Nar martlen udfart i etape 5 har opnaet tilstraekkelig
styrke, udfgres etape 6, som den tilsvarende
reparation pa den anden side (yder- eller indersiden)
af den gvrige del af buebenet.

Etape 7

Der udfgres behugning og reparation pa over- eller
undersiden af den gvrige del af buebenet.
Reparationen udfgres farst pa den side, der synes
mest nedbrudt. Der skal repareres uden om
ankerpladerne til gevindsteengerne.

Etape 8
Nar meartlen udfart i etape 7 har opnaet tilstraekkelig
styrke, udfgres etape 8, som den tilsvarende
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reparation pa den anden side (over- eller undersiden)
af den gvrige del af buebenet

Der ma arbejdes pa alle fire bueben pa pillen samtidig.

Specielt for lejeplinte gaelder udover ovenstaende:

e Skader pa lejeplinte ma repareres uafhaengigt af
reparationen af skader pa bueben samt far forsteerkning er
udfart. Plinten er farvet bla pa tegning A221348-045-2024-
003, "Princip for etaper og graenser for behugning”.

e Der ma behugges 3 sider ad gangen pa lejeplinte, dog ma
siderne "gst” og "vest” ikke behugges samtidig.
e Der skal drages ekstra omsorg for at lejer ikke beskadiges.

Se placering af lejet pa tegning 2388/17 ” Armering ved
charnierer, Pillerne 2-11” snit A2-A2.

e Kork i lejemellemrum ma med forsigtighed fiernes i
ngdvendigt omfang.

1.1.4. Kontrol

Krav til kvalitetskontrol af forberedelse af beton og armering far
beskyttelse og reparation fremgar af DS/EN 1504-10.

Tilsynet skal have lejlighed til at gennemga de faerdige
forberedelsesarbejder, far den videre beskyttelse eller
reparation pabegyndes.

1.2. Kontrol af mal og geometri

1.2.1. Alment

Arbejdet omfatter:
e Kontrol af mal og geometri

1.2.2. Materialer

1.2.3. Udfarelse

Inden arbejderne pabegyndes skal der udfares kontrol af
buebenets geometri. Buebenet har en teoretisk dimension fra
underside til overside som vist i nedenstaende tabel. Alle
bueben er teoretisk 130 cm i bredden. Dette kontrolleres ved
opmaling i forskellige positioner og i begge sider af hvert
bueben.

Pille logl2 |20g11 |30g10 (4099 56,7
og 8

Hgjde | 140cm | 150cm | 160cm | 170cm | 180 cm

Der males fglgende:

e Buebenets bredde pa over- og underside (ikke angivet pa
figuren), hvor hhv. drypnaese og lejeinddaekning skal
placeres.
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e Afstand fra o.s. strampille til pladevaeg (A)

e Hgjden af buebenet p& bade inderside og yderside for ny
lejeinddaekning pa pille 1 og 12 (ikke angivet pa tegning)

e Hgjden pa buebenet hvor der skal installeres midlertidig og
permanent forsteerkning. Der males i flere positioner pa
bade inderside og yderside bueben (B).

e Hgjden af buebenet p& bade inderside (til pladevaeg) og
yderside hvor drypnaesen skal placeres (C) jf. tegning
A221348-045-2024-005 "Princip for drypnaese pa bueben”.

e Det kontrolleres, om overfladerne fremstar plane, hvor
midlertidig forsteerkning skal placeres jf. tegning A221348-
045-2024-004 "Staldetaljer”.

1.2.4. Kontrol

Opmalinger skal fremsendes til tilsynet inden igangsaettelse af
de videre arbejder.

1.3. Forstaerkning af bueben

1.3.1. Alment

Arbejdet omfatter falgende:
o Montage af RHS-profiler og gevindsteenger for midlertidig
forstaerkning

e Boring af 832 huller og montage af @25 gevindstaenger for
permanent forsteerkning

Se ogsa SAB Stalarbejde.

1.3.2. Materialer

Se SAB Stalarbejde

1.3.3. Udfarelse

Midlertidig forsteerkning

Side 10 af 14




Entreprise MONS-2024-HACO-01, Dokument nr. 24/02979 Side 11 af 14

Seerlig arbejdsbeskrivelse — Andre arbejder (SAB)

Det er ngdvendigt at bore et @32mm hul skrat igennem den
lodrette vaeg for at kunne montere gevindstangen der skal
placeres pa "indersiden”. Vaeggen er 20 cm tyk. Se figur.

— B
|

| |

Permanent forstaerkning

Den permanente forstaerkning kraever at der bores 3 stk. 832
mm huller igennem hvert bueben som anvist p& tegning
A221348-045-2024-TGN-004 "Staldetaljer”.

Hullerne bores og der monteres forstaerkning inklusiv injicering
med epoxy ét hul ad gangen saledes buebenet svaekkes mindst
muligt i processen.

Hullerne skal, i videst muligt omfang, bores oppefra og ned. Der
er altid en lille risiko for at der bores skaevt. Hvis der bores
nedefra og op, kan selv fa graders skaevhed gare at der ikke er
plads til ankerpladen pa overside bue i forhold til den lodrette
veeg.

Forinden sikres det med en armeringssgger, at der ikke bores
igennem den yderste eksisterende @32 armering (sekundeert
@10 bgjlearmeringen) i den side, der bores fra. Hvis det er
tilfeeldet, ma placeringen af borehullet flyttes, s& det passerer
umiddelbart forbi armeringsjernet. Borehullet ma saledes
maksimalt flyttes 32 mm i vandret retning.

Der er ikke angivet mal for placering i lodret afstand fra
pladevaeggen. Entreprengren skal inden boring sikre der er
plads til ankerpladen kan placeres pa buebenet.

1.3.4. Kontrol

Midlertidig forsteerkning

Permanent forstaerkning

Der skal efter boring foretages en registrering af overboret
armering i hullet. Registreringen foretages som en opmaling fra
underside bueben til neermeste kant af armeringen.
Registreringen kan enten foretages i hullet eller ud fra udboret
beton. Oplysninger fremsendes Igbende til tilsynet.

1.4. Lejeinddaekninger

1.4.1. Alment
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Arbejdet omfatter:

e Af- og genmontering af lejeinddsekninger
e Montering af nye lejeinddaekninger

1.4.2. Materialer

Blgde fuger udfgres med elastisk fugemasse type B. Se i gvrigt
SAB Stélarbejde

1.4.3. Udfagrelse

Af- og genmontering af lejeinddaekninger

Lejeinddaekninger pa pille 2-11 skal af- og genmonteres i takt
med udfgrelse af betonreparationer.

Lejeinddaekningerne bestar af plader 200 mm x 2 mm med
klemskinner og elastisk fuge. Lejeinddaekningerne er fastgjorte
med 4 M6 ekspansionsankre pr. side, dvs. i alt 12 pr. bueben.

Ved genmonteringen skal lejeinddaekningerne fastggres med
eksisterende ekspansionsankre.

Der udfgres en ny blgd fuge type B i klemskinnen efter
genmontering.

Nye lejeinddaekninger

Eksisterende kobberinddaekningsplader udskiftes med nye
rustfrie stalinddaekninger pa pille 1 (Landfeeste Sjeelland) og
pille 12 (Landfaeste Mgn). De eksisterende lejeinddaekninger
skeeres vaek, saledes indstgbt fastgarelse har 5 cm deeklag
efter udfart betonreparation.

Inddaekningen udfares pa tre af fire sider. Dette omfatter gst,
vest og overside. Der er sdledes fri adgang til lejet p& underside
bue, se nedenstaende figur.

Lejeinddaekningen udfares i 200 x 2 mm rustfri plader i tilpasset
leengde til hgjden af det enkelte bueben. Lejeinddeekningen
fastggres med klemlister monteret med 4 stk. M6
ekspansionsankre pr. side. Ankre fordeles jaevnt.

Det skal sikres at hjgrner udfgres vandtaette.
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Der ilaegges en fugemasse type B i klemskinnen efter
montering.

1.4.4. Kontrol

1.5. Drypnaese
1.5.1. Alment

Arbejdet omfatter:

e Montering af drypnaese pa hvert bueben (38 stk.)

1.5.2. Materialer

Blgde fuger udfgres med elastisk fugemasse type B. Se i gvrigt
SAB Stalarbejde.

1.5.3. Udfarelse

Der skal monteres en drypnaese pa hvert af de 38 bueben,
saledes at vand, der lgber langs med den overliggende
konstruktion, afvises far det nar lejet og strampillen.

Udfarelsen skal foretages i teet dialog med Vejdirektoratets
tilsyn.

Drypneese udfgres i rustfri vinkelprofiler 50x50x5 mm pa yder-
og underside bueben i en hgjde pa ca. 1,4 m fra strgmpillens
overflade (malt langs buebenet). Princippet for drypneesen er
vist pa tegning A221348-045-2024-005 " Princip for drypnaese
pa bueben”.

Stalskinnen skal monteres med bade egnet kleeber og
ekspansionsankre for at sikre god kontakt til overfladen. Der
udfgres 4 stk. M8 ekspansionsankre p& hver af de tre sider.
Ankre placeres med en minimum kantafstand pa 100 mm og
fordeles jeevnt.

Vinkelprofilerne tilpasses stagrrelsen af det enkelte bueben efter
kontrolmaling er udfert. Se afsnit 1.2 i SAB Andre arbejder.

Samlinger i hjgrnerne udfares i smig og sikres for vandtaethed.

1.5.4. Kontrol
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Vejdirektoratet har kontorer i:

Aalborg, Fleng, Middelfart,
Naestved, Skanderborg og
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Find mere information pa
vejdirektoratet.dk

Vejdirektoratet
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 Kebenhavn V

Telefon 7244 3333
vd@vd.dk
vejdirektoratet.dk
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