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1. ANDRE ARBEJDER 
 

 Arbejdet omfatter: 

• Kontrol af mål/geometri 

• Montering af drypnæse 

• Af- og genmontering af lejeinddækninger 

• Montering af nye lejeinddækninger 

• Montage af RHS-profiler og gevindstænger for midlertidig 

forstærkning 

• Boring af ø32 huller og montage af ø25 gevindstænger for 

permanent forstærkning 

• Nedbrydning af betonoverflader forud for betonreparationer 

af bueben og plinte.  

 

For afrensning af overflader forud for overfladebehandling 

henvises til SAB Overfladebehandling. 

1.1. Nedbrydnings-, behugnings- 

og afrensningsarbejder 

 

1.1.1. Alment  

 Arbejdet omfatter: 

• Nedbrydning af betonoverflader forud for 
betonreparationer af bueben og plinte. Omfang 
fastlægges i samarbejde med tilsynet baseret på 
indledende banketest.  

• Nedbrydning af området under ankerplader inden 
udførelse af forstærkning. Omfang fastlægges i 
samarbejde med tilsynet baseret på indledende 
banketest. 

 
Bemærk: Af hensyn til buens bæreevne skal behugning 
afgrænses som beskrevet under afsnit 1.1.3 Udførelse. 
 

 Entreprenøren skal inden nedbrydningsarbejdet påbegyndes 
udarbejde arbejdsprocedure, indeholdende beskrivelse af 
håndtering af miljø, sikkerhed og sundhed, kvalitetskontrol, 
samt oplysning om bortskaffelse af materialer. 
 
Nedennævnte standarder er i nævnte rækkefølge gældende for 

arbejdet med de tilføjelser og fravigelser, som fremgår af 

nærværende beskrivelse samt det øvrige projektmateriale. 

 DS/EN 1504-1: 2005 Produkter og systemer til 

beskyttelse og reparation af 

betonkonstruktioner. 

Definitioner, krav, 

kvalitetskontrol og vurdering af 

overensstemmelse. 

Del 1: Definitioner 
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DS/EN 1504-8: 2007 Idem. 

Del 8: Kvalitetskontrol og 

vurdering af 

overensstemmelse 

 

DS/ENV 1504-9: 2006 Idem. 

Del 9: Generelle principper for 

brugen af produkterne og 

systemerne 

 

DS/EN 1504-10: 2006 Idem. 

Del 10: Anvendelse af 

produkter og systemer samt 

kvalitetskontrol af udført 

arbejde 

 

  

 Entreprenøren skal i planlægningen og udførelsen af 

nedbrydningsarbejdet tage hensyn til de relevante 

bestemmelser for nedrivnings- og nedbrydningsarbejder, 

herunder bl.a.: 

• Nedbrydning. AT-vejledning D.2.15 (februar 2005) 

• SBI-Anvisning 171 om nedrivning af bygninger og 
anlægskonstruktioner 

• Nedbrydningsbranchens Miljøkontrolordning 1996 (NMK 
96) 

• Kvalitetssikring for nedbrydere (KSN 96) 

• Planlægningsguide, Forebyggelse af ulykker ved 
nedbrydningsarbejder, oktober 2003, Dansk Byggeri 

• Tjekliste til nedbrydningsarbejder, Arbejdstilsynet 
 

1.1.2. Materialer/metoder  

 Nedbrydningsarbejderne udføres ved traditionel behugning.  

 

Alternativt kan højtryksspuling udføres ved en 

forhåndsgodkendelse for udledning til Ulvsund efter 

entreprenørens forespørgsel til Vordingborg Kommune. Der 

henvises til forhåndstilladelsen i SAB bilag afsnit 2.  

Foreskrevne støjkrav fra Vordingborg Kommune skal tages i 

betragtning. 

Højtryksspuling skal udføres af entreprenør med dokumenteret 

erfaring med denne type arbejde. Med dokumenteret erfaring 

menes her 500 m² udført indenfor de seneste 3 år. 

Før evt. højtryksspuling skal der etableres en tæt skærm og en 

sikkerhedszone omkring pillerne på vandet, så der ikke er risiko 

for sejlende i området.  

Pille 6 og 7 befinder sig ud mod sejlrenden og her kan det ikke 
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forventes, at højtryksspuling kan udføres. Her skal nedbrydning 

udføres som traditionel nedbrydning. 

Bemærk også, at der ikke gives tilladelse til, at en spuler vogn 

eller andet materiel kan anbringes på broens overside og 

derved påvirke vejtrafikken. 

Ved højtryksspuling skal arbejdet udføres med materiel, der kan 

yde et tilpas højt tryk og uden at det medfører en forhøjet 

uønsket nedbrydning. Det endelige trykniveau fastsættes på 

stedet i samarbejde med tilsynet og afhænger bl.a. af betonens 

kvalitet og nedbrydningsdybden.   

Entreprenøren skal sikre, at det anvendte udstyr har 

tilstrækkelig kapacitet. 

Entreprenøren skal fremlægge udførlig beskrivelse af udstyr og 

arbejdsprocedurer for tilsynet 10 dage, før arbejdet planlægges 

påbegyndt. 

1.1.3. Udførelse  

 Nedbrydnings og behugningsarbejder skal udføres meget 

omhyggeligt, således at konstruktionsdele og udstyr, der skal 

bevares, ikke beskadiges. 

Generelt skal alle betonoverflader efter afrensning have en 

sund overflade med stor vedhæftningsstyrke (>1,5 MPa 

aftræksstyrke iht. EN 1542).  

 Krav til forberedelse af beton ved rensning/oprivning/ fjernelse 

af beton samt forberedelse af armering ved rensning fremgår af 

DS/EN 1504-10. 

Nedbrydningen skal ske i nøje overensstemmelse med 

beskrivelse og tegninger samt i øvrigt efter tilsynets 

anvisninger.  

Det endelige omfang aftales og optegnes på stedet mellem 

entreprenør og tilsyn inden nedbrydning begynder. 

Vedrørende behugningsarbejder i forbindelse med 

sprøjtebetonstøbning, se også DS/EN 14487-2 afsnit 5.2.  

Sunde konstruktionsdele, der ved uagtsomhed nedbrydes eller 

beskadiges i større omfang end bestemt af tilsynet og 

accepteret af entreprenøren, skal entreprenøren retablere 

vederlagsfrit. 

Betonflader, imod hvilke der skal støbes, skal opfylde kravene 

til støbeskel, jf. AAB Betonreparation afsnit 3.5. 

Før udførelse af nedbrydningsarbejder, sandblæsning, 

højtryksspuling skal der foretages afskærmning og afdækning i 

nødvendigt omfang til beskyttelse af trafikanter (sejlende), 

maskindele m.v. og af hensyn til forurening af omgivelser, 

herunder vandløb. 

Trafikerede arealer på stillads skal renses mindst en gang 

dagligt og altid ved arbejdstidens ophør. I nødvendigt omfang 

og senest ved arbejdets afslutning skal entreprenøren rense 

tilstødende konstruktioner m.v. for nedbrudte materialer, 

sandblæsningssand, mv.  
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Eventuelle skader på tilstødende konstruktioner skal straks 

meddeles tilsynet og udbedres efter tilsynets anvisning uden 

udgift for bygherren. 

Entreprenøren skal være opmærksom på, at der vil være behov 

for at nedtage og genopsætte eksisterende afløb i forbindelse 

med arbejdernes udførelse. Der skal etableres midlertidig afløb 

af plastpose ”rør” imens arbejdet på pille pågår.  

 I nedbrydningssnit skal eksisterende udragende armering 

bibeholdes, og overklipning heraf må kun finde sted med 

tilsynets tilladelse. 

Rensningen skal ske ved behugning, vådsandblæsning 

sandblæsning, vandblæsning eller kombination heraf. 

Armeringen skal afrenses som følger:  

• Armeringen afrenses til Sa 2,5 med sandblæsning (ved 
tørsandblæsning anvendes vakuum sug) 

• Armeringen skal herefter henstå 1 døgn ubeskyttet.  

• Armeringen inspiceres. Hvis jernene anløber med sorte 

rustdannelser, gentages rensningen. Alternativt udskiftes 

armeringen efter nærmere aftale med tilsynet. 

Til sandblæsning anvendes skarpt lerfrit natursand bestående 

af stærke uforvitrede korn. 

Til afrensning af overflader, imod hvilke der skal støbes, må 

trykluft kun anvendes, hvis den er renset, så der ikke sætter sig 

oliefilm på overfladen. 

 Vand til spuling skal være rent svarende til vandværksvand og 

må ikke indeholde olier eller andre stoffer, der kan afsættes på 

de nedbrudte betonoverflader. 

 Af hensyn til broens bæreevne skal følgende overholdes: 

• Der må ikke behugges dybere end 100 mm. Såfremt 

skaderne er dybereliggende, skal tilsynet kontaktes.  

 

• Tilsynet skal kontaktes straks, hvis der behugges dybere 

end 100 mm. 

 

• Entreprisen omfatter kun reparationer på den nederste 1,2 

m af buebenet samt lejeplinten. For skader der overskrider 

denne grænse, skal omfang aftales med tilsynet. 

 

• Særligt for nedbrydning af 150x150 mm område hvor 

ankerplader skal placeres efter udført forstærkning gælder, 

at der ikke må igangsættes behugning før området er 

gennemgået sammen med tilsynet. Placering af 

ankerplader er angivet på tegning A221348-045-2024-002 

”Princip for betonreparationer” og A221348-045-2024-004 

”Ståldetaljer”. 

 

• Efter permanent forstærkning er udført udføres behugning i 

8 etaper på hvert bueben, se tegning A221348-045-2024-
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003, ”Princip for etaper og grænser for behugning”. Den 

udførte betonreparation i en etape skal have opnået en 

styrke på minimum 10 MPa, før næste etape kan 

påbegyndes. I nedenstående gennemgås etape for etape, i 

den rækkefølge der tillades udført behugning.  

 

Etape 1 
Der udføres behugning og reparation på yder- eller 
indersiden af den nederste del af buebenet. 
Reparationen udføres først på den side, der synes 
mest nedbrudt. Reparationen udføres med en 
maksimal størrelse på 10 cm i højden, målt fra lejet. 

 

 

 
Etape 2 
Når mørtlen udført i etape 1 har opnået tilstrækkelig 
styrke, udføres etape 2, som den tilsvarende 
reparation på den anden side af den nederste del af 
buebenet. 
 
Etape 3 
Der udføres behugning og reparation på under- eller 
oversiden af den nederste del af buebenet. 
Reparationen udføres først på den side, der synes 
mest nedbrudt. Reparationen udføres med en 
maksimal størrelse på 10 cm i højden målt fra lejet. 

 

 
 

Etape 4 

Når mørtlen udført i etape 3 har opnået tilstrækkelig 

styrke, udføres etape 4, som den tilsvarende 

reparation på den anden side (over- eller undersiden) 

af den nederste del af buebenet. 

 

Etape 5 

Der udføres behugning og reparation på yder- eller 

indersiden af den øvrige del af buebenet op til 1,2 m 
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over lejet (målt langs buebenet). Reparationen udføres 

først på den side, der synes mest nedbrudt. 

 

 
 

Etape 6 

Når mørtlen udført i etape 5 har opnået tilstrækkelig 

styrke, udføres etape 6, som den tilsvarende 

reparation på den anden side (yder- eller indersiden) 

af den øvrige del af buebenet. 

 

Etape 7 

Der udføres behugning og reparation på over- eller 

undersiden af den øvrige del af buebenet. 

Reparationen udføres først på den side, der synes 

mest nedbrudt. Der skal repareres uden om 

ankerpladerne til gevindstængerne. 

 

 
 

 
 

Etape 8 

Når mørtlen udført i etape 7 har opnået tilstrækkelig 

styrke, udføres etape 8, som den tilsvarende 
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reparation på den anden side (over- eller undersiden) 

af den øvrige del af buebenet 

Der må arbejdes på alle fire bueben på pillen samtidig. 

 
Specielt for lejeplinte gælder udover ovenstående: 
 

• Skader på lejeplinte må repareres uafhængigt af 

reparationen af skader på bueben samt før forstærkning er 

udført. Plinten er farvet blå på tegning A221348-045-2024-

003, ”Princip for etaper og grænser for behugning”. 

• Der må behugges 3 sider ad gangen på lejeplinte, dog må 

siderne ”øst” og ”vest” ikke behugges samtidig. 

• Der skal drages ekstra omsorg for at lejer ikke beskadiges. 

Se placering af lejet på tegning 2388/17 ” Armering ved 

charnierer, Pillerne 2-11” snit A2-A2. 

• Kork i lejemellemrum må med forsigtighed fjernes i 

nødvendigt omfang.  

1.1.4. Kontrol  

 Krav til kvalitetskontrol af forberedelse af beton og armering før 

beskyttelse og reparation fremgår af DS/EN 1504-10.  

Tilsynet skal have lejlighed til at gennemgå de færdige 

forberedelsesarbejder, før den videre beskyttelse eller 

reparation påbegyndes. 

1.2. Kontrol af mål og geometri  

1.2.1. Alment  

 Arbejdet omfatter: 

• Kontrol af mål og geometri 
 

1.2.2. Materialer  

 - 

1.2.3. Udførelse  

 Inden arbejderne påbegyndes skal der udføres kontrol af 

buebenets geometri. Buebenet har en teoretisk dimension fra 

underside til overside som vist i nedenstående tabel. Alle 

bueben er teoretisk 130 cm i bredden. Dette kontrolleres ved 

opmåling i forskellige positioner og i begge sider af hvert 

bueben. 

Pille 1 og 12 2 og 11 3 og 10 4 og 9 5, 6, 7 

og 8 

Højde 140 cm 150 cm 160 cm 170 cm 180 cm 

 

Der måles følgende: 

• Buebenets bredde på over- og underside (ikke angivet på 

figuren), hvor hhv. drypnæse og lejeinddækning skal 

placeres. 
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• Afstand fra o.s. strømpille til pladevæg (A) 

• Højden af buebenet på både inderside og yderside for ny 

lejeinddækning på pille 1 og 12 (ikke angivet på tegning) 

• Højden på buebenet hvor der skal installeres midlertidig og 

permanent forstærkning. Der måles i flere positioner på 

både inderside og yderside bueben (B). 

• Højden af buebenet på både inderside (til pladevæg) og 

yderside hvor drypnæsen skal placeres (C) jf. tegning 

A221348-045-2024-005 ”Princip for drypnæse på bueben”. 

• Det kontrolleres, om overfladerne fremstår plane, hvor 

midlertidig forstærkning skal placeres jf. tegning A221348-

045-2024-004 ”Ståldetaljer”.  

 

 

 

1.2.4. Kontrol  

 Opmålinger skal fremsendes til tilsynet inden igangsættelse af 

de videre arbejder. 

1.3. Forstærkning af bueben  

1.3.1. Alment  

 Arbejdet omfatter følgende: 

• Montage af RHS-profiler og gevindstænger for midlertidig 

forstærkning 

• Boring af ø32 huller og montage af ø25 gevindstænger for 

permanent forstærkning 

Se også SAB Stålarbejde.  

1.3.2. Materialer  

 Se SAB Stålarbejde 

  

1.3.3. Udførelse  

 Midlertidig forstærkning 

C

B 

A 
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Det er nødvendigt at bore et ø32mm hul skråt igennem den 

lodrette væg for at kunne montere gevindstangen der skal 

placeres på ”indersiden”. Væggen er 20 cm tyk. Se figur.  

 

 

Permanent forstærkning 

Den permanente forstærkning kræver at der bores 3 stk. ø32 

mm huller igennem hvert bueben som anvist på tegning 

A221348-045-2024-TGN-004 ”Ståldetaljer”. 

Hullerne bores og der monteres forstærkning inklusiv injicering 

med epoxy ét hul ad gangen således buebenet svækkes mindst 

muligt i processen.  

Hullerne skal, i videst muligt omfang, bores oppefra og ned. Der 

er altid en lille risiko for at der bores skævt. Hvis der bores 

nedefra og op, kan selv få graders skævhed gøre at der ikke er 

plads til ankerpladen på overside bue i forhold til den lodrette 

væg.  

Forinden sikres det med en armeringssøger, at der ikke bores 

igennem den yderste eksisterende Ø32 armering (sekundært 

Ø10 bøjlearmeringen) i den side, der bores fra. Hvis det er 

tilfældet, må placeringen af borehullet flyttes, så det passerer 

umiddelbart forbi armeringsjernet. Borehullet må således 

maksimalt flyttes 32 mm i vandret retning.  

Der er ikke angivet mål for placering i lodret afstand fra 

pladevæggen. Entreprenøren skal inden boring sikre der er 

plads til ankerpladen kan placeres på buebenet. 

1.3.4. Kontrol  

 Midlertidig forstærkning 

 

Permanent forstærkning 

Der skal efter boring foretages en registrering af overboret 

armering i hullet. Registreringen foretages som en opmåling fra 

underside bueben til nærmeste kant af armeringen. 

Registreringen kan enten foretages i hullet eller ud fra udboret 

beton. Oplysninger fremsendes løbende til tilsynet.  

1.4. Lejeinddækninger  

1.4.1. Alment  
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 Arbejdet omfatter: 

• Af- og genmontering af lejeinddækninger 

• Montering af nye lejeinddækninger  

1.4.2. Materialer  

 Bløde fuger udføres med elastisk fugemasse type B. Se i øvrigt 

SAB Stålarbejde 

1.4.3. Udførelse  

 Af- og genmontering af lejeinddækninger 

Lejeinddækninger på pille 2-11 skal af- og genmonteres i takt 

med udførelse af betonreparationer.  

Lejeinddækningerne består af plader 200 mm x 2 mm med 

klemskinner og elastisk fuge. Lejeinddækningerne er fastgjorte 

med 4 M6 ekspansionsankre pr. side, dvs. i alt 12 pr. bueben.   

Ved genmonteringen skal lejeinddækningerne fastgøres med 

eksisterende ekspansionsankre.  

Der udføres en ny blød fuge type B i klemskinnen efter 

genmontering.  

 

Nye lejeinddækninger 

Eksisterende kobberinddækningsplader udskiftes med nye 

rustfrie stålinddækninger på pille 1 (Landfæste Sjælland) og 

pille 12 (Landfæste Møn). De eksisterende lejeinddækninger 

skæres væk, således indstøbt fastgørelse har 5 cm dæklag 

efter udført betonreparation.  

Inddækningen udføres på tre af fire sider. Dette omfatter øst, 

vest og overside. Der er således fri adgang til lejet på underside 

bue, se nedenstående figur. 

 

Lejeinddækningen udføres i 200 x 2 mm rustfri plader i tilpasset 

længde til højden af det enkelte bueben. Lejeinddækningen 

fastgøres med klemlister monteret med 4 stk. M6 

ekspansionsankre pr. side. Ankre fordeles jævnt.  

Det skal sikres at hjørner udføres vandtætte.  
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Der ilægges en fugemasse type B i klemskinnen efter 

montering. 

1.4.4. Kontrol  

 - 

1.5. Drypnæse  

1.5.1. Alment  

 Arbejdet omfatter: 

• Montering af drypnæse på hvert bueben (38 stk.) 

1.5.2. Materialer  

 Bløde fuger udføres med elastisk fugemasse type B. Se i øvrigt 

SAB Stålarbejde. 

1.5.3. Udførelse  

 Der skal monteres en drypnæse på hvert af de 38 bueben, 

således at vand, der løber langs med den overliggende 

konstruktion, afvises før det når lejet og strømpillen. 

Udførelsen skal foretages i tæt dialog med Vejdirektoratets 

tilsyn.  

Drypnæse udføres i rustfri vinkelprofiler 50x50x5 mm på yder- 

og underside bueben i en højde på ca. 1,4 m fra strømpillens 

overflade (målt langs buebenet). Princippet for drypnæsen er 

vist på tegning A221348-045-2024-005 ” Princip for drypnæse 

på bueben”. 

Stålskinnen skal monteres med både egnet klæber og 

ekspansionsankre for at sikre god kontakt til overfladen. Der 

udføres 4 stk. M8 ekspansionsankre på hver af de tre sider. 

Ankre placeres med en minimum kantafstand på 100 mm og 

fordeles jævnt.  

Vinkelprofilerne tilpasses størrelsen af det enkelte bueben efter 

kontrolmåling er udført. Se afsnit 1.2 i SAB Andre arbejder. 

Samlinger i hjørnerne udføres i smig og sikres for vandtæthed. 

1.5.4. Kontrol  

 -  



Vejdirektoratet har kontorer i:

Aalborg, Fløng, Middelfart, 
Næstved, Skanderborg og
København

Find mere information på 
vejdirektoratet.dk

Vejdirektoratet 
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V

Telefon 7244 3333
vd@vd.dk
vejdirektoratet.dk
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