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Vedr. Farøbroerne, reparation af betonskader i område 
med katodisk beskyttelse 2024 

Efter bemyndigelse fra Vejdirektoratet skal vi hermed anmode Dem om at afgive 

tilbud på udførelse af en række betonreparationer med katodisk beskyttelse for 

den nederste del af piller og pyloner over vand på Farøbroerne. 

Generel orientering 
I 2008 og 2009 blev der etableret katodisk beskyttelse i kote 0 til +2 på ydersiden 

af Farøbroernes piller og pyloner. Anodesystemet er indstøbte LIDA anodebånd 

(CN1, 20 mm) i skårne spor. Det er konstateret, at de to nederste anodebånd på 

pillerne og de fire nederste anodebånd på pylonerne har områder med løst eller 

afskallet betondæklag omkring anodebåndene.   

  

Situation på en pille med indstøbte 

anodebånd.  

Eksempel på skade med blotlagt 

anodebånd. 

 

Opgaven består i at udbedre løs/delamineret beton i sporene med anodebånde-

ne. Det er vigtigt, at betonen eller mørtlen til udstøbning er egnet til brug ved ka-

todisk beskyttelse, da den omslutter anodebåndet.  

Den eksisterende type er ikke oplyst, da recepten er ændret siden udførelsen.  

 

CVR 44623528 

Kote +0,6; 1. anodebånd. 

Kote +1,0; 2. anodebånd. 
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Option: For to piller etableres et 15 cm bredt spor med overfladebehandling over 

de nederste to anodebånd hele vejen rundt om pillen. Overfladebehandlingen 

skal være system 93-4 Acrylplasttykfilmsmaling.      

Der må i udførelsen ikke etableres elektrisk kontakt mellem anodebåndene og 

armeringen og strømmen til det eksisterende anlæg skal koordineres vedr. evt. 

afbrydelse før reparationsarbejdet begynder.  

Ved reparationer særligt ved midten af pillerne og i pylonerne ved midt og til de 

spidse sider, findes der orange kabler som ikke må beskadiges. Tilsynet kontak-

tes i denne forbindelse. 

Skæring ved lodrette støbte spor foretages ikke.  

Det katodiske anlæg på Sjælland-Farø broen består af 17 piller som er navngivet 

SF03 til SF19, se også vedlagte tegning. 

Det katodiske anlæg på Farø-Falster broen består af 14 piller og 2 pyloner som 

er navngivet FF01 til FF16, se også vedlagte tegning. Omfanget af reparationer 

er ikke kendt og skal kortlægges i forbindelse med opgaven.    

Reparationer på pillerne FF11, FF12, FF13, FF15 og FF16 er udført i 2023 og 

indgår ikke i tilbuddet. 

Arbejdets omfang i hovedtræk 
Arbejdet udføres i følgende prioriterede rækkefølge: 

1 Arbejdet indberettes til Efterretninger for Søfarende – udføres 4 uger før ar-

bejdet begynder. 

2 Skurvogn og gangbro til flåde etableres ved landfæste for Farø-Falster broen 

på Farø.  

3 Der sejles rundt om piller og registreres synlige anodebånd og afskalninger i 

de nederste anodebånd. Omfanget registreres på skitser for hver pille.  

4 Piller eller pyloner med synlige anodebånd skal udbedres først. Der udføres 

ikke reparationer på mere end tre piller ad gangen. Der bankes på overfla-

den ved anodebåndene for at konstatere betonens tilstand. Omfanget regi-

streres på skitser for hver pille. 

De delaminerede områder indtegnes med kridt på pillen/pylonen forud for 

reparationer.  

5 Der skæres et spor omkring det delaminerede område forud for behugnin-

gen. Der hugges forsigtigt ind til anodebåndet og tilstanden vurderes. Ses 

der tegn på beskadigelse af anodebåndet eller er anodebåndet brudt, fore-

tages der en samling som vist nedenfor med et nyt stykke anodebånd imel-

lem de eksisterende ender. Bemærk at samlingsdele (skrue og møtrik) skal 
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være af titan. 

 

   

Foretages en samling, så kontrolmåles modstanden over samlingerne på 

følgende måde: 

A. Modstanden mellem de eksisterende brudte anodebånds-ender (1 

og 2) måles og noteres. 

B. Samlingen udføres med et nyt stykke anodebånd. (Som vist.) 

C.  Modstanden mellem eksisterende anodebånds-ende (1) og det nye 

anodebånd måles og noteres. 

D.  Modstanden mellem eksisterende anodebånds-ende (2) og det nye 

anodebånd måles og noteres. 

E.  Modstanden mellem de eksisterende anodebånds-ender (1 og 2) 

måles og noteres. 

F.  Anodebåndet indstøbes, hvis modstanden ses at være aftaget 

imellem de to anodebånds-ender. 

6 Støbeoverflader sandblæses af hensyn til vedhæftningen. Anodebåndet til-

dækkes i forbindelse med sandblæsningen. 

7 Anodebåndet udstøbes og evt. curing påføres. Mængder indtegnes og op-

gøres på skitser. Bemærk, at der stilles krav til ledningsevnen for den an-

vendte reparationsmørtel/beton. (Anvendelig med katodisk beskyttelse og 

resistivitet under 15 Kohm x cm efter 28 MD i vandmættet tilstand jf. APM 

219, dokumenteret på databladet).  

1 

2 
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8 Tilsynet kan ordre udtagning af kerner for at kontrollere omstøbningen. 

9 Option: Overfladen af reparationen sandblæses og påføres en overfladebe-

handling af system 93-4 Acrylplasttykfilmsmaling. Entreprenøren kommer 

med forslag til produkter.       

10 De påførte overflader samt udførte reparationers omfang og dybde doku-

menteres på skitser.  

11 Tilsynet orienteres løbende om udførelsen af piller/pyloner. 

 

Indretning og rømning af arbejdsplads og arbejdsområder 
En arbejdsplads til sanitære forhold og opbevaring af materialet, kan etableres 

ved det grønne område ved landfæstet på Farø, men der stilles ikke el og vand til 

rådighed. 

Ved landfæstet på Farø etableres en bådebro som adgangsvej til arbejdsflåden.  

Færdselsregulerende foranstaltninger 
Arbejdet vil foregå fra en flåde på vand og har derfor ingen færdselsregulerende 

foranstaltninger.  

Andre entreprenører 
I forbindelse med arbejdets udførelse, vil der kunne foregå enkelte ovenliggende 

lejerenoveringer eller nedtagninger af stilladsdele fra enkelte piller. Arbejdet kan 

medføre lokale afspærringer omkring pillerne fra vand siden.   

Støj og støv 
Entreprenøren skal gennem sin arbejdstilrettelæggelse forebygge støj- og støv-

gener. Støjende arbejder skal tilstræbes udført inden for normal arbejdstid, der er 

fastsat til hverdage kl. 7.00 – 18.00. 

Sikkerhed og sundhed 
Entreprenøren varetager på bygherrens vegne arbejdsmiljøkoordinering og af-

grænsning af sikkerhedsarbejdet, jf. Arbejdstilsynets BEK vedr. bygherrens plig-

ter. 

Entreprenøren skal udarbejde en plan for sikkerhed og sundhed (PSS) gældende 

for arbejdspladsen. PSS skal indeholde specifikke arbejdsprocesbeskrivelser og 

instruktion for arbejder, der indebærer risici ved arbejdets udførelse. PSS skal 

baseres på Vejdirektoratets paradigme for mindre anlæg. 
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Særlige forhold 
Arbejderne foregår fra flåde på vand og anses derfor for værende særlig farligt 

arbejde.  

 

Anskaffelsen af materialer skal koordineres med en entreprenør eller leverandør 

som er specialiseret i katodisk beskyttelse.  

Tilsyn 
Bygherrens tilsyn med arbejdet varetages af COWI A/S. 

COWI vil periodevis være til stede, når reparationerne pågår. I den forbindelse 

skal entreprenøren være behjælpelig med transport frem og tilbage fra gangbro til 

arbejdssted.   

Tilbud og afregning 
Entreprisen udbydes som underhåndsbud. Kriteriet for tildeling af entreprisen er 

laveste pris. 

Bygherren forbeholder sig retten til at forkaste alle tilbud. Ingen entreprenører kan 

således kræve arbejdet tildelt. 

Der afgives tilbud på arbejdet ved at benytte vedlagte tilbudsliste. Samtlige poster 

i tilbudslisten skal udfyldes. Posterne er opdelt i enhedspriser for materialer, en-

hedspriser for arbejdsløn og enhedspriser for materiel. De angivne mængder i 

tilbudslistens poster er estimater og kan variere vilkårligt. 

Arbejdet vil blive afregnet som regningsarbejde baseret på priserne i tilbudslisten. 

Entreprenørens øvrige udgifter til materialer og særligt materiel vil blive afregnet 

som regningsarbejde efter forudgående aftale med tilsynet.  

Undtaget fra regningsarbejde er tilbudslistens summer så som etablering af ar-

bejdsplads og bådebro.   

Entreprenøren må indregne et vist antal vejrligsdage, idet arbejderne kan blive 

påvirket af vejr (særligt vind) og varierende vandstand. Der indregnes 8 arbejds-

dage pr. måned, er antallet over 8 afregnes det efter tilbudslistens post for stil-

stand (maksimalt 7,5 time per dag).  

Timer og kørselsudgifter til transport til og fra broen honoreres ikke. Dette gælder 

både for mandskab og materiel. For mandskab og materiel honoreres således 

kun effektive timer, hvor der arbejdes på broen.  

Entreprenøren skal løbende fremsende opgørelser over dagligt forbrug af mand-

skab og materiel. 
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Spørgsmål og tilbud skal fremsendes til Vejdirektoratet med kopi til COWI på ne-

denstående e-mails:  

kiri@vd.dk med kopi til mz@cowi.com og jkok@cowi.com 

Tilbuddet skal være afleveret senest den 3. maj 2024. 

Entreprisekontrakt sendes til underskrivning via Penneo af Vejdirektoratet efter 

tildeling. 
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