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Fredericia Kommune

Tilbudsliste (TBL)

Fredericia Vold, Prangervej 2024-03-25
1007885
Antal |Enheds- Post

Post Betegnelse Enhed | Enheder pris Kr. 1 alt kr.
01. ARBEJDSPLADS MV.
01.01 Indretning, drift og remning af arbejdsplads
01.01.01 Indretning og remning af arbejdsplads sum 1
01.01.02 Drift af arbejdsplads uger 50
01.02 Byggeplads
01.02.01 Byggepladsskilte stk. 3
01.03 Faerdselsregulerende foranstaltninger
01.03.01 Feerdselsregulerende foranstaltninger,

etablering og bortskaffelse sum 1
01.03.02 Fzerdselsregulerende foranstaltninger, drift uger 50

/ARBEJDSPLADS MV. i alt, overfores til tilbuddets side 1
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02. JORDARBEJDER
02.01 Rydning
02.01.01 |Tavle inkl. stander/galge at optage og leegge i depot stk. 10
02.01.02 [Lysmast at optage og lzegge i depot stk. 27
@vrigt inventar at optage og depotlaegge (baenke,
02.01.03 _|skraldespande, cykelstativer, steler mv.) sum 1
02.01.04  [Treefeeldning sum 1
02.02 Nedrivning
02.02.01 _|Beton at nedbryde og bortskaffe ton 86
02.03 Opbrydning og optagning af belaegninger
02.03.01 [Asfalt at opbryde og bortskaffe, t = 10-20 cm ton 863
02.03.02 _|Granitkantsten at optage og lseqge i depot m 790
02.03.03  [Belaegningssten/fliser at optage og bortskaffe m2 875
Fortov, betonfliser og chaussesten at optage og leegge i
02.03.04 |depot m2 80
02.03.05 [Trapper, betonelementer at optage og laegge i depot m2 25
02.03.06 _[Betonkantsten at optage og bortskaffe m 180
02.04 Muldjord (S)
Muldjord inkl. graesterv at afremme og laegge i depot, t =
02.04.01 ]0,3m m3 650
02.04.02 _[Muldijord inkl. greesterv at afremme og bortskaffe, t= 0,3 m m3 1405
02.04.03  [Muldjord at tage fra depot og udlaegge, t=0.3 m m3 650
02.04.04 _|Muldiord at levere og udlsegge, t=0.3 m m3 1405
02.05 Rajordsarbejder (S)
02.05.01 Raijord/grus at afgrave og bortskaffe, kategori 3 m3 200
02.05.02 _|Raijord at afgrave og lzegge i depot, kategori 1/2 m3 2710
02.05.03  [Grus at afgrave og lzegge i depot m3 10
02.05.04 [Réjord at tage fra depot og indbyage m3 2710
02.05.05 [Rajord/friktionsmaterialer at levere og indbygge m3 3780
02.05.06 _|Grus at tage fra depot og indbygge m3 10
02.05.07 [Letfyld at levere og indbygge m3 1500
Rajord/friktionsmaterialer at levere og indbygge (Rampe
02.05.08 |ost) m3 40
02.06 Graessaning
02.06.01 Graes at levere og udsa m2 5000

[JORDARBEJDE i alt, overfores til tilbuddets side 1
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03.

AFVANDINGSARBEJDER

03.01 Plastrer at levere og laegge
03.01.01 {110 mm, dreenrer (fuldslidset) SN8, 0,5 m < dybde < 1,0 m m 725
03.01.02 110 mm, PP SN8, dybde 0,5-1,0m m 43
03.01.03 |160 mm, PP SN8, dybde 0,5-1,0m m 77
03.01.04 (200 mm, PP SN8, dybde 1,5-2,0m m 27
03.01.05 |315 mm, PP SN8, dybde 2,5-4,0m m 23
03.02 Til i at levere og udfere
03.02.01 [Tilslutning til eks. stikledning, dim. < 200 stk. 13
03.02.02 _ [Tilslutning til eks. brend, dim. < 2200 stk. 2
03.02.03 |Tilslutning til eks. brend, dim. = 110/98 stk. 1
03.02.04 _ [Tilslutning til eks. ledning, dim. =230g| stk. 1
03.03 Rense-/spulebrgnde at levere og szette
03.03.01 8315 snydebrgnd med bundlgb, dybde <1,0m stk. 4
03.03.02  [@315 brend med bundlgb, dybde < 1,0 m stk. 2
03.03.03 2315 brgnd med bundlgb, 1,0 m < dybde < 2,0 m stk. 2
03.03.04  [@425 brend med bundlgb, 0,5 m < dybde < 1,0 m stk. 1
03.03.05 [2425 brgnd med bundlgb, 4,0 m < dybde < 5,5m stk. 3
03.03.06 @425 brend med bundlgb, 7,0 m < dybde stk. 1
03.03.07 [2600 brgnd med bundlgb, 1,5 m < dybde <2,0 m stk. 1
03.04 ende at levere og sztte
21250 brend med sandfang eller bundigb, 3,0 m < dybde <
03.04.01 |40m stk. 1
03.05 Vejbrende og sandfangsbrende at levere og satte
@ 315 mm vejbrgnde inkl. montering af flydende karm og
03.05.01 rist, 1,5m < dybde <2,0m stk. 13
@ 415 mm sandfangsbrend inkl. montering af daeksel, 3,0 m
03.05.02 |<dybde <4,0m stk. 1
@ 415 mm sandfangsbrgnd inkl. montering af deeksel, 5,0 m
03.05.03 [<dybde <6,0m stk. 1
@ 600 mm sandfangsbrend inkl. montering af daeksel, 1,5 m
<dybde<2,5m stk. 2
03.06 L i at e
03.06.01 Ledning at rerfylde med fyldbeton <200 m 48
03.06.02 |Vandtest afpropning, 8110 - 8300 stk. 1
03.07 Bronde at annullere
03.07.01 Diameter = 1000-1250, dybde 1,5-2,5 m stk. 1
03.07.01 _|Diameter = 1000-21250, dybde 2,5-3,0 m stk. 1
03.08 Eksisterende brende at hgjderegulere
03.08.01 |Vej- og rensebrende med flydende karm, @425 stk. 5
03.08.02 [Nedgangsbrgnde stk. 5
03.09 Konroller
03.09.01 [TV-inspektion, indledende arbejder sum 1
03.09.02  [TV-inspektion af feerdigt anleeq sum 1
03.09.03 | Teethedsprgvning sum 1

IAFVANDING i alt, overfores til tilbuddets side 1
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05. BUNDSIKRING

05.01 Bundsikring at levere og udlaegge

05.01.01 |24 cm m3 610

05.01.02 |33,5cm m3 720
Opgravede grusmaterialer at afhente i depot og

05.02 genindbygge

05.02.01 |20 cm m3 10

BUNDSIKRING i alt, overfores til tilbuddets side 1

06. STABILT GRUS

06.01 Stabilt grus, kvalitet Il at levere og udlaegge

06.01.01 |10 cm m3 610

06.01.02 |22 cm m3 590

STABILT GRUS i alt, overfares til tilbuddets side 1
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07.

BROLAGNINGSARBEJDE

07.01

07.01.01 _|FF1, FF2 Fortovsfliser at levere og leegge, t =7 cm m2 850

07.01.02 _|BD, Bordursten at levere og lsegge Ibm 35
BR1, Brosten, nordisk blandnig, savede og jetbreendte, sat |

07.01.03 _|grus, at levere og leegge m2 5
BR2, Brosten, nordisk blanding, sat | grus, at levere og

07.01.04 |laegge m2 35

07.01.05 _|CH3, Chaussesten, at levere og seette m2 75

07.01.06 _[GR1, Slotsgrus, t=140mm, at levere og udlaegge m2 485

07.01.07__|GR2, Slotsgrus, t=50mm at levere og udleegge m2 240

07.01.08 |GR3, Slotsgrus, t=50mm at levere og udleegge m2 80

07.01.09 _[CH1, Chaussesten, at levere og seette, 1 reekke, fortov Ibm 935

07.01.10 [CH2, Chaussesten, at levere og seette, 2 raekker, fortov Ibm 625

07.02 Granitkantsten

07.02.01 _|KA1, genbrug af eksist. granitkantsten fra depot Ibm 581

07.02.02 [KAZ2, eksist. granitkantsten haeves Ibm 165

07.02.03 _|KA3, ny granitkantsten at levere og seette Ibm 500
KA9, ny granitkantsten, radiekantsten @500, at levere og

07.02.04 |szette Ibm 3
KA10, ny granitkantsten, radiekantsten @650, at levere og

07.02.05 [seette Ibm 2
KA11, ny granitkantsten, radiekantsten @1700, at levere og

07.02.06 |szette Ibm 6
KA12, ny granitkantsten, radiekantsten @5000, at levere og

07.02.07 _ [seette Ibm 7
KA13, ny granitkantsten, radiekantsten @6000, at levere og

07.02.08 |szette Ibm 15
KA14, ny granitkantsten, radiekantsten @10000, at levere

07.02.09 [og seette Ibm 66

BROLAGNINGSARBEJDE i alt, overferes til tilbuddets side 1
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09.

ASFALTARBEJDE

09.01 slidlag at levere og udlaegge inkl. klaebning
09.01.01 |25 mm SMA m2 1805
09.01.02 |20 mm PA m2 610
09.02 g at levere og inkl. klaebning
09.02.01 |40 mm GAB 0 m2 610
09.02.02 |50 mm GAB 0 m2 1805
09.02.03 |70 mm GAB | m2 1805
09.03 Reguleringspriser
09.03.01 Reguleringspris for mer- eller mindreforbrug af SMA ton 9
09.03.02 _[Requleringspris for mer- eller mindreforbrug af PA ton 3
09.03.03  [Reguleringspris for mer- eller mindreforbrug af GAB 0 ton 14
09.03.04 _[Requleringspris for mer- eller mindreforbrug af GAB 1 ton 14
[ASFALTARBEJDE i alt, overfores til tilbuddets side 1
10 KGREBANEAFMARKNING
10.01 Demarkering at udfere
11.01.01 _|Demarkering, freesning m 285
10.02 Ter isk laengd kning at levere og udlaegge
11.02.01 _ |Termoplastisk kgrebaneafmaerkning, t = 10 cm Ibm 370
11.01.02 | Termoplastisk kerebaneafmaerkning, cykelsymboler stk. 6
11.01.03 | Termoplastisk kgrebaneafmaerkning, S11 Hajteender stk. 38
11.01.04 | Termoplastisk kerebaneafmaerkning, Fodgaengerfelt m2 24
11.01.05 | Termoplastisk kgrebaneafmaerkning, Speereflade m2 2
KOREBANEAFMARKNING i alt, overfores til tilbuddets side 1
11. AFMARKNINGSMATERIEL MV.
11.01 Faerdselstavler

Faerdselstavle pa stander/galge at tage fra depot og
11.01.01 opsaette stk. 3
AFMARKNINGSMATERIEL MV. i alt, overferes til tilbuddets side 1
13. BEPLANTNING
13.01 P ing og pleje
13.01.01 Plantning af treeer, T1-T2 stk. 20
13.01.02 |Levering og etablering af vandingsposer stk. 40
13.01.03 _|Levering og etablering af opbindings seet stk. 40
13.01.04 _|Pleje indtil aflevering stk. 1
13.01.05 _|Pleje indtil 36 maneder efter aflevering stk. 1

BEPLANTNING i alt, overferes til tilbuddets side 1
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20.

FUNDERING

20.01 Funderingsbeton

20.01.01 Renselag for direkte fundering, t = 0.05 m m2 390

20.01.02 [Supplerende udgravning og stabilgrus til beeredygtiat lag (S)]  m3 25

20.02 Pzle

20.02.01 | Anstilling og afrigning for rammede jernbetonpzele sum 1
Levering og nedbringning af rammede paele, 350x350, type

20.02.02 |16, L=18m stk. 102
Levering og nedbringning af rammede paele, 350x350, type

20.02.03 |16, L=25.5m stk. 16

FUNDERING i alt, overfores til tilbuddets side 1

Side 9 af 13



21.

STILLADS OG FORM

21.01 FORM FOR BETONST@BNINGER, INKL. STILLADS
21.01.01 Form for primzere fundamenter m2 88
21.01.02  |Form for primaere veegge, generel m2 746
21.01.03 _[Form for primaere vaeqge, korrosionstraegt stal m2 482
21.01.04 |Form for sekundaere fundamenter m2 16
21.01.05 _[Form for sekundzere vaeqge, generel m2 48
21.01.06 _[Form for sekundzere veeqge, korrosionstreeqt stal m2 44
21.01.07 _ |Form for inspektionsrum m2 179
STILLADS OG FORM i alt, overfores til tilbuddets side 1
22. SLAP ARMERING
22.01 RIBBESTAL
22.01.01 _|Ribbestal B550 i primeere fundamenter tons 23,9
22.01.02  |Ribbestal B550 i primaere vaegge og afstivningsveegge tons 32,9
22.01.03 _[Ribbestal B550 i sekundeere fundamenter tons 2,5
22.01.04  |Ribbestal B550 i sekundaere vaegge tons 1,8
22.01.05 |Ribbestal B550 i inspektionsrum og punktfundamenter tons 6.0
22.02 ANKERSTANGER
22.02.01 Rustfri ankerstaenger til vinkelprofiler stk. 70
SLAP ARMERING i alt, overfores til tilbuddets side 1
24. BETON
24.01 BETON
24.01.01  |Beton A35 i primeere fundamenter m3 156
24.01.02  |Beton A35 i primzere vaegge og afstivningsvaegge m3 178
24.01.03 _[Beton A35 i sekundeere fundamenter m3 16
24.01.04  |Beton A35 i sekundaere vaegge m3 11
24.01.05 [Beton E40 i inspektionsrum og punktfundamenter m3 37
BETON i alt, overfgres til tilbuddets side 1
31. BITUMENBASERET FUGTISOLERING

FUGTISOLERING M. POLYMERBITUMENPLADER, TYPE
31.01 IVa
31.01.01 Grunding m 217

BITUMENBASERET FUGTISOLERING i alt, overfores til tilbuddets side 1
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32.

KUNSTSTOFBELAGNING

32.01 KUNSTSTOFBELAGNING

32.01.01 Udlaegning af kunststofbeleegning m2 148
KUNSTOFBELAGNING i alt, overfgres til tilbuddets side 1

35. LEJER

35.01 ELASTOMERLEJER

35.01.01 Elastomerlejer, frit bevaegelige stk 8
35.02 VANDRET FASTGORELSE

35.02.01 _|Fastqgerelse, tveergaende stk 2
35.02.02 [Fastgerelse, last stk 2

LEJER i alt, overfares til tilbuddets side 1
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40. STALARBEJDER

40.01 STALARBEJDER

40.01.01 | Stél i brodeek, korrosionstreeqgt stél tons 80
40.01.02 |Levering og montering af brodaek stk 2
40.01.03 | Stalplader til primeere vaegge, Korrosionstraegt stél, PL10 m2 482
40.01.04 | Stalplader til sekundeaere vaegge, Korrosionstreegt stal, PL10 m2 44

Fremstilling, levering og montering af L-profil ved broender,

40.01.05  |korrosionstraegt stal m 45
40.01.06 |Fremstilling, levering og montering af kileformede lejeplader stk 4
40.01.07 | Projektering, fremstilling, levering og montering af |gftegjer stk 4

STALARBEJDER i alt, overfores til tilbuddets side 1
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50 DVRIGE ARBEJDER
50.01 Fodhegn

Fodhegn, massivt stal 40x40mm, skarptkantet, at levere og
50.01.01 [seette i beton Ibm 16
50.02 Udstyr til inspektionsrum
50.02.01  [Veegstige inkl. fastgerelser, galvaniseret stal stk 4
50.02.02 |Dreen inkl. fastgerelser, galvaniseret stal stk 4
50.3 Trappetrin

Saetning af trappetrin-forkanter af eksisterende kvadre

afhentet i FK depot. Bredde 1,5 meter. Inkl. GR 1 i
50.03.01 [trinfladen. Kvadre trekantsstgbes stk. 37
50.4 Skillevaeg i sikringsrum
50.04.01  |Stebning af armeret skilleveeg sum 1
50.05 Belysning
50.05.01 Belysningsfundament at hente i depot og seette. stk 14

DEIYSHINGSISUITITY @l 1181118 1 USPUL UY UUIgeyye 11N
50.05.02  [belysningsfundamenter. Ibm 400
@VRIGE ARBEJDER i alt, overfores til tilbuddets side 1
60 Disponibelt diverse
60.01 Mandskab
60.01.01  [Formand time 25
60.01.02 |Handmand, maskinfgrer mv. time 25
60.01.03 |Brolsegger time 25
60.01.04 |Landmaler inkl. ngdvendigt udstyr time 15
60.01.05  |Elektriker time 15
60.02 Materiel
60.02.01 Minigraver 3-7 ton, time 15
60.02.02 _|Gravemaskine, 10-20 ton time 15
60.02.03  [Gravemaskine, over 20 ton time 15
60.02.04 |Gravemaskine med hydraulikhammer time 15
60.02.05 [Dumper, 5 m3 time 15
60.02.06 |Minidumper time 15
60.02.07  [Tromle, 1-2 ton time 15
60.02.08 [Pladevibrator time 25
60.02.09  [Gummihjulsleesser time 15
60.02.10 _[Minileesser time 15
60.02.11 Lastbil, 4 akslet med tip og grab time 15
60.03 Vinterfor
60.03.01 |Levering og udleegning og fiernelse af 50 mm vintermatter m? 500
60.03.02 [Til- og afdaekning med 50 mm vintermatter m? 500
60.03.03 |Snerydning og saltning m? 1000
60.03.04 |Saltning m’ 500
60.03.05 |Levering af presenninger m? 200
60.03.06 _[Til- og afdeekning med presenninger m? 200
60.03.07 _|[Telt til udferelse af kunstofbelaegning stk 1
60.03.08 [Teltopvarmning pr. dag dage 10
60.03.09 [Afrigning og tilrigning af arbejdsplads ved vinterlukning sum 1

DISPONIBELT DIVERSE i alt, overfores til tilbuddets side 1
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