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Fredericia Kommune Tilbudsliste (TBL)
Fredericia Vold, Prangervej 2024-03-25

TILBUDSLISTE

HOVEDPOSTER:

01. ARBEJDSPLADS MV. kr.                                            

02. JORDARBEJDER kr.                                            

03. AFVANDINGSARBEJDER kr.                                            

05. BUNDSIKRING kr.                                            

06. STABILT GRUS kr.                                            

07. BROLÆGNINGSARBEJDE kr.                                            

09. ASFALTARBEJDE kr.                                            

10. KØREBANEAFMÆRKNING kr.                                            

11. AFMÆRKNINGSMATERIEL MV. kr.                                            

13. BEPLANTNING MV. kr.                                            

20. FUNDERING kr.                                            

21. STILLADS OG FORM kr.                                            

22. SLAP ARMERING kr.                                            

24. BETON kr.                                            

31. BITUMENBASERET FUGTISOLERING kr.                                            

32. KUNSTOFBELÆGNING kr.                                            

35. LEJER kr.                                            

40. STÅLARBEJDER kr.                                            

50. ØVRIGE ARBEJDER kr.                                            

60. DISPONIBELT DIVERSE kr.                                            

Samlet sum hovedpost 01-60 kr.                                      

Skriver kr.:

Tilbuddet er afgivet i henhold til rettelsesblade nr.:

Forbehold:

Supplerende oplysninger ved tilbuddet fremgår af side 2.

Undertegnede tilbyder at udføre entreprisen på det i Særlige Betingelser SB, under ad § 6, stk. 3 angivne grundlag for 
en betaling af:

1007885
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Undertegnede indestår for, at der ikke andre steder i tilbuddet er anført yderligere forbehold 

eller forudsætninger.

Tilbudsgiverens underskrift er bindende for samtlige angivne priser og oplysninger i øvrigt i 

det samlede tilbud med tilhørende bilag.

, den

(firma, adresse, tlf.nr., stempel)

A Underentreprenører

Arbejdets art: Navn og adresse:

B Øvrige bemærkninger
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Fredericia Kommune Tilbudsliste (TBL)
Fredericia Vold, Prangervej 2024-03-25

Post Betegnelse Enhed
Antal 

Enheder
Enheds-

pris Kr.
Post 

I alt kr.

01. ARBEJDSPLADS MV.

01.01 Indretning, drift  og rømning af arbejdsplads

01.01.01 Indretning og rømning af arbejdsplads sum 1

01.01.02 Drift af arbejdsplads uger 50

01.02 Byggeplads 

01.02.01 Byggepladsskilte stk. 3

01.03 Færdselsregulerende foranstaltninger

01.03.01 Færdselsregulerende foranstaltninger, 
etablering og bortskaffelse sum 1

01.03.02 Færdselsregulerende foranstaltninger, drift uger 50

1007885

ARBEJDSPLADS MV. i alt, overføres til tilbuddets side 1
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02. JORDARBEJDER

02.01 Rydning

02.01.01 Tavle inkl. stander/galge at optage og lægge i depot stk. 10

02.01.02 Lysmast at optage og lægge i depot stk. 27

02.01.03
Øvrigt inventar at optage og depotlægge (bænke, 
skraldespande, cykelstativer, steler mv.) sum 1

02.01.04 Træfældning sum 1

02.02 Nedrivning

02.02.01 Beton at nedbryde og bortskaffe ton 86

02.03 Opbrydning og optagning af belægninger

02.03.01 Asfalt at opbryde og bortskaffe, t = 10-20 cm ton 863

02.03.02 Granitkantsten at optage og lægge i depot m 790

02.03.03 Belægningssten/fliser at optage og bortskaffe m2 875

02.03.04
Fortov, betonfliser og chaussesten at optage og lægge i 
depot m2 80

02.03.05 Trapper, betonelementer at optage og lægge i depot m2 25

02.03.06 Betonkantsten at optage og bortskaffe m 180

02.04 Muldjord (S)

02.04.01
Muldjord inkl. græstørv at afrømme og lægge i depot,  t = 
0,3 m m3 650

02.04.02 Muldjord inkl. græstørv at afrømme og bortskaffe,  t =  0,3 m m3 1405

02.04.03 Muldjord at tage fra depot og udlægge,  t = 0.3 m m3 650

02.04.04 Muldjord at levere og udlægge, t=0.3 m m3 1405

02.05 Råjordsarbejder (S)

02.05.01 Råjord/grus at afgrave og bortskaffe, kategori 3 m3 200

02.05.02 Råjord at afgrave og lægge i depot, kategori 1/2 m3 2710

02.05.03 Grus at afgrave og lægge i depot m3 10

02.05.04 Råjord at tage fra depot og indbygge m3 2710

02.05.05 Råjord/friktionsmaterialer at levere og indbygge m3 3780

02.05.06 Grus at tage fra depot og indbygge m3 10

02.05.07 Letfyld at levere og indbygge m3 1500

02.05.08
Råjord/friktionsmaterialer at levere og indbygge (Rampe 
øst) m3 40

02.06 Græssåning

02.06.01 Græs at levere og udså m2 5000

JORDARBEJDE i alt, overføres til tilbuddets side 1
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03. AFVANDINGSARBEJDER 

03.01 Plastrør at levere og lægge

03.01.01 110 mm, drænrør (fuldslidset) SN8, 0,5 m < dybde ≤ 1,0 m m 725

03.01.02 110 mm, PP SN8, dybde  0,5 - 1,0 m m 43

03.01.03 160 mm, PP SN8, dybde  0,5 - 1,0 m m 77

03.01.04 200 mm, PP SN8, dybde  1,5 - 2,0 m m 27

03.01.05 315 mm, PP SN8, dybde 2,5 - 4,0 m m 23

03.02 Tilslutninger at levere og udføre

03.02.01 Tilslutning til eks. stikledning, dim. ≤ ø200 stk. 13

03.02.02 Tilslutning til eks. brønd, dim. ≤ ø200 stk. 2

03.02.03 Tilslutning til eks. brønd, dim. = ø110/98 stk. 1

03.02.04 Tilslutning til eks. ledning, dim. =ø230gl stk. 1

03.03 Rense-/spulebrønde at levere og sætte

03.03.01 ø315 snydebrønd med bundløb,  dybde ≤ 1,0 m stk. 4

03.03.02 ø315 brønd med bundløb, dybde ≤ 1,0 m stk. 2

03.03.03 ø315 brønd med bundløb, 1,0 m < dybde ≤ 2,0 m stk. 2

03.03.04 ø425 brønd med bundløb, 0,5 m < dybde ≤ 1,0 m stk. 1

03.03.05 ø425 brønd med bundløb, 4,0 m < dybde ≤ 5,5 m stk. 3

03.03.06 ø425 brønd med bundløb, 7,0 m < dybde stk. 1

03.03.07 ø600 brønd med bundløb, 1,5 m < dybde ≤ 2,0 m stk. 1

03.04 Nedgangsbrønde at levere og sætte

03.04.01
ø1250 brønd med sandfang eller bundløb, 3,0 m ≤ dybde < 
4,0 m stk. 1

03.05 Vejbrønde og sandfangsbrønde at levere og sætte

03.05.01
ø 315 mm vejbrønde inkl. montering af flydende karm og 
rist , 1,5 m < dybde ≤ 2,0 m stk. 13

03.05.02
ø 415 mm sandfangsbrønd inkl. montering af dæksel, 3,0 m 
< dybde ≤ 4,0 m stk. 1

03.05.03
ø 415 mm sandfangsbrønd inkl. montering af dæksel, 5,0 m 
< dybde ≤ 6,0 m stk. 1
ø 600 mm sandfangsbrønd inkl. montering af dæksel, 1,5 m 
< dybde ≤ 2,5 m stk. 2

03.06 Ledninger at annullere

03.06.01 Ledning at rørfylde med  fyldbeton ø≤200 m 48

03.06.02 Vandtæt afpropning, ø110 - ø300 stk. 1

03.07 Brønde at annullere

03.07.01 Diameter = ø1000-ø1250, dybde 1,5-2,5 m stk. 1

03.07.01 Diameter = ø1000-ø1250, dybde 2,5-3,0 m stk. 1

03.08 Eksisterende brønde at højderegulere

03.08.01 Vej- og rensebrønde med flydende karm,  ø≤425 stk. 5

03.08.02 Nedgangsbrønde stk. 5

03.09 Konroller

03.09.01 TV-inspektion, indledende arbejder sum 1

03.09.02 TV-inspektion af færdigt anlæg sum 1

03.09.03 Tæthedsprøvning sum 1

AFVANDING i alt, overføres til tilbuddets side 1
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05. BUNDSIKRING

05.01 Bundsikring at levere og udlægge

05.01.01 24 cm m3 610

05.01.02 33,5 cm m3 720

05.02
Opgravede grusmaterialer at afhente i depot og 
genindbygge

05.02.01 20 cm m3 10

06. STABILT GRUS

06.01 Stabilt grus, kvalitet II, at levere og udlægge

06.01.01 10 cm m3 610

06.01.02 22 cm m3 590

BUNDSIKRING i alt, overføres til tilbuddets side 1

STABILT GRUS i alt, overføres til tilbuddets side 1
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07. BROLÆGNINGSARBEJDE

07.01 Belægninger

07.01.01 FF1, FF2 Fortovsfliser at levere og lægge, t = 7 cm m2 850

07.01.02 BD, Bordursten at levere og lægge lbm 35

07.01.03
BR1, Brosten, nordisk blandnig, savede og jetbrændte, sat I 
grus, at levere og lægge m2 5

07.01.04
BR2, Brosten, nordisk blanding, sat I grus, at levere og 
lægge m2 35

07.01.05 CH3, Chaussesten, at levere og sætte m2 75

07.01.06 GR1, Slotsgrus, t=140mm, at levere og udlægge m2 485

07.01.07 GR2, Slotsgrus, t=50mm at levere og udlægge m2 240

07.01.08 GR3, Slotsgrus, t=50mm at levere og udlægge m2 80

07.01.09 CH1, Chaussesten, at levere og sætte, 1 række, fortov lbm 935

07.01.10 CH2, Chaussesten, at levere og sætte, 2 rækker, fortov lbm 625

07.02 Granitkantsten 

07.02.01 KA1, genbrug af eksist. granitkantsten fra depot lbm 581

07.02.02 KA2, eksist. granitkantsten hæves lbm 165

07.02.03 KA3, ny granitkantsten at levere og sætte lbm 500

07.02.04
KA9, ny granitkantsten, radiekantsten Ø500, at levere og 
sætte lbm 3

07.02.05
KA10, ny granitkantsten, radiekantsten Ø650, at levere og 
sætte lbm 2

07.02.06
KA11, ny granitkantsten, radiekantsten Ø1700, at levere og 
sætte lbm 6

07.02.07
KA12, ny granitkantsten, radiekantsten Ø5000, at levere og 
sætte lbm 7

07.02.08
KA13, ny granitkantsten, radiekantsten Ø6000, at levere og 
sætte lbm 15

07.02.09
KA14, ny granitkantsten, radiekantsten Ø10000, at levere 
og sætte lbm 66

BROLÆGNINGSARBEJDE i alt, overføres til tilbuddets side 1
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09. ASFALTARBEJDE

09.01 slidlag at levere og udlægge inkl. klæbning

09.01.01 25 mm SMA m2 1805

09.01.02 20 mm PA m2 610

09.02 Bærelag at levere og udlægge inkl. klæbning

09.02.01 40 mm GAB 0 m2 610

09.02.02 50 mm GAB 0 m2 1805

09.02.03 70 mm GAB I m2 1805

09.03 Reguleringspriser

09.03.01 Reguleringspris for mer- eller mindreforbrug af SMA ton 9

09.03.02 Reguleringspris for mer- eller mindreforbrug af PA ton 3

09.03.03 Reguleringspris for mer- eller mindreforbrug af GAB 0 ton 14

09.03.04 Reguleringspris for mer- eller mindreforbrug af GAB 1 ton 14

10 KØREBANEAFMÆRKNING

10.01 Demarkering at udføre

11.01.01 Demarkering, fræsning m 285

10.02 Termoplastisk længdeafmærkning at levere og udlægge

11.02.01 Termoplastisk kørebaneafmærkning, t = 10 cm lbm 370

11.01.02 Termoplastisk kørebaneafmærkning, cykelsymboler stk. 6

11.01.03 Termoplastisk kørebaneafmærkning, S11 Hajtænder stk. 38

11.01.04 Termoplastisk kørebaneafmærkning, Fodgængerfelt m2 24

11.01.05 Termoplastisk kørebaneafmærkning, Spæreflade m2 2

11. AFMÆRKNINGSMATERIEL MV.

11.01 Færdselstavler

11.01.01
Færdselstavle på stander/galge at tage fra depot og 
opsætte stk. 3

13. BEPLANTNING

13.01 Plantning og pleje

13.01.01 Plantning af træer, T1-T2 stk. 20

13.01.02 Levering og etablering af vandingsposer stk. 40

13.01.03 Levering og etablering af opbindings sæt stk. 40

13.01.04 Pleje indtil aflevering stk. 1

13.01.05 Pleje indtil 36 måneder efter aflevering stk. 1

AFMÆRKNINGSMATERIEL MV. i alt, overføres til tilbuddets side 1

ASFALTARBEJDE i alt, overføres til tilbuddets side 1

KØREBANEAFMÆRKNING i alt, overføres til tilbuddets side 1

BEPLANTNING i alt, overføres til tilbuddets side 1
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20. FUNDERING

20.01 Funderingsbeton

20.01.01 Renselag for direkte fundering, t = 0.05 m m2 390

20.01.02 Supplerende udgravning og stabilgrus til bæredygtigt lag (S) m3 25

20.02 Pæle

20.02.01 Anstilling og afrigning for rammede jernbetonpæle sum 1

20.02.02
Levering og nedbringning af rammede pæle, 350x350, type 
16, L=18m stk. 102

20.02.03
Levering og nedbringning af rammede pæle, 350x350, type 
16, L=25.5m stk. 16

FUNDERING i alt, overføres til tilbuddets side 1
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21. STILLADS OG FORM

21.01 FORM FOR BETONSTØBNINGER, INKL. STILLADS

21.01.01 Form for primære fundamenter m2 88

21.01.02 Form for primære vægge, generel m2 746

21.01.03 Form for primære vægge, korrosionstrægt stål m2 482

21.01.04 Form for sekundære fundamenter m2 16

21.01.05 Form for sekundære vægge, generel m2 48

21.01.06 Form for sekundære vægge, korrosionstrægt stål m2 44

21.01.07 Form for inspektionsrum m2 179

22. SLAP ARMERING

22.01 RIBBESTÅL

22.01.01 Ribbestål B550 i primære fundamenter tons 23,9

22.01.02 Ribbestål B550 i primære vægge og afstivningsvægge tons 32,9

22.01.03 Ribbestål B550 i sekundære fundamenter tons 2,5

22.01.04 Ribbestål B550 i sekundære vægge tons 1,8

22.01.05 Ribbestål B550 i inspektionsrum og punktfundamenter tons 6,0

22.02 ANKERSTÆNGER

22.02.01 Rustfri ankerstænger til vinkelprofiler stk. 70

24. BETON

24.01 BETON

24.01.01 Beton A35 i primære fundamenter m3 156

24.01.02 Beton A35 i primære vægge og afstivningsvægge m3 178

24.01.03 Beton A35 i sekundære fundamenter m3 16

24.01.04 Beton A35 i sekundære vægge m3 11

24.01.05 Beton E40 i inspektionsrum og punktfundamenter m3 37

31. BITUMENBASERET FUGTISOLERING

31.01
FUGTISOLERING M. POLYMERBITUMENPLADER, TYPE 
IVa

31.01.01 Grunding m 217

STILLADS OG FORM i alt, overføres til tilbuddets side 1

SLAP ARMERING i alt, overføres til tilbuddets side 1

BETON i alt, overføres til tilbuddets side 1

BITUMENBASERET FUGTISOLERING i alt, overføres til tilbuddets side 1
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32. KUNSTSTOFBELÆGNING

32.01 KUNSTSTOFBELÆGNING

32.01.01 Udlægning af kunststofbelægning m2 148

35. LEJER

35.01 ELASTOMERLEJER

35.01.01 Elastomerlejer, frit bevægelige stk 8

35.02 VANDRET FASTGØRELSE

35.02.01 Fastgørelse, tværgående stk 2

35.02.02 Fastgørelse, låst stk 2

LEJER i alt, overføres til tilbuddets side 1

KUNSTOFBELÆGNING i alt, overføres til tilbuddets side 1
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40. STÅLARBEJDER

40.01 STÅLARBEJDER

40.01.01 Stål i brodæk, korrosionstrægt stål tons 80

40.01.02 Levering og montering af brodæk stk 2

40.01.03 Stålplader til primære vægge, Korrosionstrægt stål, PL10 m2 482

40.01.04 Stålplader til sekundære vægge, Korrosionstrægt stål, PL10 m2 44

40.01.05
Fremstilling, levering og montering af L-profil ved broender, 
korrosionstrægt stål m 45

40.01.06 Fremstilling, levering og montering af kileformede lejeplader stk 4

40.01.07 Projektering, fremstilling, levering og montering af løfteøjer stk 4

STÅLARBEJDER i alt, overføres til tilbuddets side 1
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50 ØVRIGE ARBEJDER

50.01 Fodhegn

50.01.01
Fodhegn, massivt stål 40x40mm, skarptkantet, at levere og 
sætte i beton lbm 16

50.02 Udstyr til inspektionsrum

50.02.01 Vægstige inkl. fastgørelser, galvaniseret stål stk 4

50.02.02 Dræn inkl. fastgørelser, galvaniseret stål stk 4

50.3 Trappetrin

50.03.01

Sætning af trappetrin-forkanter af eksisterende kvadre 
afhentet i FK depot. Bredde 1,5 meter. Inkl. GR 1 i 
trinfladen. Kvadre trekantsstøbes stk. 37

50.4 Skillevæg i sikringsrum

50.04.01 Støbning af armeret skillevæg sum 1

50.05 Belysning

50.05.01 Belysningsfundament at hente i depot og sætte. stk 14

50.05.02
Belysningsledning at hente i depot og udlægge mellem 
belysningsfundamenter. lbm 400

60 Disponibelt diverse
60.01 Mandskab

60.01.01 Formand time 25

60.01.02 Håndmand, maskinfører mv. time 25

60.01.03 Brolægger time 25

60.01.04 Landmåler inkl. nødvendigt udstyr time 15

60.01.05 Elektriker time 15

60.02 Materiel

60.02.01 Minigraver 3-7 ton, time 15

60.02.02 Gravemaskine, 10-20 ton time 15

60.02.03 Gravemaskine, over 20 ton time 15

60.02.04 Gravemaskine med hydraulikhammer time 15

60.02.05 Dumper, 5 m3 time 15

60.02.06 Minidumper time 15

60.02.07 Tromle, 1-2 ton time 15

60.02.08 Pladevibrator time 25

60.02.09 Gummihjulslæsser time 15

60.02.10 Minilæsser time 15

60.02.11 Lastbil, 4 akslet med tip og grab time 15

60.03 Vinterforanstaltninger

60.03.01 Levering og udlægning og fjernelse af 50 mm vintermåtter m2 500

60.03.02 Til- og afdækning med 50 mm vintermåtter m2 500

60.03.03 Snerydning og saltning m2 1000

60.03.04 Saltning m2 500

60.03.05 Levering af presenninger m2 200

60.03.06 Til- og afdækning med presenninger m2 200

60.03.07 Telt til udførelse af kunstofbelægning stk 1

60.03.08 Teltopvarmning pr. dag dage 10

60.03.09 Afrigning og tilrigning af arbejdsplads ved vinterlukning sum 1

DISPONIBELT DIVERSE i alt, overføres til tilbuddets side 1

ØVRIGE ARBEJDER i alt, overføres til tilbuddets side 1
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