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Nummerering i SAB

Styring og samarbejde 0
Arbejdsplads 1
Jordarbejde 2
Afvanding 3
Bundsikring af sand og grus 5
Stabilt grus 6
Brolaegning 7
Varmblandet asfalt 9
Kgrebaneafmaerkning 10
Afmaerkningsmateriel 11
Beplantning 13
Fundering 20
Stillads og form 21
Slap armering 22
Beton 24
Bitumenbaseret fugtisolering 31
Broautovaern og raekvaerker 36
Stalarbejder 40
@vrige arbejder 50

Inden for hvert af hovednumrene 0-50 er de Seerlige Arbejdsbeskrivelser underopdelt med numme-
rering svarende til afsnitsnummereringen i den tilhgrende AAB, idet disse Szerlige Arbejdsbeskrivel-
ser er supplerende til AAB.

Hovednumrene er ligeledes anvendt i udbudsmaterialets tilbudsliste.

Anvendte forkortelser

AB: Asfaltbeton

AAB: Almindelig arbejdsbeskrivelse
ABB Asfaltbetonbindelag

BG: Bundsikringslag

DS: Dansk Standard

GAB 0/I/11: Grusasfaltbeton type 0/1/11

PA: Pulverasfalt

SG Il: Stabilt grus, kvalitet Il

SMA: Skaervemastiks

SMA SRS: Skaervemastiks stgjreducerende

Vedr. begreber henvises til Vej- og Trafikteknisk Ordbog, juli 2019.
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0 STYRING OG SAMARBEJDE

Seerlig Arbejdsbeskrivelse for Styring og Samarbejde er supplerende, szerlig beskrivelse til Vejdirekto-
ratets Almindelig Arbejdsbeskrivelse (AAB) for Styring og samarbejde af december 2019.

0.1  ALMENT

SAB Styring og samarbejde indeholder bestemmelser for entreprengrens indsats ved styring af entre-
prisen og samarbejde med bygherre/tilsyn i relation til:

- Tid

- Kontrol og dokumentation

- Kvalitet

- Miljg

- Arbejdsmiljg

- Trafiksikkerhed og -afvikling

-  Beredskabsforhold

- Kontakt til myndigheder, herunder ledningsejere.

0.2 M@DER

0.2.1 Generelt

Entreprengren skal paregne fglgende typer af mgder sammen med bygherren:
- Projektgennemgangsmgde
- Opstartsmegde
- Ledningsejermgder
- Byggemgder
- @konomimgder
- lbrugtagning
- Aflevering
- 1- og 5-ars eftersyn.

Bygherren udarbejder referat af mgderne.

Umiddelbart efter indgaelse af kontrakt indkalder bygherren til en projektgennemgang.
Formalet med projektgennemgangen er gennem dialog mellem entreprengren og bygherren:

- at f8 udnyttet entreprengrens udfgrelsesmaessige sagkundskab

- at skabe fzlles forventninger til samarbejdet under entreprisens udfgrelse

- at f3 afdaekket eventuelle forhold, som kan fgre til svigt, eller som er seerligt risikofyldte
eller vanskelige at udfgre

- at f3 lgst projektmaessige forstdelsesproblemer

Specielt gennemgas fglgende pa projektgennemgangs mgdet:

- Entreprengrens arbejdsplan
- Arkitekternes gnske om det faerdige resultat
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- Entreprengrens fremgangsmade for at levere materialer som gnsket
- Tidsrum for lukning af vej
- Arbejdsveje til og fra pladsen

0.2.7 Ledningsmgde

Tilsynet indkalder om ngdvendigt til opfglgende ledningsmgde ved entreprisens opstart.

0.3 ENTREPREN@RENS ARBEJDS- OG TIDSPLANLZEGNING

0.3.1 Generelt

Arbejdsplanen udarbejdes efter stavdiagrammetoden eller lignende metode, der pa overskuelig vis
redeggr for den tidsmaessige gennemfgrelse af arbejdet. Den kritiske vej skal vaere markeret i ar-
bejdsplanen med en afvigende farve. Hvis der er bygherreleverancer, skal det fremga tydeligt, hvor-
nar leverancerne skal vaere tilgeengelige for entreprengren. Hvis der forekommer szerligt farligt ar-
bejde i henhold til Arbejdstilsynets bilag 1 til Bekendtggrelse om bygge- og anlaegsarbejde, skal arbej-
det veere markeret tydeligt i arbejdsplanen. Arbejdsplanen skal endvidere tage hgjde for eventuelle
sparretider.

Arbejdsplanen skal udleveres med aktuel stadefront ved hvert byggemgde.
Arbejdsplanen skal tage udgangspunkt i udbudsmaterialets sanktionsbaerende terminer, de anfgrte
krav i SAB Styring og samarbejde og i SAB Arbejdsplads mv. samt og opdeles pa underaktiviteter (ud-

gravning, stgbning, grus, asfalt, afvanding mv.).

Arbejdsplanen skal indeholde det forventede antal vejrligsdage, der er angivet i udbudsmaterialets
Seerlige Betingelser (SB).

Det er en forudsaetning for, at der kan godkendes tidsfristforleengelse pa grund af vejrlig, at vejrfor-
holdene har virket forsinkende pa arbejdets fremdrift og er pa kritisk vej.

Til dokumentation for usaedvanligt vejrlig skal entreprengren indhente skriftlige oplysninger fra den
naermeste af DMI’s (Danmarks Meteorologiske Institut) malestationer, som foretager daglige malin-

ger.

0.3.1.2 Broer og bygvaerker

Der skal afsaettes tid til godkendelse af stilladsdokumentation jf. Tilsynshandbog for stgbestilladser.

0.3.1.4 Miljgmaessige forhold

Der henvises til vedlagte dokument “Regulativ for miljgforhold ved bygge og anleegsarbejder”.
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0.4 KONTROL

0.4.1 Entreprengrens kontrol

0.4.1.2 Kontrol under udfgrelse

Entreprengren skal udarbejde kontrolplaner og -skemaer til anvendelse ved planlaegning og styring af
egenkontrollen og den tilhgrende dokumentation. Kontrolplaner og -skemaer sendes til tilsynet in-
den arbejdets igangseetning uden at dette dog andrer p3, at det fortsat er entreprengrens ansvar at
sikre, at kontrolomfanget i udbudsmaterialet overholdes.

Vedr. kontrolplaner henvises til afsnit 0.6 Kvalitetsstyring og miljgledelse.

Entreprengren skal i sin kontrolplan have fastlagt metode og hyppighed af egenkontrol. Al kontrol
skal baseres pa klart afgraensede kontrolafsnit. Hvis der inden for et kontrolafsnit konstateres fejl og
mangler, betragtes det pagaldende arbejde eller den leverance, der hgrer til kontrolafsnittet, for
ikke accepteret.

Kontrol skal ske Igbende under arbejdets gang og fremmes mest muligt. Art og omfang af kvalitets-
kontrol er naermere angivet i de respektive kontrolafsnit i AAB og SAB. Entreprengrens kontrol skal

udfgres af kvalificeret personale og med egnet apparatur.

Entreprengrens kontrol skal udfgres og dokumentationen skal foreligge inden klarmelding af arbej-
det til bygherrens tilsyn.

Entreprengren skal senest to dage, inden prgveudtagning/prgvning skal finde sted, informere tilsynet
herom. Der henvises til AAB samt UKP vedlagt dette udbud.

0.4.2 Bygherrens kontrol

0.4.2.2 Bygherrens kontrol under udfgrelse

Hvis tilsynets stikprgvekontrol viser, at det fastlagte kvalitetsniveau ikke er overholdt, er entrepreng-
ren forpligtet til at udbedre de pagaldende forhold.

0.5 DOKUMENTATION

0.5.1 Generelt

Entreprengren skal under projektets udfgrelse aflevere fuld kontroldokumentation (opmalinger, som
udfgrt, mangdeopggrelser mv.) for et givent kontrolafsnit. Hvilken konstruktionsdel, hvilket areal
eller andet, der skal vaere omfattet, aftales med tilsynet ved entreprisens opstart. Dette sker med
henblik pa at sikre, at formen og kvaliteten af entreprengrens dokumentation er korrekt.
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Ved entreprisens afslutning skal entreprengren til bygherrens tilsyn aflevere dokumentation i digital
form omfattende:

- Den kvalitets- og miljgplan med tilhgrende procedurer og bilag, der kraeves i afsnit 0.6 Kvali-
tetsstyring og miljpledelse

- Den kraevede dokumentation i henhold til respektive AAB/SAB, kontrolplaner mv.

- Som udfgrt-tegninger med tydelig angivelse af afvigelser mellem projekt og udfgrelse

- Mangdeopggrelser i form af tegningsbilag med angivelse af arealer, lengder mv.

- Vejesedler, fglgesedler mv.

- Miljgindberetning.

Entreprengren skal i den periode, hvor denne har afhjalpningsret og -pligt, opbevare og pa forlan-
gende udlevere den del af dokumentationen, der ikke afleveres til bygherren ved arbejdets afslut-

ning.

0.5.3 Som udfgrt-dokumentation

Entreprengren skal aflevere de indmalinger, der er beskrevet i AAB og SAB, i dwg.- eller dgn.-format.

0.6 KVALITETS- OG MILJI@LEDELSE

0.6.1 Generelt

Entreprengren skal udarbejde, implementere og vedligeholde en entreprisespecifik kvalitets- og mil-
jeplan, der opfylder kravene i de efterfglgende afsnit.

Planen kan i relevant omfang kombineres med eksisterende kvalitetsstyrings- eller miljgledelsessy-
stemer.

0.6.2 Krav til entreprengrens kvalitets- og miljgplan

0.6.2.1 Ansvar, befgjelser og kommunikation

Entreprengrens organisationsplan skal vedlaegges kvalitets- og miljgplanen.

0.6.2.2 Procedurer og arbejdsprocedurer

Procedurer og arbejdsprocedurer fra eksisterende kvalitetsstyrings- og/eller miljgledelsessystemer
kan anvendes i det omfang, de opfylder de stillede krav.

Entreprengren skal som minimum udarbejde fglgende arbejdsprocedurer:

- Forebyggelse af stgjgener

- Forebyggelse af stgvgener

- Forebyggelse af lugtgener

- Bekaempelse af forurening af tilstgdende veje

- Afveergeforanstaltninger til forhindring af forurening
- Affaldshandtering og bortskaffelse

- Opsatning/nedtagning af midlertidig afmaerkning.
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0.6.2.3 Kontrolplaner

Entreprengrens kontrolplan skal udarbejdes med udgangspunkt i Udbudskontrolplanen (UKP).

Der skal udarbejdes kontrolplaner for hvert kontrolafsnit med udgangspunkt i udbudsmaterialets
krav og Udbudskontrolplanen.

Kontrolplaner skal redeggre for:
- Hvad der skal kontrolleres
- Kontrolmetoder
- Prgvningsfrekvens
- Acceptkriterium
- Dokumentation af kontrol
- Ansvarlig for gennemfgrelse af kontrol.

0.6.2.7 Uddannelse og instruktion

Krav om kurser fremgar af de respektive AABér og SAB’er.
Entreprengrens entrepriseleder, opgaveansvarlige for trafikreguleringer og formand beskaftiget
med afmeerkning af vejarbejder skal have gennemfgrt Vejen som arbejdsplads-kurser (trin Il), som

godkendt af Vejdirektoratet.

Medarbejdere, der handterer afmaerkningsmateriel eller udfgrer arbejder ved bevaegelige arbejder
eller arbejder af kortere varighed uden fysisk afspaerring, skal have gennemfgrt AMU-kurset Vejen
som arbejdsplads.

Aflgbsledninger/kloakarbejder og brolaeggerarbejder skal udfgres af faguddannede medarbejdere.

0.6.2.8 Styring af underentreprengrer og leverandgrer

Entreprengren skal udarbejde og vedligeholde en organisationsplan for entreprisen med de nggle-
personer, der leder, udfgrer og kontrollerer arbejder, der har indflydelse pa den tekniske kvalitet,

miljg, arbejdsmiljg samt trafiksikkerhed og -afvikling, herunder beskrive ansvar og befgjelser samt
interne kommunikationsveje.

Underentreprengrer og leverandgrer skal vaere omfattet af en kvalitets- og miljgplan eller lignende,
der lever op til kravene i udbudsmaterialet.

Entreprengren skal udarbejde og vedligeholde en oversigt med tilknyttede underentreprengrer og
leverandgrer.

0.6.2.12 Styring af a&ndringer

Entreprengren skal udarbejde og vedligeholde en procedure for styring af eendringer.
Proceduren skal redeggre for vurdering af eendringer og deres konsekvenser i relation til kvalitet,

miljg, arbejdsmiljg og skonomi, godkendelse af eendringer samt registrering og kommunikation af
a&ndringer til bergrte parter.
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0.6.2.13 Styring af afvigelser og korrigerede handlinger

Entreprengren skal udarbejde og vedligeholde en procedure for behandling af konstaterede afvigel-
ser fra specificerede krav. Proceduren skal redeggre for handlinger, der iveerksaettes til afhjeelpning
af konstaterede afvigelser, herunder kassation, genbearbejdning eller dispensation, orientering til og
involvering af bygherren, begraensning af konsekvenser, sikring mod gentagelser mv.

Entreprengren skal udarbejde og vedligeholde en procedure for forbedringer samt korrigerende og
forebyggende handlinger.

Proceduren skal redeggre for handlinger, der ivaerksaettes til fjernelse af arsager til potentielle og
konstaterede afvigelser.

0.7  STYRING AF SIKKERHED OG SUNDHED

0.7.1 Generelt

Entreprengren skal anmelde arbejdspladsen til Arbejdstilsynet inden arbejdet igangsaettes.

Entreprengren og dennes underentreprengrer skal ved udfgrelse af alle arbejder anvende ngdven-
dige tekniske hjaelpemidler og personlige vaernemidler, sa geeldende arbejdsmiljgkrav overholdes.

0.7.3 Koordinering af sikkerhed og sundhed under udfgrelse

0.7.3.1 Alment

Entreprengren skal udpege en sikkerhedskoordinator til at varetage bygherrens forpligtelser, jf. Ar-
bejdstilsynets Bekendtggrelse om bygherrens pligter, nr. 117 af 5. februar 2013, i forbindelse med
koordineringen af sikkerheds- og sundhedsarbejder under udfgrelsen. Sikkerhedskoordinatoren skal
opfylde betingelserne i bekendtggrelsens §5. Kontaktoplysninger pa sikkerhedskoordinatoren oply-
ses senest ved entreprisens opstart.

Entreprengrens sikkerhedskoordinator skal sikre, at kravene i bekendtggrelsens §15 til §20 bliver op-
fyldt.

0.7.3.3 Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) samt Journal for seerlige forhold vedrgrende sikkerhed og
sundhed ved fremtidige arbejder

Der er udarbejdet PSS i projekteringsfasen. Denne indgar som en del af udbudsmaterialet, og entre-
prengren skal indregne eventuelle udgifter forbundet med efterlevelse af eventuelle krav angivet i
PSS savel som alle andre udgifter forbindelse med overholdelse af geeldende regler og love vedr. ar-
bejdsmiljg.

Entreprengren skal sikre sig, at alle, der er beskaftigede pa entreprisen, er bekendt med PSS’en, og
PSS skal veere tilgaengelig for samtlige beskzeftigede hos entreprengren inkl. dennes underentrepre-

ngrer og leverandgrer.

0.7.3.4 Afgraensning

Entreprengren er ansvarlig for alle egne og faelles sikkerhedsforanstaltninger herunder etablering og
vedligeholdelse samt fjernelse af fglgende:
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- Skurby
- Adgangsveje

- Foranstaltninger i forbindelse med vinterarbejde, belysning, vedligehold, renhold, snerydning
og ryddelighed for skurby
- Trafikafmaerkning.

0.7.4 Beredskabsplan

Entreprengrens beredskabsplan skal omhandle fglgende forhold:

- Personskade

- Tingskade

- Uforudset jordforurening

- Uforudset grundvandsforurening

- Udslip af forurenet vand, materiale eller kemikalie til kloak eller anden recipient
- Spild af braendstof og kemikalier

- Brud pa forsyningsledninger

- Stgv

- Stgj.

Hvis entreprengren benytter ikke-dansktalende arbejdskraft, skal beredskabsplan, inkl. byggeplads-
tegning og andre arbejdsmiljgrelaterede informationer, ogsa udarbejdes pa de pageldende frem-

medsprog.

Der skal altid findes en dansktalende arbejdsleder eller stedfortraeder i umiddelbar nzaerhed af den
ikke-dansktalendes arbejdsplads.

0.8  TRAFIKSIKKERHED OG — AFVIKLING

0.8.2 Arbejder ved eller pa veje

0.8.2.2 Afmaerkningsplaner for trafikafvikling

Entreprengren skal udarbejde detaljerede afmaerkningsplaner for trafikkens afvikling i hele perioden
af arbejdet, herunder ogsa specifikt for asfaltarbejder i forbindelse med entreprisen, og foreleegge
disse for bygherrens tilsyn. Tilsynets kommentarer vil foreligge senest to arbejdsdage efter modtagel-
sen.

Efter indarbejdelse af tilsynets kommentarer sender entreprengren afmaerkningsplanerne til godken-
delse hos vejmyndigheden, som om ngdvendigt indhenter politiets godkendelse. Entreprengren skal i

sin planlaegning indregne tid til vejmyndighedens godkendelse af afmaerkningsplaner.

Ingen afmaerkning og afspaerring ma ivaerksaettes, fgr der foreligger en afmaerkningsplan, der er god-
kendt af vejmyndigheden og politiet, jf. retningslinjerne i “Afmaerkning af vejarbejder mv.”

Galdende afmaerkningsplaner skal altid veere tilgeengelige pa arbejdspladsen.
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Entreprengren er ansvarlig for, at den udfgrte afmaerkning fungerer efter hensigten. Hvis det konsta-
teres, at den opsatte afmaerkning ikke fungerer hensigtsmaessigt, skal entreprengren, uanset om af-
maerkningsplanerne er godkendt af myndighederne, vederlagsfrit foretage mindre justeringer i mar-
ken (flytning af let materiel), og om n@gdvendigt opdatere afmaerkningsplanerne og sikre, at de rele-
vante myndigheder foretager en fornyet godkendelse.

Hvis trafikafviklingen sker ved ensretning af veje eller omlaegning af trafik, herunder ogsa cykeltrafik

og gaende, skal entreprengren opsztte de ngdvendige orienteringstaver (gule med sort skrift) til sik-
ring af klar og entydig information om, hvordan vejarbejdet skal passeres.

0.9  STYRING AF FORHOLD TIL MYNDIGHEDER, HERUNDER LEDNINGSEJERE

0.9.1 Generelt

Entreprengren skal i forbindelse med byggemegder redeggre for planlagt og igangveerende myndig-
hedsbehandling.

0.9.2.1 Koordinering og ledningsmgder

Bygherrens tilsyn indkalder til ledningsmgde ved entreprisens opstart med henblik pa at fastlaegge
det endelige omfang af ledningsarbejder i forbindelse med entreprisens udfgrelse.

Entreprengren er herefter ansvarlig for at koordinere og treeffe de ngdvendige aftaler med lednings-
ejere angdende nyanlag, flytning eller omlaegning af ledninger.

Ledningsejerne foretager selv omlaegning mv. af ledninger. Hvis der indgas aftale mellem entrepreng-
ren og en eller flere ledningsejere om omlaegning eller lignende af ledninger, er dette alene et for-

hold mellem entreprengren og ledningsejeren.

Entreprengren skal i forbindelse med byggemader redeggre for planlagt og igangvaerende kontakt til
ledningsejere.
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1 ARBEJDSPLADS MV.

Seerlig arbejdsbeskrivelse for Arbejdsplads er supplerende saerlig beskrivelse til Vejdirektoratets “Al-
mindelig Arbejdsbeskrivelse (AAB) for Arbejdsplads” af juli 2019.

11 SITUATIONEN VED ARBEJDETS START OG UNDER ARBEJDETS UDF@RELSE

Arbejdsomrader overtages af entreprengren, som de henligger pa tilbudstidspunktet. Eventuelle ind-
sigelser vedr. arbejdsomradernes tilstand skal meddeles til bygherren inden arbejdets igangsaettelse.

1.1.3 Registrering af arealer og naboejendomme

Forud for arbejdets igangseettelse skal entreprengren foretage en foto- eller videoregistrering af en-
trepriseomradet.

1.2  AFSATNING

1.2.2 Entreprengrens afsaetning

Afszetning foretages af entreprengr.
Fglgende system for horisontal og vertikal afsaetning anvendes ved entreprengrens afsaetning:

Koordinater angives i henhold til DKTM?2
Koter angives i meter i henhold til hgjdesystem DVR90.

Entreprengren star for etablering af al gvrig afsaetning, idet projektmaterialet udleveres i digital form
(dwg-format i 2D).

1.3  ARBEJDSOMRADER, ANSTILLINGSPLADS OG ADGANGSVEJE

1.3.2 Anstillingsplads

Entreprengren kan anvende vejareal pa Vester Voldgade som arbejdsplads.

Skur-, materialepladsen og byggeplads skal indhegnes i henhold til byggepladsplanen. | forbindelse
med belagningsarbejder kan det vaere ngdvendigt at flytte, nedtage og/eller genetablere bygge-
pladshegnet.

Entreprengren skal selv undersgge og foranstalte tilslutning af El, vand og aflgb til skurby og arbejds-
omrade.

Entreprengren skal hurtigst muligt sende en plan for indretning af arbejdspladsen og lagerpladsen til
bygherrens tilsyn.
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1.3.3 Adgangsveje

Entreprengren skal sgrge for orden pa adgangsveje og skal, i det omfang forurening er forarsaget af
entreprengrens arbejde, Ipbende renholde de til faerdsel benyttede eksisterende og nye vejarealer
samt vejudstyr (kgrebane, cykelstier, fortove, tavler, autovaern og aflgbsinstallationer) savel inden for
som uden for arbejdsomradet.

Hvis orden og renholdelse af adgangsveje mv. ikke sker efter tilsynet anvisninger, kan tilsynet ivaerk-
sezette renhold ved tredjepart for entreprengrens regning.

14 FARDSELSREGULERENDE FORANSTALTNINGER

1.4.1  Alment

Entreprengren er ansvarlig for, at feerdslen pa veje under entreprisens udfgrelse kan afvikles farefrit
og uden vaesentlige gener fra arbejder forbundet med naervaerende entreprise.

Der stilles fglgende krav til opdeling af udfgrelsen med tilhgrende afvikling af den offentlige trafik:

- Der skal under hele anlaegsfasen vare minimum ét spor frit for kgrende trafik, et spor for cyk-
lister og et spor for gaende trafik pa Sjeellandsgade.

Vejen kan midlertidigt spaerres i forbindelse med ledningsomlaegning m.v. og Igft af broer efter aftale
med bygherren.

Der skal ved alle afmaerkningsplaner redeggres for handteringen af cykeltrafik og gaende. Entrepre-
ngren skal sikre, at feerdselsregulerende foranstaltninger er opstillet og virker efter de intentioner,
der er indbygget i projektet.

Entreprengren skal sgrge for drift af samtlige feerdselsregulerende foranstaltninger inkl. skiltning, be-

lysning mv. savel i som uden for arbejdstiden, herunder pa lgrdage, sgn- og helligdage samt i gvrige
arbejdsfrie perioder.

1.4.5 Kontrol

1.4.5.1 Kontrol og eftersyn af afmaerkning

Der skal min. to gange dagligt pa arbejdsdage (morgen inden 07.00, eftermiddag efter kl. 15.00) og
en gang pa arbejdsfri dage fgres tilsyn med de faerdselsregulerende foranstaltninger, og konstate-
rede mangler skal omgaende udbedres.

Entreprengren skal derudover i hele perioden anvise minimum to kontaktpersoner, der kan kontak-
tes hele dggnet.

Tilsynsplan samt udmeldelse af entreprengrens kontaktpersoner skal minimum dakke fire sammen-
haengende uger.
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Det pahviler entreprengren straks at reagere i tilfaelde af mangelfuld afmaerkning. | den forbindelse
bemaerkes, at entreprengren vil blive gjort ansvarlig for faerdselsuheld opstaet som fglge af mangel-
fuld afmeerkning.

15 LEDNINGER
Bygherren har kendskab til de ledninger, der er vist pa ledningsplanerne.

Seerlige krav fra ledningsejerne, herunder f.eks. handgravning omkring de ledninger, der er vist pa
tegningerne, honoreres ikke.

Entreprengren skal i sit tilbud medregne omkostninger til prgvegravninger for at ops@ge anviste led-
ninger, som skal bevares, hvis entreprengrens arbejde er af en sddan art, at vedkommende uforva-
rende kan komme til at beskadige ledninger (som f.eks. ved grubning). Frigravning af kendte lednin-
ger i forbindelse med afvandingsarbejder, udgravning til vejkasse mv. er en almindelig del af arbejdet
og giver ikke anledning til merbetaling og kan ikke betegnes som prgvegravninger.

1.5.1 Verifikation af eksisterende ledninger

Entreprengren skal sa tidligt som muligt verificere de projekterede tilslutningskoter til eksisterende
regnvandsledninger og regnvandsbrgnde.

Efter naermere aftale med tilsynet kan der udfgres pr@vegravninger for verifikation af andre lednin-
ger.

1.5.2 Sikring

Entreprengren skal sikre, at ledninger og kabler ikke lider overlast og skal til formalet udarbejde ar-
bejdstegninger for interimskonstruktioner eller -foranstaltninger.

Ved undergravning af eksisterende ledningsanlaeg skal den fritliggende installation afstives mod brud
og beskyttes mod beskadigelse under arbejdets udfgrelse. Den pataenkte afstivnings- eller sikrings-

metode skal forelaegges ledningsejer til accept samt for bygherrens tilsyn til orientering, inden arbej-
det pabegyndes.

1.6 LABORATORIEFACILITETER
Der kraeves ved denne entreprise ikke oprettelse af et stationzert laboratorium.

De prgvninger, der kraeves til kontrol af jord, grus og asfalt, kan tillades udfgrt pa et laboratorium,
som er underlagt en anerkendt kontrolordning.

1.7 MIU@FORHOLD

1.7.9 Handtering af forurenet jord

Der henvises til jordhandteringsplan.
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1.8  GEOTEKNISKE UNDERS@GELSER

Der er udfegrt geotekniske forundersggelser. Geoteknisk rapport er vedlagt udbudsmaterialet.

1.9  VINTERFORANSTALTNINGER

1.9.1 Alment

Foranstaltninger, der udfgres for at gennemfgre arbejdet i vinterperioden 1. november — 31. marts,
omfatter bade vejrligsbestemte og arstidsbestemte vinterforanstaltninger.

Ved de arstidsbestemte vinterforanstaltninger forstas de foranstaltninger, som er ngdvendige at
ivaerkszette uafhaengig af det aktuelle vejrlig.

Ved vejrligsbestemte vinterforanstaltninger forstas de foranstaltninger, der iveerksaettes i vinterperi-
oden, sa det aktuelle vejrlig ikke volder skade pa materialer og konstruktioner fgr, under og efter ar-
bejdets udfgrelse.

For betonarbejder skelnes mellem de foranstaltninger, der ved betonstgbninger ivaerksaettes hele
aret til hindring af skadelige temperaturforskelle, og dem, der ivaerksaettes i vinterperioden grundet
det aktuelle vejrlig.

Ved andre arbejder skelnes mellem de foranstaltninger, der udfgres grundet aktuelle vejrlig i vinter-
og sommerperioden.

1.9.1.1 Arbejdets omfang
Arbejdet omfatter:

- Udarbejdelse af en plan for de vinterforanstaltninger inkl. vinterberedskab, der planlzegges
udfgrt/iveerksat for arbejder, som er omfattet af entreprisen

- Etablering af ngdvendige vinterforanstaltninger pa anstillingspladser sasom orienteringsbelys-
ning, frostsikring af installationer, interimsveje, inddaekning mv. af arbejdssteder, afvandings-
foranstaltninger

- Udfgrelse af arstidsbestemte vinterforanstaltninger for aktuelle arbejder/aktiviteter i arbejds-
omrader

- Udfgrelse af vejrligsbestemte vinterforanstaltninger for de aktuelle arbejder/aktiviteter i ar-
bejdsomraderne

1.9.1.2 Grundlag

"Vejledning om bekendtggrelse om bygge- og anlagsarbejder i perioden 1. november — 31. marts”,
VEJ-nr. 9458 af 28.9.2011 samt "Vinterstgbning af beton”, Statens Byggeforskningsinstituts anvisning
nr.125.

Vejrligsbestemte foranstaltninger for gennemfgrelse af arbejder i vinterperioden er i gvrigt beskrevet
i de respektive AAB’er og SAB’er.
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1.9.2 Materialer

Til glatfgrebekaempelse anvendes grus eller tgsalt.

Varm beton skal besta af beton blandet af forvarmede tilsaetningsmaterialer ved blanding pa vaerk.

1.9.3 Udfgrelse

Pa baggrund af planen for foranstaltninger i vinterperioden aftales med bygherren omfang og krite-
rier for ivaerksaettelse af de pageeldende foranstaltninger.

Vinterforanstaltninger beskrevet i planen udfgres til sikring af:

- Atarbejdet holdes i gang i det omfang, der er ngdvendigt for arbejdets fremdrift

- At der ikke sker skade pa udfgrt eller igangveerende arbejde

- Atarbejdet kan udfgres i overensstemmelse med de stillede krav

- At arbejdet umiddelbart igen kan optages, hvis ekstreme vejrforhold har medfgrt standsning.

1.9.3.1 Betonarbejder

Hvis der er lufttemperaturer under -5 °C, eller hvis stgbeskellene, der skal stgbes mod, er under 0 °C,
ma betonstgbning kun udfgres, nar ngdvendige saerlige foranstaltninger er ivaerksat. Saledes skal al
sne og is vaere fjernet fra den konstruktionsdel, der skal stgbes imod. Ngdvendig isoleringsdaekning
og eventuel forvarmning skal udfgres.

De malinger af betontemperaturen i konstruktioner under afbinding og heerdning, der kreeves i AAB —
Beton, skal i vinterperioden foretages, frem til betonen er frostsikker.

Ved lufttemperaturer ned til -5 °C udfgres afdeekning af nyudstgbt beton med presenninger, vinter-
matter eller skumplastmatter.

Seerlige foranstaltninger (ved lufttemperaturer under -5 °C) omfatter eksempelvis overdaekning af
arbejdssteder med telte. Brug af varm beton vil normalt vaere ngdvendig.

1.9.3.2 Asfaltarbejder

Asfaltmaterialer, der anvendes i vinterperioden, skal holdes varme frem til udlaegningsstedet ved
brug af isolerede og overdakkede vognlad.

Asfaltarbejder ma kun udfgres, nar ngdvendige seerlige foranstaltninger er ivaerksat for det aktuelle
vejrlig, herunder udfgrelsesprocedurer til sikring af, at udleegning af asfalt udfgres med den ngdven-
dige asfalttemperatur indtil tromling og komprimering er afsluttet.

1.9.4 Kontrol

Der skal for hvert arbejdsomrade udfgres daglig logbog, hvoraf det som minimum fremgar:

- Foranstaltninger, der er udfgrt og for hvilke arbejder/aktiviteter
- Maengder, foranstaltningerne er udfgrt i
- Vejrprognose for eventuelle forebyggende foranstaltninger.
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Kopi af denne logbog skal afleveres til bygherrens tilsyn ved udgangen af hver uge og senest den ef-
terfglgende tirsdag.
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2 JORDARBEJDE

Seerlig Arbejdsbeskrivelse for Jordarbejder er supplerende, szrlig beskrivelse til Vejdirektoratets AAB
i ”Arbejdsbeskrivelse for jordarbejder-AAB/SAB-P af februar 2018. Naerveerende SAB skal lseses sam-
men med SAB Fundering.

2.2 FORBEREDENDE ARBEJDER

2.2.1 Rydning

2.2.1.1 Alment

Arbejdet omfatter:
- Fjernelse af belaegning pa Vestervoldgade

- Fjernelse af belaegning pa Sjellandsgade
- Fjernelse af belaegning pa Jernbanegade
Omfanget af rydningen fremgar af rydningsplanerne.
Depotlaegning af materialer fra rydningen skal ske pa indhegnet og aflast omrade.
Overskydende materialer fra rydning kgres til godkendt genbrugsplads ved entreprengrens foran-

staltning. Entreprengren skal dokumentere, at dette er sket ved vejesedler eller lign., der vedlaegges
KS-mappen.

2.2.2 Nedrivning

2.2.2.1 Alment

Entreprisen omfatter nedrivning af nordlige kammer i deekningsgrav beliggende i voldanlaeg syd for
Sjellandsgade. Nordlige kammer er cirkulaert med kuppelformet top og plan bundplade.
Dakningsgrav fremgar af rydningsplan A-04-002.

Nordlige kammer forventes som armeret beton med tykkelse 0,5m og skal testes for farlige stoffer
inden nedrivning.

2.2.3 Opbrydning og optagning af belaegninger

2.2.3.1 Alment
Arbejdet omfatter:

- Asfaltskeering/betonskaering

- Opbrydning og bortskaffelse af asfalt

- Optagning og depotlaegning/bortskaffelse af granitkantsten

- Optagning og bortskaffelse af fliser

- Optagning og bortskaffelse af betonbelaegningssten

- Optagning og depotlaegning/bortskaffelse af brosten og chaussésten
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De forventede asfalttykkelser fremgar af tilbudslisten.

2.2.3.2 Udfgrelse

Asfaltskaering skal udfgres, sa det sikres, at der under hele arbejdets udfgrelse er en intakt grusban-
ket pa min. 10 cm. Hvis den blivende asfalt undermineres, skal entreprengren vederlagsfrit foretage
tilbageskaering for at opna den beskrevne grusbanket. Eventuelle ggede retableringsomkostninger i
den forbindelse er bygherren uvedkommende.

Ved skeering for optagning/saetning af kantsten udfgres skaeringen maksimalt 30 cm fra kantstenen.

Skzering ma udfgres i én samlet arbejdsgang, hvis den udfgres ved skaering af en rille med en bredde
pa mindre end 6 mm. Asfaltkanter skal fremsta lige, skarpe og lodrette. Bygherrens tilsyn afggr om-
fanget af opbrydningen.

Der tilstraeebes maksimal genanvendelse af eksisterende granitmaterialer. Bygherrens tilsyn afggr ud
fra de opbrudte materialers kvalitet og farvenuancer, om de kan genanvendes i projektet, eller om
de bortskaffes. Eventuelle overskydende granitmaterialer skal bortskaffes til godkendt deponi. Forin-
den skal bygherren forespgrges, om denne gnsker materialerne afleveret til sin plads.

Granitmaterialer, der skal genanvendes i entreprisen, renggres for stribemaling, asfalt, beton og lig-
nende. Kantstensender renskaeres efter aftale med bygherrens tilsyn.

Opbrydningen omfatter ogsa opbrydning og fiernelse af kantstensbeton.

2.3 MULDJORDS- OG BLODBUNDSARBEJDER

2.3.1 Muldjord
Arbejdet omfatter.

- Afrgmning og bortskaffelse af muldjord og vaekstlag
- Afrgmning og depotlaegning af muld

- Udlaegning af muld fra depot

- Levering og udlaegning af muld.

Arbejdets omfang fremgar af hhv. opbrydningsplaner og belaegningsplaner.

2.3.1.2 Materialer

Leveret muld skal veere ren og oprindelsesstedet skal dokumenteres, sdledes at det sikres at jorden
ikke kommer fra pesticidbelastede arealer, f.eks. tidligere gartnerier. Muldjorden ma ikke vaere for
leret eller fed, hvilket vil sige, at sammenlagt ma andelen af ler og silt ikke overstige 15-20 %, humus
ikke overstige 2-5 %, finsand ikke overstige 40 % og grovsand ikke overstige 40 % af den samlede
vaegtprocent i den leverede muldjord. pH-vaerdien ma ikke overstige 7,5.

Leveret muldjord ma ikke indeholde fremmedlegemer som f.eks. aggressiv, besvaerlig ukrudtsvaekst,
sasom padderok, tidsler, skvalderkal, eller andre fremmedlegemer som sten og st@grre bestanddele,
der er stgrre end 2,5 cm i diameter.
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2.3.1.3 Udfgrelse

Al jordtransport skal ske pa befaestede eller fremtidigt befeestede arealer.

Eventuelle mulddepoter skal udfgres, sa regnvand Igber af. Om ngdvendigt skal mulddepotet daekkes
med presenning.

Entreprengren skal bortskaffe opblgdt muld vederlagsfrit, hvis opblgdningen er sket grundet entre-
prengrens handtering af mulden.

Eventuelt ikke genanvendelig muldjord skal analyseres efter gaeldende regler og bortskaffes til god-
kendt deponi.

Muldudlzaegning skal forega med grab og ved handarbejde, sa der ingen steder kg@res pa rajordsover-
flade, hvor der skal vaere plantevaekst.

24 TORHOLDELSE

Entreprengren skal selv fastlaegge nsermeste mulige recipient for vand fra almindelig tgrholdelse af
udgravninger og planum og indregne de ngdvendige omkostninger i sit tilbud, herunder eventuelle
udledningsafgifter.

Entreprengren er ansvarlig for indhentning af tilladelser for udledning til recipient.

2.5 JORDARBEJDER

2.5.1 Afgravning

2.5.1.1 Alment
Arbejdet omfatter:

- Afgravning og depotleegning/bortskaffelse af muld, rajord og grus
- Indbygning af jord
- Komprimering af planum

Indbygning og komprimering af jord kan generelt veere vanskeligt at gennemfgre i perioden fra og
med oktober til og med marts afhaengig af nedbgrsmaengder og vejrlig generelt.

2.5.1.2 Materialer

Rajorden kan besta af bade kohaesionsmaterialer og friktionsmaterialer, herunder eksisterende
ubundne beerelag.

2.5.1.3 Udfgrelse

Eventuelle jorddepoter skal udformes og klappes, sa regnvand Igber af bunken og ikke opblgder jor-
den. Om ngdvendig skal depotet deekkes med presenninger.
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Entreprengren skal bortskaffe og erstatte opblgdt jord vederlagsfrit, hvis opblgdningen er sket grun-
det entreprengrens handtering af jorden.

Hvis entreprengren vurderer, at den opgravede jord ikke er indbygningsegnet, tilkaldes tilsynet.

Se i gvrige beskrivelse af prgvetagning, miljganalyser mv. i jordhandteringsplanen.

2.5.1.4 Kontrol

Tilsynet skal godkende underbundens beskaffenhed.

Rajordsplanum nivelleres i de kotepunkter, der er angivet pa koteplanen . Faerdig planum under be-

faestelser ma ikke afvige fra de projekterede koter med mere end 4 cm, og afvigelserne ma ikke veere
ensidige.

2.5.2 Indbygning

2.5.2.1 Alment
Arbejdet omfatter:

- Indbygning af rajord og grus fra depot.
- Levering og indbygning af rajord.

- Levering og indbygning af letfyld

- Levering og indbygning af Geogrid

2.5.2.2 Materialer

Hvis entreprengren vurderer, at den opgravede rajord ikke er indbygningsegnet, tilkaldes byggeledel-
sen og tilsynet.

Leveret rajord til indbygning skal vaere rent. Rajordens andel af ler og silt ma ikke overstige 15-20 %,
finsand ma ikke overstige 40 % og grovsand ma ikke overstige 40 % af den samlede vaegtprocent i
den leverede rajord.

Letfyld skal vaere i god kvalitet samt opna en plan friktionsvinkel ¢, = 38° og oedometer modul Eoeq
pa = 30 MPa ved indbygning.

Geogrid skal veere i god kvalitet samt opfylde at traekstyrke > 50 kN/m og en ’Average aperture size’
pa 25x25 mm.

2.5.2.4 Kontrol

Planum indmales i alle de koter, der er angivet pa koteplanen. Der skal foretages opmalinger af afgra-
vet planum til bestemmelse af maengder.

Maengder bortkgrt jord til egnet modtager, herunder affald efter sortering samt deponering af even-
tuel kraftig forurenet jord, skal dokumenteres med vejelister.
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Indbygning skal ske i lag af maks. 0,3m. Komprimering af de enkelte lag skal overholde kravene i AAB
om gennemsnits/-mindstevaerdi.

Dokumentation for materialeegenskaber af rajord og friktionsfyld skal fremsendes til bygherres ac-
cept mindst 10 arbejdsdage inden opstart af arbejdet.

Dokumentation for materialeegenskaber for geogrid skal fremsendes til bygherres accept mindst 10
arbejdsdage inden opstart af arbejdet.

Der skal udfgres et nivellement efter indbygning af jord m.m. af det faerdige terraen. Indmalingerne
skal afleveres digitalt som 3D-flader.

Indbygning af geogrid skal kontrollers at de er indbygget i ved den korrekte metode og de korrekte
koter som beskrevet i’11007885_K22_PV_301_Geotekniske projekteringsrapport skraning’.

2.6 GRASSANING

2.6.1 Graes

2.6.1.1 Alment
Arbejdet omfatter:

- Finregulering af muldoverflader
- Levering og udsaning af grees inkl. ggdskning.

2.6.1.2 Materialer
Der anvendes en frgblanding af:

- 50 % rpdsvingel med lange udlgbere
- 20 % redsvingel med korte udlgbere
- 30 % bakkesvingel.

Inden udsaning skal greesblandingen og sammensatningen godkendes af tilsynet.

2.6.1.3 Udfgrelse

Finregulering af alle muldudlagte arealer skal foretages i henhold til skemaet "Normer og Vejledning
for Anlaegsgartnerarbejde” 2010 i relation til angivne koter med en tolerance pa +/- 2 cm.

Graesfrget udsas jeevnt med 3 kg frg pr. 100 m2. For at opnd en s jaevn fordeling som mulig, sas ved
handsaning i to omgange med den halve fremaengde pr. gang. Det udsdede graes ma ikke fremtraede
i synlige striber. En let tromling foretages, nar graesset er 3-5 cm langt med henblik pa at trykke even-
tuelle sten og jordknolde ned i veekstlaget.

Vedligeholdelse af graestaeppet i et ar efter afleveringen pahviler entreprengren.

Entreprengrens ukrudtsbekeempelse og graesslaning foretages Igbende. Ukrudtsbekeempelse med
kemiske midler ma ikke finde sted.
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2.6.1.4 Kontrol

Et ar efter afleveringen skal greesteeppet fremsta teet, ssmmenhangende og ensartet.

2.7 FORURENET JORD

Der henvises til jordhandteringsplan.
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3 AFVANDING

Seerlig Arbejdsbeskrivelse for Afvanding er supplerende, szerlig beskrivelse til Vejdirektoratets “Al-
mindelig Arbejdsbeskrivelse (AAB) for afvanding” af januar 2019.

3.1 ALMENT

3.1.2 Omfang
Arbejdet omfatter:

Verificering af tilslutningskoter og undersggende TV-inspektion

Levering og leegning af draen/vejkassedraen

Levering og laegning af teette ledninger

Levering og seetning af snydebrgnde/draenbrgnde/vejbrende/spulebrgnde/nedgangsbrgnde
Tilslutninger til eksisterende brgnde og ledninger

Slgjfning af eksisterende brgnde og ledninger

Hgjderegulering af eksisterende daeksler

Indmaling af afvandingssystemet og afsluttende TV-inspektion og taethedsprgvning.

Udover de biydelser, der naevnes i AAB, hgrer fglgende biydelse til afvandingsarbejdet:

- Terholdelse af ledningsgrave for overfladevand samt vand fra overgravede paviste kloak-,
draen- og forsyningsledninger. Endvidere leensning af ledningsgrav for indsivet vand i den ud-
straekning, dette kan ske med 2” dykpumpe(r).

- Ngdvendige foranstaltninger til sikring mod tilsmudsning af nedstrgms beliggende vandlgb/af-
Ipbsanlaeg.

3.2 MATERIALER
3.2.2 Dreen

3.2.2 2 Plastdraenrgr

Draen skal vaere dobbeltvaeggede draen uden bevikling i dimensionen @110/98 PP. Anvendte muffer
og andre fittings skal vaere af samme fabrikat som de anvendte rgr.

Ombkring draenledningerne skal etableres dreenkasse pa mindst 100 mm rundt om alle rgrets sider,
der skal udfgres sa den er filterstabil overfor slidsen i draenet og overfor omkringliggende tilfyldning.

3.2.3 Teette ledninger

3.2.3.1 Plastrgr

Gravitationsledninger af PP skal vaere massive glatte rgr PP klasse SN8, hvor ikke andet er angivet pa
tegningsmaterialet. Der vil kun blive accepteret massive rgr i ensartet materiale i hele godset.
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Plastrgr skal opfylde de tekniske bestemmelser i de angivne produktstandarder og i INSTA SBC (se
http://www.insta-cert.net). Dette skal vaere kontrolleret gennem tredjepartskontrol bestyret af Insta-
Cert og produkterne skal vaere maerket med Nordic Poly Mark eller tilsvarende kvalitetsniveau.

3.2.4 Brgnde

3.2.4.1 Daeksler, riste, stiger mv.

Brgndabning i bregnde >¢1000 skal vaere 800 mm.
Samtlige daeksler og riste er bygherreleverance.

Kegler og justeringsringe leveres af entreprengren. Kegler, justeringsringe, deeksler, karme, m.v.
monteres af entreprengren.

Hvis ikke andet er angivet skal 8800 daeksler vaere med faste stgbejernskarme med undtagelse af
daksler i asfaltarealer, skal der szettes i flydende karme.

Alle dzeksler skal tilpasses de fremtidige terraenforhold.

3.2.4.2 Betonbrgnde

Betonbrgnde skal opfylde kravene i:
- DS/EN 1917:2004 Betonnedgangs- og inspektionsbrgnde og
- DS 2420:2008 Betonrgr og -brgnde - samt veere CE-maerkede

Nedgangsbrgnde udfgres som ¢1250 BT med preefabrikeret bund. Brgndringe skal samles med olie-
resistent gummiring. Nedgangsbrgnde afsluttes med skaev kegle (¢#1250/800) og evt. justeringsringe
(maks. 2 stk. pr. brgnd), hvor ikke andet er vist af tegningsmaterialet.

Brgndgodstykkelser skal vaere mindst 100 mm.

3.2.4.3 Plastbrgnde

Snyde-/tgrbrende udfgres som ¢315 PP.

Vejbrgnde udfgres som ¢315 PP med vandlas og 70 liter sandfang.

Sandfangsbrgnde udfgres som @425 PP eller 8600 PP (i henhold til tegninger) med vandlas og 70 liter
sandfang.

Draen — og spulebrgnde udfgres som 315 PP, 425 PP eller 8600 PP (i henhold til tegninger).

3.3 UDF@RELSE

3.3.1 Generelt
Entreprengren skal, inden arbejdet igangsaettes, verificere de tilslutningskoter, der forudsaettes i pro-

jektet.

Herudover skal der foretages TV-inspektion af ledningsstraekning mellem eksisterende brgnde
3311084, 3311085 og 3311086 med henblik pa registrering af eventuelle ukendte stik.

Udgravninger skal udfgres i henhold til AT-vejledning D.2.13 af januar 2005, idet der ggres opmaerk-

som pa, at der forekommer udgravninger dybere end 1,70 meter. Entreprengren skal i ngdvendigt
omfang etablere afstivning.
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Eksisterende ledninger eller kabler, som krydses af nye aflgbsledninger, skal verificeres ved forudga-
ende prgvegravning. Krydsning sker efter ledningsejernes anvisninger.

Udgravninger skal i hele perioden holdes fri for vand.

Hvis der ved entreprengrens fejl udgraves for dybt, skal der for entreprengrens regning indbygges
det opgravede materiale eller tilsvarende materiale til korrekt planum.

3.3.2 Dreen

3.3.2.1 Opgravning

3.3.2.2 Laegning, samling og tilfyldning

Hvis ikke andet er angivet, leegges vejkassedraen i en dybde svarende til umiddelbart under underside
bundsikring (dog min. 0,75 meter fra terrzen til overkant) og med toppunkt midt mellem de to vej-
brgnde hvortil, draenes skal tilsluttes. Minimumsfaldet for dreen er 4 promille.

3.3.9 Diverse arbejder

3.3.9.1 Slgjfning af ledninger og brgnde

Entreprengren skal slgjfe den del af det eksisterende afvandingssystem, der ikke laengere skal veere i
drift jf. tegningsmaterialet. Alle ledninger skal veere rengjorte inden slgjfning — uanset om slgjfning
sker ved opgravning eller rgrfyldning.

Hvor opgravning i forvejen finder sted, skal alle ledninger og brgnde (herunder bygvaerker) slgjfes
ved opgravning og fjernelse.

Hvor der ikke skal opgraves for andre arbejder, skal ledninger slgjfes ved afpropning af réerende og
tilfyldning med beton.

Til r@rfyldning anvendes en beton egnet til rgrfyldning, med hgjt pulverindhold, beskedent cement-
indhold og med tilslag dmax = 0-4mm, som “Rerfyld”.

Fgr fyldningen skal fyldningsstraekningen lukkes i begge ender med en forskallingsform. | den nedre
ende skal der etableres udluftning i formen. | den gvre ende skal der monteres fyldningsaggregat.
Det skal sikres, at ledningen er helt fyldt, f.eks. ved observering af overhgjde pa minimum 0,5 meter i
bade tilfyldnings- og udluftningsender.

Hvor der ikke skal opgraves for andre arbejder, skal brgnde slgjfes ved afpropning af tilslutninger,
fiernelse af deeksel, kegle og ringe ned til 1,5 m under fremtidigt terraen, gennembrydning af brgnd-
bund og opfyldning af brenden med grus.

3.3.9.2 Afstivning

Afstivningen af ledningsgrave og udgravninger for brgnde skal vaere teet. Dog skal krydsende kabler
og ledninger bevares intakte og sikres ved fastggrelse til laegter, bjalker eller lignende.

Afstivningen skal dimensioneres for jordtryk svarende til de i projektet anfgrte udgravningsdybder,
belastning fra trafik langs udgravningen og belastning fra k@re- og gangbroers vederlag.

Side 27 af 72



Fredericia Kommune Seerlig Arbejdsbeskrivelse (SAB)
Fredericia Vold, Prangervej 3 AFVANDING
1007885 Marts 2024

Projektering og udfgrelse af afstivninger, herunder udformning af detaljer, samlinger mv. inkl. afstiv-
ning for enderne af den aktuelle ledningsgrav, pahviler entreprengren. Entreprengren skal i god tid
f@r arbejdets udfgrelse udarbejde forngdne tegninger og beregninger, der godtggr, at afstivninger i
enhver af de belastningstilstande, der fremkommer under arbejdets udfgrelse, har den forngdne
styrke, stivhed og stabilitet.

Entreprengren skal kontrollere, at jordbunds- og funderingsforholdene svarer til det, der er forudsat i
afstivningsprojektet, herunder verificere forudsatte jordparametre.

3.4 KONTROL

3.4.2 Materialekontrol

Entreprengren skal forud for arbejdets igangsaettes fremsende datablade mv. pa de materialer, der
pataenkes indbygget.

3.4.3 Udfgrelseskontrol

3.4.3.1 Registrering og indmaling

Entreprengren skal aflevere indmaling (bade i plan og hgjde) af alle ledninger, herunder ogsa drzen.
Draenledninger indmales pr. 10 meter og teette ledninger pr. 20 meter, og alle ledningstilslutninger,
knaek og eventuelle grenrgr samt brgnde (bade bund og rist/daeksel) indmales ligeledes. Indmalingen
afleveres digitalt (.dgn- eller dwg.-format) til tilsynet.

3.4.4 Kontrol af det faerdige anlaeg

3.4.4.1 TV-inspektion

Alle nyanlagte ledninger (inkl. stikledninger og draenledninger) skal TV-inspiceres.

Der skal endvidere udarbejdes og afleveres brgndrapporter for alle nye brgnde samt ved tilslutning
til eksisterende brgnde (tilslutningsbrgnde, som ejes af tredje part).

Det valgte TV-inspektionsfirma skal veere medlem af en TV-kontrolordning som eksempelvis Danske
TV-inspektgrfirmaers Kontrolordning (DTVK) og fglge kontrolordningens anvisninger for udfgrelse af
TV-inspektion og afrapportering.

TV-inspektionen afleveres digitalt til bygherren inkl. ledningsplan hvor kgrte straekninger er marke-
rede, rapporter og video.

3.4.4.2 Teethedsprgvning
Kontrol af teethed for brgnde og ledninger udfgres i henhold til normalt kontrolniveau jf. DS 455.

Side 28 af 72



Fredericia Kommune Seerlig Arbejdsbeskrivelse (SAB)
Fredericia Vold, Prangervej 5 BUNDSIKRING AF SAND OG GRUS
1007885 Marts 2024

5 BUNDSIKRING AF SAND OG GRUS

Seerlig Arbejdsbeskrivelse for Bundsikring af sand og grus er supplerende, szerlig beskrivelse til Vejdi-
rektoratets “Almindelig Arbejdsbeskrivelse (AAB) for Bundsikring af sand og grus” af december 2016.

5.1 ALMENT

Arbejdet omfatter:

- Levering og indbygning af bundsikringsgrus.

5.2 MATERIALER

Leveret bundsikring skal vaere kvalitet Il.

Stabilgrus opgravet i naervaerende entreprise kan efter neermere aftale med tilsynet genindbygges
som bundsikring.

5.3 UDF@RELSE

5.3.1 Levering

Til impdegaelse af gener ved eventuelt kommende regnvejr/frostvejr skal al tilkgrt materiale udlaeg-
ges og komprimeres inden arbejdstids ophgr samme dag, som materialet er tilkgrt.

5.3.2 Udlaegning

| forbindelse med tilslutning til eksisterende befaestelser skal sammenbygning ske ved ngdvendig op-
brydning, sa skarpe skilleflader mellem eksisterende og ny belaegning undgas.

Den maksimale lagtykkelse inden komprimering ma ikke overstige 300 mm.
Hvis den fremtidige belaegning ikke afgraenses af en kantsten, skal bundsikring udlaegges med en
overbredde (skulder) i forhold til den teoretiske kgrebanekant svarende til tykkelsen af laget selv

samt overliggende lag i belaagningsopbygningen (stabilgrus, belaegningssten, asfalt mv.).

Hvis den fremtidige belaegning er kantstensafgraenset, skal bundsikring udlzegges med en overbredde
i forhold til den teoretiske kgrebanekant svarende til tykkelsen af laget selv plus 25 cm.

5.4 KONTROL

5.4.2 Materialer

Entreprengren skal dokumentere sammensatningen af leveret bundsikringsgrus ved udlevering af en
materialespecifikation.

Bundsikringsmaterialet skal overholde fglgende krav:
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Kvalitet Il (BL 1)

Gradering: Ingen korn stgrre end 90 mm
Hgjst 15 % st@rre end 63 mm

Hgjst 9 % mindre end 0,063 mm
Sandaekvivalent mindst 30

(jf. DS/EN 13285, kategori OC85 og UF9)

5.4.3 Komprimering

Et kontrolafsnit skal vaere et sammenhangende areal.

5.4.4 Overflade

BG-overfladen kontrolleres ved repraesentativt nivellement i tveersnittet pr. min. 10 meter.

Nivellementet skal afleveres til tilsynet for godkendelse.
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6 STABILT GRUS

Seerlig Arbejdsbeskrivelse for Stabilt grus er supplerende, szerlig beskrivelse til Vejdirektoratets “Al-
mindelig Arbejdsbeskrivelse (AAB) for Stabilt grus” af december 2016.

6.1 ALMENT

Arbejdet omfatter:

- Levering og indbygning af stabilt grus.

6.2 MATERIALER
Stabilt gruslag skal vaere af kvalitet Il.

Der kan efter naermere aftale med tilsynet benyttes genbrugsstabilgrus, nar den underliggende jord i
forvejen er forurenet, og der udleegges asfalt ovenpa.

6.3 UDF@RELSE

6.3.1 Levering

Til impdegaelse af gener ved eventuelt kommende regnvejr/frostvejr skal al tilkgrt materiale udlaeg-
ges og komprimeres, inden arbejdstids ophgr samme dag, som materialet er tilkgrt.

6.3.2 Udlaegning

| forbindelse med tilslutning til eksisterende befaestelser skal sammenbygning ske ved ngdvendig op-
brydning, sa der etableres forskudte samlinger i belaegningen.

Hvis den fremtidige belaegning ikke afgraenses af en kantsten, skal stabilgrus udlaegges med en over-
bredde (skulder) i forhold til den teoretiske kgrebanekant svarende til tykkelsen af laget selv samt
overliggende lag i belaegningsopbygningen (belaegningssten, asfalt mv.).

6.4 KONTROL

6.4.2 Materialer

Entreprengren skal dokumentere sammensatningen af stabilgruset ved udlevering af en materiale-
specifikation/sigtekurve.

6.4.3 Komprimering

Et kontrolafsnit skal vaere et sammenhangende areal.
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6.4.4 Overflade

SG-overfladen kontrolleres ved repraesentativt nivellement i tvaersnittet pr. min. 10 meter.

Nivellementet skal afleveres til tilsynet for godkendelse.
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7. BROLAGNING

Seerlig Arbejdsbeskrivelse for Brolaegning er supplerende, sarlig beskrivelse til Vejdirektoratets “Al-
mindelig Arbejdsbeskrivelse (AAB) for Brolaegning” af januar 2022.

7.1  ALMENT

Arbejdet omfatter:

- Seetning af granitkantsten fra depot i beton

- Levering og satning af granitkantsten i beton

- Levering og satning af chaussésten i grus/beton
- Levering og laegning af betonfliser i grus

- Levering og satning af bordursten i grus

- Levering og satning af brosten i grus

Arbejdet udfgres endvidere i henholdt til Norm for anlaegsgartnerarbejde 2015 med praeciseringer og
tilfgjelser som angivet i denne SAB.

Fglgende materialer forudsaettes genanvendt:

- Granitkantsten
- Betonfortovsfliser og chaussesten

Emner med synlige fejl skal kasseres inden anvendelse og bortkgres fra pladsen.
Ved genbrug af eksisterende granitkantsten kan lzengder svinge fra ca. 600-1500 mm.

Ved genanvendelse af eksisterende granitkantsten skal kantstens ender om ngdvendigt renskae-
res/hugges for at tilstraebe maks. 10 mm fuge pa den synlige del.

Ved genanvendelse skal opbrudte materialer sorteres efter stgrrelse, farve og overfladestruktur, sa
der sikres et paent og ensartet udseende af de feerdige overflader.

7.1.5 Funktionskrav

Kgrebanebroleegning skal anvendes pa arealer med fglgende trafikbelastning:
T2

7.2 MATERIALER

7.2.1 Laegge- og settemateriale

Seettemateriale kan veere grus eller jordfugtig beton. Laegge-/saettematerialet for den enkelte belaeg-
ningstype fremgar af tegninger og tilbudsliste.

Grus
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Ved anvendelse af grus skal der anvendes brolaegningsgrus kornstgrrelse 0-8 mm. Materialet skal
veere i overensstemmelse med krav i DS1136:2013.

Jordfugtig beton
Torbeton ma ikke anvendes.
Trykstyrkeklassen skal veere C20/25 ved kantsten.

7.2.2 Fugemateriale

Grus

Ved fugebredder 2-5 mm anvendes kornstgrrelse 0-2 mm. Materialet skal overholde krav i
DS1136:2013.

Ved fuger st@grre end 5 mm anvendes brolaegningsgrus med kornstgrrelse 0.8 mm. Materialet skal
overholde krav i DS1136:2013.

Chausséstensbelaegninger i heller fuges med 0-8 grus iblandet cement.

Brosten og Bordurstens belagningen i overkgrslen fuges med stenmel 0-2 mm i den nederste 2/3 af
tykkelsen. Den gverste 1/3 fuges med ukrudtshaammende fugemateriale med bindemiddel tilsat.

7.2.3 Fliser af beton

Der anvendes fglgende materialer:

- Fortovsfliser, 62,5 x 80x 7 cm, gra, skarpkantede
- Kgrebanefliser, 62,5 x 80x 10 cm, gra, skarpkantede

7.2.4 Bordursten
Der anvendes fglgende materialer:

- 150x300mm. Faldende lzengder mellem 1400-1800mm. Bordursten, dansk granit, Bla Rgnne
Saettesigrus

7.2.5 Brosten
Der anvendes fglgende materialer:

- Eksist. brosten fra depot samt kommunalt depot anvendes
Saettesigrus

7.2.6 Chaussésten

Der anvendes fglgende materialer:

- Chaussesten, bygherreleverance

7.2.7 Grus

Type: Slotsgrus eller herregardsgrus. Grusset skal kunne udfgres som totallag. Produktet skal kunne
opfylde krav til totallag, T1, som Slotsgrus

Kornkurvekrav
Sigtestgrrelse mm Vaegtprocent i gennemfald
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11,2 mm 100 %

8 mm 97-100 %

4mm 72-82 %

2mm 52-64 %

1 mm 40-47 %

0,5 mm 28-34 %

0,25 mm 18-23 %

0,125 mm 12-15%

0,063 mm 8-12 %

St@rrelse: 100mm komprimeret slotsgrus eller herregardsgrus
Kontrol: Kornkurve, der leveres dokumentation pa kornkurver for grustyper til byggeledelsen.

7.2.8 Kantsten af natursten

Der anvendes fglgende materialer:

- Eksisterende granitkantsten, afrenses og klarggres til gensaetning

Klgvede kantsten skal leveres uden kilemeaerker.

7.3 UDF@RELSE
Al ngdvendig tilpasning og tilhugning af alle broleegningsmaterialer, savel nye som gamle, udfgres
uden ekstra betaling. Hvis tilpasning af granitmaterialer sker ved skaering, skal de afskarne, synlige

flader stokhugges til grad 1.

Taktil belaegning udfgres i henhold til “Faerdselsarealer for alle — universelt design og tilgeengelig-
hed”.

7.3.1 Flisebelaegninger

Leeggemateriale i grus udlaegges med optimalt vandindhold pa afrettet og komprimeret underlag. Af-
retningslaget komprimeres bade fgr og efter laegningen af beleegningselementerne. Det aftrukne af-
retningslag ma ikke betraedes. Komprimering skal udfgres pa en sddan made, at en del af fugefyldnin-
gen sker nedefra.

Medmindre andet er angivet, laegges fliser i lige flugter i halvforbandt pa 30 mm ubundet lzeggema-
teriale med et skifte chaussésten imellem.

Fliser tilskaeres i ngdvendigt omfang og laegges med overhgjde pa et komprimeret lag afretningsgrus
(t =3 cm) og stgdes eller vibreres pa plads.

Der ma ikke anvendes fliser mindre end 1/3 sten.

Den faerdige belaegning skal fremtraede med lige flugter og uden bagfald og lunker, hvor der kan
samle sig vand.
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7.3.2 Bordursten

Leeggemateriale i grus udleegges med optimalt vandindhold pa afrettet og komprimeret underlag. Af-
retningslaget komprimeres bade fgr og efter laegningen af belaegningselementerne. Det aftrukne af-
retningslag ma ikke betraedes. Komprimering skal udfgres pa en sddan made, at en del af fugefyldnin-
gen sker nedefra.

Nye granitbordusten og granittrappe laegges iht. Normer og Vejledning for Anleegsgartnerarbejde 2015.
7.3.3 Brosten

Brosten saetter i grus som Igber. Szettelagets tykkelse under den faerdigvibrerede belaegning skal
vaere min. 20 mm og maks 50 mm.

Brosten der sattes i jordfugtig beton

Brosten szettes iht. Normer og Vejledning for Anlaegsgartnerarbejde 2015.

7.3.4 Chaussesten
Chaussésten skal seettes i 1 rk. og 2 rk. Mellem fortovsfliser, og kantsten jf. tvaersnit.

Chaussésten sorteres efter stgrrelse, sa lige, langsgaende skifter far en ensartet bredde, og sa alle
fuger far samme bredde. Stenene skal stedes pa plads. Ved dzksler, tavlestandere mv. skal stenene
tilhugges, sa alle fuger bliver ensartede.

Seettelagets tykkelse under den feaerdigvibrerede belaegning skal vaere min. 20 mm og maks 50 mm.

Generelt om belaegninger sat i grus

Seettematerialer i grus udlaegges med optimalt vandindhold pa afrettet og komprimeret underlag.
Afretningslaget komprimeres bade fgr og efter laegningen af beleegningselementerne. Det aftrukne
afretningslag ma ikke betraedes. Komprimering skal udfgres pa en sadan made, at en del af fugefyld-
ningen sker nedefra.

Generelt om belaegninger sat i beton
Ved arbejder udfgrt med saettemateriale og fugemateriale af beton skal lufttemperaturen veere over
5°C.

Betonblandinger skal anvendes inden for 90 minutter efter blandingen er afsluttet.

Hvor der fuges med beton, skal den feerdige overflade vaere fri for betonrester. Ved afrensning af be-
tonslam pa belaegning efter udgydning bruges friskgrus til afrensning to til tre gange, idet der kun ma
anvendes lidt vand fra vandkande med spreder. Rensning af betonslam skal ske lige efter udgydning.

Den faerdige overflade skal afdeekkes med plast de syv fgrste dggn til sikring mod udvaskning og for
hurtig afhaerdning af fugematerialet. Efter syv dggn skal belaegningen ved udlaegning af 4-5 cm grus
og jernplader sikres mod trafikken i yderligere syv dage. Ved temperaturer under +10 °C forlaenges
denne periode.
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7.3.7 Grus

GR1-3 forkortelse for diverse grusbelaegninger, se tegning A-02-21 og A-02-12

GR1 Slotsgrus eller herregardsgrus. Udfgres som 140mm totallag og 150mm bundsikringslag.
GR2 50mm grus toplag 190mm stabilgrus og 200 mm bundsikringslag
GR3 50mm grus toplag, pa eksist. baerelag

Galdende for GR1-3

Tolerancen pa rajordsplanum er normalt + 4 cm. Grusset udlaegges med en overhgjde pa grusset pa
20 % i forhold til faerdigt mal, da materialet szetter sig ved komprimering. Opvanding for at opna den
gnskede faste overflade skal grusset komprimeres ved det optimale vandindhold p3d 9 %.

Grusset leveres normalt med et vandindhold under det optimale. Der skal derfor tilfgres vand inden
komprimering. Hvis vandindholdet skal gges med ét procentpoint, skal der tilfgres 1 liter vand pr. m?
for hver 5 cm’s lagtykkelse, se beregningseksempel. Referencedensiteten er 2,07 g/cm? (vibrationind-
stampning).

7.3.8 Kantsten

Kantsten saettes i beton efter projektets linjefgring og koter.

Kantsten skal seettes pa min 100 mm kantstensbeton og bagstgbningen skal vaere min. 150 x 150 mm
trekantstgbning mens forstgbningen skal vaere min. 100 x 100 mm trekantstgbning.

Afvigelser i planen og hgjderetningen ma hgjst veere +/-10 mm.

Der ma ikke anvendes nye kantsten med lzengder mindre end 800 mm, medmindre dette er godkendt
af tilsynet (dog kan der anvendes kortere sten ved tilgaengelighedslgsninger).

Ved 12 meter < R < 20 meter ma de anvendte lige kantsten ikke vaere leengere end 1,0 meter.

Dykning af kantsten fra fuld lysning til 2 cm lysning skal ske over én sten eller min. 1 meter. Ved til-
slutning af cykelsti til kgrebane saenkes kantstenen over 2 meter.

Inden feerdig seetning skal entreprengren kontrollere, at flugter og afrundinger er harmoniske og
jevne.

Fugebredden ma ikke veere bredere en 10 mm pa den synlige del.

Kantsten skal bagklines med beton eller tilsvarende, hvor der er risiko for at bagvedliggende materia-
ler (grus, muld mv.) kan skylle ud gennem fugerne.

Ved genanvendelse af eksisterende kantsten skal afskallede hjgrner skaeres veek.
Ved tilslutning til eksisterende kantsten skal yderste flugt og lysning tilpasses den eksisterende kant-

sten. Specielt ved overgangen mellem forskellige typer af kantsten (f.eks. granitkantsten og rabat-
kantsten) skal der foretages en handveaerksmaessig korrekt tilpasning.
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7.4 KONTROL

Datablade pa leverede materialer, produktoplysninger, recepter, prgveresultater, varedeklarationer
eller lignende skal godkendes af tilsynet.

Derudover skal entreprengren foretage en repraesentativ indmaling af beleegning og kantsten i mini-
mum tvaersnit pr. 10 meter. Indmalingen afleveres til tilsynet.
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9. ASFALT

Seerlig Arbejdsbeskrivelse for Asfalt er supplerende, szerlig beskrivelse til Vejdirektoratets “Almindelig
arbejdsbeskrivelse (AAB) for Varmblandet asfalt”, december 2021.

9.1 ALMENT

9.1.1 Bygherrens ydelser

Bygherren fjerner ikke kgrebaneafmaerkning samt graesbevoksning og ukrudt forud for arbejdets ud-
ferelse.

9.1.2 Entreprengrens ydelser

Asfaltarbejdet omfatter:

- Afretning og opretning

- Kantfyldninger

- Regulering af daeksler

- Asfaltering af vej og cykelsti

Inden arbejdets pabegyndelse besigtiger bygherren og entreprengren entreprisen og fastlaegger om-
fang af opretninger og eventuelle fglgearbejder samt trafikafvikling under arbejdet.

Entreprengren skal fjerne eksisterende kgrebaneafmaerkning og graasbevoksning/ukrudt forud for
arbejdets udfgrelse og bortskaffe overskudsmaterialer til godkendt deponi.

9.1.3 Underlag

Underlaget for asfaltbelzegningerne er enten eksisterende asfaltbelaegning eller stabilt grusbezerelag
udlagt i naervaerende entreprise.

Entreprengren skal senest 20 arbejdsdage forud for arbejdets udfgrelse, ggre opmaerksom pa synlige
manglende forudsaetninger for arbejdets udfgrelse, efter de stillede krav.

9.1.4 Krav til dokumentation og kontrolomfang

Neaervaerende entreprise er underlagt kontrolomfang I.

9.1.5 Funktionskrav
Den leverede asfalt skal anvendes pa arealer med fglgende trafikbelastning T2

9.1.5.4 Profil
Tvaerfald

For maskinudlagte slidlag skal afvigelser fra det foreskrevne tvaerfald overalt skal vaere mindre end 3
promille.
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For maskinudlagte binde- og baerelag, der skal tjene som underlag for slidlag, geelder, at afvigelser fra
et foreskrevet tvaerfald overalt skal veere mindre end 5 promille.

9.2 MATERIALER

9.2.2 Varmblandede asfaltmaterialer

Der anvendes fglgende asfalttyper:

20 mm PA

25 mm SMA
40 mm GAB 0
50 mm GABO
70 mm GAB |

9.3 UDF@RELSE

9.3.1 Alment

Der ma ikke foretages udleegning af asfalt i regnvejr. Der ma ikke foretages udlaegning af asfalt pa
frosset eller opblgdt underlag

9.3.8 Kanter og samlinger

Alle lzengde- og tveersamlinger af slidlag skal forsegles med ca. 200 g/m? emulsionsoplgsning i en
bredde af ca. 15 cm og afstrgs med stenmel. Forseglingen skal udfgres i takt med udlaegningen.

Kantfyldning udfgres ved udlaegning af baerelag til niveau med eksisterende slidlag / Kantfyldning udfg-
res ved udlaegning af baerelag til niveau med eksisterende slidlag, hvorefter der foretages en tilbage-
fraesning, sa nyt slidlag far en overbredde pa min. 200 mm i forhold til baerelag i kantfyldningen.

Der anvendes min. 15 cm GAB 0 til kantfyldning ved saetning af nye kantsten.

For kantfyldning geelder de samme komprimeringskrav som beskrevet i gvrigt. Kantsten skal efter ud-
legning afrenses for eventuelle asfaltrester og emulsion.

9.3.10 Daeksler og riste

Alle bregnddaeksler og rendestensriste afdeekkes for savel asfaltmateriale som udsprgjtet klaebemid-
del.

Flydende daksler og riste haves. Der understoppes med egnet hard asfalt, der komprimeres, sa
daksler og riste ligger i plan med asfaltoverfladen. Der skal anbringes betonringe, sa understopnin-
gener 3-8 cm.

Brgnde og riste skal renses for savel nedfalden asfalt som eventuel slam og andet materiale, ligesom
brgndriste og daeksler skal renses til fuld funktionsdygtighed.
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9.4 KONTROL

Entreprengrens beskrivelse af ydeevne af den tilbudte varmblandede asfalt, skal fremlzaegges for byg-
herren minimum 5 arbejdsdage f@r arbejdets udfgrelse

Entreprengren skal pa opfordring og senest ved aflevering af KS-materiale udlevere dagrapporter for
det udfgrte asfaltarbejde, ligesom entreprengren skal aflevere vejesedler.

Inden entreprengren forlader arbejdsstedet efter entreprisens faerdigmelding, skal entreprengren
foranledige besigtigelse sammen med bygherren for at fastlaegge og for straks at kunne afhjzlpe
eventuelle mangler.

Slidlagsoverfladen kontrolleres ved repraesentativt nivellement i tvaersnit pr. minimum 10 m. Nivelle-

mentet skal afleveres til tilsynet for godkendelse og efterfglgende fremsendes som dgn.-fil til brug
for udarbejdelse af som udfgrt-tegninger.
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10. K@REBANEAFM/ZRKNING

Seerlig Arbejdsbeskrivelse for Kerebaneafmaerkning er supplerende, saerlig beskrivelse til Vejdirekto-
ratets ”Almindelig Arbejdsbeskrivelse for Kgrebaneafmaerkning” af december 2018.

10.1 ALMENT

10.1.2 Entreprengrens ydelser

Arbejdet omfatter

- Demarkering pa eksisterende vej (Sjellandsgade)
- levering og udlaegning af termoplastisk kgrebaneafmaerkning

10.2 MATERIALER

Der anvendes termoplastisk kgrebaneafmarkning med lang holdbarhed.

10.3 UDF@RELSE

Demarkering skal udfgres sa skansomt som muligt.
Udfgrelsen af ny afmaerkning skal udfgres maskinelt til sikring af jeevn fordeling.

Underlaget skal vaere omhyggeligt rengjort og tert.

10.4 KONTROL

10.4.1 Alment

Afmaerkningen kontrolleres visuelt.

10.4.3 Geeldende krav i mangelansvarsperioden

Hvis det inden for mangelansvarsperioden konstateres, at kgrebaneafmaerkningen ikke er konditi-
onsmaessig, kan den uden yderligere omkostninger for bygherren forlanges bragt i konditionsmaessig
stand.
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11. AFMARKNINGSMATERIEL

Seerlig Arbejdsbeskrivelse for Afmaerkningsmateriel er supplerende, szerlig beskrivelse til Vejdirekto-
ratets pa udbudstidspunktet geeldende ”"Almindelig Arbejdsbeskrivelse (AAB) for Afmaerkningsmate-
riel”.

11.1 ALMENT

11.1.1 Omfang

Arbejdet omfatter:
- Opsatning af tavler pa lige standere og galger fra depot

11.2 MATERIALER

Eksisterende tavler og standere genanvendes i videst mulige omfang.

11.3 UDF@RELSE

Standere og tavler opsaettes iht. tegningsmaterialet idet entreprengren skal sikre, at standere og tav-
ler overholder geeldende afstands- og hgjdekrav.

10.4 KONTROL

Der foretages en visuel kontrol af at standere star i lod og at stander- og tavleplaceringer overholder
geeldende hgjde- og afstandskrav.
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13. BEPLANTNING

Arbejdet skal udfgres i overensstemmelse med normer og anbefalinger i “Normer og vejledning for
Anlaegsgartnerarbejde”, Danske Anlaegsgartnere, 2015 samt kravene i “Plantestandard”, ved Dansk
Planteskoleejerforening, 2012 og "Kvalitetsstandarder for planteskoletraeer”, udarbejdet i regi af
PartnerLandskab, juli 2013.

13.1 ALMENT

Arbejdet omfatter:

- Handtering af treeer, bygherreleverance
- Plantning af traeer inkl. opbinding

- Vandingssaekke

- Pleje indtil aflevering

- Plejeiplejeperioden 12 maneder.

13.2 MATERIALER

13.2.1 Treeer
Der anvendes fglgende treeer:

T1, Acer platanoides  Spidslgn, hgjstammet 12-15mTk
T2, Tilia Cordata Smabladet lind, hgjstammet 12-15mTk

Planteliste og placering fremgar af tegning A-04-011 — A-04-012.

Traeerne er bygherreleverance, og leveres pa byggepladsen. Entreprengr skal koordinere med plante-
skole og bygherre vedr leverancen.

Traeerne udvaelges af bygherrekontrol og fagtilsynet. Traeer skal vaere vokset og plejet pa en plante-
skole i en klimazone tilsvarende danske forhold, naermere betegnet klimazone 7 og 8 i mindst de sid-
ste 3 vaekstsaesoner. Dokumentation fremlaegges ved levering af planterne.

Beplantningen kan fgrst afleveres efter Igvspring og skal fremtraede sund og grosikker.

Al plantearbejdet forestas og ledes af faguddannet anlaegsgartner eller planteskoleuddannet gartner.

13.2.4 Opbinding

Der anvendes uimpraegnerede granstolper 180cm hgje, @ = 8-10 cm, 3 stk. pr. trae. Der anvendes ela-
stiske gummilaerredsstropper med mellemstykker saledes at bindingerne kan reguleres.

13.2.5 @vrige materialer

Der anvendes geotekstil til adskillelse mellem belaegning og gartnermakadam.
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13.3 UDF@RELSE

13.3.1 Treeer

Bygherren skal deltage i udveelgelsen pa planteskolen.

Entreprengren fastsaetter, sammen med bygherrens tilsyn, tidspunktet for levering af traeerne og ko-
ordinerer dette med planteskolen.

Bygherrens tilsyn skal kontaktes i god tid, inden traeerne leveres pa pladsen, og selve leverancen skal
godkendes, inden plantningen kan igangsaettes.

Entreprengren er forpligtet til at etablere modtageplads for traeerne, hvor der er vand i tilknytning til
pladsen. Modtagepladsen skal veere hegnet og skal kunne aflases.

Forarsplantning ma ikke finde sted efter medio april.
| plejeperioden fjernes knaekkede grene og grene, der generer faerdsel Igbende.

Udgravningen skal altid forega pa en made, sa der sikres kontakt til underliggende rajord i bunden af
plantehullet. Jordarbejdet udfg@res, sa rajordsplanum har samme fald som projekteret muldoverflade.
Rajord i bund af plantehuller til traeer skal vaere Igsnet, sa vandet kan sive naturligt bort ved normal
forsinkelsestid, eller der skal veere etableret et naturligt fald i bunden af plantehullet.

Hvis entreprengren bliver opmaerksom pa, at der star vand i plantehullet, skal tilsynet, byggeleder og
bygherrekontrol kontaktes straks.

Inden der ileegges jord i plantehullet, foretages en delaflevering af plantehullerne, som forestas af
tilsynet. Tilsynet skal godkende den Igsnede rajord i bunden af plantehullet inden tilfyldning af savel
rajord/muld som rodvenlige baerelag.

Plantehullet skal vaere 50 cm stgrre i diameter end rodklumpen. Bunden under klumpen skal vaere
Igs, men dog sa fast, at den ikke saetter sig. Ved plantning Igftes i klumpen — ikke i stammen. Indbin-
dingsmaterialet omkring rodhalsen Igsnes. Traeet szettes i lod, og tilfyldningsjorden trades forsigtigt
til omkring klumpen i lag pa 20 cm ad gangen. Klumpen dakkes med maks. 5 cm jord. Traeets rodhals
skal veere i samme hgjde, som den har vaeret i planteskolen.

Klumper med mere end 50 % spagnum eller Igse klumper accepteres ikke.

13.3.3 Opbinding - klumpplanter

Stolperne rammes ned i lod fgr plantning, til de star fast til ca. 70 cm i terraen. Herefter skaeres de af
100-120 cm over terraen. Bindingerne fastggres med gummilaerredstropper og mellemstykker.

13.3.4 Finish

Alle etiketter og maerkeband fjernes fra alle planter. Knaekkede kviste og krydsende grene beskaeres
og fjernes. Plantehullet afleveres renset for ukrudt, kantafstukket og ryddet for affald af enhver art.
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13.3.5 Vanding

Ved hvert trae leveres to vandingssaekke a 75 liter. Vandingssaekke opsaettes med strips I@st omkring
stammerne og i henhold til leverandgranvisninger. Vandingssakke er bygherrens ejendom, og op-
lagsplads efter brug aftales med bygherre.

Vandingssaekke skal nedtages, fjernes og hjemtages uden for vandingssaesonen og genopsattes det
efterfglgende forar.

Det vejledende antal vandinger er 13 gange fordelt pr. vaekstsaeson alt afhaengigt af vejret. For treeer
vandes en gang pr. 13. dag fra 15. april — 1. juli. Herefter intensiveres vandingsperioden med vanding
en gang pr. uge fra 1. juli — 15. august, hvorefter der fra 15. august — 01. september vandes en gang
pr. 14 dag.

Det tilstreebes, at der kun vandes i de tidlige morgentimer eller sene timer pa dagen og aldrig i fuld
sol. Ved varmt vejr med hgj fordampning overbruses blad og knopdele. Vandmangden vil i disse til-
feelde saettes op. Ved benyttelse af vandingssakke kan der vandes hele dggnet.

Traeer vandes med ca. 150 liter vand pr. trae pr. gang ved hver vanding. Der vandes i vandingssakke.

Vandingen skal dokumenteres over for bygherrens tilsyn, og efter hver vanding sender entrepreng-
ren en mail til bygherrens tilsyn vedr. vandingstidspunkt, og vandmaengde pr. trae.

13.3.6 Ukrudtsbekaempelse

Min. 6-8 gange i saesonen forar og efterar gennemgas plantningerne. Arbejdet skal foretages meka-
nisk, og ukrudtet skal opsamles, fjernes fra bedene og bortskaffes herefter. Der efterplantes, hvis
planterne mistrives, eller de er gdet ud. Ukrudt ma aldrig kaste frg og skal bortluges.

13.4 KONTROL

13.4.1 Alment

Datablade for leverede materialer, produktoplysninger, recepter, prgveresultater, varedeklarationer
eller lignende skal dokumenteres i KS-mappen.

13.4.1 Treer

Ved aflevering skal plantningen veere i god vaekst. Plantninger afleveres tidligst efter udspring i juni,
robinietraeer dog i juli. Den eventuelt mellemliggende periode mellem anlaeggets aflevering og afle-
veringen af beplantning skal indregnes som drifts- og vedligeholdelsesomkostning for entreprengren.
Entreprengren passer beplantningen i denne periode indtil afleveringen af beplantningen. Alle even-
tuelle udgaede, frostskadede og hensygnende planter efterplantes vederlagsfrit af entreprengren.

13.4.3 Plantehuller

Entreprengren skal fotodokumentere de enkelte udfgrte plantehuller inden tilfyldning af muld som
rodvenlige bzaerelag. Dokumentationen indgar som del af kvalitetssikringsmaterialet.
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Som kontrol af de udgravede plantehuller skal entreprengren udfgre vandnedsivningsprgver sva-
rende til 50 % af de etablerede plantehuller. Prgverne nummereres og journaliseres som del af kvali-
tetssikringen. Dato, klokkeslaet for prgvetagning, vandmaengde samt forsinkelsestid (for udsivning af
vand fra plantehullet) registreres. Prgverne skal forevises bygherrens tilsyn, inden plantningen ma
pabegyndes. Ved langere forsinkelsestid end fire timer for 150 liter vand, svarende til ca. 10 m? plan-
tehul, kontaktes bygherrens tilsyn.
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20 FUNDERING

Denne SAB er supplerende beskrivelse til AlImindelig Arbejdsbeskrivelse (AAB) Betonbro Fundering, af
juli 2018. Neervaerende SAB skal laeses sammen med SAB Jordarbejder — se afsnit 2.

20.1 ALMENT
Arbejdet omfatter alle arbejder og leverancer, der er ngdvendige for faerdigggrelse af felgende per-
manente anlaeg:

e Stgbe renselag til fundamentplader til primzaere og sekundaere veegge

e Ramning af jernbetonpzle

Placering og omfang fremgar naermere af tegningsmaterialet.

For arbejdets omfang i gvrigt henvises generelt til neerveerende SAB samt tegningsmaterialet.

20.1.1 Referencer

Vedrgrende jordbundsforhold henvises til geoteknisk undersggelsesrapport.

20.2 MATERIALER
Krav til materialer til pladefundamenter fremgar af Generalnote.

Dimensioner og peaeletyper fremgar af tegningsmaterialet.

20.3 UDF@RELSE

20.3.1 Generelt

Ved udfgrelsen skal der tages hensyn til eksisterende ledninger og andre installationer. Jordbundsfor-
holdene forudsezettes svarende til forholdene angivet i den geotekniske undersggelsesrapport for de
enkelte lokaliteter.

20.3.5 Direkte fundering

Vandrette stgbeskel i fundamenterne er ikke tilladt.
Der skal udfgres kontrolmalinger af overfladeniveauer i udgravninger i hele byggeperioden jf. DS/EN

1997-1. Det skal sikres, at der ikke stgbes pa lgs, nedfalden, opblgdt eller pa anden made degraderet
jord. Bygherre skal godkende udgravningsniveauer og udgravningsflader.

20.3.6 Rammede p=le

Rammede jernbetonpzele skal udfgres i henhold til DS/EN 12699:2015. Der ma forventes et vist om-
fang af sten og blokke i moraeneaflejringerne, der kan give problemer med nedbringning af pzle,
selvom det ngdvendigvis ikke er truffet under udfgrelsen af de geotekniske undersggelser.
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Placering af jernbetonpaele skal indmales og sendes til konstruktionsradgiver, hvis disse indstgbes i
konstruktionen.

Prgvepeele
Det anbefales, at der udfgres et antal prgveramninger med stgdbglgemalinger jeevnt fordelt over

projektomradet. Typisk anbefales det, at ca. 5% af det samlede antal paele udfgres som prgvepele.
Ved det aktuelle projekt anbefales det, at der udfgres 5 prgvepaele ved hver fundamentplade (totalt
10 prgvepeele). Herved kan pzelenes trykbaereevne verificeres ud fra rammeforlgbet, supplerende
stgdbglgemalinger og kalibreres op mod Den Danske Rammeformel.

Prgvepeele skal installeres fgr produktionspale. Prgvepaele udfgres med en tillaegsleengde, saledes
der kan korrigeres pa utilstraekkelige paelebzaereevner under indramning.

Prgvepeele udfgres som angivet i “Procedure for prgveramning”.

Produktionspeele tilpasses efter data for prgvepale. Der anvises, at der i planlaagningen af rammear-
bejderne skal indregnes tilstraekkelig tid til at lave vurdering pa bade indramningsdata (Den Danske
Rammeformel) og CAPWAP-analysen (dynamisk stgdmaling).

Produktionspeele
Under paeleramningen skal entreprengren fgre ngjagtige rammejournaler, sa det til enhver tid er mu-
ligt at konstatere, hvorledes hver enkelt pzl er blevet rammet.

Der skal fgres Ipbende tilsyn med rammearbejdet, og tilsynet skal godkende alle pzele.

Hard ramning svarende til blivende nedsynkning af pael s (m/slag) < 0,1 s0 (sO jf. anneks L i DS/EN 1997-
1 DK/NA) bgr undgas. Ved blgd ramning reduceres faldhgjden (rammeenergien) saledes, at der anven-
des mindst 5-10 slag pr. 0,2 m nedsynkning. Hver enkelt pzel skal rammes i én fortlgbende arbejdsgang.

Hvis paeletoppen pa armerede betonpaele knuses i en sadan grad, at der rammes direkte pa armerin-
gen, fgr paelen har opnaet tilstraekkelig baereevne, standses ramningen, og eventuel kassation/supple-
ring af paelen afggres af bygherre.

Derudover skal fglgende procedure overholdes:
Terranniveauet omkring palene indmales med en ngjagtighed pa £1 cm.

1) Terraenniveauet omkring paelene indmales med en ngjagtighed pa +1 cm.

2) Toppen af paelen og nzerliggende paele i en afstand indenfor mindst 3 m indmales med en ngj-
agtighed pa £1 cm.

3) Pzlene rammes i én fortlgbende arbejdsgang til den angivne spidskote. Ramningen stoppes,
hvis det ikke er muligt at ramme dybere uden risiko for havari.

4) Toppen af paelen og naerliggende paele i en afstand indenfor mindst 3 m indmales med en ngj-
agtighed pa +1 cm.

5) Safremttoppen af naerliggende peele viser haevning pa mere end 1 cm fra det tidligere indmalte,
udfgres pkt. 6, 7 og 8 for alle oprammede pele.
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6) Oprammede pzle efterrammes med 3 slag og nedsynkningen angives for hvert slag. Der an-
vendes en faldhgjde svarende til faldhgjden umiddelbart fgr stop af den indledende ramning.

7) Toppen af paelen og nzerliggende pale i en afstand indenfor mindst 3 m indmales med en ngj-
agtighed pa 1 cm.

8) Safremttoppen af naerliggende paele viser haavning pa mere end 1 cm fra det tidligere indmalte,
gentages pkt. 6, 7 og 8.

Vibrationsmaling

Der skal udfgres kontinuerlig vibrationsmaling pa eventuelle nzerliggende konstruktioner (inden for en
radius pa 50 m) i forbindelse med ramningen af paelene. Dette sa vibrationsniveauet af konstruktio-
nerne kan monitoreres under rammearbejdet.

Vibrationsmalinger skal afrapporteres med angivelse af vibrationshastigheder (gennemsnits- og
peak-vaerdier) samt vedlagt en situationsplan, som viser rammepositioner og vibrationsmalepunkter.
Vibrationsniveauet skal overholde anbefalinger i DIN 4150-3.

20.3.7 Referencer

DS/EN 12699:2015 Udfgrelse af saerlig geotekniske arbejder — Fortraengningspaele.
DIN 4150 Vibrations in buildings — Part 3: Effects on structures

20.4 KONTROL

20.4.3 Direkte fundering

Det kan forventes, at der hgjst vil ga 3 arbejdsdage efter afslutning af maskinudgravningen til bygher-
rens inspektion af byggegruben.

Bygherrens inspektion vil veere afsluttet senest 3 arbejdsdage efter, at entreprengren har meddelt, at
udgravningsarbejdet er afsluttet.

20.4.4 Rammede pele

Entreprengren skal optegne rammejournaler for samtlige paele. Rammejournalerne skal for produkti-
onspzle indeholde oplysninger om antal slag ved de sidste 10 x 20 cm nedsynkning. For prgvepzle
skal hele rammeforlgbet registreres i rammejournalen. Rammejournalen skal minimum indeholde
oplysninger om:

- Dato

- Pzlenummer

- Pzledata (materiale, stgbedato, dimension)

- Udstreekning af asfaltering (egenopmaling pa pladsen), hvis relevant

- Rammudstyr (maskine, ramslagets veegt og faldhgjde, effektivitetsfaktor, osv.)

- Udgangskote (for maling af nedsynkning) samt terraenkote

- Slagantal pr. 0,2 m nedsynkning

- Bemaerkninger vedrgrende rammepauser, palebeskadigelser, drejninger af pael, dykning af

pzel, rammehindring, eller lighende
- Endelig top- og spidskote

Side 50 af 72



Fredericia Kommune Seerlig Arbejdsbeskrivelse (SAB)

Fredericia Vold, Prangervej 20 FUNDERING
1007885 Marts 2024

Efter installering kontrolleres paelenes haldning samt den horisontale/vertikale placering. Yderligere
skal det kontrolleres, at der ikke er knuste eller revnede pzletoppe.

Rammejournaler skal umiddelbart efter ramningen afleveres til bygherren. Det kan forventes at der
efter modtagelse af rammejournaler, kontrolmalinger m.v. vil medga 5 arbejdsdage til bygherrens

kontrol.

Tilsynet pa pladsen skal godkende hver enkelt pzel, fgr den ma kappes.
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21  STILLADS OG FORM

Denne SAB er supplerende arbejdsbeskrivelse til Aimindelig Arbejdsbeskrivelse (AAB) Betonbro — Stil-
lads og form, august 2012.

21.1 ALMENT

Entreprengren skal basere sit arbejde pa Tilsynshandbog for stgbestilladser. Entreprengren skal i
samarbejde med bygherren herunder anvende og udfylde de heri angivne skemaer pa en made, der
fglger den angivne vejledning.

Arbejdet omfatter:
- Sideform for stgbning af primaere vaegge inkl. afstivende vaegge.
- Sideform af korrosionstraege plader for stgbning af primaere vaegge (montage)
- Sideform for stgbning af primaere fundamentsplader.
- Sideform for stgbning af inspektionsrum inkl. punktfundamenter.
- Sideform for stgbning af veegge i sekundeer stgttemur.
- Sideform af korrosionstraege plader for stgbning af sekundeaere veegge (montage)
- Sideform for stgbning af fundamentsplader i sekundeer stgttemur.

Form- og stilladskonstruktioner, herunder ogsa deres midlertidige fundering og renselag skal fijernes
helt efter arbejdets udfgrelse.

Felgende konstruktionsdele henfgres til reduceret omfang jf. Tilsynshandbog for stgbestilladser, no-
vember 2015:

- Primaere fundamentsplader

- Inspektionsrum

- Vaegge i sekundeer stgttemur

- Fundamentsplader i sekundaer stgttemur

21.1.1 Referencer

Som gverste reference indszettes:
- Handbog "Projekteringsgrundlag for stgbestilladser”, Vejregler, Juli 2019

21.1.2 Dokumentation

Projektering og udfgrelse af alle midlertidige konstruktioner, herunder stillads, form, Igfte- og ned-
saenkningsanordninger mv., pahviler entreprengren.

21.2 MATERIALER

21.2.2 Form

Korrosionstraege stalplader anvendes som stgbeform i fglgende tilfeelde:

- Primeere vaegge, form mod vej.
- Sekundeer stgttemur, form mod vej
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22.2.2.1 Braeddeform (ru og hgvlet)

Braeddeform tillades anvendt pa alle jorddaekkede flader.

Bradderetningen skal for alle konstruktionselementer vaere vandret.

Placering af eventuelle stgd skal udformes sadan at, der maksimalt er 1/3 af alle stgd der er placeret
over hinanden.

Ved forskydning af stgdplaceringer skal der mindst vaere en afstande svarende til tre gange de an-
vendte braedders bredde mellem stgdplaceringer.

22.2.2.2 Flageform

Flageform tillades anvendt pa alle jorddeekkede flader.

21.3 UDF@RELSE

21.3.2 Form

21.3.2.1 Teethed og udformning

Det skal sikres, at formen er teet. Profillister skal maettes fuldsteendig med formolie, fgr de monteres.
Der skal anvendes trekantslister ved alle synlige, udadgaende kanter.

Korrosionstraegt stal skal svejses sammen til en teet form pa pladsen. Svejsning udfgres som
stumpsgm med efterfglgende planslibning.

21.3.2.2 Overfladebehandling af forme

Forskallingstrae skal inden stgbning vaere fugtigholdte, sa det ikke er sugende. Vand til vanding af
form skal veere af kvalitet som stgbevand.

21.3.2.3 Forankring af sideforme

Pasvejsning af forankringsjern til bagside af korrosionstraege plader skal udfgres, sa varmepavirkning
pa plader ikke giver forandret materiale egenskaber, der resulterer i en ikke-ensartet rustdannelse pa
forside af plader.

21.3.2.4 Indstgbninger og udsparinger

Rerene skal veere af en trykklasse, sa de kan modsta tryk fra beton i forbindelse med stgbningen.

Til kabeltraekrgr 50 - 110 anvendes dobbeltvaegget kabelrgr af rgd PE, glat indvendig og korrugeret
udvendig, med traektrad (0,5 kN). Eventuelle muffer skal vaere vandteaette. Eventuelle ngdvendige bgj-
ninger skal udfgres med radius pa minimum 6 gange den udvendige rgrdiameter og skal udfgres iht.
leverandgrens anvisninger til sikring af, at alle rgr har den fulde diameter i hele deres laengde.

De indstgbte rgrs fgrste rgrsamling uden for broenderne skal placeres ikke tettere pa betonen end
afstanden svarende til 3 gange rgrdimensionen.

21.3.2.6 Afformning
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Baerende form og stillads for slapt armerede konstruktioner kan tidligst paregnes tilladt fjernet, nar
betonen har opnaet en trykstyrke pa 80 % af den kraevede karakteristiske styrke bestemt ud fra mo-
denhedsudviklingen malt pa konstruktionen.

For konstruktioner, som pa grund af deres hgjde efterfglgende er utilgaengelige for inspektion, nar
stilladserne er fjernet, skal entreprengren indhente Byggeledelsens tilladelse, fgr stilladserne nedta-
ges.

21.4 KONTROL

Entreprengrens kontrol af form skal dokumenteres ved anvendelse af de i Udbudsforskrift, Tilsyns-
handbog for Betonbroer, august 2010 angivne skemaer pa en made, der fglger den angivne forskrift.
Inden belastning af stilladset skal entreprengren ngje gennemga stilladserne pa pladsen, til sikring af
at de er udfgrt i henhold til det foreliggende og godkendte stilladsprojekt, jf. Tilsynshandbog for stg-
bestilladser, november 2015. Stillads- og nedsaenkningskonstruktioner skal kontrolleres efter ret-
ningslinjerne i det anfgrte tilsynshandbog.

Som kontrol af at kabelrgrlaegningen er konditionsmaessigt udfgrt, skal entreprengren pa samtlige
kabelrgr fra rgrende til rerende udfgre gennemtraekning af en cylinderformet metaldorn med en ud-
vendig diameter pa 90 % af kabelrgrets nominelle indvendige diameter. Leengden af den del af metal-
dornen, som har en udvendig diameter pa 90 % af kabelrgrets nominelle indvendige diameter, skal
veere lig med kabelrgrets nominelle indvendige diameter.
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22  SLAP ARMERING

Denne SAB er supplerende beskrivelse til AlImindelig Arbejdsbeskrivelse (AAB) Slap armering af juli
2018.

22.1 ALMENT

Arbejdet omfatter:
- Ribbestal B550 i daek
- Ribbestal B550 i primaere vaegge og afstivningsvaegge
- Ribbestal B550 i sekundaer stgttemur inkl. fundamentsplader
- Ribbestal B550 i inspektionsrum inkl. punktfundamenter
- Levering og montering af rustfri ankre til vinkelprofiler

22.2 MATERIALER

22.2.1 Armeringsstal

Der ma kun anvendes slap armering der er i overensstemmelse med DS/INF 165.

Alt stal leveres og indbygges som nyt stal med kun uvaesentlige rustangreb, dvs. maksimalt rust-grad
B iht. 1ISO 8501-1:2007.

Krav til armeringskvalitet fremgar af generalnoten tegn. 1-04-001.

22.2.2 Bindetrad

Bindetrad i afstandsholdere skal vaere i rustfast kvalitet med diameter mindst 1,5 mm.

22.3 UDFQ@RELSE

22.3.1 Generelt

Al armering skal opbevares, saledes at den ikke udsaettes for saltvand eller sprgjt af saltvand eller an-
den vaeske, som hindrer vedhaftning. Armering, der er blevet udsat for saltvand, skal spules med
ferskvand.

Stgdjern udfgrt som iborede armeringsstanger eller ved hjalp af armeringskoblinger ma kun anven-
des nar det fremgar af projektet eller efter aftale med Byggeledelsen.

Sikkerhed mod faldulykker skal etableres, for eksempel ved afdaekning af udragende armeringsstaen-
ger og/eller ved afspaerring. Der henvises generelt til Plan for Sikkerhed og Sundhed ift. arbejdsmiljg.
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22.3.3 Deklag og armeringsafstande

Afstandsholdere skal veere beton og opfylde de krav til udseende pa synlig overflade, miljgklasse,
V/C-forhold, frostbestandighed, taethed mod kloridindtraengning og trykstyrke, som modsvarer den
beton, som de anvendesi.

Afstandsholdere af typen "slange"/"al" vil ikke blive accepteret pa vaegge.

22.3.5 Forankring og stgd

Forankrings- og stg@dlaengder, som ikke er vist pa tegningerne, skal fastlaegges i henhold til DS/EN
1992-1-1, afsnit 8. Stgd som ikke er vist pa tegningerne skal godkendes af bygherren.

22.4 KONTROL

Kontrol og kvalitetssikring af slap armering skal udfgres med metoder og brug af formularer og tilhg-
rende vejledningstekster beskrevet i "Tilsynshandbog for betonbroer, august 2010".
Entreprengren skal kontrollere, at hver enkelt leverance er pafgrt korrekt overensstemmelsesmaerke
og anfgre dette i kontroljournaler. Prgvning skal udfgres pa anerkendt prgveanstalt.
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24 BETON

Denne SAB er supplerende arbejdsbeskrivelse til Almindelig Arbejdsbeskrivelse (AAB) Betonbro - Be-
ton af juni 2022.

24.1 ALMENT

Fglgende konstruktionsdele nystgbes med beton:

- Fundamenter

- Vaegge

Sekundaer stgttemur inkl. fundamentsplade
Inspektionsrum inkl. punktfundamenter

24.1.2 Beskyttelsesbeton

Beskyttelsesbeton indgar ikke i indevaerende projekt.

24.1.3 Dokumentation

Betontyper opdelt pa konstruktionsdele er angivet i generalnoten.

24.2 MATERIALER

Krav til materialer er angivet i generalnoten tegn. 1-04-001.

24.3 UDF@RELSE

24.3.2 Tolerancer

Der skal tages hensyn til evt. seetninger af stillads- og formkonstruktionen jf. SAB Stillads og form.

24.3.8 Efterbehandling

24.3.8.1 Krav
Der stilles ikke absolut krav til forskellen mellem middeltemperaturen af tidligere stgbte og af tilstg-
dende, nystgbte betondele.

24.4 Kontrol

24.4.1 Generelt

Konstruktionsdele, der klassificeres som vaerende “mindre betydende”, jf. AAB Betonbroer er:

- Sekundeer stgttemur inkl. fundamentsplade
- Punktfundamenter
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Kontrolprgvning af fabriksbeton i den aktuelle entreprise omfatter kun egenskaber, der ikke fremgar
af betonblanketten. Der skal dog ved hver stgbning udfgres prgvning af luftindhold, konsistens og
temperatur af den friske beton pa udstgbningsstedet.

Entreprengren skal i forbindelse med forhandsdokumentation af betonen aflevere forslag til alle fu-
geprodukter, prgver og dokumentation for produkternes opfyldelse af de stillede kvalitetskrav med
henvisninger til relevante normer.

Fotodokumentation
Som supplement til den i Tilsynshandbogen kraevede dokumentation skal entreprengren levere en
fuldsteendig fotodokumentation for fglgende:

- Alle indstgbningsdele, ledninger mv. placeret i formen

- Feerdigmonteret armering

Fotografering skal typisk foretages umiddelbart inden formen lukkes.

Fotos skal vaere digitale i god oplgsning i en sadan detaljeringsgrad, at alle detaljer kan ses ved at
zoome ind i billedet.

Alle fotos skal forsynes med tidspunkt, og en entydig identifikation af hvor og hvad, der er fotografe-
ret.

De digitale fotos skal Igbende stilles til radighed for bygherren.

| forbindelse med opstart af arbejdet skal procedurer omkring udfgrelse og aflevering af den krae-
vede fotodokumentation i detaljer aftales med bygherren.

24.4.4 Produktionsprgvning af materialer og udstyr

Entreprengren skal i forbindelse med stgbning for hver pabegyndt 1000 m3 beton i entreprisen fore-
tage en stikprgvekontrol af de anvendte delmaterialer omfattende prgvning svarende til normal pro-
duktionskontrol.
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31 BITUMENBASERET FUGTISOLERING

Denne SAB er supplerende arbejdsbeskrivelse til Almindelig Arbejdsbeskrivelse (AAB): Betonbro — bi-
tumenbaseret fugtisolering marts 2021.

31.1 ALMENT

Arbejdet omfatter:
- Inddaekning af stgbeskel mod jord mellem vaegge og fundament.

31.2 MATERIALER

Ingen szerlige krav.

31.3 UDF@RELSE

Detaljen udfgres iht. princip vist fglgende tegning fra Vejdirektoratets Projektering af bitumenbase-
ret fugtisolering og brobelaegning — Tegningsbilag:
- Tegn. Nr. 6.18 — Fugtisolering, Inddaekning af stgbeskel i sgjlefod over frostfri dybde.

31.4 KONTROL

Ingen szerlige krav.
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32 KUNSTSTOFBELAGNING

Denne SAB er supplerende arbejdsbeskrivelse til Aimindelig Arbejdsbeskrivelse (AAB): Betonbro —
Kunststofbelaegning december 2021

32.1 ALMENT

Arbejdet omfatter:
- Kunststofbelaegning pa brodeaek af korrosionstraegt stal, som vist pa tegninger.

32.1.1 Funktionskrav

32.1.1.1 Friktion

Der stilles krav til dokumentation af friktionskrav i AAB er overholdt pa brodaek.

32.1.1.2 Jeevnhed i l;engderetninger

De i AAB, Beton, afsnit 3.2 anfgrte krav til maksimal pytdannelse gelder uandrede.

32.1.1.5 Belaegningens udseende

Datablad og farve skal godkendes af bygherre forud for bestilling af materialer.

Der skal uden for broen udfgres en prgveplade pd 1 m?, der skal fungere som reference for den feer-
dige belaegning. Bygherre skal godkende prgveplade inden arbejdet fortszettes.

32.2 MATERIALER

Ingen szerlige krav.

32.3 UDF@RELSE

Entreprengren skal ved sin arbejdstilrettelaggelse og "Plan for sikkerhed og sundhed" vaere opmaerk-
som pa:

- atder til kunststofbeleegning anvendes mal-kodede produkter,

- evt. sikkerhedsforanstaltninger naevnt i sikkerhedsdatablade for kunststofbelaegningsproduk-
ter,

- at krav om substitution af farlige produkter geelder.

Entreprengren skal paregne skaerpet tilsyn med miljgforanstaltninger, hygiejne og beredskab under
arbejdet med udlaegning af kunststofbelaegninger.

Entreprengren ma paregne at skulle udfgre en eller flere af fglgende vinterforanstaltninger for at
kunne udfgre arbejdet konditionsmaessigt i vinterperioden:

- Teltoverdaekning af brodaek.
- Terring/opvarmning af underlaget.
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32.4 KONTROL

Kontrol og kvalitetssikring af brobelaegning skal udfgres efter metoder og brug af formularer og tilhg-

rende vejledningstekster beskrevet i “Tilsynshandbog for fugtisolering og brobelaegning”, februar
2020.
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35 LEJER

Denne SAB er supplerende beskrivelse til AlImindelig Arbejdsbeskrivelse (AAB) Betonbro - Lejer, juli
2018.

35.1 ALMENT

Arbejdet omfatter:

- Dimensionering, levering og indbygning af elastomerlejer til broer; bevaegelige.
- Levering og indbygning af vandret fastggrelse, tvaergdende og I3st

35.1.2 Dokumentation

Regningsmaessige laster og bevaegelser er anfgrt pa tegning 1-04-140. Til grund for oplyste bevaegel-
ser er der anvendt en referencetemperatur pa +10°C.

Ved dimensioneringen skal der tages hgjde for at det danske valg af partialkoefficienter for konstruk-
tionsmaterialer er forskelligt fra det europaeiske.

Entreprengren skal inden fremstilling af lejer fremsende endelige lejetegninger, beregninger og mon-
tagebeskrivelse til bygherrens accept.

35.2 MATERIALER

Materialer iht. tegninger.

35.2.3 Understopning

Entreprengren skal ved fastlaeggelsen af understopningstykkelser sikre at de anbefalede tykkelser
ikke overskrides. Hvis geometrien ikke ggr det muligt, skal entreprengren angive forslag til afhjaelp-
ning fx i form af indstgbning af armering i rustfrit stal til sikring mod afskalning.

35.3 UDF@RELSE

35.3.3 Tolerancer

Lejer skal indbygges vandret og entreprengren skal ved indbygning af lejerne sikre, at alle lejer i en
lejelinje virker som forudsat i projektmaterialet.

35.4 KONTROL

Ingen sezerlige krav.
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40 STALARBEJDE

Denne SAB er supplerende beskrivelse til AlImindelig Arbejdsbeskrivelse (AAB) Stalbro, Stalarbejder,
december 2018.

40.1 ALMENT

Arbejdet omfatter:
- Fremstilling, levering og montage af to broer i korrosionstraegt stal, herunder udarbejdelse af
produktions- og arbejdstegninger
- Fremstilling, levering og montage af korrosionstraege stalplader til veegge.
- Fremstilling, levering og montage af korrosionstraege stalplader til sekundaer stgttemur
- Fremstilling, levering og montage af L-profiler i korrosionstraegt stal ved fire broender.
- Fremstilling, levering og montage af lejeplader

40.1.2 CE-maerkning

CE-maerkning af stalkonstruktioner skal udfgres efter metode 3a i henhold til tabel A.1i DS/EN 1090-
1. CE-meerke og DoP skal overdrages til bygherren forud for afleveringsforretningen.

De for projektet gaeldende krav til CE-maerkning, jf. tabel ZA.1 i DS/EN 1090-1: 2012 Udfgrelse af
stal- og aluminiumkonstruktioner - Del 1: Krav til overensstemmelsesvurdering af konstruktionskom-
ponenter skal fremga af ydeevnedeklarationen. | nedenstdaende tabel er anfgrt de minimumskrav,
der er fastlagt pa forhand i overensstemmelse med projektet.
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Ydeevneegenskab Krav

Dimensions- og formtolerancer

Svejselighed

Brudsejhed og slagsejhed

Opfédrsel under brand

Afgivelse af cadmium og cadmium forbin-
delser

Emission af radioaktivitet

Holdbarhed

Konstruktionsmaessige egenskaber
Baereevne
Deformation i anvendelsestilstanden

Udmattelsesstyrke

Brandmodstandsevne

Fremstilling

I henhold til AAB Stalbro — Stalarbejde med tilhg-
rende SAB og Generalnoten

DS/EN 10025-2 til 6

27 Joule ved -20°C
(stalkvalitet S355J2+N, S275J2+N, DS/EN 10025-2)

Klasse Al

NPD

NPD

Korrosionstraegt stal udfgres med korrosionsfradrag
svarende til levetid 100 ar.

| henhold til beregningsdokumentation, udarbejdet
pa baggrund af projekteringsgrundlag.

NPD

| henhold til AAB Stalbro — Stalarbejde med tilhg-
rende SAB og Generalnoten

Udfgrelsesklasse EXC3 jf. DS/EN 1993-1-1 Annex C
inkl. DK NA og DS/EN 1090-2.
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40.1.3 Udfgrelsesspecifikationer

40.1.3.2 Udfgrelsesklasser
Stal udfgres iht. DS/EN 1090-2 i udfgrelsesklasse EXC3.

40.1.3.4 Geometriske tolerancer
For brodaek:
- Tolerancekrav efter DS/EN 1090-2 Anneks B, toleranceklasse 1.

For gvrige stalelementer:
- Tolerancekrav efter DS/EN 1090-2 Anneks B, toleranceklasse 2.

Felgende konstruktionselementer skal som naermere vist pa tegninger udfgres med angivne pilhgjder
til at kompensere elastisk nedbgjning fra egenvaegt af drager:

- Brodak

Afvigelsen fra det teoretiske leengdeprofil i fagmidte ma ikke overstige + 1/3000 i lodret retning (hvor
| er spaendvidden).

40.2 MATERIALER

Korrosionstraegt stal skal opfylde krav i EN 10025-5. Styrkeklasse S355J2W.

Der skal svejses med trad med samme materialesammensatning som anvendte korrosionstraege stal
for ensartet udtryk af endelig overflade. Samme krav til svejsning mellem korrosionstraege plader og

ankerstaenger.

Alle boltevarer leveres rustfri A4.

40.3 UDF@RELSE

40.3.2.8 Flader med kontakttryk

Planhed af lejeplader skal overholde lejeleverandgrens anvisninger og planhedskravet er gaeldende
umiddelbart inden montage af lejer.

40.3.3 Svejsning

40.3.3.1 Generelt
Kvalitetsklasse for svejsninger skal veere B, iht. EN ISO 5817.

Alle synlige svejsninger pa broer og korrosionstraege stalplader (ikke jorddaekkede) udfgres med
stumpsgm og efterfglgende planslibning.

40.3.3.2 Svejseplan

For automatsvejsninger skal ud over sasedvanlig WPS-dokumentation foreligge saerlig skriftlig instruk-
tion om anvendt maskintype, anvendte indstillinger, svejsehastighed og —raekkefglge.
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40.3.3.5 Forberedelse og udfgrelse af svejsning

Svejseprocedurespecifikation og procedureprgvningsrapport skal fremsendes til bygherren for ac-
cept.

40.3.5 Montage

40.3.5.3 Montagemetode

Procedure for eventuel midlertidig opklodsning pa donkrafte inden sammenboltning med lejer skal
planlaegges af entreprengren og godkendes af tilsynet.

40.3.6 Overfladebehandling

Broer sandblaeses efter samling. Sandblaesning udfgres pa vaerksted og broer opbevares udendgrs,
inden transport til byggepladsen, for ensartet rustdannelse.

Korrosionstraege stalplader pa vaegge og sekundaer stgttemur skal under ophold ved produktion og
lager opbevares under samme forudsaetninger for en ensartet rustdannelse. Montage skal forega
samtidigt, altsa inden for en kort tidsperiode.

Korrosionstraege stalplader pa vaegge og sekundaer stgttemur sandblaeses efter sammensvejsning og
planslibning. Sandblaesning udfgres pa byggepladsen for ensartet rustdannelse.

40.4 KONTROL

40.4.1 Generelt
Entreprengren skal Igbende foretage kontrolmalinger i et omfang, der med sikkerhed kan godtggre,
at de stillede tolerancekrav er opfyldt.
Udover emner fra AAB Stalbro - Stalarbejde, skal dokumentationskrav som minimum opfyldes for fgl-
gende:

- Certificering af alle deltagende producenter til den kraevede udfgrelsesklasse

- Udstyr

- ldentitetskontrol af materialer og komponenter

- Kontrol for synlige materialefejl

- Tildannelseskontrol

- Kontrol af udfgrt samling

- Svejseplan

- Kontrol af svejsearbejde

- Boltekvalitet, dimensioner, overfladebehandling, boltehuller

- Tilspaendingskontrol

- Geometritolerancer
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- Mal og formtolerancer

- Pilhgjder

- Modtagekontrol af elementer, ogsa til overfladebehandlinger
- Afseetningskontrol

- Opklodsning og understopning
- Lejefunktion
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50. @VRIGE ARBEJDER

50.1 ALMENT

Arbejdet omfatter:

- Fodhegn ved broer, herunder arbejdstegninger af fodhegn

- Udstyr til inspektionsrum — stige og draen inkl. brgnd og rist

- Seetning af trappetrin-forkanter af eksisterende kvadre

- Etablering af 300mm skillevaeg mellem eksisterende gangareal til deekningsgrav og nedrevet
daekningsgrav

50.2 MATERIALER

50.2.1 Fodhegn
Der anvendes fglgende materialer. Materialer fremgar af tegning A-04-025

40x40mm massivt stal, skarpkantet, szettes i beton.

50.2.2 Udstyr til inspektionsrum
Udstyr leveres i galvaniseret stal.
Indstgbte ankre leveres rustfri A4.

50.2.4 Skilleveeg i sikringsrum
Beton leveres som aggressiv C35 med armering B550, der henvises til generalnote for yderligere spe-
cifikation. Kleebeankre leveres rustfri A4.

50.3 UDF@RELSE

50.3.1 Fodhegn
Fodhegn udfgres iht A-04-025

Fodhegn svejses sammen, svejsesgmme slibes til plan og skarpkantet overflade.

50.3.2 Udstyr til inspektionsrum
Stiger leveres som faste vaegstiger (lejdere).
Indstgbte ankre tillades udfgrt som klaebeankre.

50.3.4 Skilleveeg i sikringsrum

Skillevaeg stgbes in-situ med vaegtykkelse 300mm, bredde 2200mm og hgjde 2800mm.

Skillevaeg stebes mod braeddeforskalling.

Der ilaegges hovedarmering Y12/150 i begge retninger i begge sider af vaeg.

Hovedarmering afsluttes med U-BJL Y10/150 langs top, bund og sider m. forankringslaengde 400mm.
Klaebeankre M16/250 placeres i stpbeskel langs top, bund og sider af ny vaeg med forankringsdybde
125mm. Kleebeankre placeres stgdt til yderside armering.

Skitse er vist pa Figur 1.
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Figur 1: Skitse af skilleveeg

50.4 KONTROL

50.4.1 Fodhegn
Fodhegnets geometri fastleegges endeligt efter udfgrt geometri i voldsider.

50.4.2 Udstyr til inspektionsrum
Produktblade sendes til godkendelse hos bygherrens tilsyn inden bestilling.

50.4.4 Skilleveeg i sikringsrum
Armeringstilsyn gennemfgres inden stgbning.
Produktblade sendes til godkendelse hos bygherrens tilsyn inden stgbning.
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