

Note:

* Midlertidig afmærkning fra entreprise "Vedligeholdelse af bygværk 0003-0-110.00 Fase 2"

Signaturer:

Eksist.	Nyt / Flyttet	
		Adgangsvej
		Interimsbelægning
		Arbejdsområde
		Symbol for ind- og udkørsel til arbejdsområde
		Energiabsorberende afspærring (EAA) inkl. N42/N43
		Tavlestander
		Hvid afstribning
		Kørebanedeler
		N42 Kantafmærkning pr. 30 m. (medmindre andet er angivet)
		N42 Kantafmærkning Dobbeltsidet pr. 30 m. (medmindre andet er angivet)
		N44 Kantafmærkning
		Trafikværn T3, ASI-værdi A, W ≤ 3,5m, 0,5m ≤Hs 0,60 (T3=W3.5) med N42
		Trafikværn T3, ASI-værdi A, W ≤ 0,8m, 0,60m ≤Hs 0,8m (T3=W0.8) med N42
		Trafikværn T3, ASI-værdi A, W ≤ 1,3m, 0,8m ≤H< 1,0m (T3=W1.3) med N42
		Trafikværn T3, Wdyn≤0.2m, Hz 0,8m (T3 Wdyn) med N42
		Gul ledebjælke
		Pullert
		Afspærringshegn
		Z93 Gul blink
		N46 Hvid markeringslygte
		Demarkering/maskering af permanente striber
		Gul tape

KOORDINATSYSTEM: DKTM3

H003214 Projekt til anlæg\4 CAD-arbejdsområde\2 Tegningsopsætning\H00321-39302

H003 MOTORRING 3

H00321 FORBINDELSEN TIL VINTAPPERRAMPEN

Projekt til anlæg - Afmærkningsplan for trafikafvikling
Fase 2

1:1000

Proj.	Tegnet	Kontrol.	Godk.	Dato
EZ1	EZ1	KTW	SCKJ	10.04.2024

Vejdirektoratet

Tegn. nr. H00321-39302

Rev. -