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Forenklede almindelige betingelser for arbejder 

og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed 

(AB Forenklet) 

Forenklede særlige betingelser for arbejder og 

leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed  

(SB Forenklet) 

A. Aftalegrundlaget 
 

Anvendelse  

§ 1. Forenklede almindelige betingelser er 

udarbejdet med henblik på aftaler om arbejder og 

leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed, hvor 

bygherren ikke er forbruger, og hvor der er tale om 

en mindre eller enklere entreprise. Betingelserne 

finder anvendelse, når de er vedtaget af aftalens 

parter. 

Anvendelse 

Ad § 1, stk. 1 

Denne SB Forenklet indeholder supplerende og 

præciserende betingelser i forhold til AB Forenklet. 

De enkelte §- og stk.-numre refererer til AB 

Forenklet. 

Stk. 2. Fravigelse af betingelserne gælder kun, når 

det tydeligt og udtrykkeligt angives i aftalen, på 

hvilke punkter fravigelse skal ske. 

 

Definitioner 

§ 2. Beløbsangivelser er uden moms, medmindre 

andet er angivet. 

 

Stk. 2. Ved ”arbejdsdage” forstås alle mandage til 

og med fredage, der ikke falder på en helligdag, 1. 

maj, grundlovsdag, juleaftensdag eller 

nytårsaftensdag. 

Definitioner  

Ad § 2, stk. 2 

Dagene fra 26. december til og med 31. december 

medregnes ikke i arbejdsdage ved beregning af 

mellemfrister og afleveringsfrist. 

Lovvalg  

§ 3. Retsforholdet skal i det hele behandles efter 

dansk rets regler. 

 

Bygherrens udbud 

§ 4. Der bydes på grundlag af de oplysninger, som 

er indeholdt i udbudsmaterialet. Materialet skal 

være entydigt formuleret. Afhængigt af materialets 

detaljeringsgrad og kravene til 

entreprenørprojektering skal det være udformet 

således, at der er klarhed over ydelser og vilkår. 

 

Stk. 2. Udbudsmaterialet skal indeholde en 

hovedtidsplan, der skal angive start- og 

sluttidspunkt for arbejdet og eventuelle væsentlige 

rådighedsindskrænkninger på byggepladsen, som 

entreprenøren skal tåle. 

Bygherrens udbud 

Ad § 4, stk. 2 

Hovedtidsplanen fremgår af entrepriseaftalen.  

Stk. 3. Hvis entreprenøren foruden en samlet 

tilbudssum skal give tilbud på enhedspriser, skal 

udbudsmaterialet angive, om enhedsprisen skal 

gives for en anslået mængde, og tilbudslisten skal i 

så fald for hver post angive enhed og mængde, 

således, at entreprenøren i sit tilbud tilføjer pris pr. 

enhed og den samlede sum for posten. 
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Forenklede almindelige betingelser for arbejder 

og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed 

(AB Forenklet) 

Forenklede særlige betingelser for arbejder og 

leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed  

(SB Forenklet) 

Stk. 4. Udbudsmaterialet skal indeholde oplysning 

om andre forhold, der må anses for at være af 

betydning for entreprenørens tilbud. 

 

Entreprenørens tilbud 

§ 5. Tilbuddet omfatter kun ydelser, der er angivet 

som hørende til entreprisen på tegninger og 

modeller, der er udleveret til entreprenøren som 

grundlag for tilbudsafgivelsen, eller som er nævnt i 

de afsnit af arbejdsbeskrivelsen, der gælder for den 

pågældende entreprise. Tilbuddet indeholder også 

alle nødvendige fagmæssige bi-ydelser til arbejdets 

færdiggørelse, jf. § 11, stk. 2. 

 

Stk. 2. Entreprenørens forbehold eller fravigelser fra 

udbudsbetingelserne skal fremgå klart og samlet af 

tilbuddet. 

Entreprenørens tilbud  

Ad § 5, stk. 2 

Hvor der i udbudsmaterialet i øvrigt er omtalt 

forbehold, skal det forstås som entreprenørens 

forbehold og fravigelser fra udbudsmaterialet. 

Hvis forbehold ikke fremgår klart og samlet af 

tilbuddet, kan entreprenøren ikke påberåbe sig, at 

tilbuddet fører til, at krav i udbudsmaterialet ikke 

opfyldes. 

Entreprenøren skal have gjort sig bekendt med 

forholdene på stedet, herunder adgangsforhold, før 

afgivelse af tilbud. 

Stk. 3. I det omfang, entreprenøren skal udføre 

vinterforanstaltninger i vinterperioden (1/11 – 31/3), 

skal årstidsbestemte vinterforanstaltninger anses 

for indeholdt i tilbuddet, medmindre disse er fælles 

for flere entrepriser. Vejrligsbestemte 

vinterforanstaltninger betales derimod som 

ekstraarbejder. 

Ad § 5, stk. 3 

Sidste punktum udgår. Såvel årstidsbestemte som 

vejrligsbestemte vinterforanstaltninger skal være 

indeholdt i entreprenørens tilbud. 

 

Stk. 4. Vedståelsesfristen for tilbud er 20 

arbejdsdage fra tilbuddets datering. 

Ad § 5, stk. 4 

Udgår, hvis der i Bestemmelser om udbud og tilbud 

eller udbudsbrev er angivet en vedståelsesfrist. 

Entrepriseaftalen 

§ 6. Entrepriseaftale indgås ved skriftlig accept af 

det afgivne tilbud eller ved underskrivelse af en 

entreprisekontrakt. 

Entrepriseaftalen  

Ad § 6, stk. 1 

Kontrakt- og arbejdssproget er dansk. 

Følgende rangorden skal være gældende ved 

indbyrdes modstrid mellem aftaledokumenternes 

bestemmelser, medmindre andet følger af 

almindelige fortolkningsprincipper:  

A. Entrepriseaftalen 

B. Entreprenørens tilbud. 

C. Rettelsesblade / Supplerende meddelelser. 

D. Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) af 

april 2024. 
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Forenklede almindelige betingelser for arbejder 

og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed 

(AB Forenklet) 

Forenklede særlige betingelser for arbejder og 

leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed  

(SB Forenklet) 

E. Særlige betingelser (SB Forenklet) af april 

2024, inkl. bilag. 

F. Særlige arbejdsbeskrivelser (SAB) af april 

2024, inkl. bilag. 

G. IKT-specifikationer (Informations- og 

Kommunikationsteknologi) af april 2024. 

H. Digitale fagmodeller iht. IKT-specifikationer 

I. Tegningsbilag, entreprise H00321 

Forbindelsen til Vintapperrampen af april 

2024, jf. fortegnelse i hæftet. 

J. Arbejdsmiljø dokumenter, herunder Plan for 

sikkerhed og sundhed (PSS), Indledende 

kortlægning, Arbejdsmiljølog og 

Arbejdsmiljø Journal samt bilag, af april 

2024 

K. Vejmyndighedens vilkår Vejdirektoratet, af 

april 2024. 

L. Vejmyndighedens Vilkår Gentofte 

Kommune – Bestemmelser for vejarbejder. 

 

M. Instruktion. Trafikafviklingsplaner på 

statsveje, november 2017 

N. ”Almindelige arbejdsbeskrivelser” (AAB): 

AAB – Styring og samarbejde, september 

2023. 

AAB – Arbejdsplads, december 2022. 

AAB – Færdselsregulerende 

foranstaltninger, december 2022. 

AAB – Jordarbejder, februar 2018. 

AAB – Bundsikring af sand og grus, 

december 2016. 

AAB – Stabilt grus, december 2016. 

AAB – Varmblandet asfalt, december 2021. 

AAB – Fræsning af belægninger, 

september 2018. 

AAB – Kørebaneafmærkning, december 

2018. 

AAB – Afmærkningsmateriel, januar 2019. 

 

O. AB Forenklet. 

P. Standarder (DS og DS/EN), som findes på 

http://sd.ds.dk/extranet/, europæiske 

tekniske godkendelser (ETA), fælles 

tekniske specifikationer, forskrifter, 

vejledninger, anvisninger og betingelser, alt 

i det omfang, der i SB Forenklet, SAB og 

AAB er henvist til disse og med senest 

anførte ændringer, rettelser og 
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Forenklede almindelige betingelser for arbejder 

og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed 

(AB Forenklet) 

Forenklede særlige betingelser for arbejder og 

leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed  

(SB Forenklet) 

fortolkninger. For alle 

standarder/anvisninger gælder seneste 

udgave. Skæringsdato er 5 arbejdsdage før 

fristen for aflevering af tilbud. Hvor der i 

udbudsmaterialet, herunder SB Forenklet, 

SAB og AAB, er henvist til krav i 

standarder, europæiske tekniske 

godkendelser, fælles tekniske 

specifikationer, forskrifter, vejledninger, 

anvisninger og betingelser skal det forstås 

som ”eller tilsvarende”. 

Q. Håndbøger m.m.: 

Håndbøger m.m., afmærkning: 

• Generelt om afmærkning på 

kørebanen, januar 2020. 

• Afmærkning på kørebanen, 

Tværafmærkning, januar 2020. 

• Afmærkning på kørebanen, 

Længdeafmærkning, januar 2020. 

• Afmærkning på kørebanen, Tekst og 

symboler, januar 2020. 

• Afmærkning på kørebanen, 

Dimensioner, januar 2020. 

• Afmærkning på kørebanen, 

Pilafmærkning, januar 2020. 

• Eksempelsamling. Afmærkning på 

kørebanen, februar 2020. 

Håndbøger, færdselstavler: 

• Generelt om færdselstavler, juni 2017. 

• Færdselstavler, Advarselstavler, maj 

2022. 

• Færdselstavler, Vigepligtstavler, maj 

2022. 

• Færdselstavler, Undertavler, maj 2022. 

• Færdselstavler, Kant- og 

baggrundsafmærkning, juni 2017. 

• Færdselstavler, Tavleoversigt, januar 

2023. 

• Katalog. Samlet oversigt over varianter 

af færdselstavler, vejvisningstavler 

samt kant- og baggrundsafmærkninger, 

januar 2018. 

 

R. Håndbøger og instrukser for afmærkning af 

vejarbejder m.m.:  

 

Instruktion. Råden over vejareal, 

Vejdirektoratet, november 2020 (kan 

hentes på www.vejdirektoratet.dk > 

Værktøjer > Kvalitetsledelsessystemet > 

Trafikafvikling > Råden over vejareal). 
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Forenklede almindelige betingelser for arbejder 

og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed 

(AB Forenklet) 

Forenklede særlige betingelser for arbejder og 

leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed  

(SB Forenklet) 

 

Afmærkning af vejarbejder m.v., september 

2017. 

 

Tegninger for afmærkning af vejarbejder i 

byområde, april 2018. 

 

Principskitser for afmærkning af vejarbejder 

på motorveje, marts 2023. 

 

Midlertidig vejafmærkning, januar 2020. 

 

Det under punktnumrene C - L nævnte materiale 

kan hentes www.vejdirektoratet.dk > Værktøjer > 

Udbudsportalen.  

Almindelige arbejdsbeskrivelser (AAB), vejregler og 

vejregelforslag kan hentes Vejregler.dk - 

Vejdirektoratets vejregler. 

Oversigt over forkortelser kan ses i Vej- og 

trafikteknisk ordbog på Vejregler.dk - 

Vejdirektoratets vejregler. 

Stk. 2. Hovedtidsplanen med eventuelle aftalte 

ændringer benævnes den aftalte hovedtidsplan. 

 

Underentreprise 

§ 7. I det omfang, det er sædvanligt eller naturligt, 

at arbejdet udføres i underentreprise, kan 

entreprenøren overlade arbejdets udførelse, 

herunder projektering, til andre. Det kan dog 

aftales, at hele eller bestemte dele af arbejdet skal 

udføres af entreprenøren selv eller en bestemt 

underentreprenør, således at det kræver 

bygherrens godkendelse, hvis entreprenøren 

ønsker at overlade udførelsen til andre. 

Underentreprise  

Ad § 7, stk. 1 

Bygherren forbeholder sig ret til ikke at godkende 

underentreprenører, hvis det er rimeligt begrundet i 

den udpegede underentreprenørs forhold, herunder 

kvalifikationer, økonomiske forhold eller manglende 

dokumentation efter stk. 2. 

Bygherren forbeholder sig desuden ret til ikke at 

godkende underentreprenører, der ikke efterlever 

arbejdsklausulerne. 

Stk. 2. På bygherrens anmodning skal 

entreprenøren snarest muligt fremsende 

dokumentation for, at der er indgået en aftale med 

en underentreprenør, og for at underentreprenøren 

har anerkendt, at bestemmelserne i § 7 tillige 

gælder, når en underentreprenør overlader arbejdet 

til andre, og at bygherren kan gøre direkte 

mangelkrav gældende mod underentreprenøren i 

overensstemmelse med stk. 3 og 4. 

Ad § 7, stk. 2 

Hvor entreprenøren anvender underentreprenører, 

skal entreprenøren i god tid inden igangsætning af 

de pågældende underentrepriser meddele 

bygherren navn på de pågældende entreprenører. 

Stk. 3. Hvis det må anses for godtgjort, at 

bygherren ikke eller kun med stor vanskelighed kan 

gennemføre et krav vedrørende mangler mod 

entreprenøren, er bygherren berettiget til at gøre 

kravet gældende direkte mod entreprenørens 

 

http://www.vejdirektoratet.dk/
https://vejregler.dk/
https://vejregler.dk/
https://vejregler.dk/
https://vejregler.dk/


Side 7 af 39 H00321-VD-XXX-UDB-0001.docx 
 

  

Forenklede almindelige betingelser for arbejder 

og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed 

(AB Forenklet) 

Forenklede særlige betingelser for arbejder og 

leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed  

(SB Forenklet) 

underentreprenører og leverandører, hvis deres 

ydelse har samme mangel. 

Stk. 4. Et direkte krav er undergivet de 

begrænsninger, der følger af kontraktforholdene 

både mellem bygherren og entreprenøren og 

mellem entreprenøren og underentreprenøren og 

leverandøren, herunder ansvarsfraskrivelser og -

begrænsninger i begge kontraktforhold. Det er 

endvidere undergivet bestemmelserne i kapitel J 

om tvisteløsning. Bygherren giver afkald på krav 

mod underentreprenører og leverandører på 

erstatning uden for kontrakt i anledning af forhold, 

der er omfattet af et direkte mangelkrav. Hvis det 

direkte krav skyldes et forsætligt eller groft 

uagtsomt forhold hos underentreprenøren eller 

leverandøren, finder 1. og 3. pkt. ikke anvendelse. 

 

Stk. 5. Bestemmelserne i stk. 1-4 gælder tillige, når 

en underentreprenør eller leverandør overlader 

arbejdets udførelse til andre. 

 

B. Sikkerhedsstillelse og forsikring 
 

Entreprenørens sikkerhedsstillelse  

§ 8. Entreprenøren skal stille sikkerhed for 

opfyldelse af sine forpligtelser overfor bygherren 

senest 8 arbejdsdage efter, at entrepriseaftalen er 

indgået, medmindre andet fremgår af 

udbudsmaterialet. Hvis entreprisesummen er 

mindre end 1 mio. kr., skal entreprenøren kun stille 

sikkerhed, hvis bygherren har stillet krav om det i 

udbudsmaterialet. Sikkerheden skal stilles i form af 

betryggende pengeinstitutgaranti, kautionsforsikring 

eller på anden betryggende måde. 

Entreprenørens sikkerhedsstillelse 

Ad § 8, stk. 1 

Hvis der iht. entrepriseaftalen skal stilles sikkerhed, 

må intet arbejde påbegyndes, før sikkerheden er 

stillet og godkendt af bygherren. 

Der accepteres ikke sikkerhed stillet af et selskab, 

der er koncernforbundet med entreprenøren. 

Stk. 2. Sikkerheden tjener til fyldestgørelse af alle 

krav, som bygherren har i anledning af 

aftaleforholdet, herunder krav vedrørende 

eventuelle ekstraarbejder og tilbagebetaling af for 

meget udbetalt entreprisesum. 

 

Stk. 3. Indtil aflevering har fundet sted, skal den 

stillede sikkerhed svare til 15 % af 

entreprisesummen uden moms. Herefter skal 

sikkerheden nedskrives til 10 %. 

Ad § 8, stk. 3 

Efter aflevering skal sikkerheden svare til 10% af 

entreprisesummen, inkl. tillægs- og 

fradragsarbejder. 

Hvis tillægs- og fradragsarbejder ikke er endeligt 

opgjort ved afleveringen, beregnes 

sikkerhedsstillelsen på basis af bygherrens skøn 

over tillægs- og fradragsarbejder. 

Stk. 4. Sikkerheden ophører 1 år efter 

afleveringstidspunktet, medmindre bygherren 

forinden skriftligt har fremsat reklamation over 
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Forenklede almindelige betingelser for arbejder 

og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed 

(AB Forenklet) 

Forenklede særlige betingelser for arbejder og 

leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed  

(SB Forenklet) 

mangler. I så fald ophører sikkerheden, når 

manglerne er afhjulpet. 

Stk. 5. Hvis entreprenøren hæver entrepriseaftalen, 

ophører entreprenørens sikkerhedsstillelse 3 

måneder efter, at aftalen er ophævet, medmindre 

der forinden er indledt tvisteløsning efter kapitel J 

om ophævelsens berettigelse. 

 

Stk. 6. Hvis bygherren ønsker udbetaling af den 

stillede sikkerhed, skal det skriftligt og samtidigt 

meddeles til entreprenøren og garanten med nøje 

angivelse af arten og omfanget af den påståede 

misligholdelse og størrelsen af det krævede beløb. 

Det krævede beløb skal udbetales til bygherren 

inden 10 arbejdsdage, fra meddelelsen er kommet 

frem, medmindre entreprenøren forinden over for 

Voldgiftsnævnet har anmodet om beslutning om 

stillet sikkerhed specielt med henblik på, om 

udbetalingskravet er berettiget, jf. § 53. Hvis 

entreprenøren er erklæret konkurs, kan anmodning 

om beslutning vedrørende sikkerhed tillige 

fremsættes af garanten, der da bliver part i sagen. 

 

Stk. 7. Hvis parterne er uenige om nedskrivning 

eller ophør af sikkerheden, kan hver part – og i 

tilfælde af entreprenørens konkurs tillige garanten – 

anmode om beslutning om stillet sikkerhed, jf. § 53. 

 

Stk. 8. Hvis det forhold, der begrunder et krav efter 

stk. 6 eller 7, allerede er genstand for tvist mellem 

parterne under en verserende sag efter § 54 eller  

55, træder indbringelse af kravet under den 

verserende sag i stedet for anmodning om 

beslutning om stillet sikkerhed. 

 

Stk. 9. Entreprenøren skal sikre, at garanten har 

accepteret, at alle tvister om sikkerhedsstillelsen 

afgøres efter reglerne i kapitel J, bortset fra § 50. 

 

Bygherrens sikkerhedsstillelse  

§ 9. Bygherren skal stille sikkerhed for opfyldelse af 

sine forpligtelser overfor entreprenøren senest 8 

arbejdsdage efter, at entrepriseaftalen er indgået, 

medmindre bygherren er en offentlig bygherre eller 

en almen boligorganisation. Sikkerheden skal stilles 

i form af betryggende pengeinstitutgaranti, 

kautionsforsikring eller på anden betryggende 

måde. 

 

Stk. 2. Sikkerheden tjener til fyldestgørelse af alle 

krav, som entreprenøren har i anledning af 

aftaleforholdet, herunder krav vedrørende 

eventuelle ekstraarbejder. 
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Forenklede almindelige betingelser for arbejder 

og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed 

(AB Forenklet) 

Forenklede særlige betingelser for arbejder og 

leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed  

(SB Forenklet) 

Stk. 3. Sikkerheden skal svare til 3 måneders 

gennemsnitsbetaling af entreprisesummen uden 

moms. 

 

Stk. 4. Sikkerheden ophører, når entreprenøren har 

sendt slutopgørelsen og ikke har nogen 

ufyldestgjorte krav. 

 

Stk. 5. Hvis entreprenøren ønsker udbetaling af den 

stillede sikkerhed, skal det skriftligt og samtidigt 

meddeles til bygherren og garanten med angivelse 

af størrelsen af det krævede beløb. Det krævede 

beløb skal udbetales til entreprenøren inden 10 

arbejdsdage, fra meddelelsen er kommet frem, 

medmindre bygherren forinden over for 

Voldgiftsnævnet har anmodet om beslutning om 

stillet sikkerhed specielt med henblik på, om 

udbetalingskravet er berettiget, jf. § 53. Hvis 

bygherren er erklæret konkurs, kan anmodning om 

beslutning vedrørende sikkerhed tillige fremsættes 

af garanten, der da bliver part i sagen. 

 

Stk. 6. Hvis parterne er uenige om ophør af 

sikkerheden, kan hver part – og i tilfælde af 

bygherrens konkurs tillige garanten – anmode om 

beslutning om stillet sikkerhed, jf. § 53. 

 

Stk. 7. Hvis det forhold, der begrunder et krav efter 

stk. 5 eller 6, allerede er genstand for tvist mellem 

parterne under en verserende sag efter § 54 eller 

55, træder indbringelse af kravet under den 

verserende sag i stedet for anmodning om 

beslutning om stillet sikkerhed. 

 

Stk. 8. Bygherren skal sikre, at garanten har 

accepteret, at alle tvister om sikkerhedsstillelsen 

afgøres efter reglerne i kapitel J, bortset fra § 50. 

 

Forsikring  

§ 10. Bygherren skal tegne og betale sædvanlig 

brand- og stormskadeforsikring fra arbejdets 

påbegyndelse, indtil mangler, der er påvist ved 

afleveringen, er afhjulpet. Entreprenøren og 

eventuelle underentreprenører skal medtages som 

sikrede på forsikringspolicen. Forsikringen skal 

omfatte samtlige entreprenørers arbejder på den 

bygning eller det anlæg, entrepriseaftalen vedrører. 

Ved om- eller tilbygning skal forsikringen dække 

skade på dette arbejde og på den bygning eller det 

anlæg, der er genstand for om- eller tilbygning. 

Selvrisiko påhviler bygherren. 

Forsikring 

Ad § 10, stk. 1 

Bygherrens forsikring dækker ikke midlertidige 

anlæg og konstruktioner, herunder skure og stillads, 

samt entreprenørens og eventuelle 

underentreprenørers materiel. 

Stk. 2. En offentlig bygherre kan kræve sig stillet 

som selvforsikrer. 

Ad § 10, stk. 2 
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Bygherren er selvforsikrende. Den i § 10, stk. 1, 

nævnte dækning af entreprenøren og eventuelle 

underentreprenører er omfattet af selvforsikringen. 

Stk. 3. Entreprenøren og eventuelle 

underentreprenører skal have sædvanlig erhvervs- 

og produktansvarsforsikring. 

Ad § 10, stk. 3 

Ansvarsforsikringen skal tillige omfatte 

entreprenørens og eventuelle underentreprenørers 

ansvar i de tilfælde, hvor denne efter aftale med 

bygherren benytter bygherrens materiel, udstyr mv. 

med henblik på udførelse af arbejdet. 

Entreprenøren/underentreprenøren skal straks 

underrette bygherren, hvis præmien for 

ansvarsforsikringen ikke betales, eller 

forsikringsselskabet opsiger forsikringen. 

Stk. 4. Parterne skal på anmodning dokumentere, 

at forsikringerne er i kraft. 

Ad § 10, stk. 4 

Inden arbejdet påbegyndes, skal entreprenøren 

dokumentere, at ansvarsforsikringen er tegnet og 

præmien betalt. 

C. Udførelse af entreprisen 
 

Entreprenørens ydelse  

§ 11. Arbejdet skal udføres i overensstemmelse 

med aftalen, fagmæssigt korrekt og i 

overensstemmelse med bygherrens anvisninger. 

Materialer skal – for så vidt disses beskaffenhed 

ikke er anført – være af sædvanlig god kvalitet. 

Entreprenøren skal kvalitetssikre sine ydelser. 

 

Entreprenørens ydelse 

Ad § 11, stk. 1 

Færdselsregulerende foranstaltninger 

Hvis én eller flere af nedenstående fejl og mangler 

skriftligt er påtalt af bygherren, politi, vejmyndighed 

eller Arbejdstilsynet, og bygherren konstaterer, at 

entreprenøren ikke har påbegyndt afhjælpningen 

inden for 1 time, ifalder der entreprenøren en bod 

på <10.000> kr., pr. påtale: 

• Afmærkning i forbindelse med arbejdet ikke 

er opsat i henhold til den godkendte 

afmærkningsplan. 

• Der er fejl og mangler på afmærkningen 

umiddelbart efter entreprenørens kontrol, 

og at entreprenøren ikke har iværksat 

afhjælpning. 

Hvis påtalen ikke efterkommes inden for den 

fastsatte tidsfrist, kan bygherren foranstalte 

afhjælpning, som vil ske for entreprenørens 

regning. 

Dette gælder også, hvis der opstår skader på 

entreprenørens afmærkning på et tidspunkt, hvor 

entreprenøren ikke er til stede på arbejdsområdet, 

og bygherren af hensyn til trafiksikkerheden finder 

det nødvendigt selv at retablere afmærkningen eller 

etablere midlertidige foranstaltninger. 
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Hvis entreprenøren i sådanne situationer ønsker at 

blive tilkaldt og selv retablere afmærkningen uanset 

tidspunktet, aftales dette nærmere med bygherrens 

tilsyn ved entreprisens opstart. 

En tilsvarende bod ifalder entreprenøren for hvert 

tilfælde, hvor det konstateres, at  

• spærretider ikke overholdes,  

• der arbejdes uden rådighedstilladelse, 

• logbog for trafikafmærkning ikke er 

uploadet senest 5 arbejdsdage efter, at 

kontrollen er udført, jf. SAB-

Færdselsregulerende foranstaltninger, 

afsnit 1.2.1. 

 

 

Stk. 2. Entreprenøren skal levere alle materialer og 

præstere alle nødvendige bi-ydelser til 

færdiggørelse af arbejdet. 

 

Stk. 3. Entreprenøren skal skriftligt oplyse 

bygherren om anvendelse af metoder og materialer, 

der ikke er gennemprøvede, herunder om 

eventuelle risici derved, medmindre anvendelsen er 

foreskrevet af bygherren. 

Bygherren kan kræve dokumentation for 

arbejdsmetoders og materialers egnethed. 

Stk. 4. Materialer og andre leverancer, som er 

bestemt til indføjelse i arbejdet, skal leveres af 

entreprenøren uden ejendomsforbehold. Når de 

pågældende genstande er leveret på 

byggepladsen, tilhører de bygherren. 

Ad § 11, stk. 4 

Har bygherren efter § 28, stk. 2 betalt for materialer 

mv., som er købt af entreprenøren, men ikke er 

leveret på byggepladsen, skal materialerne, indtil 

leveringen på byggepladsen, opbevares tydeligt 

adskilt fra andre tilsvarende materialer og skal 

afmærkes, således at det tydeligt fremgår, at det er 

bygherrens ejendom samt til hvilken entreprise 

materialerne er indkøbt. 

Stk. 5. Materialer og andre leverancer til arbejdet 

skal være leveret med 5 års leverandøransvar for 

mangler ved leverancen. Ansvarsperioden regnes 

fra afleveringen af arbejdet og begrænses således, 

at leverandørens ansvar ophører senest 6 år efter 

levering til lager eller videresalg. Leverandøren skal 

endvidere have anerkendt, at bygherren kan gøre 

mangelkrav gældende direkte mod leverandøren 

efter § 7, stk. 3 og 4. 

Ad § 11, stk. 5 

Entreprenøren skal på forlangende dokumentere, at 

vilkårene er overholdt for hver leverance. 

Stk. 6. Entreprenøren kan undlade at opfylde 

bestemmelsen i stk. 5, hvis dette vil medføre 

betydelig merudgift for denne eller væsentlig 

forsinkelse af arbejdet, eller det ved mindre 

omfattende leverancer vil være besværligt at 

kontrollere overholdelsen af bestemmelsen. 

Bygherren skal ved væsentlige leverancer have 

Ad § 11, stk. 6 

Entreprenøren skal på forlangende dokumentere, at 

betingelserne for at undlade at opfylde vilkårene i 

stk. 5 er opfyldt. 
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meddelelse om undladelsen snarest muligt efter, at 

tilbud fra leverandøren er indhentet. 

Stk. 7. Entreprenøren skal løbende foretage 

oprydning og rømning og omgående fjerne 

kasserede materialer fra byggepladsen. 

 

Opstartsgennemgang  

§ 12. Inden udførelsen skal bygherren sammen 

med entreprenøren og eventuel rådgiver gennemgå 

entreprenørens tilbud og det projekt, entreprenøren 

skal udføre, med henblik på at opnå en fælles 

forståelse af projektet og udførelsen af arbejdet. 

 

Arbejds- og detailtidsplan  

§ 13. Entreprenøren skal inden for den frist, der er 

angivet i den aftalte hovedtidsplan, udarbejde en 

arbejdsplan, der overholder fristerne i den aftalte 

hovedtidsplan. 

 

Stk. 2. Hvis bygherren har antaget flere 

entreprenører, skal bygherren i samarbejde med 

disse udarbejde en samlet arbejdsplan 

(detailtidsplan), inden arbejderne påbegyndes. 

Detailtidsplanen skal angive rækkefølgen for de 

enkelte dele af arbejderne 

 

Afsætning og byggeplads  

§ 14. Bygherren afsætter de bestemmende 

hovedlinjer og højder (koter), mens al øvrig 

afsætning foretages af entreprenøren. 

 

Stk. 2. Ved byggearbejder sørger bygherren i 

nødvendigt omfang for etablering af stikledninger 

for afløb, el, gas, vand og varme frem til 

byggepladsen. 

Afsætning og byggeplads 

Ad § 14, stk. 2 

Entreprenøren sørger for etablering af stikledninger 

for afløb og forsyninger frem til byggepladsen.  

Entreprenøren betaler nødvendige tilslutningsbidrag 

for midlertidige anlæg og afholder forbrugsafgifter til 

el (byggestrøm), afløb, fjernvarme, vand og 

lignende udgifter i forbindelse med arbejdets 

udførelse. 

Stk. 3. Bygherren betaler nødvendige 

tilslutningsbidrag og afholder eventuelle afgifter og 

gebyrer som følge af, at skure, containere, stillads 

mv. efter aftale ikke skal placeres på byggepladsen. 

 

Entreprenørprojektering  

§ 15. Entreprenøren skal kun projektere, hvis dette 

er aftalt (delt rådgivning). I det omfang 

entreprenørens arbejde i aftalen er beskrevet ved 

angivelse af funktionskrav, skal entreprenøren 

udføre den nødvendige projektering herfor. 

Entreprenørens fremsættelse af forslag, som 

Entreprenørprojektering 

Ad § 15, stk. 1 

Entreprenøren skal udarbejde alle nødvendige 

arbejdstegninger samt tegninger og beregninger 

etc. til udførelse af interimskonstruktioner, stilladser, 

særlige udførelsesmetoder mv. 
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bygherren implementerer, indebærer ikke, at 

entreprenøren påtager sig projekteringen eller har 

risiko eller ansvar for forslaget. 

Stk. 2. Hvis entreprenøren skal projektere, kan 

bygherren udpege en projekteringsleder. 

 

Stk. 3. Entreprenørens projektering skal udføres i 

overensstemmelse med aftalen, god 

projekteringsskik og bygherrens anvisninger. 

 

Stk. 4. I forbindelse med projekteringen skal 

entreprenøren skriftligt oplyse bygherren om 

anvendelse af metoder og materialer, der ikke er 

gennemprøvede, herunder om eventuelle risici 

derved. 

Bygherren kan kræve dokumentation for 

designmetoders og materialers egnethed. 

Forhold til myndigheder  

§ 16. Bygherren sørger for nødvendig godkendelse 

af projektet og afholder udgifterne herved. Dette 

gælder tillige den del af projekteringen, der udføres 

af entreprenøren. 

 

Stk. 2. Entreprenøren sørger for anmeldelser, 

ansøger om tilladelser, rekvirerer syn og 

fremskaffer attester, der vedrører selve arbejdets 

udførelse, og afholder udgiften herved. 

Dispensationer kan kun søges efter aftale med 

bygherren. 

Ad § 16, stk. 2 

Der henvises til SAB-Styring og samarbejde 

angående processen. 

Entreprenøren afholder affaldsgebyrer, miljø- og 

deponeringsafgifter samt andre afgifter vedr. 

arbejdets udførelse, der skal betales iht. gældende 

love, regulativer, vedtægter mv. 

Bygherren afholder afgifter i forbindelse med 

bortskaffelse af forurenet jord til et af kommunen 

godkendt deponi. Udgifter til håndtering og 

transport skal være indeholdt i entreprenørens 

tilbud. 

Kvalitetssikring, tilsyn og kassation  

§ 17. Bygherren kan i udbudsmaterialet fastsætte 

bestemmelser om entreprenørens kvalitetssikring af 

arbejdet, herunder eventuel projektering. 

Kvalitetssikring, tilsyn og kassation 

Ad § 17, stk. 1 

Manglende dokumentation, herunder 

dokumentation af kvalitetskontrol, under 

anlægsforløbet vil blive betragtet som manglende 

kontraktmæssig ydelse og vil medføre, at bygherren 

foretager tilbagehold i udbetaling af 

entreprisesummen. 

Stk. 2. Bygherren kan føre tilsyn under arbejdets 

gang og kan kassere ikke kontraktmæssige 

arbejder eller materialer. Denne kassation skal ske 

så hurtigt som muligt. 

 

Stk. 3. Tilsyn fra bygherrens side fritager ikke 

entreprenøren for selv at føre kontrol. 

Ad § 17, stk. 3 

Bygherrens gennemgang og kontrol af tegninger, 

beregninger, leverancer, miljøforanstaltninger og 
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udførte arbejder, fritager ikke entreprenøren for 

nogen del af ansvaret for arbejdet. 

Bygherrens anvisninger om arbejdets udførelse 

§ 18. Bygherren kan give anvisninger om udførelse 

af arbejdet. 

 

Stk. 2. Entreprenøren skal indhente bygherrens 

afgørelse, hvis aftalen og dennes grundlag ikke 

yder tilstrækkelig vejledning til udførelse af arbejdet 

 

Ændringer i arbejdet  

§ 19. Bygherren kan forlange ændring i arbejdet, 

når ændringen har naturlig sammenhæng med de 

aftalte ydelser. En ændring kan gå ud på, at 

entreprenøren skal yde noget i tillæg til eller i stedet 

for det oprindelig aftalte, at ydelsens karakter, 

kvalitet, art eller udførelse skal ændres, eller at 

aftalte ydelser skal udgå. 

 

Stk. 2. Entreprenøren har ret til at udføre en forlangt 

ændring, medmindre bygherren påviser særlige 

grunde til at lade andre udføre arbejdet, herunder at 

entreprenørens økonomiske krav for udførelsen 

ikke er rimeligt. 

 

Merbetaling og besparelse  

§ 20. Hvis en ændring angår et arbejde, der gælder 

enhedspris for, skal entreprisesummen reguleres 

op eller ned i overensstemmelse hermed, 

medmindre der træffes anden aftale, jf. § 21, stk. 4. 

Regulering efter enhedspris skal kun ske inden for 

+/-100 % af den enkelte post i tilbudslisten. 

Endvidere skal regulering efter enhedspris for 

merarbejde kun ske med indtil +20 % af 

entreprisesummen, beregnet ved at tælle alle 

merarbejder sammen, og for mindrearbejder med 

indtil -10 % af entreprisesummen, beregnet ved at 

tælle alle mindrearbejder sammen. Hvis et arbejde 

samtidig udskiftes med et andet arbejde, indgår kun 

forskellen mellem de to arbejders pris i beregningen 

af summen af enten mer- eller mindrearbejder. 

Hvis en post i tilbudslisten er opdelt i underposter, 

skal der ved "den enkelte post" forstås "den enkelte 

underpost". 

Stk. 2. Ved enhedsprissat merarbejde, som 

overstiger variationsgrænserne i stk. 1, sker 

regulering også efter enhedspris, medmindre det 

godtgøres, at forudsætningerne for enhedsprisen 

ikke er til stede. 

 

Stk. 3. Bortset fra tilfælde, hvor der efter stk. 1 og 2 

sker regulering efter enhedspris, udføres 

ændringsarbejde som regningsarbejde, medmindre 

der træffes anden aftale efter § 21, stk. 4. 

Merbetaling og besparelse 

Ad § 20, stk. 3 

Før ændringer i arbejdet iværksættes som 

regningsarbejder, skal entreprenøren, hvis 
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bygherren finder det nødvendigt, udarbejde et 

overslag. 

Mindre ændringsarbejder 

Bygherren kan forlange mindre ændringsarbejder i 

tilslutning til entreprisen udført som regningsarbejde 

efter nedenstående retningslinjer. 

A. Arbejdsløn 

Medgåede timer afregnes efter entreprenørens 

normale timesatser, som oplyses til tilsynet inden 

arbejdet igangsættes. 

Tidsforbrug til formand, eventuel 

byggepladsledelse, funktionærer og administration 

mv. samt dækningsbidrag er indeholdt i 

ovenstående timesatser. 

Underentreprenører, der udfører arbejder som en 

del af entreprisen, er ved udførelsen af 

regningsarbejder omfattet af bestemmelserne i 

nærværende pkt. A. 

B. Materialer 

Entreprenøren kan medregne beløb, som 

entreprenøren har betalt for materialer, der indgår 

blivende i bygværker, eller som i øvrigt er 

nødvendige for arbejdets udførelse, herunder 

forbrugsgods i det omfang, det forbruges ved 

arbejdet. Genindvundne materialer modregnes 

entreprenørens tilgodehavender. 

Materialer, forbrugsgods etc. forudsættes indkøbt 

bedst muligt af entreprenøren i fornødent samråd 

med bygherren og debiteres arbejdet med 

fakturapriser. Eventuelle rabatter på prislistepriser 

tilfalder bygherren, medens kontantrabatter, 

årsbonus og cementbonus tilfalder entreprenøren. 

Entreprenørens udgifter til kørsel, fragt, bugsering 

og andre transporter til og fra arbejdsstedet skal 

inkluderes. 

Til de således beregnede udgifter til materialer, 

forbrugsgods, transport mv. lægges 8 % til 

tidsforbrug til formand, eventuel byggepladsledelse, 

funktionærer og administration mv. samt 

dækningsbidrag. 

C. Materiel 

Leje af entreprenørens materiel, der har en 

indkøbsværdi pr. enhed, som er mindre end 

50.000,00 kr., skal være indeholdt i entreprenørens 

enhedspriser og timesatser. 
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Leje af øvrigt materiel skal aftales mellem 

bygherren og entreprenøren forud for anvendelsen. 

Til sådan lejebetaling lægges intet honorar. 

D. Underentreprenører 

Til de rene regningsbeløb lægges 8 % til tidsforbrug 

til formand, eventuel byggepladsledelse, 

funktionærer og administration mv. samt 

dækningsbidrag. 

Ved ”rene regningsbeløb” forstås udgifter til den 

udførende underentreprenør. Hvis arbejdet udføres 

af en underentreprenør til en underentreprenør, kan 

der kun én gang lægges 8 % til de rene 

regningsbeløb. 

Administrationstillægget for sådanne regningsbeløb 

bortfalder i tilfælde, hvor den enkelte deltager i et 

konsortium, udfører regningsarbejder på 

entreprisen. 

En underentreprenør kan være en anden 

selvstændig juridisk enhed end entreprenøren 

inden for samme koncern. Enheder inden for 

samme juridiske enhed som entreprenøren anses 

derimod ikke for underentreprenører, uanset om 

disse har forskellige CVR-numre. 

Stk. 4. Ved udførelse af et ændringsarbejde i 

regning skal regningen opgøres med nærmere 

specifikation af arbejdstimer, materialer og materiel. 

Ad § 20, stk. 4 

Entreprenøren skal dokumentere udgifter overfor 

bygherren i form af en samlet opgørelse med bilag, 

herunder dagsrapporter. 

Under udførelsen af regningsarbejder skal 

entreprenøren udfærdige og aflevere 

dagsrapporter. Kopi af dagsrapporter skal løbende 

fremsendes til bygherrens tilsyn, dog senest 3 

arbejdsdage efter den dag, som dagsrapporten 

omhandler.  

Dagsrapporter skal indeholde oplysninger om: 

• dato,  

• start- og sluttidspunkt for brug af materiel,  

• identifikation og typeangivelse for materiel,  

• start- og sluttidspunkt for mandskab,  

• arbejdets art og omfang, dokumenteret via 

beskrivelse samt opmålinger og/eller fotos. 

Som bilag til opgørelsen skal vedlægges følgende 

dokumentation: 

A. Arbejdsløn: Medgåede timer dokumenteres i 

form af dagsrapporter. 
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B. Materialer: Forbrug af materialer dokumenteres i 

form af opmåling, følgesedler, vejesedler og/eller 

fakturaer. 

C. Materiel: Anvendelse af materiel dokumenteres i 

form af dagsrapporter samt fakturaer for eventuel 

leje.  

D. Underentreprenører: Arbejder udført af 

underentreprenører skal dokumenteres på samme 

vis som anført under pkt. A - C, vedlagt kopi af 

fakturaer fra underentreprenører. 

Stk. 5. Ved formindskelse af arbejdets omfang skal 

entreprenøren godskrive bygherren de udgifter, 

som spares eller burde have været sparet, dog 

højst det beløb, arbejdet er opgjort til i 

entrepriseaftalen. Vedrører formindskelsen et 

arbejde, der gælder enhedspris for, jf. stk. 1, skal 

dette kun ske i det omfang, mindrearbejdet 

medfører, at entreprisesummen formindskes med 

mere end 10 %. 

Ad § 20, stk. 5 

Ved formindskelse af arbejdets omfang med indtil 

10 % af entreprisesummen gælder stk. 1. 

Pris, tid og sikkerhed efter en ændring  

§ 21. Parternes eventuelle krav om forandring i 

aftalen med hensyn til pris, tid og sikkerhed som 

følge af en ændring i arbejdet eller i forudsætninger 

for dets udførelse skal snarest muligt fremsættes 

skriftligt eller på et byggemøde. 

Pris, tid og sikkerhed efter en ændring 

Ad § 21, stk. 1 

Hvis bygherren fremsætter krav om ændring af 

arbejdet, skal ændringsanmodningen fremsættes til 

entreprenøren med en kort beskrivelse af de 

ønskede ændringer.  

Hvis bygherren anmoder om en fast pris på 

ændringsarbejdet, er entreprenøren herefter 

forpligtet til at afgive et skriftligt tilbud på 

ændringsar 

bejdet. Tilbuddet skal indeholde en fast pris på 

ændringsarbejdet, entreprenørens eventuelle krav 

om fristforlængelse, jf. AB Forenklet § 31, stk. 1, 

litra a), samt entreprenørens oplysning om 

eventuelle øvrige afledte konsekvenser af 

ændringen. Tilbuddet skal fremsendes til bygherren 

senest 5 arbejdsdage efter entreprenørens 

modtagelse af anmodning om tilbud på ændringen, 

medmindre andet aftales. 

Stk. 2. Efter forespørgsel fra en part skal den anden 

part snarest muligt skriftligt meddele, om denne 

anser et nærmere bestemt arbejde for en ændring, 

der medfører krav om forandringer i aftalen med 

hensyn til pris, tid og sikkerhed. Entreprenøren er 

ikke forpligtet til at igangsætte arbejdet, før 

bygherren har svaret. 

 

Stk. 3. Hvis en part har fremsat krav efter stk. 1 om 

forandring i aftalen med hensyn til pris, tid eller 

sikkerhed, skal den anden part snarest muligt 
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skriftligt meddele, om kravet accepteres, og hvis 

ikke, skal denne begrunde dette. 

Stk. 4. Parterne skal snarest indgå skriftlig 

tillægsaftale om en ændring efter § 19 og om deraf 

følgende forandringer i aftalen med hensyn til pris, 

tid og sikkerhed. Forhandlinger herom må ikke 

forsinke arbejdets udførelse. 

 

Hindringer  

§ 22. Hvis entreprenøren finder, at arbejdet ikke 

kan udføres i overensstemmelse med den indgåede 

aftale, skal entreprenøren snarest muligt meddele 

bygherren dette og følge dennes anvisninger. 

Hindringer 

Ad § 22, stk. 1 

Bestemmelsen fritager ikke entreprenøren for 

dennes ansvar for selvstændigt at tilrettelægge og 

udføre arbejdet, ligesom entreprenøren er ansvarlig 

for alle udførelsesmæssige valg, der er nødvendige 

for at følge bygherrens anvisninger. 

Stk. 2. I det omfang udbudsmaterialet ikke 

indeholder fyldestgørende oplysninger om 

hindringer, skal foranstaltningerne herimod og 

ulemperne herved betales som ekstraarbejder. 

 

Risikoens overgang  

§ 23. Entreprenøren bærer indtil afleveringen 

risikoen for skade på eller bortkomst af arbejde og 

materialer. Det samme gælder materialer, som 

bygherren har leveret, når disse er kommet i 

entreprenørens besiddelse. 

 

Stk. 2. Entreprenøren bærer dog ikke risikoen for 

skade eller bortkomst som følge af bygherrens 

forhold. Det samme gælder for følger af udefra 

kommende ekstraordinære begivenheder, som 

entreprenøren ikke har indflydelse på (force 

majeure), herunder krig, oprør, terrorhandlinger og 

usædvanlige naturbegivenheder. 

 

Stk. 3. Skader, som entreprenører forvolder på 

hinandens arbejde, materialer og materiel, er 

bygherren uvedkommende. 

 

Stk. 4. Entreprenøren skal vedligeholde det udførte 

arbejde indtil afleveringen. 

 

Stk. 5. For arbejder eller dele af disse, der tages i 

brug før afleveringen, gælder reglerne i stk. 1-4 

indtil ibrugtagningen. Ved ibrugtagning kan 

bygherren gennemføre en registrering efter 

reglerne i § 49, stk. 2. 

 

Stk. 6. For byggearbejder og anlægsarbejder i 

tilslutning hertil, der udføres i lokaliteter, der er i 

brug under udførelsen, gælder reglerne i stk. 1-4 

om entreprenørens risiko for skade kun skade 

forårsaget af anden entreprenør, uden at det er en 

følge af bygherrens forhold. Når arbejderne er 
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færdiggjort, og entreprenøren har forladt lokaliteten, 

anses arbejderne for taget i brug, jf. stk. 5. 

Bygherrens tilsyn  

§ 24. Bygherren kan udpege et tilsyn, der 

repræsenterer bygherren over for entreprenøren 

med hensyn til arbejdets tilrettelæggelse og 

udførelse. Tilsynet kan give og modtage 

meddelelser vedrørende arbejdet, godkende eller 

kassere materialer eller arbejder, samt give 

anvisninger med hensyn til tilrettelæggelsen af de 

forskellige entreprenørers arbejde i deres indbyrdes 

forhold. 

 

Stk. 2. Tilsynet er legitimeret til på bygherrens 

vegne at forlange eller indgå aftale om ændring i 

arbejdet samt om forandring i aftalen med hensyn til 

pris, tid og sikkerhed som følge deraf, i det omfang 

tilsynets fuldmagt hertil skriftligt er meddelt 

entreprenøren. 

 

Byggemøder  

§ 25. Bygherren kan indkalde til byggemøder med 

entreprenøren. 

 

Samarbejds- og loyalitetspligt  

§ 26. Parterne skal i øvrigt samarbejde loyalt, 

således at fejl, forsinkelser og fordyrelser undgås. 

Det samme gælder for entreprenøren i forhold til 

andre entreprenører og tilsynet. 

Samarbejds- og loyalitetspligt 

Ad § 26, stk. 1 

Alle involverede skal iagttage ubetinget tavshed 

med hensyn til oplysninger vedrørende bygherrens 

eller andres forhold, som de får kendskab til i 

forbindelse med opfyldelsen af denne kontrakt. 

Entreprenøren må benytte bygherren som 

reference, men må ikke uden bygherrens 

forudgående, skriftlige tilladelse udsende offentlig 

meddelelse om kontrakten eller offentliggøre noget 

om kontraktens indhold. 

Enhver publikation, udstilling eller oplysning til 

offentligheden vedrørende opgaven – f.eks. 

gennem presse, fagpresse, radio, TV, internet, 

sociale medier eller AI-værktøjer – skal ske gennem 

bygherren eller efter forudgående skriftlig aftale 

med bygherren. Herved forstås også deling af 

oplysninger om opgaven med AI-værktøjer, som 

f.eks. ChatGPT og Google Translate. 

D. Betaling 
 

Pris og indeksregulering  

§ 27. Entreprisesummen er fast pris for den del af 

arbejdet, der udføres inden 12 måneder fra 

tilbudsdagen (fastprisperioden). 

Ekstraordinære reguleringer 

Prisen reguleres i overensstemmelse med reglerne 

i AB 18 § 35. 
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Stk. 2. For den del af arbejdet, der udføres efter 12 

måneder fra tilbudsdagen, reguleres prisen i 

overensstemmelse med reglerne i AB 18 §§ 34 og 

35. 

Pris og indeksregulering 

Ad § 27, stk. 2 

Prisreguleringen foretages på grundlag af 

Danmarks Statistiks omkostningsindeks for anlæg, 

medmindre andet er angivet. Danmarks Statistik 

beregner indekset pr. den 15. i kvartalets sidste 

måned (eksempelvis 15. marts), og det 

pågældende indeks er gældende for denne måned 

(marts). For 1. og 2. måned i et kvartal (f.eks. 

januar og februar) interpoleres retlinet med 

afrunding til én decimal. 

Reguleringsbeløbet beregnes som regningsbeløbet 

(eksklusive moms) multipliceret med (I2 - I1) : I1, 

idet I1 angiver indeks 6 måneder efter tilbudsdagen, 

og I2 angiver indeks midt i den aktuelle måned. 

Der vil månedsvis kunne ydes/fradrages 

acontoprisregulering svarende til det seneste 

kvartalsindeks. 

Når prisreguleringen iværksættes, er entreprenøren 

forpligtet til at foretage opgørelse over samtlige 

kontraktmæssigt udførte arbejder på tidspunktet for 

udløbet af fastprisperioden. På grundlag af denne 

opgørelse udregnes prisreguleringen for den første 

måned efter udløb af fastprisperioden.  

Til regulering af entreprisens hovedposter mv. 

anvendes indeks som anført i tilbudslisten. 

Der er anvendt følgende forkortelser: 

V – Anlæg af veje 

A – Asfaltarbejder 

S – (Stål- og) Jernkonstruktioner 

J – Jordarbejder 

Betaling og tilbagehold  

§ 28. Efter skriftlig anmodning til bygherren har 

entreprenøren to gange hver måned ret til betaling 

for kontraktmæssige arbejder og materialer, der er 

henholdsvis ydet og leveret på byggepladsen. 

Betaling og tilbagehold 

Ad § 28, stk. 1 

Der skal som minimum udarbejdes aconto-

begæringer månedsvis, og de skal opgøres, så de 

følger kalendermåneden. 

Klarmeldinger 

Ingen udbetaling kan finde sted, uden at der for det 

omhandlede arbejde eller delarbejde foreligger en 

godkendt klarmelding. Dette gælder både for 

kontraktarbejder og for ekstraarbejder. 

Klarmeldinger skal inddateres i takt med arbejdets 

udførelse.  

Hvis dette overholdes, kan aconto-begæringer 

forventes godkendt af bygherren senest 3 
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arbejdsdage efter, at aconto-begæringen er 

modtaget 

Entrepriseafregningssystem 

Aconto-begæringer skal udformes ved hjælp af 

bygherrens entrepriseafregningssystem. Systemet 

administreres af bygherren. 

Entreprenøren skal anvende 

entrepriseafregningssystemet uden udgift for 

bygherren.  

Ved ekstraarbejder skal entreprenøren inddatere sit 

tilbud med tilhørende dokumentation.  

Bygherren afholder kursusafgift til entreprenørens 

deltagelse i et ½-dagskursus i anvendelse af 

entrepriseafregningssystemet. 

Bygherren afregner entreprisen som 

selvfakturerende. Betaling vil ske automatisk efter 

godkendelsesprocedure i 

entrepriseafregningssystemet på et af 

entreprenøren opgivet kontonummer, og der vil 

blive fremsendt et afregningsbilag til en af 

entreprenøren opgivet mailadresse. 

 

Stk. 2. Entreprenøren kan – efter samme regler 

som anført i stk. 1 – tillige kræve betaling for 

materialer mv., som er købt af entreprenøren og 

ikke er leveret på byggepladsen. Hvis bygherren 

kræver det, skal entreprenøren stille sikkerhed for 

kontraktmæssig levering, jf. § 8. 

Sikkerhedsstillelsens størrelse skal svare til den 

krævede betaling – med moms – for de ikke-

leverede materialer. 

Ad § 28, stk. 2 

For materialer eller delleverancer, som ikke er 

leveret på byggepladsen, kan acontobetaling ydes 

mod særlig sikkerhedsstillelse.  

Til sikkerhedsstillelsen skal standardformular for 

garanti for forudbetaling af leverancer i medfør af 

AB Forenklet § 28, stk. 2 anvendes, se Byggeriets 

aftalevilkår - AB-systemet, Standardgarantitekster: 

Garanti for forudbetaling af leverancer i medfør af 

AB Forenklet § 28, stk. 2 | Social- og Boligstyrelsen 

(sbst.dk) 

Stk. 3. Efter afleveringen sender entreprenøren en 

endelig og fuldstændig slutopgørelse til bygherren, 

herunder over tilgodehavender for alle 

ekstraarbejder. Efter at bygherren har modtaget 

slutopgørelsen, kan entreprenøren ikke fremkomme 

med yderligere krav – bortset fra sådanne, der er 

taget konkret forbehold om i slutopgørelsen. 

 

Stk. 4. Slutopgørelsen skal sendes til bygherren 

senest 25 arbejdsdage efter afleveringen. Ved 

hovedentrepriser er fristen dog 35 arbejdsdage, og 

ved anlægsarbejder, der ikke udføres i tilslutning til 

byggearbejder, er fristen 60 arbejdsdage. 

Ad § 28, stk. 4 

Fristen på 60 arbejdsdage er gældende for 

entreprisen. 

Stk. 5. Hvis slutopgørelsen ikke er kommet frem til 

bygherren inden fristen i stk. 4, kan denne skriftligt 

 

https://sbst.dk/materialer/2018/garanti-for-forudbetaling-af-leverancer-i-medfoer-af-ab-forenklet-%C2%A7-28-stk-2
https://sbst.dk/materialer/2018/garanti-for-forudbetaling-af-leverancer-i-medfoer-af-ab-forenklet-%C2%A7-28-stk-2
https://sbst.dk/materialer/2018/garanti-for-forudbetaling-af-leverancer-i-medfoer-af-ab-forenklet-%C2%A7-28-stk-2
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kræve opgørelsen sendt inden 10 arbejdsdage. 

Sendes opgørelsen herefter ikke til bygherren inden 

denne frist, fortaber entreprenøren krav på vederlag 

for ekstraarbejder, der udføres som 

regningsarbejder, samt for løn- og prisstigninger. 

Stk. 6. Finder bygherren, at et krævet beløb ikke er 

forfaldent, skal bygherren straks skriftligt give 

entreprenøren begrundet meddelelse herom. 

 

Stk. 7. Hvis parterne er uenige om en opgørelse, 

skal bygherren betale den del af beløbet, som 

bygherren ikke bestrider at skylde. 

 

Stk. 8. Bygherren kan tilbageholde et rimeligt beløb 

til sikkerhed for afhjælpning af mangler, der er 

påtalt ved afleveringen, jf. § 38. Beløbet skal 

betales til entreprenøren snarest muligt, når 

manglerne er afhjulpet. 

 

Forfaldstid, betalingsfrist og forrentning  

§ 29. Entreprenørens krav efter § 28 forfalder til 

betaling ved bygherrens modtagelse af anmodning 

om betaling og skal betales senest 15 arbejdsdage 

efter modtagelsen. 

Forfaldstid, betalingsfrist og forrentning 

Ad § 29, stk. 1 

Udbetaling sker senest 15 arbejdsdage efter den 

dag, hvor den aktuelle lukkede aconto-begæring er 

accepteret af entreprenørens debitorbogholder i 

entrepriseafregningssystemet. 

Betaling er sket, når bygherren har overført beløbet 

fra egen konto. 

Stk. 2. Entreprenørens tilgodehavende forrentes fra 

forfaldsdagen med rentelovens rentesats. Fristen i 

stk. 1 er løbedage. 

Ad § 29, stk. 2 

 

Hvis bygherren måtte få et tilgodehavende, 

forrentes dette efter tilsvarende regler. 

Entreprenørens ret til at standse arbejdet  

§ 30. Hvis bygherren ikke har betalt et forfaldent 

beløb ved betalingsfristens udløb, kan 

entreprenøren standse arbejdet efter skriftligt varsel 

på 3 arbejdsdage, dog er varslet 5 arbejdsdage, 

hvis bygherren er en offentlig bygherre eller en 

almen boligorganisation. 

 

Stk. 2. Entreprenøren kan endvidere straks standse 

arbejdet, hvis bygherren erklæres konkurs eller 

tages under rekonstruktionsbehandling, eller hvis 

bygherrens økonomiske forhold i øvrigt viser sig at 

være sådanne, at denne må antages at være ude 

af stand til at opfylde entrepriseaftalen. Det er en 

betingelse, at bygherren ikke har stillet betryggende 

sikkerhed for opfyldelsen af den resterende del af 

aftalen. Hvis bygherren straks stiller sådan 

sikkerhed, skal entreprenøren genoptage arbejdet. 
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E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse 
 

Entreprenørens ret til tidsfristforlængelse  

§ 31. Entreprenøren har ret til forlængelse af 

tidsfrister, når arbejdets udførelse forsinkes som 

følge af 

a) ændringer i arbejdet, som kræves af bygherren, 

jf. § 19, 

b) bygherrens forhold eller anden entreprenørs 

forsinkelse, 

c) krig, usædvanlige naturbegivenheder, brand, 

strejke, lockout, blokade, hærværk eller 

tilsvarende forhold, der opstår uden 

entreprenørens skyld, og som entreprenøren 

ikke er herre over, 

d) nedbør, lav temperatur, stærk vind eller andet 

vejrlig, som forhindrer eller forsinker arbejdet, 

når sådant vejrlig forekommer i væsentligt større 

omfang, end det er sædvanligt for den 

pågældende årstid og egn, eller 

e) offentlige påbud eller forbud, som ikke skyldes 

entreprenørens forhold. 

Entreprenørens ret til tidsfristforlængelse 

Ad § 31, stk. 1 

Forhold påberåbt i henhold til § 31 berettiger kun til 

tidsfristforlængelse i det omfang, de i tidsmæssig 

henseende har forsinkende indflydelse på kritiske 

aktiviteter i arbejdsplanen. 

Spilddage skal, samme dag, indmeldes til 

bygherrens tilsyn. Af indmeldingen skal fremgå: 

• Årsagen, ad pkt. a), b), c), d) eller e). 

• Om stilstanden i arbejdet er på kritisk vej. 

• Ved delvis stilstand skal det fremgå, hvilke 

aktiviteter der står stille.  

En spilddag kan registreres som 0,5 eller 1 dag. 

Indmeldte spilddage opgøres ved hvert 

byggemøde. 

Ad pkt. d)  

En spilddag som følge af vejrlig defineres som en 

arbejdsdag, hvor  

• en aktivitet, som skulle finde sted i henhold 

til arbejdsplanen, ikke kan udføres som 

følge af vejrliget (nedbør, temperatur, vind 

m.m.), og 

• den aktivitet, der er belastet af vejrliget, 

ligger på kritisk vej i arbejdsplanen. 

Hvis aktiviteten ligger på kritisk vej, og den ikke kan 

udføres som følge af én eller flere af nedenstående 

vejrforhold, vil vejrliget altid kunne anerkendes som 

årsag til en spilddag: 

Vind:  

• Vindhastighed større end eller lig med 12,5 

m/sek. (gennemsnit over en periode på 10 

minutter) 

Nedbør: 

• Større end eller lig med 10 mm/døgn (100 

mm sne svarer til 10 mm nedbør) 

Temperatur: 

• Lavere temperatur end -5 oC kl. 09.00 

 

Til dokumentation for vejrlig skal entreprenøren 

opsætte målestation på arbejdspladsen, som 

registrerer temperatur, vind og nedbør. Alternativt 

kan anvendes den nærmeste permanente 
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målestation, ejet af Danmarks Meteorologiske 

Institut (DMI), Vejdirektoratet eller andre. 

Antallet af sædvanlige spilddage forudsættes at 

være som anført i det efterfølgende: 

  

I entreprenørens arbejdsplan skal for jordarbejder 

(jordarbejder med kvalitetskrav til indbygningen 

samt ved bundsikringslag og andre arbejder, der 

udføres direkte på planum) indregnes følgende 

antal spild-dage som følge af vejrlig: 

Jan. Feb. Mar. Apr. Maj. Jun. 

*) *) 19 6 5 5 

Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. 

5 7 7 7 18 *) 

*) Alle dage i måneden. 

 

I entreprenørens arbejdsplan skal for vejarbejder 

(ubundne bærelag og bundne bærelag samt bro-

læggerarbejde, som ikke kommer i direkte berøring 

med planum) indregnes følgende antal spilddage 

som følge af vejrlig: 

Jan. Feb. Mar. Apr. Maj. Jun. 

*) *) 18 4 3 3 

Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. 

3 3 3 3 6 12 

*) Alle dage i måneden.  

I entreprenørens arbejdsplan skal for vejudstyr og 

installationsarbejder (tavler) indregnes følgende 

antal spilddage som følge af vejrlig: 

Jan. Feb. Mar. Apr. Maj. Jun. 

8 8 8 6 5 5 

Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. 

5 5 5 6 6 7 

 

Ad e) 

Arbejdstilsynets påbud opfattes ikke som offentligt 

påbud. 

Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse  

§ 32. Forsinkelse, som ikke giver entreprenøren ret 

til tidsfristforlængelse, er ansvarspådragende. 
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Stk. 2. Hvis der er fastsat dagbod eller andre 

særlige sanktionsbestemmelser, kan 

erstatningskrav for forsinkelse ikke rejses 

herudover. 

Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse 

Ad § 32, stk. 2 

 

Boden tilbageholdes i betalingen (fratrukket inden 

momsberegningen) eller kræves udbetalt fra 

sikkerhedsstillelsen. 

Bygherrens ret til tidsfristforlængelse  

§ 33. Bygherren har ret til forlængelse af tidsfrister, 

når arbejdet forsinkes som følge af 

a) ændringer i arbejdet, som kræves af bygherren, 

jf. § 19, 

b) krig, usædvanlige naturbegivenheder, brand, 

strejke, lockout, blokade, hærværk eller 

tilsvarende forhold, der opstår uden bygherrens 

eller anden entreprenørs skyld, og som 

bygherren eller anden entreprenør ikke er herre 

over, 

c) nedbør, lav temperatur, stærk vind eller andet 

vejrlig, som forhindrer eller forsinker arbejdet, 

herunder anden entreprenørs arbejde, når 

sådant vejrlig forekommer i væsentligt større 

omfang, end det er sædvanligt for den 

pågældende årstid og egn, eller 

d) offentlige påbud eller forbud, som ikke skyldes 

bygherrens eller anden entreprenørs egne 

forhold. 

 

Bygherrens hæftelse ved forsinkelse  

§ 34. Hvis forsinkelsen skyldes 

a) bygherrens forhold, og bygherren har udvist fejl 

eller forsømmelse, eller 

b) anden entreprenørs ansvarspådragende 

forsinkelse, jf. § 32, stk. 1, eller anden 

aftaleparts ansvarspådragende forsinkelse, 

skal bygherren betale entreprenøren erstatning for 

det lidte tab. 

 

Stk. 2. Hvis forsinkelsen skyldes 

a) bygherrens forhold, uden at bygherren har 

udvist fejl eller forsømmelse, og uden at 

forholdet er omfattet af stk. 3, 

b) anden entreprenørs forsinkelse, uden at 

forholdet er omfattet af stk. 1 eller 3, 

c) ændringer i arbejdet, som kræves af bygherren, 

jf. § 19, eller 

d) offentlige påbud eller forbud, som ikke skyldes 

bygherrens eller anden entreprenørs forhold, 
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skal bygherren betale entreprenøren erstatning for 

det tab, entreprenøren lider ved forsinkelsen, 

bortset fra den fortjeneste, entreprenøren mister 

ved ikke at kunne udføre andre arbejder i 

forsinkelsesperioden, og lignende videregående 

tab. 

Stk. 3. Hvis forsinkelsen skyldes 

a) krig, usædvanlige naturbegivenheder, brand, 

strejke, lockout, blokade, hærværk eller 

tilsvarende forhold der opstår uden bygherrens 

eller anden entreprenørs skyld, og som 

bygherren eller anden entreprenør ikke er herre 

over, eller 

b) nedbør, lav temperatur, stærk vind eller andet 

vejrlig, som forhindrer eller forsinker 

entreprenørens eller anden entreprenørs 

arbejde, når sådant vejrlig forekommer i 

væsentligt større omfang, end det er sædvanligt 

for den pågældende årstid og egn, 

har entreprenøren ikke ret til erstatning. 

 

F. Aflevering 
 

Afleveringsforretning  

§ 35. Umiddelbart inden arbejdets færdiggørelse 

skal entreprenøren give bygherren skriftlig 

meddelelse om tidspunktet for færdiggørelsen 

(færdigmelding). Bygherren indkalder derefter 

entreprenøren til en afleveringsforretning, der skal 

finde sted senest 10 arbejdsdage efter det angivne 

tidspunkt. Bestemmelserne i 1. og 2. pkt. gælder 

tillige for arbejde, der efter aftale med bygherren er 

udskudt til senere aflevering. 

Afleveringsforretning 

Ad § 35, stk. 1 

Entreprisen skal afleveres i sin helhed. 

For de arealer og private fællesveje, som har været 

berørt af entreprenørens arbejder i forbindelse med 

entreprisens gennemførelse, og som ikke er stillet 

til rådighed af bygherren, skal entreprenøren, 

forinden aflevering finder sted, fremskaffe en 

underskrevet tilfredshedserklæring fra berørte 

lodsejere. 

I erklæringen bekræftes, at lodsejerne ikke har 

noget krav på entreprenøren eller bygherren i 

anledning af entreprisen. 

Stk. 2. Arbejdet anses for afleveret til bygherren, 

når afleveringsforretning har fundet sted, 

medmindre der ved denne er påvist væsentlige 

mangler, herunder forhold, der hindrer ibrugtagning 

i væsentligt omfang. Er dette tilfældet, afholdes ny 

afleveringsforretning, når entreprenøren har givet 

bygherren skriftlig meddelelse om, at manglerne er 

afhjulpet, jf. stk. 1. 

 

Stk. 3. Indkalder bygherren ikke som anført i stk. 1 

til afleveringsforretning, anses arbejdet for afleveret 

10 arbejdsdage efter det angivne tidspunkt for 

færdiggørelse. Tilsvarende gælder for ny 

afleveringsforretning som nævnt i stk. 2, 2. pkt. 
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Afleveringsprotokol  

§ 36. Ved afleveringsforretningen udfærdiger 

bygherren en afleveringsprotokol. I protokollen 

anføres de mangler og eventuelle andre forhold, 

bygherren har påpeget, samt entreprenørens 

bemærkninger. Aftaler om afhjælpning, herunder 

måde og frist samt tidspunkt for gennemgang af 

afhjælpning, skal tilføres protokollen. Parternes 

stillingtagen til, om arbejdet er afleveret, skal 

fremgå af protokollen. Protokollen skal underskrives 

af bygherren og entreprenøren. 

 

G. Mangler 
 

Mangelbegreb  

§ 37. Er arbejdet ikke udført i overensstemmelse 

med § 11, stk. 1 og 2, foreligger der en mangel. 

 

Stk. 2. Hvis materialer ikke er i overensstemmelse 

med kravene i § 11, stk. 1 og 2, foreligger der en 

mangel. Det gælder dog ikke, 

a) når entreprenøren i tilfælde af frit materialevalg 

godtgør, at kontraktmæssigt materiale ikke 

findes eller ikke kan skaffes på grund af krig, 

indførselsforbud eller lignende, eller 

b) når bygherren har krævet anvendelse af et 

bestemt eller tilsvarende materiale, og 

entreprenøren godtgør, at muligheden for at 

fremskaffe dette i kontraktmæssig stand må 

anses for udelukket ved forhold, som 

entreprenøren ikke burde have taget i 

betragtning ved aftalens indgåelse. 

I disse tilfælde skal entreprenøren snarest muligt 

give meddelelse til bygherren om hindringerne, jf. § 

22. 

 

Stk. 3. Hvis materialet ikke er egnet til det formål, 

det er anvendt til, foreligger der dog ikke en 

mangel, 

a) når entreprenøren i tilfælde af frit materialevalg 

godtgør, at materialet efter byggetidens viden 

blev anset som egnet, eller 

b) når bygherren har krævet anvendelse af et 

bestemt eller tilsvarende materiale, og 

entreprenøren har anvendt det foreskrevne 

materiale. 

 

Stk. 4. Arbejdet skal i alle tilfælde have de 

egenskaber, som er tilsikret ifølge aftalen. 

 

Stk. 5. Hvis nogle materialer skal leveres med en 

garanti med forpligtelser, der rækker videre end den 

almindelige mangelhæftelse efter disse almindelige 
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betingelser, er entreprenøren alene forpligtet deraf, 

i det omfang det er muligt for entreprenøren at købe 

materialerne med den krævede garanti, og 

leverandøren vedstår og opfylder garantien. Hvis 

entreprenøren konstaterer, at materialerne ved 

væsentlige leverancer ikke kan købes med 

garantien, skal entreprenøren snarest muligt give 

bygherren meddelelse derom. 

Stk. 6. Afleveringstidspunktet er afgørende for, om 

arbejdet lider af mangler, hvad enten disse på dette 

tidspunkt er synlige eller skjulte. 

 

Mangler påvist ved afleveringen  

§ 38. Entreprenøren har pligt og ret til at afhjælpe 

mangler, der påvises ved afleveringen. 

 

Mangler påvist efter afleveringen  

§ 39. Entreprenøren har i 5 år efter afleveringen 

pligt og ret til at afhjælpe mangler, der påvises efter 

afleveringen. 

Entreprenøren skal tilrettelægge 

mangeludbedringen, således at anvendelsen af 

anlægget generes mindst muligt, f.eks. ved at 

udføre udbedring af mangler på tidspunkter med lav 

trafikbelastning. Bygherren kan således kræve, at 

udførelse af udbedringsarbejder finder sted om 

natten eller i weekender. Entreprenøren kan ikke 

rejse krav mod bygherren i anledning af sådanne 

krav. 

Stk. 2. Bygherren kan kun påberåbe sig sådanne 

mangler, hvis entreprenøren har fået skriftlig 

meddelelse herom inden rimelig tid efter, at 

manglerne er eller burde være opdaget. Dette 

gælder dog ikke, hvis entreprenøren har gjort sig 

skyldig i et groft uforsvarligt forhold 

 

Bortfald af entreprenørens afhjælpningsret  

§ 40. Hvis bygherren efter udløbet af en frist for 

afhjælpning, - eller efter at have modtaget 

entreprenørens meddelelse om, at afhjælpning har 

fundet sted – finder, at manglerne ikke er afhjulpet, 

skal bygherren inden 10 arbejdsdage skriftligt 

meddele entreprenøren, hvilke mangler der stadig 

påberåbes. 

 

Stk. 2. Bygherren har herefter ret til at lade de 

påberåbte mangler udbedre for entreprenørens 

regning (udbedringsgodtgørelse) eller til afslag i 

entreprisesummen. Hvis entreprenøren har søgt at 

afhjælpe alle de tidligere påberåbte mangler, og de 

mangler, der fortsat påberåbes, kun udgør en 

mindre del deraf, er entreprenøren dog, uanset 1. 

pkt., berettiget til at afhjælpe disse, hvis 

afhjælpningen iværksættes straks efter bygherrens 

meddelelse efter stk. 1. 

 

Bortfald af entreprenørens afhjælpningspligt   
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§ 41. Entreprenørens afhjælpningspligt og 

bygherrens adgang til at foretage udbedring for 

entreprenørens regning, jf. §§ 38-40, bortfalder, 

hvis afhjælpning er forbundet med 

uforholdsmæssigt store udgifter. Ved bedømmelsen 

heraf skal der tages hensyn til bygherrens interesse 

i, at aftalen opfyldes. Bygherren bevarer i alle 

tilfælde retten til afslag, jf. § 42. 

Afslag i entreprisesummen  

§ 42. Afhjælper entreprenøren ikke mangler som 

anført i §§ 38-40, kan bygherren – i stedet for at 

lade manglerne udbedre for entreprenørens regning 

– kræve afslag i entreprisesummen. Bygherren har 

endvidere ret til afslag i entreprisesummen, hvis 

afhjælpning er umulig eller vil medføre betydelig 

gene, og i tilfældene nævnt i § 41. 

Afslag i entreprisesummen 

Ad § 42, stk. 1           

Bygherren er, i situationer, hvor en afhjælpning vil 

påføre bygherren et betydeligt tab eller er til stor 

gene for trafikafviklingen, berettiget til at nægte 

entreprenøren ret til afhjælpning og i stedet at 

kræve et afslag i entreprisesummen. 

Stk. 2. Afslaget beregnes som udgangspunkt som 

det beløb, det ville have kostet at udbedre 

manglerne. 

 

Stk. 3. Hvis afhjælpning af mangler er umulig, og i 

tilfældene nævnt i § 41, fastsættes afslaget 

skønsmæssigt. 

 

Entreprenørens ansvar for følgeskader og 

indirekte tab  

§ 43. Entreprenøren er erstatningsansvarlig for tab, 

der er en følge af mangler ved arbejdet, hvis 

manglerne skyldes fejl eller forsømmelse fra 

entreprenørens side, eller hvis manglerne angår 

egenskaber, som ifølge aftalen må anses for 

tilsikret. 

 

Stk. 2. Entreprenøren er ikke ansvarlig for driftstab, 

avancetab eller andet indirekte tab. 

 

Entreprenørens produktansvar  

§ 44. Entreprenørens erstatningsansvar for skader, 

der er forårsaget af en defekt ved et produkt, der 

indgår i bygge- og anlægsarbejdet (produktansvar), 

er begrænset til dækningen ifølge den tegnede 

produktansvarsforsikring, jf. § 10, stk. 3. 

 

Stk. 2. Entreprenøren er ikke ansvarlig for driftstab, 

avancetab eller andet indirekte tab, som følge af en 

skade forårsaget af en defekt ved et produkt, der 

indgår i bygge- og anlægsarbejdet. 

 

Mangelansvarets ophør  

§ 45. Bygherrens krav mod entreprenøren som 

følge af mangler skal fremsættes senest 5 år efter 

arbejdets aflevering. Efter dette tidspunkt kan 

bygherren ikke rejse krav mod entreprenøren. 

Mangelansvarets ophør 

Ad § 45, stk. 1 

Særlige forhold for varmblandet asfalt 

Mangelansvaret ophører efter 1 år for: 
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• Belægningers jævnhed. 

• Belægningers profil. 

Særlige forhold for kørebaneafmærkning  

For kørebaneafmærkning fastlægges 

mangelansvarsperioden til følgende: 

• Kørebaneafmærkning i termoplast eller 

kold-plast, som normalt ikke overkøres *): 4 

år. 

• Kørebaneafmærkning i termoplast eller 

kold-plast og med ÅrsDøgnTrafik pr. 

kørespor mellem 5.000 og 10.000: 2 år. 

• Kørebaneafmærkning i termoplast eller 

kold-plast og med ÅrsDøgnTrafik pr. 

kørespor > 10.000: 1 år. 

• Kørebaneafmærkning i maling, som 

normalt ikke overkøres *): 1 år. 

*) Herunder kontinuerte kantlinjer, dobbelte 

spærrelinjer og spærreflader, undtagen linjer i kryds 

og i skarpe kurver, hvor det kan konstateres, at 

trafikanterne kører på linjerne. For disse gælder 

krav som for kørebaneafmærkning, der overkøres. 

Umiddelbart inden ophør af 

mangelansvarsperioden for kørebaneafmærkningen 

kan der aftales besigtigelse, forinden evt. sikkerhed 

frigives. For kørebaneafmærkning, hvor 

mangelansvarsperioden udløber i et givet 

kalenderår, foretages forretning normalt ultimo 

september. Eventuelle kontrolmålinger kan 

foretages fra 1. april – 1. august. 

 

Stk. 2. Hvis entreprenøren har afhjulpet mangler, 

som bygherren har reklameret over, løber der en ny 

frist efter stk. 1 for fremsættelse af krav som følge 

af manglerne, således at fristen løber fra 

afslutningen af afhjælpningen, men ikke længere 

end til 3 år efter udløbet af den oprindelige 5-års 

frist. 

 

Stk. 3. Hvis bygherrens krav mod entreprenøren 

som følge af mangler angår løsøregenstande og 

inventar, som ikke er særligt tilpasset eller fast 

monteret, forkortes fristen i stk. 1 til 2 år. 

 

Stk. 4. Bygherrens krav efter stk. 1-3 bevares, 

uanset stk. 1-3, for mangler, hvor 

a) entreprenøren har påtaget sig at indestå i 

længere tid, 

b) det ved afleveringen konstateres, at aftalt 

kvalitetssikring har svigtet væsentligt, eller 
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c) der foreligger et groft uforsvarligt forhold fra 

entreprenørens side. 

H. Eftersyn 
 

1-års eftersyn  

§ 46. Bygherren indkalder entreprenøren til et 

eftersyn af arbejdet, som skal finde sted senest 1 år 

efter afleveringen. 

 

Stk. 2. Indkaldelse til eftersyn skal være skriftlig og 

ske med et varsel på højst 60 og mindst 15 – ved 

hovedentreprise dog mindst 20 – arbejdsdage. 

 

Stk. 3. Ved eftersynet udfærdiger bygherren en 

eftersynsprotokol, hvori bygherren anfører de 

mangler ved arbejdet og eventuelle andre forhold, 

denne har påpeget, tillige med entreprenørens 

eventuelle bemærkninger og eventuelle aftaler om 

afhjælpning, herunder måde og frist. 

 

Stk. 4. Hvis en part ikke har givet møde ved 

eftersynet, kan den mødende part gennemføre det 

uden den fraværendes medvirken og skal da 

snarest muligt sende protokollen til den fraværende. 

 

I. Ophævelse 
 

Bygherrens hæveret  

§ 47. Bygherren kan efter skriftligt påkrav hæve 

entrepriseaftalen helt eller delvist, 

a) hvis der foreligger en væsentlig 

ansvarspådragende forsinkelse fra 

entreprenørens side med hensyn til arbejdets 

udførelse, og forsinkelsen medfører betydelige 

ulemper for bygherren, 

b) hvis der i øvrigt foreligger væsentlig forsinkelse 

fra entreprenørens side med hensyn til forhold af 

afgørende betydning for bygherren, 

c) hvis det udførte arbejde er af en sådan kvalitet, 

at bygherren har grund til at antage, at 

entreprenøren ikke vil være i stand til at fuldføre 

arbejdet uden væsentlige mangler, eller 

d) hvis der i øvrigt foreligger væsentlig 

misligholdelse fra entreprenørens side med 

hensyn til forhold af afgørende betydning for 

bygherren. 

Hvis der i entrepriseaftalens løbetid opstår 

begrundet mistanke om, at entreprenøren 

overtræder menneskerettighederne, betragtes det 

som væsentlig misligholdelse. Dog gives 

entreprenøren mulighed for at dokumentere sin 

pålidelighed, jf. principperne i udbudsloven § 138, 

før bygherrens eventuelle ophævelse af 

entrepriseaftalen. Ved menneskerettigheder forstås 

grundlæggende menneskerettigheder, som er 

fastlagt i princip 1 og 2 i FN's Global Compact, og 

som er tiltrådt af Danmark og/eller implementeret i 

dansk lov. 

Hvis der i entrepriseaftalens løbetid opstår 

begrundet mistanke om, at en underentreprenør 

eller en leverandør overtræder 

menneskerettighederne, kan bygherren kræve 

underentreprenøren eller leverandøren udskiftet. 

 

 

Entreprenørens hæveret  

§ 48. Entreprenøren kan efter skriftligt påkrav hæve 

entrepriseaftalen, 

a) hvis der foreligger en væsentlig forsinkelse som 

følge af bygherrens forhold eller anden 
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entreprenørs forsinkelse, og bygherren ikke 

udfolder rimelige bestræbelser for at fremme 

arbejdet mest muligt, eller 

b) hvis der i øvrigt foreligger væsentlig forsinkelse 

eller misligholdelse fra bygherrens side med 

hensyn til forhold af afgørende betydning for 

entreprenøren. 

Fælles regler om ophævelse  

§ 49. Ophævelse skal ske skriftligt. 

Stk. 2. Samtidig med ophævelsen skal den part, der 

hæver aftalen, skriftligt indkalde til en 

registreringsforretning (stadeforretning) mellem 

parterne, der skal afholdes hurtigst muligt. 

Medmindre andet aftales, afholdes stadeforretning 

tidligst 1 arbejdsdag efter, at indkaldelsesskrivelsen 

er kommet frem. Ved uenighed om arbejdets stade 

kan stadeforretningen gennemføres ved syn og 

skøn udmeldt af Voldgiftsnævnet, jf. § 52. 

 

J. Tvister 
 

Løsningstrappe  

§ 50. En tvist mellem parterne skal søges afklaret 

og forligt ved forhandling i overensstemmelse med 

reglerne i AB 18 § 64, stk. 1-3. 

 

Stk. 2. Mediation, mægling, hurtig afgørelse og 

voldgift kan ikke iværksættes, før 

forhandlingsproceduren efter AB 18 § 64 er 

gennemført. Det samme gælder syn og skøn, 

medmindre syn og skøn iværksættes for at sikre 

bevis. 

 

Mediation og mægling  

§ 51. Voldgiftsnævnet udpeger efter anmodning fra 

en part en mediator med henblik på at løse en tvist 

ved forlig i overensstemmelse med reglerne i AB 18 

§ 65, stk. 1 samt 3-9. 

 

Stk. 2. Mediation kan ikke iværksættes, hvis en part 

ønsker tvisten afgjort under en sag om hurtig 

afgørelse og indgiver anmodning herom senest 10 

arbejdsdage efter, at der er anmodet om mediation. 

 

Syn og skøn  

§ 52. Voldgiftsnævnet udmelder efter anmodning 

fra en part syn og skøn med henblik på at sikre 

bevis for eller bedømme faktiske forhold i 

overensstemmelse med reglerne i AB 18 § 66, stk. 

2-8. 

 

Stk. 2. Hvis en part har anmodet om beslutning om 

stillet sikkerhed eller hurtig afgørelse, kan der ikke 
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udmeldes syn og skøn om samme forhold, før 

sagen om beslutning om stillet sikkerhed eller om 

hurtig afgørelse er afsluttet, medmindre formålet 

med syn og skøn er at sikre bevis. 

Beslutning om stillet sikkerhed  

§ 53. Voldgiftsnævnet udpeger efter anmodning fra 

en part en sagkyndig til at træffe beslutning om 

udbetaling, nedskrivning og ophør af stillet 

sikkerhed, jf. § 8, stk. 6 og 7, og § 9, stk. 5 og 6, i 

overensstemmelse med reglerne i AB 18 § 67, stk. 

2-12, medmindre der forinden er truffet afgørelse 

derom efter § 54 eller § 55, eller det forhold, der 

begrunder kravet, allerede er genstand for tvist 

mellem parterne under en verserende sag efter § 

54 eller § 55. 

 

Hurtig afgørelse  

§ 54. Voldgiftsnævnet udpeger efter anmodning fra 

en part en opmand til at træffe en hurtig afgørelse i 

overensstemmelse med reglerne i AB 18 § 68, stk. 

1 samt 3-12. 

 

Stk. 2. En sag om hurtig afgørelse kan ikke 

iværksættes, hvis der verserer en voldgiftssag om 

samme tvist. 

 

Voldgift  

§ 55. Tvister mellem parterne afgøres endeligt ved 

voldgift ved Voldgiftsnævnet i overensstemmelse 

med reglerne i AB 18 § 69, stk. 3-8. 

Voldgift 

Ad § 55, stk. 1 

Erstatningskrav rejst af tredjemand 

I tilfælde af at tredjemand rejser et erstatningskrav 

mod bygherren og/eller entreprenøren for skade, 

som tredjemand er påført i forbindelse med 

arbejdets udførelse, skal følgende procedure 

følges: 

• Hvis klagen eller kravet fremføres over for 

bygherren, skal bygherren uden ugrundet 

ophold videresende skadelidtes 

erstatningskrav til entreprenøren til dennes 

videre foranstaltning. Bygherren orienterer 

samtidig hermed den erstatningssøgende 

herom og om den videre proces.  

• Entreprenøren skal svare skadelidte, med 

kopi til bygherren, inden 15 arbejdsdage 

efter modtagelsen af klagen/kravet. 

Entreprenøren har herefter ansvaret for den 

videre behandling af sagen, herunder til, 

inden for rimelig tid, at tage stilling til, 

hvorvidt kravet skal imødekommes helt 

eller delvist.  

• I tilfælde af erstatningskrav, baseret på 

entreprenørens handlinger eller 
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undladelser, er entreprenøren, i det omfang 

kravet rejses over for bygherren, forpligtet 

til i enhver henseende at holde bygherren 

skadesløs herfor. Entreprenøren er 

forpligtet til selv at forestå og afholde alle 

omkostninger forbundet med en proces 

mellem entreprenøren og den skadelidte, 

herunder i form af syn og skøn, indhentelse 

af sagkyndig erklæring og eventuel retssag, 

inklusive sagsomkostninger og renter. 

• I tilfælde af indenretlig behandling skal 

entreprenøren uden ophold og konsekvent 

holde bygherren fuldt ud informeret om 

ethvert skridt i sagen, herunder gennem 

fremsendelse af retsbogsudskrifter, 

processkrifter, skønserklæringer, kendelser 

og domme. 

• I tilfælde af proces mellem entreprenøren 

og skadelidte er entreprenøren forpligtet til 

at tåle både bi- og hovedintervention i 

sagen fra bygherrens side. 

Adcitation ved tredjemands erstatningskrav 

• I det omfang skadelidte iværksætter isoleret 

bevisoptagelse i henhold til retsplejelovens 

§ 343, henholdsvis i det omfang skadelidte 

anlægger retssag mod bygherren, for 

skader påført skadelidte i forbindelse med 

entreprenørens udførelse af opgaver for 

bygherren, er entreprenøren forpligtet til at 

acceptere inddragelse af entreprenøren i 

sagen gennem adcitation. 

Anlægger skadelidte retssag, eller iværksætter 

skadelidte syn og skøn som isoleret bevisoptagelse 

i henhold til retsplejelovens § 343, er entreprenøren 

forpligtet til i enhver henseende at bistå bygherren i 

forbindelse med en sådan sag, herunder gennem 

fremsendelse af relevante oplysninger og 

dokumentationsmateriale, møder vedrørende 

sagens tilrettelæggelse, afgivelse af 

vidneforklaringer m.m. 

Stk. 2. En voldgiftssag kan ikke anlægges før 4 

uger efter, at et forhandlingsforløb om tvisten efter 

AB 18 § 64 er afsluttet. Voldgiftssag kan endvidere 

ikke anlægges, hvis der verserer en sag om 

mediation, mægling, hurtig afgørelse eller 

beslutning om stillet sikkerhed angående samme 

tvist. 

 

 

 



Side 35 af 39 H00321-VD-XXX-UDB-0001.docx 
 

  

Forenklede almindelige betingelser for arbejder 

og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed 

(AB Forenklet) 

Forenklede særlige betingelser for arbejder og 

leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed  

(SB Forenklet) 

 
Bilag til SB Forenklet: Arbejdsklausul 

1. Klausul 

1.1 Entreprenøren skal sikre, at arbejdstagere hos 

entreprenøren og eventuelle underentreprenører, 

som medvirker til at opfylde aftalen, er sikret løn 

(herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre 

arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end 

dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold 

til en kollektiv overenskomst.   

Herved forstås en kollektiv overenskomst, der er 

indgået af de mest repræsentative 

arbejdsmarkedsparter inden for det pågældende 

faglige område i Danmark, og som gælder på hele 

det danske område.  

1.2 Arbejdsklausulen omfatter arbejdstagere, der er 

beskæftiget med opgavens udførelse i Danmark. 

1.3 Entreprenøren skal sikre, at arbejdstagere, 

herunder arbejdstagere hos underentreprenører i 

en eventuel kæde af underentreprenører, oplyses 

om ovennævnte arbejdsvilkår. 

1.4 Alle lønudbetalinger skal ske gennem et digitalt 

betalingssystem, f.eks. udbetaling via en banks 

betalingssystem.  

1.5 Bygherren eller en tredjepart, herunder 

repræsentanter fra Statens Kontrolenhed for 

Arbejdsklausuler, vil i aftalens løbetid løbende 

kunne foretage uanmeldte besøg på 

arbejdspladsen for at sikre overholdelse af 

arbejdsklausulen. 

2. Dokumentation 

2.1 Bygherren kan til enhver tid udbede sig relevant 

dokumentation for, at løn- og arbejdsvilkår for 

arbejdstagere lever op til den forpligtelse, som 

arbejdsklausulen fastsætter. 

Dokumentationen skal være på dansk, norsk, 

svensk eller engelsk. Hvis originaldokumentationen 

er på et andet sprog, skal entreprenøren levere en 

autoriseret oversættelse til dansk. 

2.2 Bygherren kan efter skriftligt påkrav kræve, at 

entreprenøren inden for 10 arbejdsdage fremskaffer 

relevant dokumentation fra såvel egne som 

eventuelle underentreprenørers arbejdstagere. 

2.3 Relevant dokumentation skal som minimum 

omfatte løn- og timesedler med start- og 

sluttidspunkt for arbejdet opgjort pr. dag, E-

indkomstkvittering, kvitteringer for 

pensionsindbetalinger, arbejdsskadeforsikring, 
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lønregnskaber, opholds- og arbejdstilladelse, 

ansættelsesbeviser, kontaktinformation på 

arbejdstagere, samt den referenceramme, som 

entreprenøren har anvendt i forbindelse med 

fastsættelsen af løn- og arbejdsvilkår for 

arbejdstagere. For udstationerede endvidere 

dokumentation for kost, logi, transport og små 

fornødenheder. 

Entreprenøren eller underentreprenøren har pligt til 

at opbevare den relevante dokumentation i hele 

aftalens løbetid. 

2.4 Entreprenøren skal ved fremsendelse af 

dokumentation overholde bestemmelserne i 

gældende databeskyttelseslovgivning, inden 

materialet overgives til bygherren. Der henvises til 

bilaget om Oplysningspligt vedrørende persondata. 

2.5 Bygherren kan efter skriftligt påkrav kræve, at 

entreprenøren inden for 10 arbejdsdage fremsender 

en redegørelse til uddybning af den fremsendte 

dokumentation. 

3. Sanktioner 

3.1 Hvis entreprenøren ikke har fremskaffet den 

relevante dokumentation inden ovennævnte frist, 

pålægges entreprenøren en dagbod på 5.000 DKK 

pr. arbejdsdag, indtil den krævede dokumentation 

er fremskaffet til bygherren. 

3.2 Hvis entreprenøren ikke overholder sine 

forpligtelser i medfør af arbejdsklausulen, og hvis 

dette medfører et berettiget krav fra en eller flere 

arbejdstagere, kan bygherren foretage tilbagehold i 

betalingerne med henblik på at tilgodese sådanne 

krav.  

Ved berettiget krav forstås lønmodtagerkrav op til 

niveauet i medfør af arbejdsklausulen. 

Entreprenøren pålægges desuden en bod på 

25.000 DKK pr. arbejdstager, som har et berettiget 

krav. 

Beløbet, som tilbageholdes i entreprenørens 

betalinger, vil, udover det skyldige beløb og bod, 

tillige omfatte rimelige omkostninger til opgørelse, 

efterprøvelse og udbetaling af kompensation til 

sådanne arbejdstagere. 

Bygherren kan til brug for sin vurdering af, om 

entreprenøren eller dennes underentreprenører har 

overholdt klausulen søge rådgivning hos relevante 

arbejdsgiver- og/eller arbejdstagerorganisationer. 
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Bilag til SB Forenklet: Oplysningspligt 

vedrørende persondata 

I det omfang entreprenøren i sit tilbud eller efter 

kontraktindgåelse fremsender persondata (CV’er, 

navne på personer under oplæring, navne på 

tilskadekomne ved arbejdsulykker samt lønsedler 

og lignende) til bygherren, forpligter entreprenøren 

sig til at opfylde sin oplysningspligt overfor den 

registrerede, jf. Databeskyttelsesforordningen, EU 

2016/679 af 27. april 2016, hhv. artikel 13 og artikel 

14.  

Entreprenøren påtager sig desuden at oplyse den 

registrerede om bygherrens behandling af 

persondata, jf. Databeskyttelsesforordningen, EU 

2016/679 af 27. april 2016, artikel 14. Denne 

oplysning sker ved at entreprenøren videregiver 

nedenstående tekst i kursiv til den registrerede: 

1a) – 1b) 

Kontaktoplysninger for dataansvarlig og for 

databeskyttelsesrådgiver: Se  

www.vejdirektoratet.dk > Privatlivspolitik (nederst 

på siden). 

1c)  

Formålet med behandlingen af CV’er er evaluering 

af tilbud efter gældende udbudsregler og 

gennemførelse af opgaven iht. aftalegrundlaget.  

Formålet med behandlingen af oplysninger om 

personer under oplæring er opfølgning på, at 

klausul om oplæring opfyldes. 

Formålet med behandlingen af oplysninger om 

tilskadekomne ved arbejdsulykker er registrering af 

arbejdsulykker. 

Formålet med behandlingen af lønsedler og 

lignende efter kontraktindgåelse er opfølgning på, 

at arbejdsklausulen om løn- og ansættelsesvilkår 

opfyldes. 

Retsgrundlaget for behandlingen er: 

• Databeskyttelsesforordningen, artikel 6, stk. 

1, litra e. 

• Udbudsloven, herunder § 155, stk. 1, pkt. 3, 

og § 162, stk. 3.  

• Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens 

instruks iht. Finanslov 2013, Vejledning om 

sociale klausuler. 

• Arbejdstilsynets bekendtgørelse om 

bygherrens pligter. 

http://www.vejdirektoratet.dk/
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• Arbejdstilsynets bekendtgørelse om 

arbejdets udførelse. 

• Arbejdstilsynets bekendtgørelse om 

samarbejde om sikkerhed og sundhed. 

• Cirkulære om arbejdsklausuler i offentlige 

kontrakter, CIR1H nr. 9471 af 30/06/2014. 

1d)  

Kategorier af personoplysninger: Almindelige 

personoplysninger, som fremgår af CV’er, 

mødereferater samt lønsedler og lignende. 

1e)  

Modtagere af personoplysninger:  

• Bygherren. 

• Rådgivere, som medvirker ved evaluering 

af tilbud, vil modtage tilbud med tilhørende 

CV’er. I givet fald vil rådgiverne være oplyst 

i Bestemmelser om udbud og tilbud, afsnit 

3.4. 

Bygherren videregiver i øvrigt kun de modtagne 

persondata som følge af bygherrens forpligtelser 

iht. lovgivningen. Modtagere kan være 

retsinstanser, herunder Klagenævnet for udbud, og 

andre involverede parter i forbindelse med 

aktindsigtsbegæringer, klagesager mv. 

1f)  

Bygherren agter ikke at overføre personoplysninger 

til en modtager i et tredjeland eller en international 

organisation. 

2a)  

Persondata opbevares og slettes i 

overensstemmelse med Statens arkiveringsregler. 

2b)  

Ikke relevant. 

2c) – 2e)  

Entreprenøren skal informere den registrerede om 

dennes rettigheder. 

2f)  

Bygherrens kilde til personoplysningerne er 

entreprenøren. 

2g)  

Der vil ikke forekomme automatiske afgørelser, 

som har retsvirkning eller på tilsvarende vis 

betydeligt påvirker den registrerede. 
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3a) – 3c)  

Entreprenøren skal opfylde oplysningspligten 

indenfor de angivne frister. 
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Almindelig arbejdsbeskrivelse – Styring og 

samarbejde (AB Forenklet) (AAB) – (September 

2023) 

Særlig arbejdsbeskrivelse – Styring og 

samarbejde (AB Forenklet) (SAB) 

1. ALMENT 
 

Almindelig arbejdsbeskrivelse for styring og 

samarbejde, AAB - Styring og samarbejde, 

indeholder bestemmelser for entreprenørens 

ydelser ved styring af entreprisen og samarbejde 

med bygherren. 

Særlig arbejdsbeskrivelse for styring og 

samarbejde, SAB - Styring og samarbejde, er 

supplerende arbejdsbeskrivelse til AAB - Styring og 

samarbejde. 

1.1. Bygherrens ydelser  

Bygherren indkalder til møder, afholder møder og 

skriver referat fra møder.  

 

Mødereferater sendes til alle mødedeltagere eller 

uploades på projektweb, normalt senest 5 

arbejdsdage efter mødets afholdelse. 

Mødereferatet betragtes som godkendt, hvis 

indsigelse ikke er gjort på det efterfølgende møde, 

eller senest 10 arbejdsdage efter modtagelse af 

referatet.  

Afhængigt af udsendelsestidspunktet for 

mødereferatet samt mødehyppigheden kan der dog 

træffes anden aftale om indsigelsesfrist. 

Bygherren kommenterer entreprenørens 

fremsendte planer, arbejdsprocedurer, tegninger 

mv. 

 

Entreprenøren skal generelt forvente 10 

arbejdsdage til bygherrens kommentering, 

medmindre andet er anført. 

Ved færdigkommenteret forstås, at materialet er i 

en sådan stand, at bygherren ikke har yderligere 

kommentarer.  

For ansøgninger på plan-, natur- og miljøområdet 

varetages al myndighedskontakt af bygherren. 

 

I tilfælde af ændringer til bygherrens projekt, der 

kræver fornyet kontakt og korrespondance med 

myndigheder, varetages denne kontakt og 

korrespondance af bygherren. 

 

1.1.1. Bygherrens 

arbejdsmiljøkoordinatorer 

 

Bygherren udpeger arbejdsmiljøkoordinatorer i 

egen organisation. 

Under bygherrens planlægning og projektering er 

arbejdsmiljøkoordinator (P) udpeget hos bygherren. 

Bygherrens arbejdsmiljøkoordinator (P) varetager 

koordinering med øvrige udpegede 

arbejdsmiljøkoordinatorer (P) på entreprisen. 

 Under udførelsen er arbejdsmiljøkoordinator (B) 

udpeget hos bygherren. Dennes navn oplyses 

senest ved første byggemøde. 

1.1.2. Bygherrens kontrol af 

entreprenørprojektering 

 

Uafhængigt af entreprenørens kontrol kan 

bygherren gennemføre kontrol af entreprenørens 
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projektering, herunder tegninger og statiske 

beregninger mv. 

1.1.3. Bygherrens kontrol under udførelse  

Uafhængigt af entreprenørens kontrol kan 

bygherren gennemføre kontrol af det udførte 

arbejde. 

 

Bygherren skal, medmindre andet er aftalt, have 

minimum 1 arbejdsdag, efter entreprenørens 

klarmelding, til at gennemgå kontrolafsnit med 

tilhørende dokumentation inden entreprenøren må 

fortsætte arbejdet. 

1.2. Entreprenørens ydelser  

Entreprenøren skal: 

• Planlægge og organisere entreprisen  

• Styre og koordinere udførelse af 

entreprisens arbejder og leverancer  

• Samarbejde med bygherren samt andre 

entreprenører, underentreprenører og 

leverandører om sikkerhed og sundhed 

• Kontrollere entreprisens ydelser  

• Dokumentere entreprisens ydelser  

I arbejdsmiljø-sammenhæng skal der ved 

leverandør også forstås vognmændenes 

chauffører, mekanikere og lignende. 

 

Entreprenøren skal deltage i møder med bygherren.   

1.2.1. Arbejdsmiljøkoordinatorer udpeget 

hos entreprenøren 

 

På bygherrens forlangende skal entreprenøren 

udpege arbejdsmiljøkoordinator (P), der på 

bygherrens vegne skal varetage koordinering af 

sikkerhed og sundhed for entreprenørens egen 

planlægning og egen projektering. 

For entreprenørens egen planlægning og egen 

projektering skal der udpeges en 

arbejdsmiljøkoordinator (P) hos entreprenøren. 

Ved ”egen planlægning og egen projektering” skal 

forstås al entreprenørens planlægning og 

projektering i entrepriseaftalen, også udført af 

entreprenørens underentreprenører, leverandører 

og rådgivere. 

På bygherrens forlangende skal entreprenøren 

udpege arbejdsmiljøkoordinator (B), der på 

bygherrens vegne skal varetage koordinering af 

sikkerhed og sundhed under udførelsen af 

arbejderne. 

Under udførelsen er arbejdsmiljøkoordinator (B) 

udpeget hos bygherren. 

2. ORGANISATION 
 

2.1. Bygherrens organisation  

Bygherren oplyser egen organisation for 

entreprisen. 

Bygherrens overordnede organisation fremgår af 

entrepriseaftalen og suppleres senest på første 

byggemøde.  

2.2. Entreprenørens organisation  
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Ledelse og koordinering samt kontrol med 

entreprisen skal udføres af personer, der er 

kvalificerede og fuldt fortrolige med de pågældende 

arbejder. 

 

 

Entreprenørens organisering skal som minimum 

omfatte nedenstående medarbejdere. Der kan være 

sammenfald mellem personerne.  

Entreprenørens entrepriseleder 

og/ellerformand/produktionsleder, som leder og 

har ansvar for arbejdets praktiske udførelse. 

• Arbejdsmiljøansvarlig med ansvar for at 

arbejdet planlægges og udføres iht. de 

foreskrevne arbejdsmiljøkrav. 

• Arbejdsmiljøkoordinator (P) for entreprenørens 

egen planlægning og egen projektering.  

 

• Afmærkningsansvarlig med ansvar for 

trafikafvikling. 

 

Entreprenøren skal oplyse, hvem der leder, udfører 

og kontrollerer ydelsen. 

Entreprenøren skal udarbejde og vedligeholde en 

kontaktliste indeholdende egen organisation, 

tilknyttede underentreprenører, leverandører og 

rådgivere.  

 Kontaktlisten skal uploades til bygherrens 

projektweb forud for første byggemøde. 

 Entreprenøren skal sikre, at alle medarbejdere, 

inden en måned efter at de har påbegyndt arbejdet, 

har modtaget et ansættelsesbevis. Kravet gælder 

alle entreprenørens og eventuelle 

underentreprenørers medarbejdere. 

Udenlandske entreprenører, som udfører opgaver i 

Danmark, skal foretage anmeldelse til Registeret for 

Udenlandske Tjenesteydere (RUT). 

Entreprenøren skal sikre, at udenlandske 

underentreprenører, som er engageret af 

entreprenøren til at udføre opgaver i Danmark, 

foretager anmeldelse til Registeret for Udenlandske 

Tjenesteydere (RUT). 

Der må kun anvendes arbejdstagere med gyldig 

opholds- og arbejdstilladelse i Danmark. Kravet 

gælder alle entreprenørens og eventuelle 

underentreprenørers medarbejdere. 

2.3. Entreprenørens bemanding  

Entreprenørens medarbejdere skal være 

kvalificerede til de opgaver, de udfører. 

Hvis bygherren berettiget finder, at en funktion er 

utilstrækkeligt bemandet, skal den pågældende 

funktion suppleres med fornødent kvalificeret 

personale. 

Entreprenørens medarbejdere skal optræde 

hensynsfuldt over for trafikanter, naboer og det 

omgivende miljø. 

Entreprenøren skal på bygherrens forlangende 

fremlægge dokumentation for medarbejdernes 

kvalifikationer og uddannelse. 

Krav til kvalifikationer og uddannelse fremgår 

nedenfor samt af respektive arbejdsbeskrivelser. 

Kurser/uddannelser skal være gennemført inden 

det pågældende arbejde påbegyndes. Det gælder 

endvidere, at entreprenøren skal kunne fremvise 

beviser på alle lovpligtige uddannelser på 

arbejdsmiljøområdet, før arbejdet kan igangsættes. 

Hvis lovgivningen tillader arbejde under instruktion, 

indtil en uddannelse er gennemført, kan dette 

accepteres. 
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 Arbejdsmiljøansvarlig 

Entreprenøren skal udpege en 

arbejdsmiljøansvarlig, som skal have dokumenteret 

erfaring med arbejdsmiljøarbejde indenfor 

sammenlignelige projekter. 

Entreprenørens arbejdsmiljøansvarlige skal: 

• have beslutningskompetence på 

arbejdsmiljøområdet,  

• sikre, at der udarbejdes de krævede bidrag til 

PSS, samt arbejdsprocedurer for farlige og 

særligt farlige arbejder,  

• sikre, at arbejdsgiveransvaret løftes, herunder 

planlægning og tilsyn med arbejderne, og 

instruktion af entreprenørens medarbejdere, 

• sikre opfølgning på, at aftalegrundlagets krav 

vedrørende arbejdsmiljø efterleves. 

 Arbejdsmiljøkoordinator (P) under 

entreprenørens egen planlægning og egen 

projektering 

Entreprenøren skal, før start af sin egen 

planlægning og egen projektering, udpege en eller 

flere arbejdsmiljøkoordinatorer (P), der på 

bygherrens vegne skal forestå 

arbejdsmiljøkoordineringen i henhold til 

Arbejdstilsynets bekendtgørelser om 

projekterendes og rådgivers pligter hhv. bygherrens 

pligter. 

 Arbejdsmiljøkoordinator (P) skal godkendes af 

bygherren på baggrund af dokumentation for 

opfyldelse af kvalifikationskravene i BEK om 

bygherrens pligter.  

 Entreprenøren skal dokumentere at 

arbejdsmiljøkoordinator (P) har gennemført:  

• VEJ-EU ”Vejen som arbejdsplads”, iht. krav til 

AMK-P i Instruktion: Råden over vejareal 

 Ansvarlig for drift og vedligehold af 

færdselsregulerende foranstaltninger  

Entreprenøren skal udpege en ansvarlig for drift og 

vedligehold af færdselsregulerende foranstaltninger 

samt en stedfortræder. Den ansvarlige skal kunne 

kontaktes på alle dage og i alle døgnets timer. 

3. MØDER 
 

Entreprenøren skal deltage med relevante 

personer, som er fagligt kompetente og besidder 

beslutningskompetence inden for mødeemnerne. 

Entreprenøren skal deltage i følgende typer af 

møder sammen med bygherren: 

• Opstartsgennemgang (AB Forenklet § 12) 

• Byggemøder  
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Mødedeltagerne skal have forberedt sig inden 

møderne.  

• Arbejdsmiljømøder 

• Ledningsmøde (afsnit 8.4.1 Koordinering og 

ledningsmøder)  

• IKT/CAD-opstartsmøde (IKT-specifikationer, 

afsnit 0.2) 

Møderne kan efter aftale kombineres. 

3.1. Byggemøder  

Gennem hele projektforløbet fra aftaleindgåelse til 

aflevering af anlægget afholdes byggemøder med 

passende frekvens.  

Byggemøder afholdes med 14 dages intervaller på 

byggepladsen eller anden aftalt lokalitet.  

 Senest kl. 12 på arbejdsdagen før byggemøderne 

skal entreprenøren skriftligt redegøre for:  

• Arbejder udført i perioden 

• Planlagte aktiviteter de kommende 4 uger 

• Arbejdets stade i form af stadeplan, hvoraf 

fremgår arbejdets fremdrift og afvigelser fra 

arbejdsplanen. Planen skal indeholde aftalte 

ændringer. 

• Anvendt materiel og mandskab inkl. lærlinge 

• Vejrforhold og spilddage 

• Dokumentation for overholdelse af kravene i 

AAB/SAB Arbejdsplads vedrørende 

drivhusgasemissioner 

 Entreprenøren skal på hvert byggemøde redegøre 

for og bekræfte, at betingelserne for overholdelse af 

de i arbejdsklausulen, se bilag til SB Forenklet, 

nævnte krav vedrørende sikring af lønarbejderes 

vilkår er opfyldt for såvel egne som 

underentreprenørers lønarbejdere. 

Ved afvigelser fra arbejdsplanen skal entreprenøren 

på byggemødet redegøre for tiltag til at imødegå 

forsinkelser. 

 Dagsorden for byggemøder fremgår af bygherrens 

paradigme for referat af byggemøde, der findes på 

www.vejdirektoratet.dk - Værktøjer – 

Kvalitetsledelsessystemet – Entreprisestyring – 

Fælles for entrepriser – Møder under udførelsen. 

3.2. Arbejdsmiljømøder  

Entreprenøren skal på arbejdsmiljømøder 

samarbejde med bygherren om afgrænsning, 

koordinering og planlægning af sikkerheds- og 

sundhedsarbejdet. 

 

”Arbejdsmiljømøder” er en samlet betegnelse eller 

overskrift for alle typer møder, der vedrører 

arbejdsmiljø: arbejdsmiljøopstartsmøde, 

koordinerende sikkerhedsmøder, ekstraordinære 

sikkerhedsmøder mv., herunder også 

sikkerhedsrundering 

På opfordring af arbejdsmiljøkoordinator (B) skal 

entreprenøren og dennes underentreprenører og 

leverandører deltage i arbejdsmiljømøder med 

http://www.vejdirektoratet.dk/


Side 7 af 20   H00321-VD-XXX-UDB-0004.docx 
 

  

Almindelig arbejdsbeskrivelse – Styring og 

samarbejde (AB Forenklet) (AAB) – (September 

2023) 

Særlig arbejdsbeskrivelse – Styring og 

samarbejde (AB Forenklet) (SAB) 

henblik på koordinering af arbejdsmiljø under 

udførelsen. 

 Arbejdsmiljø opstartsmøde  

Entreprenøren skal sikre at alle arbejdsgivere, der 

skal udføre arbejdsopgaver på bygge- og 

anlægspladsen, deltager i et arbejdsmiljø 

opstartsmøde, der afholdes af 

arbejdsmiljøkoordinator (B). 

Alle entreprenørens, underentreprenørers og 

leverandørers ledelses- og 

medarbejderrepræsentanter skal deltage.  

 Bygherrens paradigme for referat af arbejdsmiljø 

opstartsmøder skal anvendes. Se Vejdirektoratet.dk 

– Værktøjer – Kvalitetsledelsessystemet - 

Entreprisestyring – Fælles for entrepriser – Møder 

under udførelsen. 

 Koordinerende sikkerhedsmøder 

Koordinering af sikkerhed og sundhed skal ske på 

koordinerende sikkerhedsmøder, der afholdes 

mindst hver 14. dag. Entreprenøren og dennes 

underentreprenører og leverandører, der er 

beskæftiget i en kommende 14-dages periode, skal 

deltage.  

Har entreprenøren 5 eller flere ansatte på bygge- 

og anlægspladsen i en kommende 14 dages 

periode, skal der, udover arbejdslederen, ligeledes 

deltage en arbejdsmiljørepræsentant. 

 Entreprenøren skal inden hvert koordinerende 

sikkerhedsmøde aflevere en 4 ugers detaljeret 

arbejdsplan med markering af de særligt farlige 

arbejder og oplysninger om bemanding.  

 Bygherrens paradigme for koordinerende 

sikkerhedsmøder skal anvendes. Se 

Vejdirektoratet.dk – Værktøjer – 

Kvalitetsledelsessystemet - Entreprisestyring – 

Fælles for entrepriser – Møder under udførelsen. 

 Sikkerhedsrunderinger 

Entreprenøren og dennes underentreprenører og 

leverandører, der er repræsenteret på bygge- og 

anlægspladsen, skal på arbejdsmiljøkoordinator 

(B)’s opfordring, deltage i en sikkerhedsrundering 

inden hvert koordinerende sikkerhedsmøde,mindst 

en gang ugentligt.  

 Ekstraordinære sikkerhedsmøder ved ulykker 

og nærved-hændelser 

https://www.vejdirektoratet.dk/
https://www.vejdirektoratet.dk/
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Arbejdsmiljøkoordinator (B) kan indkalde til 

ekstraordinære sikkerhedsmøder ved ulykker og 

nærved-hændelser.  

Entreprenøren og alle dennes berørte 

underentreprenører og leverandører skal deltage. 

 Bygherrens paradigme for referat af ekstraordinære 

sikkerhedsmøder ved ulykker og nærved-

hændelser skal anvendes. Se Vejdirektoratet.dk – 

Værktøjer – Kvalitetsledelsessystemet - 

Entreprisestyring – Fælles for entrepriser – Møder 

under udførelsen. 

4. ARBEJDSPLANLÆGNING 
 

Entreprenøren skal planlægge anvendelsen af 

entreprisens arbejdsområder og rækkefølgen i 

arbejdernes udførelse, så bestemmelserne i 

aftalegrundlaget overholdes, inklusiv de vilkår, der 

fremgår af indhentede tilladelser fra 

myndighederne. 

Entreprenøren skal ved sit valg af metode og 

materiel tage højde for, at trafikken afvikles ved en 

skiltet hastighed på trafikveje, jf. projektets tilladelse 

fra vejmyndigheden. 

Entreprisens overordnede tidsmæssige bindinger 

fremgår af hovedtidsplanen, mens entreprisens 

fagspecifikke tids- og udførelsesmæssige 

afhængigheder fremgår af de faglige 

arbejdsbeskrivelser (AAB/SAB) og af 

tilsynshåndbøger. Entreprenøren skal i sin 

planlægning afsætte tid til de krævede kontroller, 

prøvninger og klassificeringer. 

4.1. Arbejdsplan  

Entreprenøren skal udarbejde, og vedligeholde en 

arbejdsplan der er så detaljeret, at det på ethvert 

tidspunkt kan vurderes, hvorvidt hovedtidsplanen 

overholdes. 

Arbejdsplanen skal leveres til bygherren iht. fristen i 

hovedtidsplanen. 

Arbejdsplanen skal udarbejdes som et 

stavdiagram/Gantt-diagram eller tilsvarende. 

Af arbejdsplanen skal fremgå: 

• Aktiviteter, hvortil der er knyttet krav om 

overholdelse af tidsfrister, jf. entrepriseaftalen. 

• De for den samlede leverance betydende 

aktiviteter samt aktiviteternes indbyrdes 

afhængighed. 

• Sammenhængen mellem aktiviteter, hvor 

tidsændringer påvirker entreprisens tidsfrister 

(kritisk vej). 

• Foranstaltninger vedr. arbejdsmiljø for perioder, 

hvor der foregår farligt eller særlig farligt 

arbejde. 

• Tid til behandling af ansøgning om 

rådighedstilladelse. 

 Arbejdsplanen skal dække hele arbejdsperioden. 

Arbejdsplanen skal have en detaljeringsgrad 

svarende til ugeniveau.  

 

https://www.vejdirektoratet.dk/
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 Detailtidsplan 

Entreprenørens arbejdsplan indgår i bygherrens 

detailtidsplan. Vejdirektoratets entreprise for 

omisolering Lyngby Omfartsvej og Lyngbyvej over 

M3 fase 2 opstart 1 august 2024 

Anlægstidsplan 

Forudsat rækkefølge af arbejder for vejudvidelse er 

angivet ved snit på principtegning.  

Inden trafik omlægges for etablering af næste 

arbejdsområde, skal alle mulige arbejder i 

arbejdsområdet være udført, herunder også 

arbejder i yderrabat inkl. eventuelle autoværn.  

Som variant til det skitserede stade for omlægning 

af trafik kan delarbejder i rabatarealer udskydes 

mod opsætning af trafikværn T3 og/eller N42 langs 

yderkant af nødspor. De heraf følgende 

supplerende arbejder – som nævnte 

trafikværn/<N42 - er biydelser til de af 

entreprenøren udskudte arbejder. Langs 

motorvejens kørespor skal der til stadighed være 

kantpæle(-plade) eller N42/N44.2. 

Interimsbelægninger for trafik udføres, hvor trafik 

skal forlægges til områder uden for eksisterende 

kørespor (kant af kantstribe mod trafik) enten i side 

mod yderrabat eller i midterrabat for især 

arbejdsområder for broarbejder eller for udførelse af 

overledning af trafik hen over midterrabatten. 

5. KVALITETSLEDELSE 
 

Entreprenøren skal sikre, at entreprenørens egen 
organisation såvel som entreprenørens rådgivere, 
underentreprenører og leverandører med væsentlig 
indflydelse på entreprisens kvalitetsforhold, 
overholder krav til kvalitetsledelse. 

Kvalitetsledelsen skal omfatte såvel blivende som 
midlertidige anlæg. 

 

5.1. Kvalitetsplan  

Entreprenøren skal udarbejde, implementere og 
vedligeholde en kvalitetsplan for sin 
kvalitetsledelse. 

Kvalitetsplanen skal beskrive de tiltag, hvormed 

kvalitetskrav opfyldes. 

AAB afsnit 5.1 udgår. 

 

Kvalitetsplanen skal afleveres til bygherren ved 

entreprisens start. 

 

5.2. Arbejdsprocedurer  
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I det omfang, det er krævet i aftalegrundlaget, skal 
entreprenøren udarbejde, implementere og 
vedligeholde arbejdsprocedurer. 

Arbejdsprocedurer skal på operationelt niveau 
beskrive: 

• Hvorledes og hvornår aktiviteter gennemføres, 

samt hvem der er ansvarlig for aktiviteternes 

gennemførelse 

• Grænseflader til bygherre, myndigheder og 

andre eksterne parter 

• Hvilket materiel, måleudstyr, personlige 

værnemidler m.v., der skal anvendes 

• Forholdsregler vedrørende miljø, arbejdsmiljø 

samt trafiksikkerhed og -afvikling 

 

Arbejdsprocedurer skal være projektspecifikke og 
skal afleveres til bygherren, inden de pågældende 
arbejder påbegyndes. 

 

Arbejdsprocedurer skal være færdigkommenteret af 

bygherren, inden de pågældende arbejder må 

påbegyndes.  

6. MILJØLEDELSE 
 

Entreprenøren skal sikre, at entreprenørens egen 

organisation såvel som entreprenørens rådgivere, 

underentreprenører og leverandører med væsentlig 

indflydelse på entreprisens miljøforhold overholder 

krav til miljøledelse. 

 

 Miljøplan  

Der skal ikke udarbejdes en miljøplan. 

7. SIKKERHED OG SUNDHED 
 

Bestemmelserne om sikkerhed og sundhed er også 

gældende for interimskonstruktioner samt for 

arbejder, der udføres i forbindelse med afhjælpning 

af mangler. 

 

7.1. Koordinering under entreprenørens 

egen planlægning og egen projektering 

 

Entreprenøren skal aktivt medvirke til, at 

arbejdsmiljø indarbejdes i projektet under 

entreprenørens egen planlægning og egen 

projektering. 

 

Når der er mere end én arbejdsgiver på 

byggepladsen, eller ved særligt farlige arbejder, 

skal entreprenøren, i forbindelse med sin egen 

planlægning og egen projektering, udarbejde bidrag 

til: 

• Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) 

PSS og øvrige arbejdsmiljødokumenter 

Under entreprenørens egen planlægning og egen 

projektering skal arbejdsmiljøkoordinator (P), 

udpeget hos entreprenøren, sikre levering af bidrag 

til følgende dokumenter, som bygherren har 

udarbejdet under sin planlægning og projektering, 

og som indgår i aftalegrundlaget: 

• Indledende kortlægning 
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• Arbejdsmiljø Journal for særlige forhold 

vedrørende sikkerhed og sundhed ved 

fremtidige arbejder 
 

 

• Arbejdsmiljølog  

• Arbejdsmiljø Journal 

• PSS  

Bidrag skal fremsendes til bygherrens 

kommentering, og skal være færdigkommenteret, 

inden arbejderne kan igangsættes.  

 

7.2. Koordinering under udførelse  

Entreprenøren skal aktivt medvirke til at alle 

arbejdsgivere på arbejdspladsen (entreprenøren 

samt dennes underentreprenører og leverandører) 

bidrager til koordinering af sikkerhed og sundhed 

under udførelsen. 

Anmeldelse til Arbejdstilsynet 

Bygherren foretager anmeldelse af bygge-

/anlægspladsen til Arbejdstilsynet. 

På bygherrens forlangende skal entreprenøren, i 

forbindelse med udførelsen, udarbejde bidrag til: 

• Plan for sikkerhed og sundhed (PSS) 

• Arbejdsmiljø Journal for særlige forhold 

vedrørende sikkerhed og sundhed ved 

fremtidige arbejder 

 
Entreprenøren skal sikre, at alle arbejdsgivere på 

arbejdspladsen (entreprenøren samt dennes 

underentreprenører og leverandører) samarbejder 

med arbejdsmiljøkoordinator (B) ved ajourføring af 

PSS og Arbejdsmiljø Journal, herunder leverer 

nødvendige bidrag og oplysninger. 

Entreprenøren skal sikre sig, at alle beskæftigede 

på entreprisen, er bekendt med den ajourførte PSS, 

og ved, hvor den er placeret. 

PSS og Arbejdsmiljø Journal 

 

Entreprenøren skal, senest 10 arbejdsdage før 

arbejdets påbegyndelse, forsyne bygherrens 

arbejdsmiljøkoordinator (B) med bidrag til bilag i 

PSS for entreprisen.  

Entreprenøren skal senest 10 arbejdsdage før 

arbejdets aflevering, forsyne bygherrens 

arbejdsmiljøkoordinator (B) med bidrag til 

Arbejdsmiljø Journalen. 

 

 

 Sikkerhedsintroduktion af medarbejdere 

Entreprenøren skal gennemføre en 

sikkerhedsintroduktion til entreprisen. 

Introduktionen skal omfatte, hvordan man skal 

færdes på entrepriseområdet, oplyse om 

arbejdsmiljøarbejdet indenfor entrepriseområdet 

samt have fokus på særligt farlige arbejder og brug 

af personlige værnemidler. Kravet gælder alle 

entreprenørens, og underentreprenørers 

medarbejdere, herunder vognmændenes 

chauffører, der færdes på entrepriseområdet.  

 Introduktionen skal have minimum ½ times 

varighed med indbyggede arbejdsmiljøspørgsmål til 

deltagerne. Det skal sikres, at medarbejderne har 

forstået budskabet om høj fokus på sikkerheden 

indenfor entrepriseområdet.  
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 Værnemidler 

Alle der færdes i entrepriseområdet skal anvende 

beskyttelseshjelm, værnefodtøj og klasse 3 

reflekstøj. Klasse 3 reflekstøj skal være CE-mærket 

og klassificeret efter standarderne DS/EN ISO 

20471 eller DS/EN 471.  

Arbejdsmiljøkoordinator (B) kan i særlige tilfælde 

dispensere fra kravet. 

Entreprenøren skal afhjælpe arbejdsmiljøproblemer 

konstateret under udførelsen. 

 

 

 

Afhjælpning af arbejdsmiljøproblemer 

Entreprenøren skal afhjælpe arbejdsmiljøproblemer 

konstateret under arbejdsmiljømøder og ifm. 

løbende arbejdsmiljøobservationer.  

Tidsfrister for afhjælpningen af 

arbejdsmiljøproblemer kan sættes af 

arbejdsmiljøkoordinator (B) eller af bygherren.  

Arbejdsmiljøkoordinator (B) kan stoppe arbejdet, 

indtil arbejdsmiljøproblemet er løst. 

Entreprenøren skal straks orientere 

arbejdsmiljøkoordinator (B) og bygherre om alle 

reaktioner fra Arbejdstilsynet givet til entreprenøren 

samt til dennes underentreprenører og 

leverandører. 

 

Entreprenøren skal sikre, at alle reaktioner, der 

gives entreprenøren selv, eller en underentreprenør 

eller leverandør, af Arbejdstilsynet eller anden 

myndighed i forbindelse med entreprisen, 

fremsendes til arbejdsmiljøkoordinator (B) og 

bygherren.  

 Arbejdstilsynets forbud skal fremsendes til 

bygherren snarest muligt og senest 2 arbejdsdage 

efter entreprenørens modtagelse. 

 Bortvisning 

Arbejdsmiljøkoordinator (B) kan bortvise 

medarbejdere hos entreprenøren, 

underentreprenører eller leverandører, der 

tilsidesætter gældende arbejdsmiljøregler eller 

udviser uhensigtsmæssig arbejdsmiljøadfærd i 

forhold til sig selv eller andre:  

1. Tilsidesætter en medarbejder gældende 

arbejdsmiljøregler eller hensigtsmæssig 

arbejdsmiljøadfærd, kan 

arbejdsmiljøkoordinator (B) give en påtale til 

medarbejderen. Gives påtalen mundtligt, skal 

den følges op med en skriftlig reklamation. 

2. Tilsidesætter medarbejderen herefter 

gældende arbejdsmiljøregler eller 

hensigtsmæssig arbejdsmiljøadfærd, kan 

arbejdsmiljøkoordinator (B) give skriftlig 

advarsel til entreprenøren.  

3. Tilsidesætter medarbejderen herefter 

gældende arbejdsmiljøregler eller 

hensigtsmæssig arbejdsmiljøadfærd, kan 
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arbejdsmiljøkoordinator (B) bortvise 

medarbejderen fra bygge-/anlægspladsen. 

Er arbejdsmiljøkoordinator (B) en del af 

entreprenørens projektorganisation, har denne ikke 

ret til at bortvise medarbejdere uden bygherrens 

skriftlige godkendelse.  

En hændelse under pkt. 1 forældes efter 6 mdr., 

mens en hændelse under pkt. 2 forældes efter 1 år.  

Ovenstående bestemmelse begrænser ikke 

bygherrens rettigheder efter AB 18 § 59, stk. 1, litra 

d og stk. 2. 

 Personer, der er påvirket af alkohol eller stoffer, må 

ikke færdes på arbejdsområdet. Indtagelse af 

alkohol og stoffer er ikke tilladt på arbejdsområdet. 

Overtrædelse af disse krav vil medføre bortvisning.   

Hvor der er igangsat flere entrepriser samtidigt på 

samme lokation, skal entreprenøren bistå 

arbejdsmiljøkoordinator (B) i at sikre koordinering 

imellem entrepriserne. 

Når entreprenøren skal arbejde inden for anden 

entreprenørs entrepriseområde, skal 

arbejdsmiljøkoordinator (B) orienteres, idet 

arbejdspladsens PSS for den pågældende opgave 

skal tilrettes hertil. Bygherren udpeger, hvilken 

arbejdsmiljøkoordinator (B), der skal stå for 

grænsefladekoordinering.    

7.3. Entreprenørens beredskabsplan  

Entreprenøren skal udarbejde og ajourføre en 

beredskabsplan for uheld, ulykker og hændelser af 

betydning for miljø og arbejdsmiljø.  

Beredskabsplanen skal beskrive: 

• Beredskabsorganisation, opgaver og beføjelser 

• Indsatsprocedure, herunder evakuering 

• Forholdsregler, der skal tages i anvendelse for 

at begrænse konsekvenser af uheld, ulykker og 

hændelser af betydning for miljø og 

arbejdsmiljø 

• Førstehjælpsudstyr og andet beredskabsudstyr 

og -materialer, der til stadighed skal være til 

rådighed på stedet 

• Alarminstrukser og meldeprocedurer til 

bygherre og relevante myndigheder 

• Nærmeste akutmodtagelse (skadestue) 

 

Entreprenørens beredskabsplan for uheld, ulykker 

og hændelser af betydning for miljø og arbejdsmiljø 

skal som minimum omhandle følgende: 

• Arbejdsulykker og personskade 

• Flugt og redningsveje  

• Dødsfald  

• Psykisk kriseberedskab  

• Tingskade med efterfølgende personpåvirkning  

• Nedfald af materialer 

• Brand og lynnedslag  

• Trafikuheld i forbindelse med arbejdets 

udførelse 

• Forhold ved arbejder ved ledninger (ledninger 

med tryk, farlige/eksplosive materialer, 

højspænding, brud på forsyningsledninger, 

lyslederkabler mv.) 

• Støv, støj og vibrationer 

• Uforudset jord- eller grundvandsforurening 

• Udslip af forurenet vand, materiale eller 

kemikalie til kloak eller anden recipient 
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• Udskyl af jord mv. til vandløb og søer 

• Spild af brændstof og kemikalier 

• Placering af eventuel hjertestarter 

 

Beredskabsplanen skal være projektspecifik og skal 

afleveres til bygherren, inden arbejdet påbegyndes. 

Beredskabsplanen skal være kendt af, og 

tilgængelig for, samtlige beskæftigede på 

arbejdspladsen. 

Beredskabsplanen skal være færdigkommenteret af 

bygherren, inden arbejdet må påbegyndes.  

Entreprenøren er ansvarlig for at entreprenørens 

beredskabsplan bidrager til byggepladsens 

beredskabsplan i PSS. 

7.4. Arbejdsulykker og nærved-hændelser  

Entreprenøren skal sikre, at alle arbejdsgivere på 

arbejdspladsen (entreprenøren samt dennes 

underentreprenører og leverandører) straks 

orienterer arbejdsmiljøkoordinator (B) og bygherre 

om ulykker samt anmeldelser af ulykker, og 

efterfølgende at orientere om, hvilke tiltag der er 

igangsat for at forebygge fremtidige ulykker. 

 

Arbejdsulykker og nærved-hændelser 

Entreprenøren skal straks, og senest indenfor 24 

timer indberette om arbejdsulykker og nærved-

hændelser (også kaldet nærved-ulykker eller tilløb 

til ulykker) til bygherren og arbejdsmiljøkoordinator 

(B), til brug for bygherrens generelle 

ulykkesregistrering. 

Entreprenøren skal anvende bygherrens system 

SafetyNet til indrapportering og undersøgelse af 

arbejdsulykker og nærved-hændelser. 

Entreprenøren skal færdiggøre disse senest 14 

dage efter ulykken/hændelsen. Systemet kan tilgås 

på www.vejdirektoratet.dk (søg på ”SafetyNet”)  

Eksempler på indrapportering kan ses på 

www.vejdirektoratet.dk – Værktøjer – 

Kvalitetsledelsessystemet – Entreprisestyring – 

Fælles for entrepriser - Arbejdsmiljø under 

udførelsen. 

Bygherrens definitioner af hhv. arbejdsulykker og 

nærved-hændelser fremgår af 

www.vejdirektoratet.dk – (søg på ”SafetyNet”). 

Entreprenøren skal i SafetyNet indberette forbrugte 

arbejdstimer pr. måned for alle entreprenørens 

beskæftigede, herunder underentreprenører og 

leverandører, som er på bygge-/anlægspladsen, til 

bygherren, til brug for bygherrens generelle 

ulykkesregistrering.  

 Førstehjælp 

Entreprenøren skal stille med minimum én person 

med uddannelse i førstehjælp per sjak eller 

tilsvarende arbejdsgruppe. Uddannelsesniveauet 

skal svare til Dansk Førstehjælpsråds 

basisuddannelser, der sætter deltageren i stand til 

at handle ved hjertestop eller ulykker. 

Entreprenøren skal på bygherrens foranledning 

http://www.vejdirektoratet.dk/
http://www.vejdirektoratet.dk/
http://www.vejdirektoratet.dk/
http://førstehjælpsråd.dk/
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oplyse, hvem der på entreprisen har 

førstehjælpskursus. 

8. FORHOLD TIL MYNDIGHEDER OG 

INTERESSENTER 

 

Entreprenøren skal indhente nødvendige 

godkendelser og tilladelser fra myndigheder til: 

• etablering af anstillingsplads  

• midlertidige eller blivende konstruktioner, hvor 

entreprenøren forestår projektering og 

udførelse 

• nedrivningsarbejder.  

Ved eventuelle økonomiske, tidsmæssige eller 

tekniske problemer i forhold til myndigheder og 

interessenter skal bygherren inddrages. 

 

Tilladelser og godkendelser indhentet af bygherren, 

samt aftaler med interessenter, indgår i 

aftalegrundlaget, jf. SB Forenklet ad § 6 stk. 1. 

Entreprenøren skal selv som minimum indhente 

følgende nødvendige supplerende tilladelser:  

• Byggetilladelse til opstilling / indretning af 

mandskabsskure og tilsynskontor herunder 

tilslutning til tekniske forsyninger. Forventet 

sagsbehandlingstid: 4-8 uger.  

De anførte forventede sagsbehandlingstider er 

vejledende.  

Entreprenøren skal ved henvendelse til de 

pågældende myndigheder få oplyst den aktuelle 

sagsbehandlingstid. 

Bygherren skal på forlangende have kopi af al 

korrespondance med myndigheder og interessenter 

af betydning for entreprisens gennemførelse. 

8.1. Vejmyndighed  

Entreprenøren skal indhente vejmyndighedens 

tilladelse til planlagte arbejder på vejarealer. 

 

 

Trafikområder administreres af vejmyndigheden, 

der også forestår den almindelige drift og 

vedligehold inklusive beredskabsopgaver og 

vinterforanstaltninger i forbindelse med den 

offentlige trafik. 

 

 

Vejmyndighed ved arbejder på statsveje er: 

Vejdirektoratet Næstved, Toldbuen 6, 4700 

Næstved. 

Vejmyndighedens vilkår indgår i aftalegrundlaget, jf. 

SB Forenklet ad. § 6 stk. 1. 

 Vejmyndighed ved arbejder på kommuneveje er:  

Gentofte Kommune Park og Vej 

Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund 

Vejmyndighedens vilkår indgår i aftalegrundlaget, jf.  

SB Forenklet ad. § 6 stk. 1. 

 Entreprenørens medarbejdere, leverandører, 

underentreprenører mv. der er beskæftiget med 

arbejder på vejarealer eller langs statsveje med 

trafik, skal opfylde uddannelseskravene i 

”Instruktion: Råden over vejareal”, Vejdirektoratet, i 

gældende udgave. Entreprenøren skal fremlægge 

dokumentation herfor. 
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 Entreprenørens medarbejdere, leverandører, 

underentreprenører mv. som på 

kommuneveje/private fællesveje arbejder op ad 

trafikområder, skal have gennemført og bestået 

kurset ”Vejen som arbejdsplads” trin I hos VEJ-EU. 

Entreprenørens medarbejdere, leverandører, 

underentreprenører mv. som på 

kommuneveje/private fællesveje har følgende 

funktioner, skal have gennemført og bestået kurset 

”Vejen som arbejdsplads” trin II hos VEJ-EU: 

• udarbejder afmærkningsplaner 

• har dagligt ledelsesansvar på arbejdsstedet, 

f.eks. entrepriseleder eller vejformand 

• har ansvar for vejafmærkningen 

• projektansvarlig  

• fører tilsyn med afmærkningen  

Entreprenøren skal fremlægge dokumentation 

herfor. 

8.1.1. Afmærkningsplaner for trafikafvikling  

Indgreb i tværprofilers elementer, herunder 

afspærring af kørebaner, cykelstier, fortove m.v. 

skal ske i det omfang, det fremgår af de af 

vejmyndigheden godkendte afmærkningsplaner for 

trafikafvikling. 

Entreprenøren skal underrette bygherren ved alle 

trafiksikkerhedsmæssigt risikable situationer, 

herunder de arbejder indenfor arbejdsområdet, som 

kræver særlig beskyttelse af vejtrafikken, jf. 

”Håndbog. Autoværn og tilhørende udstyr”, eller 

hvor der er risiko for at genstande fra 

arbejdsområdet kommer ud i trafikområdet. 

Bygherren har i forbindelse med udarbejdelse af 

aftalegrundlaget udarbejdet afmærkningsplan for 

trafikafvikling for fase 1 og 2.  

Entreprenøren er ansvarlig for gennemførelse af 

ændringer af afmærkningsplaner for trafikafvikling, 

såfremt der viser sig behov herfor. Entreprenøren 

skal indhente vejmyndighedens godkendelse. 

Entreprenøren skal i sin planlægning indregne tid til 

vejmyndighedens godkendelse af 

afmærkningsplaner for trafikafvikling. 

 

 Entreprenørens oplæg til ændringer af 

afmærkningsplaner for trafikafvikling skal 

fremsendes til bygherrens kommentering, og de 

skal omfatte følgende oplysninger: 

• Skitse visende arbejdsområdets afgrænsninger 

under hensyntagen til trafikområde og 

arbejdsområde. 

• Arbejdsplan for arbejdsområdet med angivelse 

af den forudgående og efterfølgende aktivitet. 

• Start og sluttidspunkt for dels rådighed over 

ansøgte arbejdsområde dels det konkrete 

arbejdsområdes forskellige afmærkningsplaner 

for trafikafvikling. 

• Placering af nødpladser hvor strækninger 

nødvendiggør disse. 

• Placering af ind- og udkørsler til 

arbejdsområdet. 
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• Beskrivelse af, hvilket arbejde der udføres bag 

afspærringen. 

• Plan for arbejdsområdets indretning, jf. 

Bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejder. 

Yderligere skal entreprenøren udarbejde procedure 

for, hvorledes selve trafikomlægningen påtænkes 

gennemført. 

Myndighedernes meddelte bestemmelser vedr. bl.a. 

perioder for etablering af trafikforanstaltninger for et 

arbejdsområde og varighed af samme skal 

overholdes. Givne perioder må ikke overskrides 

uden forudgående skriftlig aftale herom med 

vejmyndigheden. 

Entreprenøren skal fremsende 

afmærkningsplanerne for trafikafvikling til 

vejmyndigheden for godkendelse. 

Entreprenøren skal i sin planlægning indregne tid til 

vejmyndighedens godkendelse af 

afmærkningsplaner for trafikafvikling. 

8.2. Øvrige myndigheder  

Entreprenøren må ikke uden nærmere aftale med 

bygherren rette henvendelse til myndigheder 

vedrørende forhold, hvortil der allerede foreligger 

tilladelser eller godkendelser.  

 

8.3. Ledningsejere  

Det påhviler entreprenøren at træffe de nødvendige 

aftaler med ledningsejere angående flytning eller 

omlægning af ledninger. Alle aftaler skal på 

forlangende forelægges for bygherren.  

Entreprenøren må påregne at arbejdet skal 

koordineres mellem flere ledningsejere, således det 

kan udføres i samme periode eller i samme 

opgravning. 

 

8.3.1. Koordinering og ledningsmøder  

Entreprenøren har ansvaret for løbende at 

koordinere samarbejdet med ledningsejerne for at 

sikre den nødvendige fremdrift for både 

ledningsarbejderne og entreprisen. 

For koordinering af samarbejdet mellem 

entreprenøren og ledningsejerne indkalder 

bygherren til det første ledningsmøde. 

På mødet gennemgås entreprisen på grundlag af 
entreprenørens arbejdsplan m.v., og der træffes 
aftaler vedrørende kommunikation mellem parterne.  

Bygherren skal adviseres om og have mulighed for 

at deltage i møder med ledningsejere. 

Entreprenøren skal indkalde til og afholde øvrige 

ledningsmøder med ledningsejere.  

Ledningsmøderne skal afholdes med passende 

frekvens, således at både entreprisens og 

ledningsejernes behov for planlægning af arbejdet 

tilgodeses.  

Entreprenøren skal udarbejde referat fra disse 

øvrige ledningsmøder.  
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 Bygherrens paradigme for referat af ledningsmøder 

skal anvendes. Se Vejdirektoratet.dk – Værktøjer – 

Kvalitetsledelsessystemet - Entreprisestyring – 

Fælles for entrepriser – Møder under udførelsen.  

 Ved planlægning af arbejdet skal entreprenøren, 

sammen med de enkelte ledningsejere, gennemgå 

deres betingelser i henhold til ledningsprotokollens 

tekniske skema. 

Entreprenøren skal respektere længden af de 

angivne varslings- og arbejdsperioder for 

ledningsomlægningerne. 

9. KONTROL 
 

9.1. Entreprenørens kontrol  

Entreprenøren skal føre kontrol med egne arbejder. 

Entreprenøren skal planlægge sin kontrol og 

godkendelse af alle ydelser. 

Ved modtagelse af leverancer fra rådgivere, 

underentreprenører og leverandører under såvel 

projektering som udførelse, skal entreprenøren 

udføre modtagekontrol samt sikre at kvalitetssikring 

har fundet sted hos afsenderen. 

Ved afvigelser skal entreprenøren fremsende en 

afvigerapport til bygherren. 

9.1.1. Kontrol under 

entreprenørprojektering 

 

Entreprenøren skal foretage og dokumentere 

kontrol og granskning af projektmaterialet. 

Al kontrol og granskning skal baseres på klart 

afgrænsede projekteringsfaser. 

Kontrol og granskning skal udføres af andre fagligt 

kompetente personer end de, som har udarbejdet 

materialet. 

 

9.1.2. Kontrol under udførelse  

Entreprenørens kontrol skal baseres på et 

klarmeldingsprincip, hvor den udførende enhed 

(egenproduktion/underentreprenør/ leverandør) 

klarmelder klart afgrænsede kontrolafsnit til 

bygherren.  

Ved klarmelding forstås skriftlig eller databaseret 

information om, at arbejdet og den tilhørende 

kontrol i et kontrolafsnit meldes klar til bygherrens 

kontrol. 

Konstateres der indenfor et kontrolafsnit fejl eller 

mangler, betragtes hele det pågældende 

kontrolafsnit for ikke accepteret. 

 

https://www.vejdirektoratet.dk/
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Hvis bygherren som følge af entreprenørens fejl og 

mangler vurderer, at omfanget af kontrol og/eller 

dokumentation bør udvides, skal entreprenøren 

gennemføre sådan udvidet kontrol og 

dokumentation. 

9.1.3. Kontrolplaner  

Til anvendelse ved planlægning og styring af 

kontroller skal entreprenøren udarbejde 

kontrolplaner og -skemaer for alle fagområder i 

overensstemmelse med: 

• Krav anført i aftalegrundlaget 

• Firmabestemte fremgangsmåder 

• Entreprenørens entreprisespecifikke 

arbejdsprocedurer 

Kontrolplaner skal udarbejdes med form og indhold 

i overensstemmelse med vejreglernes paradigme 

for ”Kontrolplan-P (Entreprisekontrakter)” med 

tilhørende vejledning.  

 

Bygherren har ikke udarbejdet entreprisespecifikke 

udbudskontrolplaner (UKP). 

Kontrolplanerne skal også omfatte 

interimskonstruktioner samt modtagekontrol af 

eventuelle bygherreleverancer. 

Af kontrolplanerne skal fremgå konkrete 

acceptkriterier ud fra krav i AAB/SAB - og ikke blot 

henvisning til AAB/SAB. 

Kontrolplaner skal opdateres med supplerende 

kontrolaktiviteter, hvis der kommer ændringer til 

projektet. 

For arbejder, hvortil der foreligger tilsynshåndbøger 

eller andre retningslinjer for kontrolplaner/-skemaer 

(jf. Vejreglerne), skal disse retningslinjer anvendes.  

Kontrolplaner skal afleveres til bygherren inden de 

pågældende arbejder påbegyndes. 

Kontrolplaner skal være færdigkommenteret af 

bygherren, inden de pågældende arbejder må 

påbegyndes. 

10. DOKUMENTATION 
 

Entreprenøren skal udarbejde og opbevare 

dokumentation for egne arbejder. 

Af projektdokumenter, der forelægges bygherren, 

skal tydeligt fremgå dokumenternes status 

(godkendt, foreløbig).  

Af alle projektdokumenter skal fremgå hvem der har 

udarbejdet, gransket/ kontrolleret og godkendt samt 

hvem der har forestået entreprenørens 

modtagekontrol. 

Projektdokumenter, der anvendes ved udførelse, 

skal altid være godkendte. Godkendelse skal 

fremgå tydeligt af dokumenterne. 

Vedrørende krav til digital kommunikation og digital 

dokumentation, henvises til ”IKT-specifikationer”. 

 

Dokumentation for kvaliteten af materialer og 

arbejdsydelser, herunder CE-mærkning, skal 

afleveres løbende og i takt med arbejdernes 

udførelse. 

Materialer skal dokumenteres således, at alle 

materialernes funktioner er beskrevet. 

 

 

Dokumentation for kvalitetssikring skal, på 

forlangende, udleveres til bygherren. 
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Som-udført dokumentation skal på forlangende 

udleveres til bygherren. 

Som-udført dokumentation, dvs. tegninger, 

indmålinger, produktblade samt drift- og 

vedligeholdelsesmanualer, skal udarbejdes og 

afleveres iht. krav i arbejdsbeskrivelser.  

Aflevering af ”som udført” dokumentation skal ske 

løbende i takt med arbejdernes udførelse og senest 

i forbindelse med aflevering af entreprisen. 

Entreprenøren skal aflevere ”som udført” tegninger 

med tydelig angivelse af afvigelser mellem projekt 

og udførelse. 

Dokumentation for indmåling af nye eller ændrede 

ledninger, ejet af bygherren, skal på forlangende 

udleveres til bygherren.  

 

Entreprenøren skal i den periode, hvor der er 

afhjælpningsret og -pligt, opbevare og på 

forlangende udlevere øvrig dokumentation, der er 

væsentlig for vurdering af arbejdets kvalitet. 

 

11. INFORMATIONSSIKKERHED 
 

Hvis entreprenøren i forbindelse med løsning af 

opgaven kan påvirke eller har grænseflader til 

bygherrens informationssikkerhed, har 

entreprenøren følgende forpligtelser:  

Entreprenøren skal straks orientere bygherren, hvis 

entreprenøren får kendskab til eller mistanke om 

væsentlige sikkerhedsbrud eller uvedkommendes 

adgang til bygherrens it-systemer.  

Entreprenøren skal til enhver tid kunne 

dokumentere, at entreprenøren efterlever gældende 

lovgivning i relation til informationssikkerhed, f.eks. 

ved certificering jævnfør ISO 27000-serien.  

Entreprenøren skal på bygherrens forlangende 

underlægge sig ekstern audit, som gennemføres af 

en uafhængig aktør, f.eks. en revisor, med det 

formål at vurdere entreprenørens opretholdelse af 

det krævede sikkerhedsniveau iht. gældende 

lovgivning samt entrepriseaftalens bestemmelser. 

 

 Entreprenøren skal efterleve alle relevante krav fra 

bygherrens særlige specifikationer for 

informationssikkerhed og digitale systemer. 

 

 Entreprenøren er forpligtet til at indgå 

databehandleraftaler med bygherren, jævnfør 

Databeskyttelsesforordningen, EU 2016/679 af 27. 

april 2016, artikel 28, stk. 3, hvis entreprenøren via 

adgang til bygherrens it-systemer vil kunne 

behandle personoplysninger. 
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1. ALMENT 
 

Almindelig arbejdsbeskrivelse for arbejdsplads, 

AAB-Arbejdsplads, indeholder bestemmelser for 

entreprenørens indsats ved overtagelse og 

indretning af arbejdspladsen, herunder forhold som 

entreprenøren skal tage hensyn til under arbejdets 

udførelse. 

Særlig arbejdsbeskrivelse for arbejdsplads, SAB-

Arbejdsplads, er supplerende arbejdsbeskrivelse til 

AAB-Arbejdsplads. 

 Arbejder skal i almindelighed udføres på hverdage 

kl. 07 - 18.Kun nedenstående arbejder må udføres 

udenfor disse perioder: 

- trafikomlægning og arbejder, der af 

tekniske årsager skal udføres kontinuerligt 

og har en varighed, der ikke kan rummes 

inden for ovenstående perioder,  

- arbejder, der af hensyn til trafikken eller 

drift af ledninger og tekniske anlæg, skal 

udføres uden for tidsrummet hverdage kl. 

07 - 18. 

Der må kun efter forudgående aftale med 

bygherren arbejdes søn- og helligdage og lørdage 

samt på hverdage uden for tidsrummet kl. 07 - 18. 

Hvis arbejdet skal udføres udenfor normal 

arbejdstid, skal der inden arbejdet påbegyndes, 

ansøges om en dispensation hos Natur og Miljø og 

Vejmyndigheden www.gentofte.dk. 

1.1. Terminologi  

AB/ABT anvender betegnelsen "Byggepladsen" for 

arbejdsområdet med tilhørende anstillingsplads. 

AB/ABT anvender desuden betegnelsen 

”Arbejdspladser” som fælles betegnelse for 

byggepladsen og andre lokaliteter, hvor der udføres 

arbejder i tilknytning til entreprisen.  

I denne arbejdsbeskrivelse for Arbejdsplads 

anvendes begreberne ”Arbejdsområde” og 

”Anstillingsplads”, jf. definitionerne under afsnit 4. 

Generelt benyttes begreber, jf. definitioner i 

gældende bekendtgørelse om ”Afmærkning af 

vejarbejder mv.” 

 

2. SITUATIONEN VED ARBEJDETS 

START OG UNDER ARBEJDETS 

UDFØRELSE 

 

Arbejdsområder overtages af entreprenøren, som 

de henligger på tilbudsdagen.  

Arbejdskørsel på eksisterende og nye belægninger 

må kun ske efter de bestemmelser 

Arbejdsområdet for denne entreprise er vist på 

fagmodel og tegningsbilag. Området henligger ved 

arbejdets start hovedsagelig som eksisterende 

vejarealer. 
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(vægtbegrænsninger), der er gældende for 

offentlige veje. 

 Der er eksproprieret til det permanente anlæg og 

midlertidige arbejdsområder.  

 Forurenede arealer 

Bygherren har kendskab til, at der inden for 

arbejdsområdet er forurenede arealer som følger: 

• vejarealer langs eksisterende veje 

Alt jord ved rabatten og vejkanten betegnes som 

lettere forurenet jord. 

2.1. Registrering af arealer og 

naboejendomme 

 

Hvor bygherren vurderer, at der kan være risiko for, 

at der sker skader på berørte arealer, vejarealer, 

adgangsveje og tilstødende arealer, bygninger mv., 

skal entreprenøren på bygherrens foranledning 

foretage en gennemgang heraf, inden arealerne 

tages i brug af entreprenøren. 

 

2.2. Samtidige entrepriser og arbejder  

Entreprenøren skal tage hensyn til andre arbejder, 

der samtidig med denne entreprise bliver udført 

inden for grænserne af entreprisen, og 

entreprenøren skal indordne sig den nødvendige 

koordinering af arbejderne. 

Bygherren oplyser om andre arbejder forud for 

opstart. 

Bygherren varetager koordineringen mellem de 

samtidige entrepriser.  

Entreprenøren skal forvente at deltage i fælles 

koordineringsmøde 1 gang 

 Igangværende entrepriser og arbejder 

Ved arbejdets start er følgende arbejder igangsat : 

Entreprise: 

Slidlag slut september 2024 

Gentofte Kommune 

Entreprise:  

Omisolering Lyngby Omfartsvej og Lyngbyvej over 

M3 

Udskiftning af membran på bro 

Vejdirektoratet 

Bygherren oplyser senest ved arbejdets start, hvem 

der forestår de pågældende entrepriser. 
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3. AFSÆTNING 
 

Følgende systemer for horisontal og vertikal 

afsætning anvendes ved bygherrens og 

entreprenørens afsætning: 

• Koordinater angives i henhold til DKTM1-

DKTM4 (Danmarks Transversal Mercator) 

• Koter angives i meter i henhold til 

højdesystem DVR90 (Dansk Vertikal 

Reference 1990) 

• Vinkler angives i nygrader (400 gon) 

Krav til referencesystemer og digitale modeller er 

beskrevet i ”IKT- specifikationer”. 

3.1. Bygherrens afsætning  

Til brug for entreprenørens afsætninger er der 

etableret afsætningsfikspunkter, hvoraf nogle tillige 

anvendes som nivellementsfikspunkter.  

Detailoplysninger om afsætnings- og 

nivellementsfikspunkter samt data til afsætning af 

vejenes systemlinjer mv. vil blive udleveret til 

entreprenøren ved arbejdets overdragelse. Der må 

ikke anvendes andre afsætnings- eller 

nivellementsfikspunkter end de af bygherren 

udleverede. 

 

 

 Antallet, typen og afmærkningen af 

afsætningspunkter aftales mellem bygherre og 

entreprenør.  

 Bygherren foretager ingen afsætning, idet den 

nødvendige hovedafsætning er givet ved de 

eksisterende anlæg. 

Ved arbejder på eksisterende bygværker foretager 

bygherren ikke afsætninger, idet den nødvendige 

hovedafsætning er givet ved det eksisterende 

bygværk. 

 

3.2. Entreprenørens afsætning  

Al anden afsætning end den i afsnit 3.1 anførte 

påhviler entreprenøren. 

Ved anlæg af nye veje skal stationeringspunkter 

under hele arbejdet til enhver tid holdes afmærket 

og forsynet med nummerpæl anbragt f.eks. i 

skelrabat. 

Entreprenøren skal informere bygherren om 

udførelse af egen afsætning, og bygherren skal 

have mulighed for at foretage kontrol af 

entreprenørens afsætning, inden arbejder, baseret 

på afsætningen, påbegyndes. 

Til afsætning udleveres bygherrens fagmodeller, jf. 

IKT- specifikationer. 

 

 Arbejdsområdets grænse mod naboarealerne skal 

afsættes, så afgrænsningen tydeligt er markeret i 
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hele anlægsperioden. Afsætningen tilpasses i takt 

med, at midlertidigt eksproprierede arealer 

ibrugtages som arbejdsarealer. 

 Kørebaner 

Horisontal afsætning af nye vejlinjer 

(kørebanekanter, nødspor, yderrabatter mv.) skal 

afsættes ud fra udleverede fagmodeller. 

Ved belægninger for sideudvidelser skal 

entreprenøren afsætte oversiden af bundsikring 

relativt i forhold til eksisterende vejoverflade. 

På vejstrækninger, der ikke knytter sig til en 

eksisterende vejoverflade, skal koter til den nye 

vejoverflade afsættes ud fra de udleverede 

fagmodeller. 

 Tavler 

Det påhviler entreprenøren at forestå 

detailafsætning for alle tavlers placering. 

 Referencestationer til GNSS 

korrektioner/Maskinstyring 

GNSS: Global Navigation Satellite System er en 

fælles betegnelse for globale satellit 

systemer, der kan anvendes til positionering 

og navigation f.eks. GPS og Glonass. 

RTK:   Real Time Kinematic er en betegnelse for 

GNSS-positionering, hvor positionen 

bestemmes i realtid med stor nøjagtighed, 

ved at man modtager korrektioner fra en 

referencestation via radio, telefoni eller 

internet. 

Entreprenøren etablerer og driver 

referencestationer til udsendelse af GNSS-

korrektioner til egne RTK-opmålinger og RTK-

afsætninger. 

Entreprenøren etablerer GNSS-fikspunkterne, hvor 

referencestationerne skal placeres. Punkterne skal 

etableres, så de er yderst stabile, f.eks. på taget af 

en stabil bygning eller som et postament. 

Bygherren koordinerer GNSS-fikspunkterne (X, Y 

og Z) på entreprenørens bestilling. 

Ved anvendelse af ”site” kalibrering skal dette ske 

over 4-5 af bygherrens hoved- eller 

afsætningspunkter. Bygherren skal have adgang til 

kvalitetsrapporterne. 

Det er entreprenørens ansvar løbende at 

kontrollere, at der ikke sker forskydninger i GNSS-

fikspunkterne. Dette udføres ved RTK-kontroller i 

flere af bygherrens afsætningspunkter. Hvis der 
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konstateres forskydninger, skal bygherren straks 

kontaktes. 

Entreprenøren må kun anvende RTK-korrektioner 

fra referencestationer som opfylder ovenstående 

krav. 

Kontrolpunkter til maskinstyring etableres og 

koordineres af entreprenøren 

Entreprenørmaskinernes kalibrering skal mindst 1 

gang dagligt kontrolleres over kontrolpunkter. 

Afvigelse i X, Y og Z må max. være 0,05 m. 

På forespørgsel skal bygherren have adgang til 

kalibrerings-/tilpasnings filer/rapporter, samt til 

entreprenørmaskinernes log og kontrolfiler. 

Hvis entreprenøren anvender radio til udsendelse af 

referencedata, skal bygherren have adgang hertil, 

ved kendskab til anvendte frekvenser. 

3.3. Sikring af afsætningspunkter  

Entreprenøren skal sikre, at afsætningspunkter ikke 

bliver beskadiget under arbejdernes udførelse. 

Entreprenøren skal føre jævnlig kontrol af, om 

afsætningspunkter er blevet beskadiget, og sikre, at 

skader på afsætningspunkter udbedres. 

 Entreprenøren skal sikre afsætningspunkter med 

betonbrøndringe eller lignende. Sikringen skal ske 

umiddelbart efter etableringen af 

afsætningspunkterne. 

4. ARBEJDSOMRÅDER, 

ANSTILLINGSPLADS OG 

ADGANGSVEJE 

 

Aftaler mellem entreprenør og lodsejere om 

benyttelse af private arealer og private veje skal 

straks meddeles bygherren, men er i øvrigt 

bygherren uvedkommende. 

 

Entreprenøren skal sørge for, at de områder, der er 

stillet til entreprenørens rådighed, holdes i ryddelig 

stand og renholdes under hele entreprisens 

gennemførelse.  

Affald, emballage og lignende må ikke henligge på 

områderne, men skal opbevares og fjernes af 

entreprenøren. 

4.1. Arbejdsområder  

Ved arbejdsområdet forstås:  

Det vejområde, som entreprenøren får råderet over 

og ansvar for, og som har klart definerede grænser 

til trafikområde og naboarealer. Arbejdsområdet 

inkluderer områder til vejafmærkning og afspærring 

mod trafikområdet og naboarealer. Ved arbejde i 

højden omfatter arbejdsområdet også det 

nødvendige friareal ved løfteredskabet. Indeholder 

arbejdsområdet udgravning uden afstivning eller 

anlæg stejlere end 1:1, skal et areal langs 

Ved arbejder, der foregår udenfor vejareal, indgår 

følgende i arbejdsområdet: 

• Arealer, der medgår til det permanente anlæg. 

• Arealer, der ligger uden for anlægget, men som 

stilles til rådighed af bygherren for 

gennemførelse af arbejdet (ekskl. 

anstillingsplads). 
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udgravningen mod trafikken med en bredde lig 

udgravningsdybden være indbefattet i 

arbejdsområdet.  

4.1.1. Arealer til arbejdsområder  

Entreprenøren kan med respekt for både offentlig 

og privat trafik disponere over arbejdsområdet. 

 

Til arbejdsområder kan disponeres over de arealer, 

som ligger inden for de viste entreprisegrænser, jf. 

tegningsbilag.  

 Overtagelsestidspunktet for arealerne fremgår af 

entrepriseaftalen. 

 Ændringer af arbejdsområder kan kun ske efter 

aftale med bygherren.  

Ændringer af arbejdsområder på vejarealer skal 

desuden godkendes af vejmyndigheden. 

4.1.2. Indretning af arbejdsområder  

Arbejdsområder beliggende direkte ved trafikerede 

arealer skal afmærkes, indhegnes eller klart 

afgrænses iht. vejmyndighedens tilladelse. 

Arbejdsområders grænse mod trafikområder og 

naboer fremgår af tegningsbilag. 

 Der må ikke placeres påkørselsfarlige materialer 

indenfor en afstand af 3,00 m fra vejtrafikken, 

medmindre der opsættes trafikværn. 

 Der må ikke udføres kranarbejde uden for 

arbejdsområdet. 

 Plan for arbejdsområde 

Entreprenøren skal, inden overtagelse af 

arbejdsområder, udarbejde en plan, der viser 

omfang og indretning af arbejdsområder. 

Indhegning, afmærkning og afgrænsning skal 

vedligeholdes, således at arbejdsområdet er 

effektivt afspærret.  

Indhegning, afmærkning og afgrænsning skal 

genetableres efter hver ind- og udkørsel, således at 

uvedkommende trafik på arbejdsområdet undgås. 

 

 Skiltning og afspærring  

Entreprenørens adgang til arbejdsområdet skal, 

uden for arbejdstiden, være effektivt afspærret. 

Generelt skal arbejdsområderne holdes 

afspærrede, så uvedkommende færdsel ind i 

arbejdsområdet hindres. 

 De, i gældende BEK om bygge- og anlægsarbejde, 

nævnte skilte skal opsættes med angivelse af: 

”Byggeplads – Adgang forbudt” inden arbejderne 

påbegyndes. Skilte opsættes i højre side ved 

indgang til arbejdsområdet.  

Eventuelle skilte ved vejtilslutning skal udføres, jf. 

tilladelser fra myndighederne. 
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Materialer og materiel skal tilføres eller fjernes i takt 

med arbejdets udførelse, således at unødig 

oplagring undgås. Spild og affald skal fjernes 

løbende. 

Entreprenøren skal sikre, at materialer fra 

arbejdsprocesser ikke medfører blokering af 

afvanding fra bygværker og veje, og skal efter 

nærmere aftale med bygherren forestå oprensning 

af berørte brønde og ledninger. 

 Arbejdsbelysning 

Orienterings- og arbejdsbelysning på 

arbejdsområderne skal afskærmes og orienteres, 

så omgivelserne ikke generes, og skal slukkes 

dagligt ved arbejdets ophør.  

Hvis entreprenøren anvender arbejdsbelysningen 

tyveripræventivt efter arbejdets ophør, skal der 

etableres bevægelsessensorer. 

Arbejdskøretøjer må ikke anvende nærlys, når de, i 

arbejdsområdet, kører eller holder imod 

kørselsretningen.  

Arbejdspladslys må ikke overskride lysstyrkekravet i 

nedenstående tabel: 

Højde over vejen Maksimal lysstyrke 

6 m 1500 cd 

8 m 3000 cd 

10 m 5000 cd 

12 m 8000 cd 

14 m 11000 cd 

16 m 15000 cd 

Ved forekomst af flagermus skal belysning med 

hvidt lys undgås på vandflader, skov med egnede 

yngle- og rastetræer samt ved ledelinjer. 

4.2. Anstillingsplads  

Ved anstillingsplads forstås de arealer, som 

entreprenøren kan anvende til skurby, oplagsplads, 

henstilling af materiel, stationære arbejdssteder mv. 

Grundet meget trange adgangsforhold imellem 

anstillingsplads og arbejdsområde er der anvist en 

rute som skal følges 

Se tegn: H00321-9001 

4.2.1. Arealer til anstillingsplads  

Entreprenøren må, hvis der er behov herfor, selv 

skaffe sig anstillingsplads ud over den, der er anvist 

i udbudsmaterialet.  

Anvist areal 

Til anstillingsplads for vejarbejder kan 

entreprenøren disponere over et område som vist i 

tegningsbilag. 

 Oplagsplads til afmærkningsmateriel mm. 

Entreprenøren skal modtage tavler og standere mv. 

på egen lageradresse. 

4.2.2. Indretning af anstillingsplads  
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På forudgående forlangende skal entreprenøren på 

forhånd orientere bygherren om anbringelse af 

skure, materialer, materiel mv.  

Hvor anstillingspladsen støder direkte op mod 

beboelse, skal der udvises hensyn i forbindelse 

med indretningen, eksempelvis i forhold til indkig og 

gener fra belysning. 

Indretningsplan 

En plan for indretning af anstillingspladsen skal 

fremsendes for bygherrens og 

arbejdsmiljøkoordinatorens bemærkninger senest 

10 arbejdsdage inden etableringen påbegyndes.  

Anstillingspladsen må ikke anvendes til 

overnatning. 

 Entreprenøren skal forestå etablering, drift, 

vedligehold og fjernelse af nødvendige sikkerheds- 

og velfærds-foranstaltninger for egne og 

underleverandørers mandskab på arbejdspladsen. 

Hvor anstillingspladsen er beliggende direkte ved 

trafikerede arealer, skal den afmærkes, indhegnes 

eller klart afgrænses iht. vejmyndighedens 

tilladelse.  

 

Tilslutningsmuligheder for forsyninger anvises af 

bygherren. 

Entreprenøren skal forestå tilslutning, brug og 

retablering efter endt brug af eksempelvis el, gas, 

varme, tele- og datakommunikation, vand, 

tilslutning til afløb, opsamlingstanke mv. 

 

Installationer 

Bygherren kan ikke anvise tilslutningsmuligheder:  

Entreprenør skal medbringe.  

 

 Etablering 

På områder, hvor der indrettes anstillingsplads, skal 

entreprenøren afrømme overjord (muld). Arealer, 

der benyttes til færdsel, parkering, 

affaldshåndtering, forarbejdning m.m. skal forsynes 

med midlertidig belægning efter entreprenørens 

valg, dog mindst med 200 mm kørestabilt grus. 

Retablering 

Ved afrigning af anstillingspladser skal de 

etablerede byggepladsforanstaltninger fjernes, og 

arealet retableres.  

Faciliteter 

Entreprenøren skal selv sørge for de nødvendige 

mandskabsvogne, skure, containere mv. til 

materiel, materialer og personale med de 

velfærdsfaciliteter og det udstyr, som kræves iht. de 

af offentlige myndigheder - herunder Arbejdstilsynet 

- stillede krav, overenskomster med organisationer 

og ansættelsesaftaler i øvrigt.  

Byggepladsens faciliteter skal indrettes, sådan at 

de tilbyder de nødvendige velfærdsfaciliteter for alle 

uanset køn. 

Ved arbejde med forurenet jord, epoxyprodukter, 

miljøfarlige stoffer og materialer skal der etableres 

særlige velfærdsfaciliteter (miljøvogne). 
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Der skal anvendes varmepumpe til 

opvarmning/nedkøling af alle faste skurvogne. 

Orienteringsbelysning 

Orienteringsbelysning på anstillingspladsen skal 

afskærmes og orienteres, så omgivelserne ikke 

generes, og skal slukkes dagligt ved arbejdets 

ophør. Orienteringsbelysningen skal etableres 

sådan, at den også fungerer som 

tryghedsskabende belysning. Hvis entreprenøren 

anvender orienteringsbelysningen tyveripræventivt 

efter arbejdets ophør, skal der etableres 

bevægelsessensorer. 

Tyverisikring 

Entreprenøren skal selv træffe foranstaltninger til 

forebyggelse af tyveri og hærværk, herunder 

opsætning af hegn. Evt. tyveri, skader og hærværk 

af enhver art er bygherren uvedkommende. 

 Parkering 

Entreprenøren skal sørge for parkeringspladser på 

kørefast underlag til bygherrens personale samt 

gæster (i alt minimum 2 pladser), foruden 

entreprenørens egne medarbejdere. 

 Entreprenøren afholder alle faste driftsudgifter som 

f.eks. el, vand, varme, renovation, tømning af 

septiktank, offentlige udgifter, 

skadedyrsbekæmpelse, måtteservice, vagt, 

rengøringsartikler/-forbrugsvarer til daglig brug. 

4.3. Adgangsveje  

Ved adgangsvej forstås vej mellem den offentlige 

vej og arbejdsområde/anstillingsplads, som 

entreprenøren har ansvar for. 

Entreprenøren skal sørge for orden på adgangsveje 

og skal løbende renholde de benyttede arealer. 

Adgangsveje, der har tilslutning til lokal-/trafikveje, 

skal over en strækning på mindst 30 m fra 

kørebanekant af lokal-/trafikvejen udføres med 

bunden belægning (asfalt/beton) 

 Vejmyndighed anmoder om, at følgende lokalveje 

benyttes til byggepladstrafik: 

• Lyngby Omfartsvej (201) 

• Lyngbyvej (C93)  

Ved Ungdomsboligerne 

 Følgende skal have adgang til/kan benytte 

entreprenørens adgangsveje uden 

vedligeholdspligt: 

• Andre entreprenører  

• Ledningsejere 

• Bygherre 
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 Nødvendig etablering, vedligeholdelse og 

forstærkning af adgangsvejen(e) til opretholdelse af 

dens/deres farbarhed påhviler entreprenøren. 

 Generelt gælder, udover færdsels- og vejloven, at: 

• Parkering må kun finde sted inden for de til 

arbejdsområdet hørende arealer efter nærmere 

aftale med vejmyndigheden 

• Materiale- og materielkørsel til og fra 

arbejdsområdet skal ske under anvendelse af 

gult, roterende blink på køretøjerne og i øvrigt 

tilrettelægges, så det ikke spærrer for afvikling 

af trafikken 

• Åbninger for til- og frakørsel skal placeres som 

angivet på afmærkningsplan godkendt af 

vejmyndigheden 

4.4. Aflevering af arealer anvendt til 

arbejdsområder, anstillingsplads og 

adgangsveje 

 

Alle berørte arealer, der har været anvendt til 

arbejdsområder, anstillingsplads og adgangsveje 

skal ved arbejdets afslutning være retablerede og 

efterladt i ryddelig stand. 

 

5. LEDNINGER 
 

Før arbejderne påbegyndes, skal entreprenøren via 

Ledningsejerregistret (www.LER.dk) indhente 

oplysninger om eksisterende ledninger og deres 

beliggenhed inden for arbejdsområdet. 

Inden arbejdet påbegyndes i nærheden af 

eksisterende ledninger skal entreprenøren give 

ejerne og bygherren besked herom. 

Hvis de indhentede oplysninger ikke er 

tilstrækkelige for genfinding af ledningerne, skal 

entreprenøren anmode ledningsejerne om at påvise 

deres ledninger og kabler.  

Opmærksomheden henledes på, at oplysninger fra 

LER kun er gældende i en meget begrænset 

periode, hvorfor der kan være behov for, at 

entreprenøren indhenter oplysninger flere gange. 

 Af projektmaterialet ledningsprotokol fremgår, hvilke 

ledninger, inden for arbejdsområdet, bygherren har 

kendskab til. 

Entreprenøren skal gøre sig bekendt med og nøje 

overholde ledningsejeres forskrifter for arbejde i 

nærheden af ledninger. 

Entreprenøren skal være særlig opmærksom på 

ledninger, der skal omlægges under entreprisens 

udførelse, og på at visse ledninger ikke tåler 

afbrydelse i længere tid, samt at kabelflytninger 

normalt ikke kan foretages i frostvejr. 

 Følgende forholdsregler er gældende ved arbejder i 

nærheden af: 

• Højspændingsledninger (10kV) – BEK: 

Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse af 

ikke-elektrisk arbejde i nærheden af elektriske 

anlæg 
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Omlægninger eller fjernelse af eksisterende 

ledninger vil blive foretaget af ledningsejerne, 

eventuelt ved anden entreprenør, efter nærmere 

aftale mellem ledningsejere, bygherre og 

entreprenør. 

 

Hvor der træffes ikke kendte ledninger ved 

anlægsarbejdet, skal entreprenøren om nødvendigt 

standse det pågældende delarbejde, og omgående 

underrette ledningsejerne og bygherren for en 

klarlæggelse af ejerforhold samt hvilke tiltag, der 

skal udføres. 

 

Entreprenøren har selv pligt til at foretage til- og 

afmelding af egne forsyningsledninger, samt at 

rekvirere nødvendigt syn fra forsyningsselskaber 

mv. 

 

5.1. Verifikation af eksisterende ledninger  

Entreprenøren skal påregne, at prøvegrave for at 

opsøge anviste ledninger, som skal bevares. 

Når entreprenøren har lokaliseret en ledning eller 

ledningsejeren har påvist en ledning, skal 

entreprenøren ved håndgravning blotlægge alle 

eksisterende ledninger og kabler, som berøres af 

arbejdet, og som skal bevares under arbejdets 

gennemførelse, inden der maskingraves på stedet. 

De af ledningsejerne opstillede betingelser for at 

arbejde i nærheden af ledningerne skal overholdes. 

Hvis eksisterende ledninger ikke findes i forbindelse 

med frigravningen, skal bygherrens tilsyn og 

ledningsejerne underrettes, og entreprenøren 

fortsætter arbejdet efter ledningsejernes 

anvisninger. 

Hvis der under gravning findes ledninger eller 

kabler, som ikke fremgår af de indhentede 

oplysninger, underrettes ledningsejerne og 

bygherrens tilsyn. Disse ledninger registreres og 

indmåles (x, y, z) af entreprenøren, hvorefter 

entreprenøren fortsætter arbejdet efter 

ledningsejernes anvisninger. 

5.2. Sikring  

Entreprenøren skal sikre, at ledninger og kabler 

ikke lider overlast. Arbejdskørsel over ledninger må 

kun ske, hvor de er tilstrækkeligt beskyttede. 

Entreprenøren skal udarbejde arbejdstegninger for 

interimskonstruktioner eller -foranstaltninger til 

sikring af ledninger og kabler.  

Ved undergravning af eksisterende ledningsanlæg 

skal den fritliggende installation afstives mod brud 

og beskyttes mod beskadigelse under arbejdets 

udførelse. Den påtænkte afstivnings- eller 

sikringsmetode skal forelægges ledningsejer til 

accept samt for bygherrens tilsyn til orientering, 

inden arbejdet påbegyndes.  

Afhængig af hvorledes entreprenøren vælger at 

tilrettelægge anlægsarbejdet, kan det være 
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nødvendigt at udlægge køreplader til beskyttelse af 

ledninger og kabler mod overlast fra 

spunsningsudstyr og kørsel med maskiner med 

stort akseltryk. Den pågældende beskyttelse skal 

udføres efter nærmere aftale mellem ledningsejerne 

og bygherrens tilsyn. 

 Entreprenøren skal tydeligt markere 

højspændingsledninger i arbejdsområdet, for at 

sikre opmærksomhed på overholdelse af 

respektafstande, når der arbejdes nær og under 

højspændingsledningerne, herunder også lastbiler 

med hævet lad. 

6. MILJØFORHOLD 
 

Entreprenøren skal begrænse påvirkningerne af det 

omgivende miljø ved entreprisens gennemførelse. 

 

6.1. Støj  

Entreprenøren skal, gennem sin 

arbejdstilrettelæggelse, forebygge, at omgivelserne 

udsættes for unødige støjgener samt sikre, at 

eventuelle myndighedskrav til støjniveau 

overholdes. 

Entreprenøren skal sørge for, ved valg af maskiner, 

udstyr, materialer, arbejdsmetoder samt 

støjdæmpende foranstaltninger, at mindske 

støjgener for omgivelserne. 

 

6.2. Vibrationer  

Entreprenøren skal gennem sin 

arbejdstilrettelæggelse forebygge, at omgivelserne 

udsættes for unødige vibrationer samt sikre, at 

eventuelle krav til vibrationsniveau overholdes. 

Entreprenøren skal sørge for, ved valg af maskiner, 

udstyr, materialer, arbejdsmetoder samt 

vibrationsdæmpende foranstaltninger, at mindske 

vibrationsgener for omgivelserne. 

 

6.3. Støv  

Entreprenøren skal gennem sin 

arbejdstilrettelæggelse forebygge, at omgivelserne 

udsættes for unødige støvgener. 

Entreprenøren skal i perioder med støvgener 

påregne at iværksætte foranstaltninger for reduktion 

af støvgener.  

 

Støv fra arbejdsområder må ikke medføre, at der 

forekommer synligt støv i luften uden for 

arbejdsområdernes afgrænsning. 

Forebyggelse af støvgener kan ske ved valg af på- 

og aflæsningsmetoder, der begrænser emission af 

støv, planlægning af arbejdstidspunkter samt 

vanding/sprinkling berørte arealer, jorddepoter mv. 

én eller flere gange om dagen på arbejdsdage.  

Der må ikke anvendes vand fra naturlige recipienter 

(hav, sø eller å) til begrænsning af støvgener. 
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 Entreprenøren skal i en arbejdsprocedure redegøre 

for, hvorledes støvgener forebygges.  

 Entreprenøren skal gennem sin egenkontrol som 

minimum gennem daglig visuel inspektion 

kontrollere, at der ikke forekommer støvgener fra 

entreprisens aktiviteter. 

6.4. Lugt  

Entreprenøren skal, gennem sin 

arbejdstilrettelæggelse, forebygge lugtgener fra 

f.eks. bortgravning af forurenet jord, 

moseaflejringer, kloakslam, stærkt lugtafgivende 

materialer m.m. 

Entreprenøren skal tilrettelægge arbejdet, således 

at kilden til lugtgenerne fjernes hurtigst muligt. 

 

6.5. Forurening og tilsmudsning på 

tilstødende veje og konstruktioner 

 

Entreprenøren skal begrænse forurening og 

tilsmudsning af tilstødende trafikområder, så 

trafiksikkerheden ikke forringes. 

Entreprenøren skal drage omsorg for, at tilstødende 

konstruktioner, herunder broer, autoværn og 

rækværker, brønde og afløbsledninger mv., ikke 

tilsmudses unødvendigt under og i forbindelse med 

arbejdets udførelse. Eventuelle tilsmudsninger skal 

hurtigst muligt fjernes omhyggeligt med midler og 

metoder, der kan godkendes af vejmyndighed/ejer. 

Entreprenøren skal i en arbejdsprocedure redegøre 

for, hvilke metoder og hvilket udstyr der påtænkes 

anvendt ved rengøring af køretøjer og ved 

renholdelse af eksisterende og nye vejarealer, 

konstruktioner samt vejudstyr, samt ved 

bekæmpelse af støvgener. 

6.6. Beskyttelse af naturtyper, flora og 

fauna 

 

Det påhviler entreprenøren, gennem sin 

arbejdstilrettelæggelse, at sikre, at naturtyper, flora 

og fauna ikke lider unødig overlast. 

Foranstaltninger til beskyttelse af naturtyper, flora 

og fauna skal løbende vedligeholdes. 

 

6.7. Afværgeforanstaltninger til forhindring 

af forurening 

 

Det påhviler entreprenøren, gennem sin 

arbejdstilrettelæggelse, at sikre, at der ikke sker 

udledninger til og forurening af recipienter og 

omgivelser som følge af arbejdet med opslæmmet 

jord, okker, cementslam, oliespild, emulsion eller 

andre miljøfarlige stoffer.  

 

 

Entreprenøren skal tilrettelægge sit arbejde, 

således at der i god tid før arbejdernes udførelse 

udføres nødvendige afværgeforanstaltninger, som 

kan imødegå en forurening. 

Entreprenøren skal i en arbejdsprocedure redegøre 

for, hvilke tiltag der iværksættes til sikring af 

recipienter. Arbejdsproceduren skal redegøre for 
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Afværgeforanstaltninger skal godkendes af 

bygherren og miljømyndigheden før arbejdet 

igangsættes. 

Hvis der konstateres forhold, der afviger fra det i 

projektmaterialet forudsatte, og dette medfører 

behov for midlertidige eller permanente etableringer 

eller ændringer af afløb til recipienter, varetager 

bygherren den deraf følgende 

myndighedsbehandling. 

materiel og metoder samt den overvågning og 

opfølgning, der vil finde sted. 

Udførelse af afværgeforanstaltninger skal ske iht. 

de specifikke SAB’er, særligt SAB-Jordarbejder og 

SAB-Afvanding. 

 

 

 Til sikring mod forurening ved lækager mv. skal 

entreprenøren under alle tanke/beholdere med 

brændstof, olie, kølervæske o. lign. etablere tætte 

spildbakker med størrelse svarende til, at mængden 

af indholdet af den største aktuelle beholder kan 

tilbageholdes.  

Tanke/beholdere skal, så vidt muligt, placeres uden 

for områder med særlige drikkevandsinteresser, 

ikke mindre end 300 meter fra almene vandværker 

og ikke mindre end 50 m fra private 

drikkevandsboringer. 

6.8. Håndtering af forurenet jord  

Flytning af jord skal ske i henhold til BEK om 

anmeldelse og dokumentation i forbindelse med 

flytning af jord (jordflytningsbekendtgørelsen). 

Jord kan genanvendes frit uden anmeldelse, hvis 

det håndteres inden for samme matrikel eller inden 

for nuværende og fremtidigt vejskel med samme 

vejbestyrelse og 

• jorden ikke er kortlagt eller på anden måde 

kendt forurenet 

• jorden fremstår uden tegn på forurening i form 

af lugt, misfarvning eller affald 

Lettere forurenet jord fra anden matrikel må kun 

genanvendes efter nødvendig 

myndighedsgodkendelse og bygherrens accept. 

Forurenet jord skal køres til godkendt 

modtageanlæg, efter bygherrens accept.  

Entreprenøren skal på forlangende fremvise 

dokumentation for bortskaffelsen af forurenet jord i 

form af køre- og vejesedler fra godkendt 

modtageanlæg. 

 

6.9. Affaldshåndtering og -bortskaffelse  

Affald må kun genanvendes efter nødvendig 

myndighedsgodkendelse og bygherrens accept. 

Affald og nedbrydningsmaterialer skal afleveres på 

modtageanlæg godkendt af berørte kommuner. 
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Entreprenøren skal på forlangende kunne 

fremlægge dokumentation for bortskaffelse af affald 

i form af køre- og vejesedler fra transportør samt 

kvitteringer fra modtageanlægget. 

6.10. Beskyttede diger, fredede arealer, 

hegn og fortidsminder 

 

Det påhviler entreprenøren, gennem sin 

arbejdstilrettelæggelse, at sikre, at beskyttede sten- 

og jorddiger, fredede arealer, hegn og fortidsminder 

ikke lider unødig skade. 

 

6.11. Drivhusgasemissioner  

6.11.1. Vejgående køretøjer  

Køretøjers udledning af kulbrinter (NMHCs), 

kvælstof (NOx) og partikler skal begrænses. De 

køretøjer, som entreprenøren anvender ved 

entreprisens gennemførelse til persontransport 

samt transport af maskiner, varer og materialer, 

skal opfylde følgende:  

• Personbiler skal opfylde EU emission 

standards, EURO-norm 5b, eller de skal 

være registreret den 1. januar 2012 eller 

senere. Kravet gælder dog ikke 

medarbejderes privatbiler, som anvendes til 

persontransport frem til byggepladsen. 

• Varebiler, kassebiler og ladvogne skal 

opfylde EU emission standards, EURO-

norm 5b, eller de skal være registreret den 

1. januar 2012 eller senere.  

• Lastbiler skal opfylde EU emission 

standards, EURO-norm 6, eller de skal 

være registreret den 1. januar 2015 eller 

senere.  

Ældre køretøjer, som ikke opfylder ovennævnte 

krav, skal have eftermonteret partikelfilter. 

Tomgangstider skal begrænses mest muligt, og 

køretøjer må stå i tomgang i maksimalt 1 minut. 

Kravet gælder ikke køretøjer, som ikke udleder 

drivhusgasser (f.eks. el- eller brintdrevne køretøjer), 

eller som skal stå i tomgang aht. arbejdets 

udførelse, f.eks. aflæsning ved hjælp af kran. 

Entreprenøren skal dokumentere, at kravene 

efterleves, før køretøjerne tages i anvendelse. 

Dokumentationen skal være i form af en liste over 

køretøjer, som anvendes til entreprisens 

gennemførelse, samt registreringsattester eller 

anden dokumentation for, at kravene efterleves. 

Der ses bort fra køretøjer, der kun anvendes én 

gang i forbindelse med entreprisens 

gennemførelse. 

 

6.11.2. Maskiner på byggepladsen – 

udstødningskrav 

 

Maskiners udledning af kvælstof (NOx) og partikler 

skal begrænses. De maskiner, som entreprenøren 

anvender ved entreprisens gennemførelse på 

byggepladsen, skal opfylde følgende:  

Entreprenøren skal dokumentere, at kravene 

efterleves, før maskinerne tages i anvendelse. 

Dokumentationen skal være i form af en liste over 

maskiner, som anvendes til entreprisens 
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• Maskiner skal opfylde krav til NRMM, Stage 

III B, eller nyere Europæiske Stage krav.  

Ældre maskiner, som ikke opfylder ovennævnte 

krav, skal have eftermonteret partikelfilter. 

Små maskiner under 37 kW er ikke omfattet af 

udstødningskravene før 1. januar 2025. 

Tomgangstider skal begrænses mest muligt, og 

maskiner må stå i tomgang i maksimalt 3 minutter. 

Kravet gælder ikke maskiner, som ikke udleder 

drivhusgasser (f.eks. el- eller brintdrevne maskiner), 

eller som skal stå i tomgang aht. arbejdets 

udførelse eller maskinens funktion (f.eks. 

regenerering af partikelfiltre). 

gennemførelse, samt datablad eller anden 

dokumentation for, at kravene efterleves. 

 

6.11.3. Krav til partikelfiltre  

Partikelfiltre skal opfylde kravene i: 

• BEK nr. 948 af 21/06/2020 - 

Bekendtgørelse om krav til dieseldrevne 

lastbiler, busser og varebiler i kommunalt 

fastlagte miljøzoner m.v. 

• BEK nr. 2669 af 28/12/2021 - 

Bekendtgørelse om visse eftermonterede 

partikelfiltre.  

Dette kan dokumenteres ved, at partikelfiltrene er 

principgodkendt af Færdselsstyrelsen v/Teknologisk 

Institut, idet godkendte partikelfiltre ses her:  

https://www.teknologisk.dk/principgodkendelse-af-

partikelfiltre/8079 

 

6.11.4. Maskiner på byggepladsen - 

drivmidler 

Definitioner mv.: 

Ved byggeplads forstås arbejdsområdet samt 

anstillingspladsen. 

Ved maskiner forstås i denne sammenhæng 

maskiner, der anvendes på byggepladsen, samt 

generatorer, som entreprenøren anvender til 

forsyning af el-drevne maskiner, der anvendes på 

byggepladsen, samt skurby. Der ses bort fra 

køretøjer, der anvendes til persontransport på 

byggepladsen, og køretøjer, der transporterer varer 

eller materialer til eller fra byggepladsen. 

Ved fossilfri byggeplads forstås, at maskiner på 

byggepladsen ikke anvender fossilt brændstof, og 

at alle maskiner anvender ét af følgende drivmidler: 

• El fra offentlig tilgængelig el-forsyning (sort 

el). 

• El med minimum 1 blad iht. bladordningen, 

dvs. baseret på vedvarende energikilder, 

Følgende maskintyper skal være emissionsfrie:  

• Sakselifte, bomlifte og knækarmslift 

(Lastbillifte og løftebord er ikke omfattet af 

kravet).   

Derudover stilles der ikke krav om fossilfri eller 

emissionsfri byggeplads. 

Bygherrens tilsyn skal have mulighed for at 

kontrollere maskiner og brændstoftanke på 

byggepladsen. 

 

https://www.teknologisk.dk/principgodkendelse-af-partikelfiltre/8079
https://www.teknologisk.dk/principgodkendelse-af-partikelfiltre/8079
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f.eks. sol, vind, vandkraft (grøn el). 

• Biobrændstof, f.eks. HVO biodiesel (HVO = 

Hydrogenbehandlede Vegetabilske Olier) 

eller biogas.  

• ”Grøn brint” eller brændselsceller, baseret 

på vedvarende energikilder, f.eks. sol, vind, 

vandkraft. 

Ved emissionsfri byggeplads forstås, at maskiner 

på byggepladsen ikke udleder drivhusgasser, og at 

alle maskiner anvender ét af følgende drivmidler: 

• El fra offentlig tilgængelig el-forsyning (sort 

el). 

• El med minimum 1 blad iht. bladordningen, 

dvs. baseret på vedvarende energikilder, 

f.eks. sol, vind, vandkraft (grøn el). 

• ”Grøn brint” eller brændselsceller, baseret 

på vedvarende energikilder, f.eks. sol, vind, 

vandkraft. 

Drivmidler og brugen af dem skal opfylde kravene i 

relevante standarder (DS og DS/EN), som findes på 

http://sd.ds.dk/extranet/, europæiske tekniske 

godkendelser (ETA) og fælles tekniske 

specifikationer.  

Herunder skal drivmidlerne opfylde: 

• Bekendtgørelse om oprindelsesgarantier 

for elektricitet, gas, fjernvarme og 

fjernkøling fra vedvarende energikilder. 

• Bekendtgørelse om CO2e-

fortrængningskrav og bæredygtighed mv. 

• Drivmidlerne skal være certificerede i 

henhold til EU direktiv 2018/2001. 

Eksempelvis ISCC-EU, Redcert eller lign. 

på EU positivliste 

https://energy.ec.europa.eu/topics/renewabl

e-energy/biofuels/voluntary-

schemes_en#approved-voluntary-

schemes-and-national-certification-

schemes  

Der gælder desuden følgende krav til HVO 

biodiesel: 

• Skal opfylde EN 15940, klasse A. 

• Der skal anvendes 2. generations biodiesel 

fremstillet af rest- eller affaldsprodukter. 

Der må ikke anvendes 1. generations 

biodiesel, fremstillet af hvede, raps, soja, 

palmeolie, PFAD (restprodukt fra 

palmeolieproduktion) mv. 

Der gælder desuden følgende krav til biogas: 

• DS/EN 16723-1:2016 Naturgas og 

https://energy.ec.europa.eu/topics/renewable-energy/biofuels/voluntary-schemes_en#approved-voluntary-schemes-and-national-certification-schemes
https://energy.ec.europa.eu/topics/renewable-energy/biofuels/voluntary-schemes_en#approved-voluntary-schemes-and-national-certification-schemes
https://energy.ec.europa.eu/topics/renewable-energy/biofuels/voluntary-schemes_en#approved-voluntary-schemes-and-national-certification-schemes
https://energy.ec.europa.eu/topics/renewable-energy/biofuels/voluntary-schemes_en#approved-voluntary-schemes-and-national-certification-schemes
https://energy.ec.europa.eu/topics/renewable-energy/biofuels/voluntary-schemes_en#approved-voluntary-schemes-and-national-certification-schemes
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biometan til brug i transport og biometan til 

injektion i naturgasnettet – Del 1: 

Specifikationer for biometan til injektion i 

naturgasnettet. 

• DS/EN 16723-2:2017 Naturgas og 

biometan til brug i transport og biometan til 

injektion i naturgasnettet – Del 2: 

Specifikationer for motorbrændstof. 

7. GEOTEKNISKE UNDERSØGELSER 
 

Resultatet af eventuelt udførte geotekniske 

undersøgelser stilles til entreprenørens disposition 

og fremgår af de udleverede tegninger eller 

fremlagte rapporter. 
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 ”Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) for 

Færdselsregulerende foranstaltninger" er 

supplerende arbejdsbeskrivelse til "Almindelig 

arbejdsbeskrivelse (AAB) for Færdselsregulerende 

foranstaltninger". 

1. ALMENT 
 

"Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB) for 

Færdselsregulerende foranstaltninger" omfatter 

udførelse af midlertidige færdselsregulerende 

foranstaltninger for trafikafvikling på veje, i 

forbindelse med vejarbejder. 

 

Arbejder med færdselsregulerende foranstaltninger 

omfatter levering, opsætning og etablering samt 

fjernelse af materialer og materiel, for midlertidig 

færdselsregulering, på vej. Herudover omfatter 

arbejdet inspektion af etablerede foranstaltninger, 

og afhjælpning af uregelmæssigheder ved 

etablerede foranstaltninger. 

Arbejdet omfatter: 

Lyngby Omfartsvej i retning mod Lyngby; frakørsels 

rampe; Lyngbyvej i retning mod Lyngby 

Fase 1: Forberedende arbejder 

Arbejdet omfatter færdselsregulerende 

foranstaltninger for alle forberedende arbejder inkl.: 

• Nedtagning af permanent afmærkning og 

opsætning af midlertidig afmærkning, inkl. 

tilpasning af midlertidig afmærkning fra 

naboprojekter. 

• Etablering af arbejdsområde til Fase 1. 

• Rydning af beplantning og vejudstyr. 

• Etablering af interimsvej. 

Se projekttegninger (Afmærkningsplaner for 

trafikafvikling) H00321-39301 og H00321-39302. 

 Arbejdet omfatter:  

Lyngby Omfartsvej i retning mod Lyngby; frakørsels 

rampe; Lyngbyvej i retning mod Lyngby 

Fase 2: Trafikomlægning og rampe udvidelse 

Arbejdet omfatter færdselsregulerende 

foranstaltninger for trafikomlægning og etablering af 

arbejdsområde til Fase 2 inkl.: 

• Annullering af permanent kørebaneafmærkning. 

• Etablering af midlertidig kørebaneafmærkning til 

Fase 2 inkl. tilpasning af midlertidig afmærkning 

fra naboprojekter 

• Annullering af permanente tavler. 

• Opsætning og nedtagning af midlertidige tavler, 

inkl. tilpasning af midlertidig afmærkning fra 

naboprojekter. 

• Opsætning af længdeafmærkning. 

• Opsætning af trafikværn. 

Se projekttegning H00321-39302 

(Afmærkningsplaner for trafikafvikling). 
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 Arbejdet omfatter:  

Lyngby Omfartsvej i retning mod Lyngby; frakørsels 

rampe; Lyngbyvej i retning mod Lyngby 

Fase 3: Afsluttende arbejder 

Arbejdet omfatter færdselsregulerende 

foranstaltninger for trafikomlægning og 

genetablering af de permanente forhold samt 

afsluttende arbejder inkl.: 

• Annullering af midlertidig kørebaneafmærkning 

• Etablering og genetablering af permanente 

kørebaneafmærkning og tavler. 

• Nedtagning af midlertidige tavler og 

længdeafspærring. 

• Opsætning og genopsætning af permanente 

tavler. 

• Nedtagning af trafikværn. 

Se projekttegninger H00321-6001 og H00321-6002 

(Afmærkningsplaner for trafikafvikling),  

AAB for Færdselsregulerende foranstaltninger 

omfatter etablering og fjernelse af følgende typer: 

− Tavler 

− Annullering af tavler og kørebaneafmærkning 

− Længde- og tværafspærring 

− Trafikværn som længde- eller tværafspærring  

− Afmærkning 

− Flytbare rumlestriber og vejbump 

− Lyssignal 

 

 

 

AAB for færdselsregulerende foranstaltninger 

indeholder funktionskrav til de etablerede 

færdselsregulerende foranstaltninger. 

 

Funktionskrav for færdselsregulerende 

foranstaltninger er absolutte krav, der som 

minimum skal være opfyldt i hele 

mangelansvarsperioden, for det respektive 

funktionskrav. Materiale- og udførelseskrav, til 

færdselsregulerende foranstaltninger, er 

rammekrav, der dels karakteriserer de enkelte 

materialetyper dels medvirker til at sikre 

funktionskravenes opfyldelse. 

 

Arbejdsbeskrivelser for færdselsregulerende 

foranstaltninger gælder for alle arbejder, 

uafhængigt af udstrækningen af arbejdet. 

 

Kravet til entreprenørens dokumentation, af at krav 

til færdselsregulerende foranstaltninger er opfyldt, 

er afpasset efter kontrolomfang. 

 

Nedenstående er gældende:  
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- Bekendtgørelse om vejafmærkning 

- Bekendtgørelse om anvendelse af 

vejafmærkning 

- Bekendtgørelsen om afmærkning af 

vejarbejder mv. 

- Bekendtgørelse om bestemmelser om 

opsætning af autoværn og 

påkørselsdæmpere i åbent land 

- Bekendtgørelse om vejbump og andre 

hastighedsdæmpende foranstaltninger 

- Bekendtgørelse om 

lokalehastighedsgrænser 

Nedenstående er gældende, med de præciseringer 

og tilføjelser, som angivet i denne AAB: 

- Afmærkning af vejarbejder m.v., Håndbog, 

Vejdirektoratet 

- Autoværn og tilhørende udstyr, Håndbog, 

Vejdirektoratet 

- Opsætning af autoværn og påkørselsdæmpere i 

åbent land, Håndbog, Vejdirektoratet 

- Midlertidig vejafmærkning, Håndbog, 

Vejdirektoratet 

- AAB for Fælles for vejudstyr 

- AAB for Afmærkningsmateriel 

- AAB for Kørebaneafmærkning 

- AAB for Fræsning af belægninger 

- AAB for Autoværn og tilhørende udstyr 

- AAB for Trafiksignalanlæg 

- AAB for Variable vejtavler 

 

 

 Bestemmelserne i Vejdirektoratets instruktion 

”Råden over vejareal” er gældende for entreprisen. 

 Trafikværnene skal være godkendte jf. dokumentet 

”Trafikværn til anvendelse på statsvejnettet”. Liste 

findes på Vejdirektoratets kvalitetsledelsessystem 

under Trafikafvikling. 

(https://www.vejdirektoratet.dk/kls/trafikafvikling/trafi

kvaern) 

 Typetegninger tegningsarkiv.vd.dk 

De anførte materialekrav, -egenskaber og 

prøvningsmetoder er i overensstemmelse med: 

 

Pr VI 90-11:2004, Måling af G-Påvirkning ved 

passage af vejbump. 

 

I denne udbudsforskrift anvendes følgende 

terminologi:  

 

Terminologi 

Producent Den der producerer et 

materiale / et produkt 
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Underlag Den overflade som det 

påtænkte arbejde 

udføres på 

Færdselsregulerende 

foranstaltning 

Foranstaltninger på 

vej, for regulering af 

trafikkens afvikling.  

Trafikomlægning Ændring af det forløb 

trafikken afvikles over. 

Trafikafviklingsplan En samlet plan for 

trafikafviklingen i 

anlægsperioden 

Ledebjælke Element på 

belægningsoverfladen 

der benyttes som en 

del af 

længdeafspærring 

Materialer Materialer og materiel 

Koblingselement Element der forbinder 

to forskellige trafikværn 

ift. udbøjning og 

styrkeklasse 

Højdevarslingssystem Højdevarslings- og 

påkørselsportal inkl. 

tilhørende udstyr, 

herunder sirener, blink, 

detektor mm. 

Figur 1.1 Terminologi 

 

1.1. Bygherrens ydelser  
 

Bygherren anviser lokalitet, udstrækning, type og 

mængde af arbejder. 

 

Bygherren stiller teknisk baggrundsmateriale til 

rådighed, i det omfang dette foreligger. 

 

Bygherren kan foretage ændringer i den 

permanente skiltning inden arbejdets udførelse. 

Sådanne eventuelle ændringer udføres minimum 2 

uger før entreprenørens arbejde. 

 

1.2. Entreprenørens ydelser 
 

Færdselsregulerende foranstaltninger omfatter 

udførelse af arbejder, som nærmere angivet ved 

placering og geometri. 

 

Entreprenørens ydelser omfatter alle arbejder og 

leverancer til opnåelse af de krævede 
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kvalitetsniveauer, for færdselsregulerende 

foranstaltningers udførelse. 

Entreprenøren skal nøje gøre sig bekendt med 

bygherrens projekt for arbejdet, og sikre sig at 

arbejdets udførelse tilrettelægges, og gennemføres, 

i overensstemmelse med meddelte 

myndighedstilladelser. 

 

Konstaterer entreprenøren, at arbejdet ikke kan 

udføres som beskrevet af bygherren, eller opstår 

der forhold under arbejdets udførelse, som gør at 

arbejdet ikke kan udføres som beskrevet af 

bygherren, skal entreprenøren straks gøre 

bygherren opmærksom herpå, og om nødvendigt 

indstille arbejdet, indtil bygherren har givet ny 

instruks om arbejdets udførelse. 

 

Entreprenøren skal beskrive ydeevnen af tilbudte 

materialer (produkter), herunder medgåede 

råmaterialer, ved producentens 

produktdokumentation hhv. ydeevnedeklaration, for 

produkter der skal CE-mærkes i henhold til en 

harmoniseret produktstandard. Entreprenørens 

beskrivelse skal fremlægges for bygherren, på 

forlangende. 

 

Ud over CE-mærkning, for produkter omfattet af 

harmoniserede produktstandarder, skal 

entreprenørens beskrivelse af produkter omfatte de 

i harmoniserede produktstandarder beskreven 

supplerende oplysninger, herunder oplysninger om 

betegnelse, geometrisk udformning, overholdelse af 

tolerancekrav mv. 

 

Ønsker entreprenøren at anvende alternative 

arbejdsmetoder eller materialer, skal entreprenøren 

beskrive og dokumentere sådanne metoders eller 

materialers egnethed, og fremlægge denne for 

bygherren. Alternative metoder og materialer må 

alene anvendes efter bygherrens accept. 

 

Entreprenøren skal føre kontrol med egne arbejder.  

Entreprenøren skal udarbejde beskrivelse af 

hvordan entreprenøren vil gennemføre kontrol af 

egne arbejder. Entreprenørens beskrivelse skal 

fremlægges for bygherren, på forlangende. 

 

 Spærretider og yderlige vilkår gældende for 

entreprisen er beskrevet i Vejmyndighedens vilkår 

til entreprise  

1.2.1. Inspektion og afhjælpning  

Entreprenøren skal gennemføre daglige 

inspektioner af de færdselsregulerende 

foranstaltninger, som entreprenøren har etableret. 

På dage, hvor der arbejdes, skal afmærkningen 

kontrolleres og vedligeholdes mindst to gange 

dagligt dog altid ved arbejdets begyndelse og 
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ophør. På andre dage kontrolleres og vedligeholdes 

afmærkningen mindst én gang dagligt. 

På motorveje skal afmærkningen kontrolleres og 

vedligeholdes mindst to gange dagligt på alle dage. 

Bliver entreprenøren bekendt med, at de etablerede 

færdselsregulerende foranstaltninger ikke 

overholder vejmyndighedens godkendelse, 

herunder den godkendte afmærkningsplan, skal 

entreprenøren afhjælpe dette hurtigst muligt. 

 

Entreprenøren skal kontinuert føre logbog over 

gennemførte inspektioner og afhjælpninger. 

Entreprenørens logbog skal fremlægges for 

bygherren, på forlangende. 

Entreprenørens logbog skal minimum omfatte 

oplysninger om: 

• Hvem der har gennemført inspektionen 

samt tidspunkt for inspektionen  

• Hvad der er observeret?  

• Lokalitet for observationer  

• Gennemførte afhjælpninger, herunder hvad 

der er afhjulpet  

• Tidspunkt for iværksættelse af afhjælpning 

på lokaliteten, samt tidspunkt for endt 

gennemførelse af afhjælpning 

• Andre aktioner, herunder indberetning til 

bygherre 

Entreprenøren skal føre en daglig elektronisk 

logbog, der som minimum har følgende 

informationer”: 

• ROV nr. 
Entreprenørens logbog skal fremlægges for 

bygherren hver uge. 

 

1.3. Underlag  

Forud for udførelse af færdselsregulerende 

foranstaltninger, skal entreprenøren sikre sig, at 

underlaget er egnet til konditionsmæssig udførelse 

af det påtænkte arbejde, og over for bygherren gøre 

opmærksom på synlige manglende forudsætninger 

for arbejdets rette udførelse, efter de stillede krav. 

 

Har entreprenøren selv udført underlaget, skal 

entreprenøren selv afhjælpe eventuelle mangler 

ved underlaget, forud for udførelse af det påtænkte 

arbejde, under hensyn til entreprenørens 

mangelansvar for underlaget. 

 

1.4. Krav til dokumentation og 

kontrolomfang 

 

Udførelse af færdselsregulerende foranstaltninger 

inddeles i kategorierne ”Kontrolomfang I” og 

”Kontrolomfang II”. 

 

Krav til dokumentation efter kontrolomfang er anført 

i afsnit 4. 
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Almindelig arbejdsbeskrivelse – 

Færdselsregulerende foranstaltninger (AAB) – 

(December 2022) 

Særlig arbejdsbeskrivelse – 

Færdselsregulerende foranstaltninger (SAB) 

Kontrolomfang I: Gælder for udførelse af 

færdselsregulerende foranstaltninger ekskl. 

vejbump. 

Kontrolomfang II: Gælder for udførelse af 

færdselsregulerende foranstaltninger inkl. vejbump. 

 

1.5. Funktionskrav  

Anvendte materialer skal være egnede til formålet.  

1.5.1. Udseende  

Udført arbejde skal have et ensartet, homogent, 

præg, og det skal fremstå med rette flugter og 

jævne kurveforløb. 

 

2. MATERIALER 
 

Materialer (produkter) skal være CE-mærkede iht. 

harmoniserede produktstandarder, hvor sådanne 

findes. 

 

Detailvalg af materialer påhviler alene 

entreprenøren. 

 

Det færdige produkt skal være i overensstemmelse 

med entreprenørens beskrivelse af ydeevnen af 

materialer (produkter), idet CE-mærkede produkter 

skal overholde deklareringerne i producentens 

ydeevnedeklaration. 

 

Anvendte materialer skal være intakt og 

funktionsdueligt i hele perioden for opretholdelse af 

de færdselsregulerende foranstaltninger. 

 

2.1. Tavler  

2.1.1. Færdselstavler   

Som færdselstavler anvendes tavler af typen: 

- A: Advarselstavler 

- B: Vigepligtstavler 

- C: Forbudstavler 

- D: Påbudstavler 

- E: Oplysningstavler 

 

 

2.1.2. Vejvisningstavler  

Som vejvisningstavler anvendes tavler af typen: 

- F: Vejvisningstavle 

- G: Orienteringstavler 

- I: Frakørselstavler 

- J: Vognbane- og orienteringstavler 

- K: Bekræftelses- og afstandstavler 
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Almindelig arbejdsbeskrivelse – 

Færdselsregulerende foranstaltninger (AAB) – 

(December 2022) 

Særlig arbejdsbeskrivelse – 

Færdselsregulerende foranstaltninger (SAB) 

 2.1.3. Informationstavler 

 Informationstavler udføres efter samme principper 

ift. versalhøjder og refleksion som vejvisningstavler. 

2.2. Annullering af tavler og 

kørebaneafmærkning 

 

2.2.1. Annullering af tavler  

Ved annullering af permanente tavler ved 

tildækning anvendes et materiale, som ikke er: 

- gennemsigtigt,  

- gennemskinneligt, 

- selvklæbende. 

 

2.2.2. Annullering af kørebaneafmærkning  

Ved annullering af permanent kørebaneafmærkning 

ved tildækning anvendes ikke reflekterende: 

- Tape 

- Maling  

Kørebaneafmærkning annulleres ved 

demarkeringsfræsning. 

 

2.3. Længde- og tværafspærring  

2.3.1. Længdeafspærring  

Som længdeafspærring anvendes: 

• N 42 Kantafmærkningsplader,  

• N 44,1 Markeringscylinder,  

• N 44,2 Markeringskegle, 

• N 43,3 Vognbanedeler 

• Ledebjælke 

• Afspærringslægter 

• Afspærringshegn 

 

Ledebjælke  

Ledebjælker inkl. påmonteret udstyr må højest have 

en højde (h) på 1,0 meter. 

Ledebjælker skal være gule, og skal være forsynet 

med reflekser pr. ca. 5 meter. 

Ledebjælker skal have en højde (h) på 50 - 130 

mm. 

Ledebjælker skal have en bredde (b) på 200 - 300 

mm. 

 

2.3.2. Trafikværn som længde- og 

tværafspærring 

 

Trafikværn  

 Trafikværn skal være godkendt af Vejdirektoratet. 
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Almindelig arbejdsbeskrivelse – 

Færdselsregulerende foranstaltninger (AAB) – 

(December 2022) 

Særlig arbejdsbeskrivelse – 

Færdselsregulerende foranstaltninger (SAB) 

Trafikværn skal have størst mulig arbejdsbredde 

(Wm) i forhold til lokaliteten for etablering.  

 

Arbejdsbredden (Wm) må ikke være større end den 

plads der er til rådighed på lokaliteten for etablering. 

 

På lokaliteter hvor der er risiko for kollision med 

og/eller nedstyrtning til opholdsarealer for vejens 

naboer, jernbanearealer samt underførte 

færdselsarealer og/eller vandløb/åer skal 

trafikværns arbejdsbredde (Wm) være mindst W4 og 

trafikværnets højde (h) være 0,8 meter eller 

derover. 

 

På oversigtsarealer må trafikværns højde (h) 

maksimalt være 0,8 meter. Trafikværn inkl. N42 i 

oversigtsarealer må ikke være højere end 1,0 m.  

 

Koblingselementer  

Koblingselementer for sammenkobling af to 

forskellige trafikværn, skal være udformet, så de 

passer til de trafikværn de kobler. 

 

Energiabsorberende tværafspærring  

Som energiabsorberende tværafspærring 

anvendes: 

• sammenkoblede dæksøjler, 

• sammenkoblede dæksøjler med 

kædemåtte, 

 

Energiabsorberende trafikværnsender  

Som energiabsorberende trafikværnsender 

anvendes: 

• Energiabsorberende autoværnsender jf. 

AAB for Autoværn og tilhørende udstyr. 

 

2.3.3. Tværafspærring  

Som materialer til tværafspærring anvendes: 

• O 43 – 45 Spærrebomme 

• O 41 – 42 Retningspile 

• N 46 Markeringslygter med blinkende hvidt 

lys 

• Afspærringshegn 

• Z 93 Gult blinksignal 
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Almindelig arbejdsbeskrivelse – 

Færdselsregulerende foranstaltninger (AAB) – 

(December 2022) 

Særlig arbejdsbeskrivelse – 

Færdselsregulerende foranstaltninger (SAB) 

2.4. Afmærkning  

2.4.1. Kørebaneafmærkning  

Som kørebaneafmærkning anvendes 

afmærkning jf. AAB for Kørebaneafmærkning. 

Som kørebaneafmærkning anvendes tape.  

Kørebaneafmærkning skal være gul.  

2.4.2. Afmærkningsvogne  

Som afmærkningsvogne anvendes: 

• Tavlevogn 

• Afspærringsvogn 

• TMA-system 

 

2.4.3. Gult blinksignal og løbelys  

Som gult blinksignal og løbelys anvendes: 

• Z 93 gult blinksignal 

 

 

2.5. Flytbare rumlestriber og vejbump  

2.5.1. Flytbare rumlestriber  

Som flytbare rumlestriber anvendes: 

• Rumlestribeelementer i plast 

 

Rumlestribeelementer skal have farven: 

• Gul 

• Hvid 

• Sort 

 

2.5.2. Vejbump  

Som vejbump anvendes: 

Præfabrikerede mobile vejbump af plast 

 

2.6. Lyssignal  

Som lyssignal inklusive styring anvendes: 

• X 11 Hovedsignal 

• X 16 Cyklistsignal 

• X 18 Fodgængersignal 

• A 19 Lyssignal 

• Nedtællingsmodul 

 

3. UDFØRELSE 
 

Arbejdet skal udføres på en sådan måde at 

trafikafviklingen opretholdes. 

Entreprenøren skal overholde gældende 

spærretider. 

 Entreprenøren skal overholde Vejmyndighedens 

vilkår til entreprisen. 
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Almindelig arbejdsbeskrivelse – 

Færdselsregulerende foranstaltninger (AAB) – 

(December 2022) 

Særlig arbejdsbeskrivelse – 

Færdselsregulerende foranstaltninger (SAB) 

 Entreprenøren skal udføre al forberedende arbejde 

og trafikomlægning udenfor spærretider. 

Færdselsregulerende foranstaltninger skal udføres 

iht. producentens og/eller leverandørens 

anvisninger. 

 

Entreprenøren skal sikre at færdselsregulerende 

foranstaltninger opsættes og etableres, på en 

sådan måde, at de forbliver på den etablerede 

plads, er stabile og ikke vælter eller falder ned.  

 

Entreprenøren skal tilrettelægge, og udføre, sit 

arbejde på en sådan måde, at der ikke sker skader 

på underlaget, under arbejdets udførelse. 

 

Entreprenøren skal videre tilrettelægge sit arbejde 

på en sådan måde, at der ikke sker forringelse af 

kvaliteten af det udførte arbejde, herunder 

tilsmudsning, under arbejdets udførelse. 

 

Entreprenøren skal afpasse arbejdets udførelse 

efter materiellets funktion og det aktuelle arbejde, 

således at der opnås korrekt udførelse af arbejdet. 

 

Entreprenøren skal ved arbejdets udførelse være 

opmærksom på, at tilstødende, blivende, 

belægninger og faste genstande ikke beskadiges 

og/eller tilsmudses, lige som entreprenøren skal 

sikre, at der ikke sker tilsmudsning af omgivelserne, 

i forbindelse med arbejdets udførelse. 

 

Under arbejdets udførelse skal eventuelle 

ændringer i materialers sammensætning, der kan 

påvirke det færdige produkts kvalitet og 

ensartethed, meddeles bygherren forud for 

ibrugtagning af ændrede materialer. 

 

Under vejrforhold, der medfører risiko for, at de 

krævede kvalitetsniveauer for arbejdets udførelse, 

ikke opfyldes, skal udførelsen indstilles. 

 

 Entreprenøren skal selv søge for at tilpasse den 

eksisterende midlertidig afmærkning fra 

naboprojekter. 

3.1. Forberedende arbejder  

Entreprenøren skal, i nødvendigt omfang, foretage 

almindelig rengøring af underlaget, ved opsamling 

og fjernelse, umiddelbart før udførelse af det 

påtænkte arbejde. 

 

3.2. Levering af materialer  

Samtidig levering af materialer fra mere end ét 

produktionsanlæg, må kun finde sted hvis 

materialerne har samme ydeevne. 
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Almindelig arbejdsbeskrivelse – 

Færdselsregulerende foranstaltninger (AAB) – 

(December 2022) 

Særlig arbejdsbeskrivelse – 

Færdselsregulerende foranstaltninger (SAB) 

3.3. Transport  

Entreprenøren skal sikre, at al transport af 

materialer sker på en sådan måde, at der ikke sker 

forringelse af materialernes kvalitet, under 

transport. 

 

3.4. Tavler   

Tavler skal stå vinkelret på færdselsretningen.  

3.5. Annullering af tavler og 

kørebaneafmærkning 

 

3.5.1. Annullering af tavler  

Annullering af tavler skal udføres således at tavlens 

budskab ikke længere er tydelig for trafikanter. 

 

 3.5.2. Annullering af kørebaneafmærkning 

 Tape tilskæres i længder af max 6 m  

 Hvid kørebaneafmærkning, der skærer på tværs af 

gældende gul vejmarkering annulleres ved 

tildækning i vognbaner og indtil en afstand på 2 m 

fra skæringspunkt med kantlinjer. 

3.6. Længde- og tværafspærring  

3.6.1. Længdeafspærring  

Ledebjælke  

Der må kun sammenkobles ledebjælkeelementer af 

samme type og fabrikat. 

Ledebjælkeelementer må ikke forhindre afvanding 

af overfladen. 

 

3.6.2. Trafikværn som længde- og 

tværafspærring 

 

Trafikværn  

Trafikværn opsættes som sikring mod nedkørsel i 

udgravninger dybere end 1,0 m uanset 

hastigheden. 

 

Entreprenøren skal sikre, at overgange mellem 

forskellige trafikværnstyper, sker glidende og uden 

skarpe kanter og fremspring, mod 

færdselsretningen. 

 

Entreprenøren skal sikre, at opsætning af 

forskellige trafikværnstyper, uden brug af 

overgangsstykker, udføres med overlap på min. 2,0 

m. 
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Almindelig arbejdsbeskrivelse – 

Færdselsregulerende foranstaltninger (AAB) – 

(December 2022) 

Særlig arbejdsbeskrivelse – 

Færdselsregulerende foranstaltninger (SAB) 

3.7. Afmærkning  

3.7.1. Kørebaneafmærkning  

Kørebaneafmærkning skal udføres i henhold til AAB 

for Kørebaneafmærkning. 

 

3.8. Afsluttende arbejder  

Entreprenøren skal udføre rengøring efter det 

udførte arbejde. 

 

Rengøring omfatter opsamling og fjernelse af 

materiale, der som led i arbejdets udførelse, er 

havnet på, faldet ned i, eller tilsmudser tilstødende 

belægninger, konstruktioner og udstyr. 

 

Entreprenøren skal bortskaffe overskydende 

materialer.  

 

4. KONTROL 
 

4.1. Alment  

Udførelse af færdselsregulerende foranstaltninger 

opdeles i kontrolafsnit, som kan have varierende 

størrelse. Ved et kontrolafsnit forstås en 

færdselsregulerende foranstaltning udført med 

samme metode materialer, hvor arbejdet 

fremtræder homogen og ensartet. 

 

Entreprenøren skal kontinuert føre kontrol med 

udførelse af færdselsregulerende foranstaltninger, 

herunder føre kontrol med anvendt materiale. 

 

På bygherrens forudgående forlangende, skal 

entreprenøren udlevere repræsentative prøver af 

materialer, til bygherren. 

 

4.2. Dokumentation ved kontrolomfang I  

Entreprenøren skal ved foto eller video 

dokumentere at færdselsregulerende 

foranstaltninger er udført i overensstemmelse med 

den godkendte afmærkningsplan. 

 

Entreprenøren skal på forlangende dokumentere 

forbruget af materialer samt tilhørende udstrækning 

af udført arbejde. 

 

Dokumentation skal fremsendes til bygherren 

senest en uge efter udførelse af arbejder. 

 

4.3. Dokumentation ved kontrolomfang II  

Entreprenøren skal ved foto eller video 

dokumentere at færdselsregulerende 

foranstaltninger er udført i overensstemmelse med 

den godkendte afmærkningsplan. 
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Almindelig arbejdsbeskrivelse – 

Færdselsregulerende foranstaltninger (AAB) – 

(December 2022) 

Særlig arbejdsbeskrivelse – 

Færdselsregulerende foranstaltninger (SAB) 

Entreprenøren skal på forlangende dokumentere 

forbruget af materialer samt tilhørende udstrækning 

af udført arbejde, pr. kontrolafsnit. 

 

Dokumentation for kontrol skal fremsendes til 

bygherren senest tre uger efter udførelse af 

færdselsregulerende foranstaltninger. 

 

For mobile vejbump skal entreprenøren videre 

dokumentere at vejbump er typegodkendt eller 

godkendt af Vejdirektoratet eller at de er udformet, 

således, at en fører af en personbil udsættes for en 

lodret acceleration på højst 0,75 gange 

tyngdeaccelerationen G, uanset hastigheden. 

 

4.3.1. Forholdsregler ved dokumentation af 

G-påvirkning ved passage af vejbump 

 

G-Påvirkningen dokumenteres i henhold til pr VI 90-

11:2004, Måling af G-Påvirkning ved passage af 

vejbump. 
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SAB - Jordarbejder H00321.20 

Almindelig arbejdsbeskrivelse - Jordarbejder (AAB) – 

(Februar 2018) 

VD-SAB for jordarbejder 

Dette er en kopi af AAB.  

Ved evt. uoverensstemmelse med vejregelportalens udga-

ve af AAB af 1. februar 2018, er vejregelportalens udgave 

gældende. 

Supplerende bestemmelser til AAB – 

Jordarbejder.  

 

Det i AAB – Jordarbejder anvendte be-

greb ”tilsyn” skal forstås som ”bygherrens 

tilsyn”. 

1. ALMENT 
 

"Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB) for Jordarbejder" 

omfatter udførelse af jord- og muldjordsarbejder samt rela-

terede arbejder med blødbund, rydning, græssåning mv. 

Endvidere indeholder AAB’en indbygning af flyveaske og 

forbrændingsslagge. 

 

De tilhørende specifikationer er: 

 

DS/EN 13285  Vejmaterialer – Ubundne blandinger – Speci-

fikationer 

 

Med tilhørende prøvningsmetoder: 

DS/EN 13286-2  

Vejmaterialer - Ubundne og hydraulisk bundne blandinger – 

Del 2: Prøvningsmetoder til laboratoriebestemmelse af refe-

rencedensitet og vandindhold – Proctorindstampning  

DS/EN 13286-5  

Vejmaterialer - Ubundne og hydraulisk bundne blandinger – 

Del 5: Prøvningsmetoder til laboratoriebestemmelse af refe-

rencedensitet og vandindhold – Vibrationsbord 

DS/EN 933-1  

Metoder til prøvning af tilslags geometriske egenskaber – 

Del 1: Bestemmelse af kornstørrelsesfordeling - Sigteana-

lyse 

DS/EN 933-11  

Metoder til prøvning af tilslags geometriske egenskaber – 

Del 11: Klassifikationsprøvning af bestanddelene i grovkor-

nede genbrugte tilslagsmaterialer 

DS/EN 1097-5  

Metoder til prøvning af tilslags mekaniske og fysiske egen-

skaber – Del 5: Bestemmelse af vandindhold ved tørring i 

ventileret ovn 

DS/EN 13137  

Karakterisering af affald – Bestemmelse af TOC i affald, 

slam og sedimenter 

prVI 99-4  

Tørdensitetsbestemmelse i marken – Sandefterfyldning 

prVI 99-10  

Måling af densitet og vandindhold efter isotopmetoden. 

Jordarbejdets omfang og placering frem-

går af tegningsmateriale samt fagmodel-

lerne og omfatter afgravning og indbyg-

ning i alle veje, rabatter osv. inden for 

entreprisen. 

 

 

 

 

 

Friktionsfyld skal bestå af naturlige mate-

rialer og være af en sådan kvalitet, at den 

kan indbygges konditionsmæssigt. 

 

  



Side 2 af 23 

 

 
SAB - Jordarbejder H00321.20 

Almindelig arbejdsbeskrivelse - Jordarbejder (AAB) – 

(Februar 2018) 

VD-SAB for jordarbejder 

2. FORBEREDENDE ARBEJDER 
 

2.1. Rydning  

2.1.1. Alment  

Rydning omfatter fjernelse af al bevoksning inklusive rødder 

samt eksisterende vejudstyr, affald og lignende. 

 

Rydning foregår på fremtidigt vejareal. 

Rydning foretages på fremtidigt vejareal. 

 

Under rydningen hører også: 

• Fjernelse af beplantning   

• Fjernelse af autoværn 

 

Døde eller annullerede kabler og led-

ninger 

Arbejdet omfatter opgravning og bortskaf-

felse til godkendt modtager af alle døde 

eller annullerede kabler, som påtræffes 

under jordarbejdet, og hvor ejeren ikke er 

kendt. 

 

Autoværn 

55m autoværn optages og bortskaffes. 

 

 

Øvrigt vejudstyr - kantpæle, belys-

ningsanlæg, signalanlæg, større tavler 

m.v. 

Arbejdet omfatter nedtagning af vejudstyr 

inkl. fundamenter bortskaffelse til god-

kendt modtager. 

 

Beplantning 

Beplantning ryddes jf. TBL 

På oversigtsarealer uden for det egentlige jordarbejde fjer-

nes træer og buske inklusive rødder, og terræn retableres 

umiddelbart efter. 

 

For midlertidigt eksproprierede arealer aftales rydningens 

omfang med bygherre, og rydningen må først udføres, når 

arbejdets fremdrift kræver det, dvs. at rydningen foretages 

afsnitsvis. Træer og buske må kun ryddes, hvor det af hen-

syn til arbejdets udførelse er strengt nødvendigt. 

 

Vejudstyr, træflis og andet genanvendes i entreprisen eller 

sendes til genbrug på godkendt genbrugsplads. Træstød 

bortskaffes til godkendt genbrugsplads. 

 

Ukrudtsbekæmpelse med kemiske midler må ikke finde 

sted. 

 

Ukrudtsbekæmpelse og græsslåning foretages løbende, 
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VD-SAB for jordarbejder 

hvor der er fare for forurening af frøafgrøder, samt i det 

omfang trafikale hensyn (oversigtsforhold, afmærkningsfor-

hold m.v.) nødvendiggør dette. 

Det påhviler entreprenøren at bekæmpe invasive plantear-

ter. 

 

 

Udførelse 

2.1.2 Udførelse 

Døde eller annullerede kabler og lednin-

ger m.m. genanvendes eller bortskaffes 

ved entreprenørens foranstaltning. Do-

kumentation for lovlig bortskaffelse afle-

veres til bygherrens tilsyn. 

 

2.1.2. Kontrol  

Rydning skal dokumenteres på kontrolsedler.  

2.2. Nedrivning Afsnit 2.2 udgår 

2.2.1. Alment  

Nedrivning omfatter fjernelse af bygninger og bygværker 

med tilbehør, fundamenter, trapper, mure, betonstøbninger, 

underjordiske tanke, brønde, ledninger, kabler m.v. 

 

 

Alle materialer fra nedrivningen sendes til genbrug på god-

kendt genbrugsplads. 

 

Ingen form for nedrivning må påbegyndes, før entreprenø-

ren har foretage forskriftsmæssig afbrydelse af alle installa-

tioner (el, gas, vand, telefon, kloak og lignende). Entrepre-

nøren skal advisere og aftale med forsyningsselskaberne 

og ledningsejerne, hvordan de enkelte installationer skal 

afproppes/afbrydes. 

 

Entreprenøren skal underrette bygherre, såfremt der under 

arbejdet stødes på ikke angivne bygningsdele, installatio-

ner, bygværker eller lignende. 

 

Såfremt der konstateres forekomster af misfarvet eller lug-

tende jord skal arbejdet standses og bygherre straks tilkal-

des. Forurenet jord skal håndteres som beskrevet i afsnit 7. 

 

2.2.2. Kontrol  

Nedrivning skal dokumenteres på kontrolsedler.  

2.3. Opbrydning og optagning af belægninger  

2.3.1. Alment  

Opbrudte belægninger af asfalt, beton og/eller hydraulisk 

bundne materialer sendes til genbrug på godkendt gen-

brugsplads. 

Arbejdet omfatter opbrydning og optag-

ning af asfaltbelægninger og en del af de 

underliggende bundne/ubundne bærelag. 
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Befæstelser på de offentlige veje består 

normalt af asfalt på ubundne bærelag. 

Samlet tykkelse skønnes til 0,5 – 0,8 m. 

 

Opbrudte materialer, der genanvendes i 

entreprisen, skal overholde de i entrepri-

sen stillede krav til materialekontrol, hvor 

de indbygges.  

 

Alle materialer, der ikke genanvendes i 

entreprisen, skal bortskaffes til godkendt 

modtageplads.  

 

Al opbrydning af asfalt og bundne vejma-

terialer, som genanvendes i entreprisen, 

skal ske ved fræsning.  

 

Al fræsning udføres iht. SAB – Fræsning 

af belægninger. 

Ubundne bærelags- og/eller bundsikringsmaterialer genan-

vendes i entreprisen som bundsikring eller sendes til gen-

brug på godkendt genbrugsplads. 

 

Genanvendelige materialer, såsom kantsten, brosten, fliser 

og lignende genanvendes i entreprisen. Materialer, som 

ikke genanvendes i entreprisen, er bygherres ejendom. 

 

Sløjfede ledninger, kabler og lignende sendes til genbrug 

på godkendt genbrugsplads. 

 

 Arbejdet omfatter også opbrydning, op-

tagning og bortskaffelse af betonkantsten. 

2.3.2. Udførelse  

Opbrydning af ubundne vejmaterialer fra nedlagt vejareal 

skal udføres på en sådan måde, at arealet, hvor den op-

brudte vej var, efter muldudlægning er i plan med det om-

liggende terræn. Området skal efter muldudlægning fremstå 

som en jævn, harmonisk flade. Medfører dette, at dele af 

dæmninger skal bortgraves, eller at jordmaterialer skal tilfø-

res, er dette en del af arbejdet. 

Udenfor fremtidigt vejareal skal asfalt og 

bundne/ubundne vejmaterialer opbrydes 

og fjernes.  

 

Entreprenøren skal senest 10 arbejdsda-

ge før fjernelsen igangsættes informere 

bygherrens tilsyn herom.  

2.3.3. Kontrol  

Opbrydning og optagning af belægninger skal dokumente-

res på kontrolsedler. 

Bortskaffelse af materialer til godkendt 

modtageplads skal dokumenteres på 

vejesedler. 

3. MULDJORDS- OG BLØDBUNDSARBEJDER 
 

3.1. Muldjord  

Ved behandling af muldholdig jord forstås enten sønderde-  
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ling ved pløjning af vækstlag eller afrømning af muldholdig 

jord, som ikke anvendes til indbygning under jordarbejdet. 

 

Ved pløjning skal pløjedybden være mindst 0,2 m. 

Afrømning af muldholdig jord må kun foregå i et tempo og 

omfang, der svarer til det efterfølgende jordarbejde.  

 

Efter afrømning transporteres den muldholdige jord til de i 

projektet angivne områder, hvor den udlægges og regule-

res eller lægges i depot. 

 

Udsætning af muld må ikke finde sted, før der er sikkerhed 

for at det beregnede muldbehov er til rådighed.  

 

For udsætningsarealer, der senere skal anvendes til land-

brugsformål eller beplantning, skal udsætnings- og over-

skudsmuld fordeles øverst. 

 

Muld, der afrømmes på midlertidige eksproprierede arealer, 

som senere skal muldbeklædes, skal deponeres og genud-

lægges indenfor samme matrikel. 

 

Depoter udføres på en sådan måde, at vandafledning er 

sikret og med et så stort anlæg, at skred undgås. Depoter 

af muldjord må ikke udføres i mere end 1,5 meters højde. 

 

Den afgravede muldjord skal genbruges så tæt på afrøm-

ningsstedet som muligt, f.eks. ved større lagtykkelser på 

skråninger. Bortskaffelse skal af miljømæssige grunde be-

grænset til et minimum og skal aftales med bygherre. 

 

Ved dyrkningsskråninger med anlæg a = 10 eller større skal 

der udlægges muld under færdig skråningskote i mindst 

samme tykkelse som før.  

 

Dyrkningsarealer grubes før muldudlægning finder sted. 

Grubning skal ske i perioder, hvor jorden er bearbejdelig. 

Udlægning på dyrkningsarealer skal ske uden færdsel med 

gummihjulskøretøjer, f.eks. ved dozning. 

 

Rødder, træstød, sten og lignende større end 150 mm skal 

fjernes fra mulden inden udlægning. 

 

Rabatters og skråningers muldjordsoverflader udføres jæv-

ne og følger den projekterede flade uden synlige afvigelser. 

På rabatter og lignende afsluttes der med let tromling. Sten, 

rødder og lignende større end 60 mm fjernes fra samtlige 

muldjordsoverflader, mens arealer, hvor der udføres græs-

såning, skal afrives for sten, gruskorn, rødder og lignende 

større end 20 mm. 

 

Der må ikke køres med entreprenørmaskiner på mulden. 

 

3.2. Blødbundsarbejder  
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3.2.1. Alment  

Blødbund er dynd, tørv og gytje. 

 

Blødbundsarbejder omfatter: 

 

• Udskiftning af blødbund: Her graves den eksiste-

rende blødbund bort og erstattes med indbygning-

segnede materialer.  

• Forbelastning: Her belastes blødbunden med en 

væsentlig større last end den påtænkte påfyldning, 

således at de fremtidige sætninger reduceres til et 

acceptabelt niveau. Udviklingen af sætningerne 

fremskyndes ved at etablere vertikaldræn. 

• Dræning: Blødbunden drænes, således at der sker 

mindre fortrængning af vand ved en øget last. 

• Fortrængning: Her belastes blødbunden til den går i 

brud og bliver fortrængt med ikke sætningsgivende 

materialer. 

• Lastkompenserende materiale (letfyld): Her forud-

sættes det at blødbunden ikke bliver merbelastet, 

eller blødbunden kun bliver belastet i en sådan 

grad, at der kun opstår acceptable sætninger. 

• Pælefundering: Her rammes der pæle til bæredyg-

tige aflejringer. Metoden anvendes i meget dybe 

blødbundshuller eller for bygværker, som ikke må 

udsættes for mindre sætninger. 

 

Ved afgravning og udsætning af blødbund forstås gravning, 

læsning, transport og udlægning samt almindelig tørholdel-

se. 

 

Instabilitet skal imødegås; f.eks. ved afstivning eller ved at 

gravning af blødbund foregår i et tempo og omfang, der 

svarer til tilførslen af indbygningsegnede materialer. 

 

Hvor der under arbejdets udførelse findes tegn på ikke for-

udsete blødbundsforekomster, meddeles dette straks til 

bygherre, der tager stilling til det eventuelle blødbundsar-

bejdes omfang og udførelse. 

 

3.2.2. Materialer  

Friktionsfyld skal bestå af naturlige materialer og skal ind-

bygges konditionsmæssigt. Friktionsfyld må højst indeholde 

15 % materiale mindre end 0,063 mm. (Normative referen-

ce: DS/EN 13285, UF15.) 

 

3.2.3. Udførelse  

I god tid inden arbejdets start skal entreprenøren udarbejde 

en arbejdsprocedure til forelæggelse for bygherre, der for 

hver blødbundslokalitet beskriver fremgangsmåde ved ud-
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skiftning af blødbund. Arbejdsproceduren skal redegøre for 

risikoen for stabilitetsbrud samt foranstaltninger til imøde-

gåelse heraf. 

 

 

Ved tegn på stabilitetsbrud skal udgravningen straks fyldes 

op med friktionsfyld. Herefter skal entreprenøren træffe 

aftale med bygherre om genoptagning af udskiftningsarbej-

det. 

 

I tvivlstilfælde skal entreprenøren efter nærmere aftale med 

bygherre rekvirere geoteknisk rådgiver for fastlæggelse af 

udskiftningsdybder, skråningsanlæg m.v. 

 

Blødbundsmaterialerne udsættes eller køres til deponi på 

godkendt modtageplads. 

 

Udsætningen skal tilrettelægges således, at kørsel med 

hjulkøretøjer på allerede udsat blødbund og underlaget 

herfor, reduceres til det strengt nødvendige. Udsætnings-

mængderne reguleres således, at der etableres naturlig 

vandafledning uden lave områder med mulighed for vand-

ansamlinger. 

 

Der skal opfyldes med friktionsfyld til 0,5 m over vandspej-

let. 

 

Arbejdet afsluttes med regulering og komprimering af over-

fladen. 

 

3.2.4. Kontrol  

Entreprenøren skal dokumentere blødbundsudskiftningen 

ved mængdeberegninger på grundlag af opmåling. 

 

Materialer 

Friktionsfylds kvalitet kontrolleres fortløbende. Der udføres 

mindst én sigteanalyse pr. begyndt 5000 m3. Sigteanalysen 

skal identificeres i henhold til blødbundsområdet. 

 

Prøver af friktionsfyld udtages ved levering på arbejdsplad-

sen, inden materialerne indbygges. 

 

Under arbejdets gang skal ny prøvning finde sted hvis: 

• Friktionsfyld fra nyt produktionssted anvendes. 

• Der er større variation i det anvendte friktionsfyld el-

ler i sammensætningen, som påvirker materiale-

egenskaberne. 

 

Komprimering 

Overfladen af det udlagte friktionsfyld komprimeres, så 

komprimeringsgraderne givet i afsnit 5.2.4 er overholdt.  Et 

kontrolafsnit udgør maks. 5000 m2. 

 

4. TØRHOLDELSE 
Afsnit udgår 

Almindelig tørholdelse omfatter nødvendig håndtering af 

nedbør, smelte- og overfladevand i arbejdsområdet, herun-

der vandafledning langs afgravningsområdets kanter, af-
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vanding og dræning i afgravningen og/eller grundvands-

sænkning. Bortledning af vandet skal ske til godkendt reci-

pient. 

Afvanding og dræning omfatter fjernelse af nedbør, smelte-

vand, overfladevand, begrænsning af grundvandstilstrøm-

ning og vand fra ledningsbrud. Dette skal ske ved anven-

delse af dræn, singelsfyldte render og/eller pumpesumpe 

med omgivende grusfilter. 

 

Afværgeforanstaltningerne skal være fuldt funktionsdygtige 

til enhver tid, også i tørvejrssituationer. 

 

Det er entreprenørens ansvar, at de projekterede regn-

vandsbassiner eller eventuelle midlertidige bundfældnings-

bassiner samt afværgeforanstaltninger er etableret, før det 

egentlige jordarbejde begyndes. 

 

Der skal træffes foranstaltninger mod, at nedbør, smelte- og 

overfladevand strømmer fra det omgivende terræn mod 

anlægsområdet. 

 

 

Træffes under arbejdet ikke kendte stærkt vandførende lag, 

kilder eller lignende, meddeles dette straks bygherre. 

 

Afledning af vand må ikke medføre uacceptable gener for 

omgivelserne. 

 

Grundvandssænkning udføres, når afvanding og dræning 

ikke er tilstrækkelig til sikring mod bundbrud, erosion, til-

strømning m.v. 

 

Dette skal ske ved etablering af: 

 

• Sugespidsanlæg, hvor spidserne nedskylles eller 

nedbores og filtersættes efter behov. Installations-

dybde og -tæthed samt enkelt eller dobbeltsidig 

indbygning fastsættes endeligt efter udførelse af 

forsøgsstrækninger. Sugespidsanlæg er velegnet 

ved mindre, kortvarige grundvandssænkninger. 

• Nedpløjede eller nedgravede vandrette dræn under 

eller ved siden af arbejdsområdet. Drænene skal 

enten tilsluttes vakuumpumper eller brønde med 

lænsepumper. Sådanne dræn er velegnede ved 

udstrakte grundvandssænkninger. 

• Filterboringer med plastfilter i gruskastning anven-

des især ved dybere grundvandssænkninger og 

med større vandmængder. 

 

5. JORDARBEJDER 
 

Jordarbejder skal tilrettelægges således at kørsel på led-

ninger og ledningsgrave så vidt mulig undgås. 

 

5.1. Afgravning  

 Afgravning og indbygning henholdsvis 
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bortskaffelse fremgår af tilbudsliste og 

tegningsmateriale. 

5.1.1. Alment  

Afgravning omfatter løsning og eventuelt sortering, læsning 

og transport samt regulering af afgravningsstedet. Arbejdet 

i ethvert større afgravningsområde planlægges af entrepre-

nøren, og resultatet af denne planlægning forelægges byg-

herre inden arbejdets påbegyndelse. 

 

Jordarbejdet tilrettelægges og udføres på en sådan måde, 

at den størst mulige mængde afgravningsjord genanvendes 

til indbygning. Dette forudsætter, at der hele tiden er etable-

ret en effektiv afvanding af såvel nedbør, smelte-, overfla-

de- og grundvand til godkendt recipient. 

 

Depoter udføres på en sådan måde, at vandafledning er 

sikret og med et så stort anlæg, at skred undgås. 

Arbejdet omfatter afgravning af materialer 

fra opbrudte veje og vejtracé. 

 

Afgravet jord med et vandindhold over det optimale, skal 

tørres eller stabiliseres i stedet for udsættes. 

 

Ved afgravning i fast kalk skal der om nødvendigt anvendes 

andre mere krævende afgravningsmetoder end en maskine 

med skovl. Den færdige kalkoverflade skal rensen for alt 

opslæmmet kalk og løse kalkstykker inden næste lag påbe-

gyndes. 

 

5.1.2. Materialer  

Der henvises til den geotekniske rapport for oplysninger 

vedrørende generelle og specifikke forhold omkring jordar-

ter og anbefalinger om jordarbejdets udførelse. 

 

5.1.3. Udførelse  

Afgraves der til fyld eller intakte ikke bæredygtige aflejringer 

skal underbunden komprimeres til en dybde af mindst 0,2 m 

under terræn og komprimeringskravet iht. afsnit 5.2.4 skal 

eftervises. 

Generelt 

Placeringen af afgravnings- og påfyld-

ningsvolumener for interimsvej og vejud-

videlse fremgår af fagmodel og teg-

ningsmaterialet. 

Afgraves der til intakte bæredygtige aflejringer skal der ikke 

komprimeres og komprimeringskrav skal ikke eftervises. 

 

Afgravningsarbejdet skal udføres fra lavere mod højere 

liggende områder, således at planum og andre overflader 

afvandes. På strækninger med risiko for opblødning af pla-

num, udføres planum først når afvandingen er effektiv. 

 

I afgravningsområderne er færdsel på råjordsplanum ikke 

tilladt, og arbejdet skal tilrettelægges, så bundsikring ud-

lægges i takt med etablering af råjordsplanum. 

 

Entreprenøren skal påregne, at afgravede materialer skal  
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sorteres således, at der overalt anvender de bedst egnede 

materialer til indbygning. 

5.1.4. Kontrol  

Planums og skråningers færdige overflade nivelleres (mm-

aflæsning) i alle 20 m stationer i alle tværprofilets knæk-

punkter, dog mindst 3 punkter, og forløbet mellem disse 

bedømmes. Hvor de under afsnit 5.5 anførte tolerancer til 

planum og skråninger ikke er opfyldt, skal jordoverfladen 

efterreguleres og komprimeres om nødvendigt. 

For planum udgør et kontrolafsnit maks. 

2500 m2. 

 

Kontrolnivellement (x, y, z) af overfladen skal afleveres til 

bygherre. 

 

5.2. Indbygning  

5.2.1. Alment  

Indbygning af jord vedrører arbejder med indbygningsegnet 

jord og restprodukter, der aflæses på indbygningsstedet, 

udlægges i lag, reguleres og komprimeres i overensstem-

melse med projektets profiler. 

 

Arbejdet omfatter levering og indbygning 

af en fiktiv mængde friktionsfyld til ud-

skiftning af dårligt råjordsplanum i afgrav-

ning. Mængden indgår ikke i jorddispone-

ringen og kommer kun til anvendelse 

efter anvisning fra bygherrens tilsyn. 

Overskud af jord fra ledningsrender og drængrave må an-

vendes til indbygning, i det omfang jorden er indbygning-

segnet. Er jorden for våd til indbygning, søges jorden tørret 

eller stabiliseret i stedet for udsat. 

 

 

5.2.2. Materialer  

Materialer må være jord afgravet inden for arbejdsområdet 

eller jord leveret fra områder uden for entreprisens græn-

ser. Levering af jord må kun finde sted efter aftale med 

bygherre. Leveret jord skal have et vandindhold omkring 

det optimale, så der ikke er behov for nedtørring eller van-

ding. Leveret jord skal være ren jord. 

Den leverede råjord må ikke indeholde 

invasive arter som angivet i afsnit 2.1.1, 

herunder rod- og stængeldele af disse. 

 

Sandmaterialer med et passende vand-

indhold samt kalkholdigt moræneler, hvor 

forskellen mellem naturligt og optimalt 

vandindhold, wnat – wopt, højst er 3-4 %, vil 

umiddelbart kunne accepteres. 

Opblødt jord, frosset jord, sne, is, affald, træstød, blødbund 

og lignende må ikke indbygges. 

 

Sten, der er større end lagtykkelsen, frasorteres.  

Restprodukter, det er muligt at indbygge er flyveaske og 

forbrændingsslagge. Levering af flyveaske eller forbræn-

dingsslagge skal aftales med bygherre. Både flyveaske og 

forbrændingsslagge skal overholde gældende miljøbe-

stemmelser. 

 

Flyveaske er defineret som en finkornet forbrændingsrest 

transporteret med røggasser og udskilt ved rensning af 

disse, hvor anlægget kun er baseret på afbrænding af kul 
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og anden biomasse. 

Forbrændingsslagge skal være produceret på et forbræn-

dingsanlæg ved afbrænding af almindeligt affald, såsom 

usorteret husholdningsaffald m.v. 

 

Forbrændingsslagge specificeres i én kvalitet FS: 

 

Gradering: Ingen korn større end 45 mm 

 Højest 15 % større end 31,5 mm 

 Højest 9 % mindre end 0,063 mm 

 

Normativ reference DS/EN 13285 category, Mixture desig-

nation 0/31,5, GN, OC85, UF9 og LFN 

 

TOC (Total Organic Content):  

Mindre end 3 % jf. DS/EN 13137. 

 

Renhed:  

I en repræsentativ prøve i fraktionen 4/63 mm må der pr. 

kilo maksimalt være 15 cm3/kg (1 cm3 = 1 ml) materiale, FL, 

som har en densitet mindre end vands, jf. DS/EN 933-11. 

 

5.2.3. Udførelse  

Jordoverfladerne holdes til stadighed regulerede og kom-

primerede, således at vand løber af og jorden ikke bliver 

opblødt. 

Placeringen af indbygnings- og bortskaf-

felsesvolumenerne for alle veje fremgår 

af fagmodel.  

Foretages indbygning oven på fyld eller intakte ikke bære-

dygtige aflejringer skal underbunden komprimeres til en 

dybde af mindst 0,2 m under terræn og komprimeringskra-

vet iht. afsnit 5.2.4 skal eftervises.   

 

Foretages indbygning oven på intakte bæredygtige aflejrin-

ger skal der ikke komprimeres og komprimeringskrav skal 

ikke eftervises. 

 

Under indbygningsarbejdet udlægges jorden i ensartede 

lag, hvis tykkelse fastsættes under arbejdets gang. Det 

sikres, at den fastsatte komprimeringsgrad opnås i hele 

lagets tykkelse. 

 

For jord må lagtykkelsen ikke kræves mindre end 0,2 m. 

Ligeledes må lagtykkelsen ikke være større end 0,5 m.  

 

For flyveaske/forbrændingsslagge må lagtykkelsen ikke 

kræves mindre end 0,2 m. Ligeledes må lagtykkelsen ikke 

være større end 0,3 m. 

 

Alle lagtykkelser er i faste mål.  

Lagene komprimeres overalt i påfyldningens fulde bredde. I 

påfyldning tilstræbes en så ensartet indbygning som muligt, 

hvorfor arbejdstrafik skal fordeles jævnt på overfladen. 
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Komprimering af jordvolde eller tilsvarende ubefærdede 

områder må ske efter komprimeringskravene givet i afsnit 

5.2.4 minus 3 %-point eller efter metode aftalt med bygher-

re. 

Ved indbygning i dæmning med friktionsjord på lerede 

og/eller stærkt siltede materialer skal det underliggende lag 

udføres jævnt og med tværfald på mindst 100 ‰. Eventuel-

le lag af friktionsjord skal føres til dæmningens yderside i 

faldretningen. 

 

Flyveaske og/eller forbrændingsslagge må ikke blandes 

med andre materialer før eller under indbygningen. 

 

Indbygning af flyveaske og/eller forbrændingsslagge skal 

ske ved samtidig opbygning af beskyttelseslag i begge si-

der af dæmningen. Beskyttelseslaget skal samme dag op-

bygges til samme højde som flyveasken og/eller forbræn-

dingsslaggen. 

 

Alt arbejde med flyveaske og/eller forbrændingsslagge skal 

foregå så gældende miljøbestemmelser overholdes og så 

der ikke sker spredning til omkringliggende arealer.  Flyve-

aske og/eller forbrændingsslagge skal altid være fugtigt ved 

transport samt ved indbygning. Uafdækkede flyveaske- 

og/eller forbrændingsslaggeoverflader skal holdes fugtige, 

så der ikke forekommer støv.  

 

Entreprenøren skal sikre, at flyveaske og/eller forbræn-

dingsslagge ved indbygning har et vandindhold svarende til 

det optimale. 

 

 

 

Frostfarlige materialer må ikke indbygges nærmere end 1,2 

m under vejoverflade. 

 

5.2.4. Kontrol  

Materialer 

Forbrændingsslaggens kvalitet kontrolleres fortløbende. 

Der udføres mindst én materialeanalyse omfattende sigte-

analyse og renhed iht. DS/EN 933-1 og DS/EN 933-11 pr. 

begyndt ca. 3000 m3. Materialeanalyserne skal identificeres 

i henhold til kontrolafsnit. 

Prøver af forbrændingsslaggen udtages ved levering på 

arbejdspladsen, inden materialerne indbygges. 

For planum udgør et kontrolafsnit maks. 

2500 m2.  

 

For planum skal bestemmes en referen-

ceværdi for hvert kontrolafsnit. 

 

 

Under arbejdets gang skal ny prøvning finde sted hvis: 

• Forbrændingsslagge fra nyt produktionssted an-

vendes. 

• Der er større variation i de anvendte forbrændings-

slagger eller i deres sammensætning, som påvirker 

materialeegenskaberne. 

TOC oplyses af leverandøren pr. begyndt ca. 3000 m3 ved 
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udlevering af produktcertifikater og analyseresultater fra 

færdigvarekontrollen. 

Komprimering 

Komprimeringsarbejdet kontrolleres ved bestemmelse af 

komprimeringsgraden i kontrolafsnit, som består af homo-

gene materialer, der komprimeres ensartet. 

 

Hvert lag og hver dagsproduktion, dog maks. 1500 m3 ind-

bygget jord, udgør et kontrolafsnit for sig som nummereres. 

 

Komprimeringskontrollen baseres på en stikprøve beståen-

de af flere enkeltmålinger af tørdensiteten. Målingerne for-

deles tilfældigt i kontrolafsnittet. 

 

Målingerne identificeres ved kontrolafsnit, station, sideværts 

placering og ved udlægning i flere lag tillige lagnummer. 

 

For jord bestemmes tørdensiteten i marken ved isotopme-

toden iht. prVI 99-10. 

 

For flyveaske og/eller forbrændingsslagge bestemmes tør-

densitet i marken ved sandefterfyldnings-metoden iht. prVI 

99-4. Da metoden er tidskrævende og kan virke forsinken-

de på arbejdes fremdrift, må kontrol i stedet for udføres ved 

en metodebeskrivelse. Metodebeskrivelsen fastlægges i et 

prøvefelt på minimum 100 m2, hvor komprimeringskravene 

opfyldes.  

 

Metodebeskrivelsen skal indeholde krav om: 

• vandindhold (+ 5 % point/- 2 % point) 

• lagtykkelse (fast mål) 

• type komprimeringsmateriel, herunder vægt, og 

eventuelt frekvens og amplitude 

• antal overkørsler. 

 

Komprimeringskontrollen består derefter i at dokumentere 

og kontrollere, at den fastlagte metodebeskrivelse følges. 

 

For kohæsionsjord og flyveaske bestemmes referencevær-

dien for tørdensitet ved proctorindstampning udført iht. 

DS/EN 13286-2 på en repræsentativ prøve. For friktionsjord 

og forbrændingsslagge bestemmes referenceværdien for 

tørdensitet ved vibrationsforsøg iht. DS/EN 13286-5 udført 

på en repræsentativ prøve. 
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En referenceværdi kan være gældende for flere kontrolaf-

snit, såfremt materialet er ensartet. Dog skal der for kohæ-

sions- og friktionsjord som minimum bestemmes en refe-

renceværdi pr. begyndt 6000 m3. For flyveaske og forbræn-

dingsslagge skal der som minimum bestemmes en referen-

ceværdi for hvert kraftværk/produktionssted for hver 3000 

m3. Referenceværdien skal identificeres i forhold til kontrol-

afsnit (evt. flere). 

 

Kontrol af komprimeringsarbejdet sker inden for hvert kon-

trolafsnit.  

 

Komprimeringskravet anses for opfyldt, når gennemsnittet i 

5 på hinanden følgende målinger, bestemt ved tilfældig 

udtagning i kontrolafsnittet, er større end eller lig med den 

fastsatte værdi i figur 1, og ingen enkeltværdi er mere end 

3,0 %-point under denne værdi. 

 
 

Krav til komprimeringsgrader for materialer indbygget som jord 

Lodret afstand 

under færdig 

vejoverflade* > 2 m 
≤ 2 m og omkring kon-

struktioner 
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0 
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0 
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*Ved jernbanearbejder skal vejoverflade forstås som overside af skærve-

ballastlag. 

 

 

 

Figur 1 Krav til komprimeringsgrader.  

Overfalde 

Planums og skråningers færdige overflade nivelleres (mm-

aflæsning) i alle 20 m stationer i alle tværprofilets knæk-

punkter, dog mindst 3 punkter, og forløbet mellem disse 

bedømmes. Hvor de under afsnit 5.5 anførte tolerancer til 

planum og skråninger ikke er opfyldt, skal jordoverfladen 

efterreguleres og komprimeres om nødvendigt. 

 

Kontrolnivellement (x,y,z) af overfladen skal afleveres til 

bygherre. 
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5.3. Opfyldning under vandspejl  

5.3.1. Materialer  

Friktionsfyld skal bestå af naturlige materialer og skal ind-

bygges konditionsmæssigt. Friktionsfyld må højst indeholde 

15 % materiale mindre end 0,063 mm. (Normative referen-

ce: DS/EN 13285, UF15.) 

Friktionsfyld til indbygning under vand-

spejl og op til 0,5 m over vandspejl må 

højst indeholde 15 % materiale under 

0,063 mm. (Normative reference: DS/EN 

13285, UF 15) 

5.3.2. Udførelse  

Der opfyldes med friktionsfyld til 0,5 m over vandspejlet. Opfyldning med friktionsfyld må først 

påbegyndes efter vurdering i samråd med 

bygherrens tilsyn af det aktuelle vand-

spejlsniveau og det fremtidige grund-

vandsspejl.  

 

Fordeling af materialer til den resterende 

opfyldning med råjord fremgår af jorddi-

sponeringen. 

Arbejdet afsluttes med regulering og komprimering af over-

fladen. 

 

5.3.3. Kontrol  

Materialer 

Friktionsfylds kvalitet kontrolleres fortløbende. Der udføres 

mindst én sigteanalyse pr. begyndt 5000 m3. Sigteanalysen 

skal identificeres i henhold til blødbundsområdet. 

 

Prøver af friktionsfyld udtages ved levering på arbejdsplad-

sen, inden materialerne indbygges. 

 

Under arbejdets gang skal ny prøvning finde sted hvis: 

• Friktionsfyld fra nyt produktionssted anvendes. 

• Der er større variation i det anvendte friktionsfyld el-

ler i sammensætningen, som påvirker materiale-

egenskaberne. 

 

Komprimering 

Overfladen af det udlagte friktionsfyld komprimeres så 

komprimeringskravene givet i afsnit 5.2.4 er overholdt. Et 

kontrolafsnit udgør maks. 5000 m2. 

 

5.4. Udsætning  

5.4.1. Alment  

Udsætning af jord omfatter aflæsning og regulering i ud-

sætningsområder af jord, der ikke kan bruges til indbygning. 

 

 

Hvor entreprenøren selv fremskaffer arealer til udsætning af 

jord, skal entreprenøren træffe alle aftaler med de lodseje-

re, hvis ejendomme udsætning finder sted på, samt indhen-
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te alle fornødne tilladelser fra lodsejere og myndigheder for 

at kunne foretage udsætningen. 

Den udsatte jord holdes til stadighed reguleret og kompri-

meret, således at vand løber af og jorden ikke bliver op-

blødt. 

 

Ved udsætningen sikrer entreprenøren sig mod udskridning 

i de tilstødende grøfter, regnvandsbassiner eller over skel. 

 

5.4.2. Udførelse  

Udsætningen tilrettelægges således, at der ikke køres med 

hjulkøretøjer på den øverste meter af udsætningsjorden. 

 

For udsætningsarealer, der senere skal anvendes til land-

brugsformål eller beplantning, gælder følgende: 

• Udsætning af jorden skal tilrettelægges således, at 

kørsel med hjulkøretøjer på allerede udsat jord og 

underlaget herfor reduceres til det strengt nødven-

dige. Udsætningsmængderne reguleres således, at 

der etableres naturlig vandafledning uden lave om-

råder med mulighed for vandansamlinger. 

• Den udsatte jord skal reguleres med anlæg mod til-

stødende arealer og i øvrigt efter aftale med byg-

herre, og det skal ske i takt med udsætningen, så-

ledes at jorden reguleres med mindst muligt vand-

indhold.  

• Der må ikke findes sten større end 150 mm i den 

øverste 1,0 m under færdigreguleret jordsoverflade.  

• Udsætningen af jord afsluttes med regulering af 

jordoverfladen. 

• Udsætningsmuld og overskudsmuld skal fordeles 

øverst som beskrevet i afsnit 3.1. 

 

 

 

5.4.3. Kontrol  

Entreprenøren afleverer inden muldudlægning en opmåling 

i net på 10m x 10m af udsætningsområderne til bygherre. 

 

5.5. Planum og skråninger  

Profilet på planum reguleres, således at den færdige over-

flade bliver som foreskrevet med tolerancen ±40 mm. Afvi-

gelserne må ikke være ensidige. 

 

Skråninger må ikke afvige mere fra det forudsatte profil end 

100 mm målt vinkelret på skråningsfladen. Afvigelserne må 

ikke være ensidige. 

 

Der må ikke forekomme vandansamlinger på overfladen. 

Den færdige overflade skal have et ensartet præg og være 

jævn og fast. Hvor disse krav ikke er opfyldt, kan arbejdet 

forlanges gjort om uden udgift for bygherre. 

 

Planum beskyttes mod ødelæggelse af arbejdstrafik og 

efterfølgende arbejder på arealerne, ved at det efterfølgen-

For at undgå ødelæggelse af planum skal 

planum beskyttes med bundsikring, iht. 
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de lag (bundsikring) udlægges umiddelbart efter godken-

delsen. 

 

Kørsel på godkendt planum må kun finde sted efter forud-

gående aftale med bygherre. 

SAB - Bundsikring, 3.5. 

 

5.6. Anvendelse af stabiliserende foranstaltninger  

 AAB 5.6 udgår.  

6. GRÆSSÅNING Afsnit udgår. 

6.1. Græs  

6.1.1. Alment  

Græssåning omfatter etablering af et græstæppe med de 

dertil nødvendige leverancer af græsfrø samt gødning.  

 

Der etableres et tæt, sammenhængende og ensartet græs-

tæppe. 

 

6.1.2. Materialer  

Græsfrø skal være certificeret som plænegræs efter EU-

regler. 

 

6.1.3. Udførelse  

Arealet afrives for sten, gruskorn, rødder og lignende større 

end 20 mm. 

 

Der udsås 1,5 kg græsfrø pr. 100 m2. 

 

 

 

Ved sprøjtesåning beskyttes bygværker, tavler m.v. mod 

oversprøjtning under arbejdets udførelse. Brønde og lig-

nende rengøres efter sprøjtningen. 

 

Ved håndsåning sås i 2 omgange med den halve frø-

mængde pr. gang for at opnå en så jævn fordeling som 

muligt. 

 

Vedligeholdelse af græstæppet i afhjælpningsperioden 

(frem til 1-års aflevering) påhviler entreprenøren. 

 

Ukrudtsbekæmpelse med kemiske midler må ikke finde 

sted. 

 

Ukrudtsbekæmpelse og græsslåning foretages løbende, så 

græsset maks. er 150 mm højt. 

 

For at arbejdet godkendes, skal de stillede krav til det fær-

dige græstæppe være opfyldt ved afhjælpningsperiodens 

udløb. (1-års aflevering) 

 

2 - 3 uger før såning foretages fornøden ukrudtsbekæmpel-

se. 

 

Ukrudtsplanter højere end 50-100 mm slås af og fjernes før 

græssåning. 
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6.1.4. Kontrol  

Det skal ved følgesedler dokumenteres at græsfrøene er 

certificeret som plænegræs efter EU-regler. 

Det skal ved følgesedler dokumenteres at den angivne 

mængde græsfrø er anvendt. 

 

6.2. Dækafgrøde  

6.2.1. Alment  

Såning af dækafgrøde omfatter etablering af et dækafgrø-

detæppe med de dertil nødvendige leverancer af dæk-

afgrødefrø samt gødning.  

 

Der etableres et tæt, sammenhængende og ensartet tæppe 

af dækafgrøde. 

 

6.2.2. Materialer  

Dækafgrødefrø skal være certificeret efter EU-regler.  

6.2.3. Udførelse  

Der udsås 0,8 kg dækafgrødefrø pr. 100 m2. 

 

Ved sprøjtesåning beskyttes bygværker, tavler m.v. mod 

oversprøjtning under arbejdets udførelse. Brønde og lig-

nende rengøres efter sprøjtningen. 

 

Ved håndsåning sås i 2 omgange med den halve frø-

mængde pr. gang for at opnå en så jævn fordeling som 

muligt. 

 

Vedligeholdelse af dækafgrødetæppet i afhjælpningsperio-

den (frem til 1-års aflevering) påhviler entreprenøren. 

 

Ukrudtsbekæmpelse med kemiske midler må ikke finde 

sted. 

 

Ukrudtsbekæmpelse foretages løbende. 

 

For at arbejdet godkendes, skal de stillede krav til det fær-

dige afgrødetæppe være opfyldt ved afhjælpningsperiodens 

udløb (1-års aflevering). 

 

2 - 3 uger før såning foretages fornøden ukrudtsbekæmpel-

se. 

 

Ukrudtsplanter højere end 50-100 mm slås af og fjernes før 

såning. 

 

6.2.4. Kontrol  

Det skal ved følgesedler dokumenteres at dækafgrødefrøe-

ne er certificeret efter EU-regler. 

 

Det skal ved følgesedler dokumenteres at den angivne 
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mængde dækafgrødefrø er anvendt. 

7. FORURENET JORD 
 

7.1. Alment  

Med udgangspunkt i gældende regler anvendes følgende 

overordnede principper for håndtering af jord: 

 

• Jord opgravet i forureningskortlagte og område-

klassificerede arealer, samt jord fra områder, hvor 

tidligere udførte undersøgelser har påvist forure-

ning, skal håndteres efter bestemmelserne i Jord-

flytningsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 1452 

af 07.12.2015 om anmeldelse og dokumentation i 

forbindelse med flytning af jord med efterfølgende 

ændringer), og skal, såfremt det ikke genanvendes 

inden for projektet, efter bygherres anvisning bort-

skaffes ud af projektet til godkendt modtager.  

• Jord opgravet i arealer, hvor der er begrundet mis-

tanke om forurening eller, hvor der ved gravearbej-

det afdækkes tegn på forurening i form af lugt, mis-

farvning eller affald skal også håndteres efter be-

stemmelserne i Jordflytningsbekendtgørelsen og 

skal, såfremt det ikke genanvendes inden for pro-

jektet, efter bygherres anvisning bortskaffes ud af 

projektet til godkendt modtager.  

• Vejjord opgravet i eksisterende vej skal genanven-

des inden for samme (nuværende eller fremtidig) 

vejmatrikel, hvis jorden ikke er opgravet i forure-

ningskortlagte arealer og i øvrigt fremstår uden tegn 

på forurening i form af lugt, misfarvninger eller af-

fald. Vejjord, som ikke anvendes inden for vejmatri-

kel, skal håndteres efter bestemmelserne i Jordflyt-

ningsbekendtgørelsen og skal, såfremt det ikke 

genanvendes på andre måder inden for projektet, 

efter bygherres anvisning bortskaffes ud af projek-

tet til godkendt modtager.  

 

Jord fra andre områder betragtes administrativt som rent og 

må frit disponeres. 

Med hensyn til den entreprenørmæssige 

håndtering af materialerne (afgravning, 

transport, indbygning, komprimering, 

udtørring m.m.) henvises til de relevante 

anvisninger under afsnit 3 og 5. 

 

Entreprenøren skal sørge for at holde 

afgravet forurenet jord adskilt fra øvrige 

afgravningsmængder. 

 

Definitioner 

 
 

Rabatjord er defineret som øverste jord-

lag inden for eksisterende vejareal ekskl. 

de belagte arealer. Tykkelsen er pr. defi-

nition 0,30 m på rabatter og 0,15 m på 

skråninger.  

 

Vejkassematerialer er ubundne materia-

ler i vejkassen. 

 

Sedimenter er aflejrede materialer i eksi-

sterende regnvandsbassiner. 

 

Vejjord er defineret som jord under rabat-

jord, vejkassematerialer og sedimenter. 

 

Punktkilder er afgrænsede lokaliteter 

med en konstateret særlig forurening. 

Overordnet set gælder det for jord omfattet af Jordflytnings-

bekendtgørelsen, at jorden ikke må bortkøres fra den matri-

kel, hvorpå den er opgravet uden anmeldelse og anvisning 
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af kommunen, og at jordens forureningsgrad skal være 

dokumenteret forud for slutplaceringen. Dog gælder det, at 

jord fra kortlagte arealer, veje og andre kendte forurenede 

områder, ikke må flyttes ud af de pågældende forurenede 

områder, selvom de holdes inden for matriklen.   

7.2. Udførelse  

7.2.1. Plan for håndtering af forurenet jord og § 8-

tilladelse 

 

Bygherre udarbejder en jordhåndteringsplan for forurenet 

jord (plan for håndtering af forurenet jord) eller en jordhånd-

teringsstrategi. Entreprenøren skal i sin planlægning og i 

forbindelse med anlægsarbejderne, at følge denne. 

 

Ved anlægsarbejder på forureningskortlagte arealer, ind-

hentes en tilladelse efter Jordforureningslovens § 8 (Be-

kendtgørelse om lov nr. 282 af 27.03.2017 om forurenet 

jord med efterfølgende ændringer), hvis arealet ligger inden 

for grundvandsmæssigt sårbare områder eller, hvis areal-

anvendelsen ændres til mere sårbar anvendelse. Tilladelse 

efter Jordforureningslovens § 8 indhentes af bygherre. En-

treprenøren skal gennemføre anlægsarbejderne, som de er 

beskrevet i § 8-ansøgningen, og skal følge de vilkår, som 

miljømyndigheden stiller i § 8-tilladelsen. 

 

Entreprenøren må ikke begynde gravearbejder på kortlagte 

arealer med særlig grundvandsbeskyttelse eller hvor areal-

anvendelsen ændres til en mere følsom anvendelse, før der 

foreligger en godkendt § 8-tilladelse. 

 

Entreprenøren er forpligtet til at planlægge sit arbejde og 

videregive informationer til bygherre, som gør det muligt at 

udfærdige en § 8-ansøgning, f.eks. graveplaner og tidspla-

ner. Informationerne skal fremsendes til bygherre senest 8 

uger inden gravearbejdet påbegyndes på det pågældende 

areal. 

 

7.2.2. Mellemdeponering og genindbygning  

Mellemdeponering af mulig forurenet jord, forurenet jord og 

eventuelle restprodukter samt genindbygning af forurenede 

materialer, restprodukter og jord, som betragtes som affald 

kræver tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens § 19 el. § 33 

i kap. 5 (Bekendtgørelse af lov nr. 966 af 23.06.2017 om 

miljøbeskyttelse med efterfølgende ændringer). 

 

Tilladelserne indhentes af bygherre. Entreprenøren skal 

gennemføre anlægsarbejderne, som det er beskrevet i an-

søgningerne og skal følge de vilkår, som de respektive 

miljømyndigheder opstiller i deres eventuelle tilladelser. 

 

Oplag af restprodukter, forurenet jord og andre potentielt 

forurenede materialer, må kun ske på pladser angivet af 
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bygherre, og mellemdeponering skal adskilles fra ren jord 

med en sandpude med en tykkelse på min. 100 mm eller 

fast belægning. 

Entreprenøren er forpligtet til at planlægge sit arbejde og 

videregive informationer til bygherre, som gør det muligt at 

udfærdige en § 19- eller § 33, kap 5-ansøgning, f.eks. gra-

veplaner og tidsplaner. Informationerne skal fremsendes til 

bygherre senest 8 uger inden gravearbejdet påbegyndes på 

det pågældende areal. 

 

Ved mellemdeponering og opgravning, skal jord af forskellig 

oprindelse altid holdes adskilt. Jord, der er forurenet eller 

indeholder affald, restprodukter eller genbrugsmaterialer, 

må ikke blandes med ikke forurenet jord. Jord affald, rest-

produkter og genbrugsmaterialer skal holdes adskilt. 

 

Ved oplægning af forurenet jord og jord omfattet af Jordflyt-

ningsbekendtgørelsen skal entreprenøren sørge for tydelig 

afmærkning, så det er muligt at relatere et parti jord til op-

gravningsstedet. Skitse over oplagsområdet skal udarbej-

des og løbende ajourføres af entreprenøren. 

 

Jord, der er omfattet af Jordflytningsbekendtgørelsen eller 

hvor der er mistanke om forurening, skal mellemdeponeres 

med henblik på kartering, skal den lægges i miler med en 

maksimal bredde på 5 m og en maksimal højde på 2,5 m. 

 

Entreprenøren har ansvaret for at tilrettelægge arbejdet, 

således at der løbende er kapacitet for oplægning af mate-

rialer herunder forurenet og muligt forurenet jord på de are-

aler, som stilles til rådighed for projektet. 

 

Vil entreprenøren anvende andre arealer end de af bygher-

re anviste, må dette kun ske efter aftale med bygherre, og 

efter at entreprenøren, forud for ibrugtagning af arealet, har 

indhentet nødvendige tilladelser hos såvel ejeren af arealet 

som miljømyndigheden. Entreprenøren afholder i denne 

forbindelse alle yderligere udgifter til håndtering af forurenet 

jord. Inkl. udgifter til myndighedsbehandling og yderligere 

forureningsundersøgelser. 

 

7.2.3. Håndtering  

Entreprenøren har ansvar for afgravning og håndtering af 

jord samt jordkørsler. 

 

Entreprenøren må i sin planlægning og udførelse af arbej-

det, ikke hindre bygherre i at udføre jordprøvetagning og 

andre nødvendige undersøgelser samt tilsyn. 

 

Entreprenøren skal sikre, at håndtering af forurenet og mu-

ligt forurenet jord (se også afsnit 7.2.1) sker, som beskrevet 

i jordhåndteringsplanen for forurenet jord og i evt. § 8-og § 
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19/§ 33-tilladelser. 

 

Retningslinjer for håndtering og sortering: 

 

• Jordpartier med forskellige forureningsgrader og 

forskellig oprindelse skal holdes adskilt under og ef-

ter afgravningen. 

• Jord indeholdende affald, restprodukter og gen-

brugsmaterialer skal holdes adskilt fra anden jord 

under og efter afgravning. 

• Hvis der under gravearbejdet observeres uforudset 

forurening eller affald, skal arbejdet omgående 

standses og bygherre eller dennes miljøtilsyn tilkal-

des. 

Bygherre skal varsles mindst 5 arbejdsdage inden jordar-

bejder, på forureningskortlagte arealer eller arealer med 

kendte forureninger, igangsættes. Såfremt der skal udtages 

renbundsprøver, kontaktes bygherre efter opgravning. Ar-

bejdet i det afgravede område må først genoptages, når 

bygherre har givet tilsagn herom. Der må påregnes op til 3 

uger, før arbejdet må genoptages. 

 

Konstateres der under gravearbejdet tydelige tegn på ufor-

udset forurening (ved lugt eller syn) eller affald i jorden, skal 

arbejdet på det pågældende areal indstilles og bygherre 

tilkaldes. Dette gælder også i jord, der er forundersøgt eller 

forureningskortlagt, men hvor der påtræffes jordforurening 

af en anden karakter end den, tidligere undersøgelser viser. 

Arbejdet på det pågældende areal må først genoptages 

efter bygherres godkendelse. Der må påregnes op til 8 uger 

fra en forurening er konstateret til arbejdet må genoptages. 

 

7.2.4. Transport  

På grundlag af analyseresultater af jord som jf. afsnit 7.1. 

skal håndteres efter bestemmelserne i Jordflytningsbe-

kendtgørelsen, foretages anmeldelse om bortskaffelse eller 

genindbygning, af både ren og forurenet jord, til miljømyn-

digheden for den pågældende opgravningslokalitet. Jor-

dens forureningsgrad skal dokumenteres (se afsnit om 7.3 

om kontrol) forud for slutdisponering. Bygherre foretager 

anmeldelsen. På baggrund af anmeldelse og myndigheder-

nes anvisning bortskaffes jorden til godkendt modtager 

uden for projektet eller til anvist genplaceringslokalitet. 

 

Jord må kun køres ud af projektet efter godkendelse af 

bygherre, og der må ikke køres mere jord end angivet på 

køresedlen. Vil entreprenøren forhøje mængden af bortkørt 

jord, skal dette godkendes af bygherre. 

 

Ved anmeldelse skal miljømyndighedens anmeldesy-

stem/skemaer benyttes, idet det suppleres med kort over 

 



Side 23 af 23 

 

 
SAB - Jordarbejder H00321.20 

Almindelig arbejdsbeskrivelse - Jordarbejder (AAB) – 

(Februar 2018) 

VD-SAB for jordarbejder 

afgravningsområde og analyseresultater. 

 

Ved jordtransporter og oplag må der ikke ske spild af foru-

renet og muligt forurenet jord samt spredning af støv fra 

forurenet jord til omgivelserne, herunder mellemdepoter, 

arbejdspladsarealer og offentlig vej. 

Transport af forurenet jord med lastbiler på offentlige veje 

skal foregå på tæt lad med presenning. 

 

7.2.5. Spild og læk under anlægsarbejdet  

Entreprenørens oplag af olie og kemikalier, skal være spild-

sikret, sikret mod påkørsel og ske i dertil indrettede samt 

godkendte tanke og containere. 

Entreprenøren skal sikre sig, at tankning foregår således at 

der ikke sker spild, og at materiellet er vedligeholdt, således 

at læk ikke opstår. Mobile tanke flyttes så lidt som muligt. 

 

Alle spild og læk stoppes omgående og inddæmmes. Jord 

forurenet som følge af spild eller læk bortskaffes til god-

kendt jordmodtager som forurenet jord. Entreprenøren er 

ansvarlig for spild og læk fra eget og underentreprenørers 

materiel, samt alle udgifter forbundet hermed. Det påhviler 

endvidere entreprenøren at dokumentere oprensningen 

efter spild og ulykker, f.eks. ved renbundsprøver. 

 

I tilfælde af spild eller læk af olie eller kemikalier skal byg-

herre underrettes og beredskabsplanen for miljø følges. 

 

7.3. Kontrol  

Entreprenøren skal fremvise dokumentation for evt. bort-

skaffelse af forurenet jord i form af køre- og vejesedler fra 

godkendt modtageplads. 

 

Det er entreprenørens ansvar at føre driftsjournaler og 

fremsende dokumentationsrapport eller lignende i henhold 

til jordhåndteringsplaner for forurenet jord og andre tilladel-

ser, til miljømyndighederne og bygherre. 

 

Analyser skal foretages af et akkrediteret analyselaborato-

rium. Krav til analyseprogrammet og analysefrekvensen 

fremgår af Jordflytningsbekendtgørelsen ((Bekendtgørelse 

nr. 1452 af 7.12.2015 om anmeldelse og dokumentation i 

forbindelse med flytning af jord med efterfølgende ændrin-

ger). Nedsat prøvetagningsfrekvens må kun ske med mil-

jømyndighedens godkendelse. 

 

Vejesedler skal fremsendes til bygherre senest 14 dage 

efter modtagelsen på den godkendte modtagerplads. 

 

Ved omregning fra kubikmeter til tons anvendes altid om-

regningsfaktoren 1,8 ton pr. m3, medmindre der er konkret 

viden om den aktuelle jords vægtfylde. 
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Almindelig arbejdsbeskrivelse – Bundsikring af 

sand og grus (AAB) – (December 2016) 

Særlig arbejdsbeskrivelse – Bundsikring af sand 

og grus (SAB) 

 ”Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) for Bundsikring af 

sand og grus” er supplerende arbejdsbeskrivelse til 

”Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB) for 

Bundsikring af sand og grus”. 

1. ALMENT 
 

”Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB) for 

Bundsikring af sand og grus” omfatter udførelse af 

bundsikringslag af sand og grus. AAB indeholder 

funktionskrav til det færdige lag og krav til 

materialer, udførelse og kontrol. 

Arbejdet omfatter levering og indbygning af 

bundsikringslag (BL) af sand og grus, som følger: 

tegningsbilag (tværssnitstegning 7002) 

 Arbejdet omfatter etablering af et ekstra spor og 

udvidelse af eksisterende spor  

Jf. projekttegning, H00321-4004f og H00321-7002 

De anførte materialekrav og -egenskaber er i 

overensstemmelse med:  

DS/EN 13285  Vejmaterialer - Ubundne blandinger 

– Specifikationer. 

DS/EN 13242 Tilslag til ubundne og hydraulisk 

bundne materialer til vejbygning og andre 

anlægsarbejder. 

 

med tilhørende prøvningsmetoder: 

DS/EN 933-1 Metoder til prøvning af tilslags 

geometriske egenskaber - Del 1: Bestemmelse af 

kornstørrelsesfordeling – Sigteanalyse. 

DS/EN 933-9 Metoder til prøvning af tilslags 

geometriske egenskaber - Del 9: Vurdering af 

filleregenskaber - Prøvning med methylenblåt. 

DS/EN 13286-5 Vejmaterialer - Ubundne og 

hydraulisk bundne blandinger - Del 5: 

Prøvningsmetoder til laboratoriebestemmelse af 

referencedensitet og vandindhold – Vibrationsbord. 

prVI 99-10 Måling af densitet og vandindhold 

med isotopsonde. 

 

 

 1.2 Entreprenørens ydelser 

 Arbejdet omfatter udførelse af BL, som nærmere 

angivet ved placering og geometri, samt forpligtelser 

i mangelansvarsperioden. 

 Entreprenørens ydelser omfatter alle arbejder og 

leverancer til opnåelse af de i nærværende 

AAB/SAB beskrevne kvalitetsniveauer. 
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Almindelig arbejdsbeskrivelse – Bundsikring af 

sand og grus (AAB) – (December 2016) 

Særlig arbejdsbeskrivelse – Bundsikring af sand 

og grus (SAB) 

 Almindelig rengøring af underlaget, ved opsamling, 

før udlægning af BL påhviler entreprenøren. 

 Entreprenøren skal beskrive egenskaberne af den 

tilbudte, leverede BL, ved producentens 

produktdeklaration. 

Entreprenørens beskrivelse af egenskaberne af den 

tilbudte, leverede BL skal fremlægges for 

bygherren, på forlangende. 

 Entreprenøren skal udarbejde beskrivelse af 

hvordan han vil gennemføre kontrol af egne 

arbejder. Entreprenørens beskrivelse skal 

fremlægges for bygherren, på forlangende. 

2. MATERIALER 
 

Sand- og grusmaterialerne skal være stærke og 

vejrbestandige og bestå af naturlige materialer. 

 

Materialet skal ved en rimelig indsats af materiel 

kunne indbygges til et lag, der har fornøden 

bæreevne, frostsikkerhed og frostbestandighed, 

slidstyrke, drænevne samt filtervirkning mod 

finkornet underbund. 

 

 Den leverede bundsikring skal overholde de stillede 

krav til bundsikring af sand og grus kvalitet II (BL II). 

Bundsikringsmaterialer specificeres i to kvaliteter, 

hvor kvalitet I anvendes på steder med risiko for 

vand i bundsikringslaget: 

• Bundsikring af sand og grus kvalitet I (BL I) 

o Gradering: 

Ingen 

korn 

større 

end 

90 

mm 

Højst 15 

% større 

end 

63 

mm 

Højst 5,0 

% 

mindre 

end 

0,063 

mm 

o Methylenblåt (MB) bestemmes på 

materialer med mere end 3 % filler 

(mindre end 0,063 mm). MB skal være 

mindre end eller lig med 2,5 (≤ 2,5). Det 

tillades, at MB bestemmes iht. annex B i 

DS/EN 933-9.  
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Særlig arbejdsbeskrivelse – Bundsikring af sand 

og grus (SAB) 

Normativ reference: DS/EN 13285, category GN, OC 

85 og UF 5. 

 

• Bundsikring af sand og grus kvalitet II (BL II) 

o Gradering: 

Ingen 

korn 

større 

end 

90 

mm 

Højst 15 

% større 

end 

63 

mm 

Højst 9,0 

% mindre 

end 

0,063 

mm 

o Methylenblåt bestemmes på materialer 

med mere end 3 % filler (mindre end 

0,063 mm). MB skal være mindre end 

eller lig med 3 (≤ 3). Det tillades at MB 

bestemmes iht. annex B i DS/EN 933-9. 

Opgravet bundsikrings- og ubundet 

bærelagsmateriale, skal udlægges på minimum 100 

mm nyt bundsikringsmateriale.  

 

Normativ reference: DS/EN 13285, category GN, OC 

85 og UF 9. 

 

Det tillades, at Bundsikring af sand og grus kvalitet I 

og II har en maksimalkornstørrelse (D) mindre end 8 

mm, som ellers er mindste maksimalkornstørrelse 

iht. DS/EN 13285. 

 

3. UDFØRELSE 
 

 BL skal udlægges med maskine. Hvor geometriske 

eller fysiske forhold forhindrer, at BL udlægges med 

maskine, kan arbejdet udføres som håndarbejde. 

 Entreprenøren skal tilrettelægge, og udføre sit 

arbejde på en sådan måde, at der ikke sker skader 

på underlaget, under arbejdets udførelse. Der må 

ikke foretages udlægning af BL på frosset eller 

opblødt underlag. 

 Entreprenøren skal videre tilrettelægge sit arbejde 

på en sådan måde, at der ikke sker forringelse af 

kvaliteten af det udførte arbejde, under arbejdets 

udførelse. 

 Entreprenøren skal ved arbejdets udførelse være 

opmærksom på, at tilstødende, blivende, 

belægninger og faste genstande ikke beskadiges 

og/eller tilsmudses, lige som entreprenøren skal 

sikre, at der ikke sker tilsmudsning af omgivelserne, 

i forbindelse med arbejdets udførelse. 
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Almindelig arbejdsbeskrivelse – Bundsikring af 

sand og grus (AAB) – (December 2016) 

Særlig arbejdsbeskrivelse – Bundsikring af sand 

og grus (SAB) 

 Under vejrforhold, der medfører risiko for, at de i 

nærværende SAB beskrevne kvalitetsniveauer ikke 

opfyldes, skal udførelsen indstilles. 

 

 

3.1. Levering  

Samtidig levering fra mere ned ét produktionssted 

må kun finde sted efter forudgående aftale med 

bygherre. 

 

Materialerne skal læsses, transporteres og aflæsses 

på en sådan måde, at forurening og skadelig 

afblanding undgås. 

 

 Entreprenøren skal om nødvendigt oparbejde BL af 

opgravet bundsikring- og ubundet 

bærelagsmateriale, så materialet fremstår 

homogent, og overholder krav til materialet jf. afsnit 

2. 

3.2. Udlægning  

Udlægningen skal foregå ved metode, der hindrer 

skadelig afblanding og sikrer ensartet fordeling af 

materialerne. 

 

Bundsikringslag skal udlægges snarest efter, at 

planum er færdigkontrolleret og godkendt.  

 

Planum må ikke beskadiges ved udlægning af 

bundsikringslaget. Hvor planum viser tendens til 

hurtig opblødning, kan bygherre forlange, at 

bundsikringslaget indbygges i takt med etablering af 

planum. 

 

Bundsikringslaget udlægges med den foreskrevne 

udlægningsbredde med en tolerance på 0 mm og 

+50 mm. 

 

 Bundsikringslaget udlægges med den foreskrevne 

udlægningsbredde i henhold til tegningsbilag. 

 

3.3. Komprimering  

Komprimeringen skal udføres med materiel, der 

giver en ensartet komprimering i hele 

bundsikringslagets tykkelse. Komprimeringen skal 

udføres umiddelbart efter udlægningen og med 

tilstræbt optimalt vandindhold. Eventuelt manglende 

vand tilvejebringes ved vanding af det 

ukomprimerede materiale. 
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Almindelig arbejdsbeskrivelse – Bundsikring af 

sand og grus (AAB) – (December 2016) 

Særlig arbejdsbeskrivelse – Bundsikring af sand 

og grus (SAB) 

Komprimeringen anses for tilfredsstillende, når 

kontrolbestemmelserne i afsnit 4.3 er opfyldt. 

 

Ligger bundsikringslaget med fri overflade i en 

længere periode eller i en periode med frost, skal 

komprimeringen eftervises umiddelbart inden 

udlægning af næste lag uden udgift for bygherre. 

 

3.4. Overflade  

Profilet reguleres, således at den færdige overflade 

bliver som foreskrevet med tolerancen ± 20 mm. 

Afvigelserne må ikke være ensidige. 

 

Regulering af et fastkomprimeret bundsikringslag 

må kun finde sted efter forudgående oprivning. 

 

Overfladen af det færdige bundsikringslag skal have 

et ensartet præg og være jævn og fast. Hvor disse 

krav ikke er opfyldt, kan materialerne forlanges 

udskiftet uden udgift for bygherre. 

 

3.5. Arbejdstrafik  

Trafik, der kan skade bundsikringslaget eller bevirke 

sporkøring i råjordsplanum, må ikke finde sted. 

 

Anvendes bundsikringslaget som kørevej, skal 

bundsikringslag være mindst 1 m tykt. Efter afsluttet 

kørsel rengøres bundsikringsoverfladen og 

bundsikringsmaterialerne fordeles på hele arealet. 

 

 3.6 Afsluttende arbejder 

 Efter udførelse af BL udføres rengøring, herunder 

rengøring efter evt. tilsmudsning af riste, dæksler, 

kantbegrænsninger mv. 

 Rengøring omfatter også opsamling af materiale 

som er havnet på tilstødende belægninger og 

konstruktioner, herunder materiale som er faldet 

ned i brønde. 

4. KONTROL 
 

4.1. Generelt  

Det påhviler entreprenøren at føre kontrol med de 

leverede materialer, med bundsikringslagets 

komprimering og med dets færdige overflade. 

Entreprenørens procedure for kontrol med 

materialer, komprimering og overflade, skal være i 

overensstemmelse med entreprenørens beskrivelse 

af sin kontrol af egne arbejder. 

Gældende prøvningsmetoder er anført i afsnit 1.  
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Almindelig arbejdsbeskrivelse – Bundsikring af 

sand og grus (AAB) – (December 2016) 

Særlig arbejdsbeskrivelse – Bundsikring af sand 

og grus (SAB) 

Kopier af samtlige kontrolskemaer afleveres til 

bygherre, umiddelbart efter at resultaterne 

foreligger. 

WebJord skal anvendes ved klarmelding af 

kontroldokumentation.  

Dokumentation for komprimeringskontroller skal 

inddateres i WebJord, og al øvrig 

kontroldokumentation skal uploades som filer til 

WebJord. 

 

 

4.2. Materialer  

Materialernes kvalitet kontrolleres fortløbende. Der 

skal udføres mindst én materialeanalyse omfattende 

én sigteanalyse og én methylenblåt iht. DS/EN 933-

1 og DS/EN 933-9 pr. begyndt 1000 m3. 

Materialeanalyser skal identificeres i forhold til 

kontrolafsnit. 

Der udføres mindst én materialeanalyse omfattende 

én sigteanalyse og én methylenblåt iht. DS/EN 933-

1 og DS/EN 933-9 pr. begyndt 500 m3 

Under arbejdets gang skal ny prøvning finde sted 

hvis:  

a) sand eller grus fra nyt produktionssted 

anvendes 

b) der er større variation i de anvendte materialer 

eller i materialernes sammensætning, som kan 

påvirke materialeegenskaberne. 

 

Resultatet af nyprøvningen skal dokumenteres som 

kontrollen af den oprindelige leverance. 

 

Prøver udtages på arbejdspladsen, lige inden 

materialerne indbygges. Ved mellemdeponering 

udtages prøverne først på indbygningsstedet lige 

inden indbygning. 

 

Ved brug af materialer fra firmaer, der er certificeret 

af akkrediteret certificeringsorgan, kan frekvensen 

for den ovennævnte modtagekontrol nedsættes til ét 

sæt analyser pr. begyndt 5000 m3. 

Produktcertifikater og analyseresultater af 

færdigvarekontrollen udleveres fortløbende til 

bygherre. 

Produktcertifikater afleveres til bygherren inden 

arbejdet igangsættes. 

4.3. Komprimering  

Komprimeringsarbejdet kontrolleres ved 

bestemmelse af komprimeringsgraden i 

kontrolafsnit, som kan være af varierende størrelse. 

 

Ved et kontrolafsnit forstås et areal, hvor 

bundsikringsmaterialet fra samme produktion 

fremtræder homogent og ensartet komprimeret. 

Hvert lag og hver dagsproduktion, dog maks. 1.000 

m3, udgør et kontrolafsnit for sig, som nummereres. 
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Almindelig arbejdsbeskrivelse – Bundsikring af 

sand og grus (AAB) – (December 2016) 

Særlig arbejdsbeskrivelse – Bundsikring af sand 

og grus (SAB) 

Komprimeringskontrollen baseres på en stikprøve 

bestående af flere enkeltmålinger af tørdensiteten. 

Målingerne fordeles tilfældigt i kontrolafsnittet. 

 

Målingerne identificeres ved kontrolafsnit, station, 

sideværts placering og ved udlægning i flere lag 

tillige lagnummer. 

 

Tørdensiteten i marken bestemmes ved 

isotopmetoden iht. prVI 99-10. 

 

Referenceværdier for tørdensitet bestemmes i 

laboratoriet ved vibrationsforsøg iht. DS/EN 13286-5 

på en repræsentativ prøve af materialet udtaget 

inden indbygning. Ved mellemdeponering udtages 

prøverne på indbygningsstedet inden indbygning. 

 

Referenceværdien kan være gældende for flere 

kontrolafsnit, såfremt materialeanalyserne viser, at 

materialet er ensartet. Der skal dog som minimum 

bestemmes en referenceværdi pr. begyndt 2500 m3. 

 

Referenceværdien skal identificeres i forhold til 

kontrolafsnit (evt. flere). 

 

Komprimeringsgraden udregnes for hver måling 

som forholdet mellem tørdensiteten i marken og 

referenceværdien. Komprimeringsgraden udtrykkes 

i procent og benævnes % vibration. 

 

Som kontrolregel kan anvendes 

gennemsnit/mindsteværdi. 

Komprimeringskravet anses for opfyldt i et 

kontrolafsnit, når gennemsnit og mindsteværdi for 5 

tilfældigt udtagne prøver overholder følgende: 

 

• gennemsnit   95,0 %-vibration 

• mindsteværdi  92,0 %-vibration 

Som kontrolregel ved vurdering af 

komprimeringskontrollen anvendes statistisk 

bedømmelse. 

Komprimeringskravet, K, anses for opfyldt i et 

kontrolafsnit, når følgende overholdt: 

 K = g − k  s  92,0% 

 

hvor 

g = gennemsnittet, 
∑ 𝑥

𝑛
 

s = standardafvigelsen, √
∑(𝑥−𝑔)2

𝑛−1
 

x = enkeltmålingerne, 

n = antallet af målinger, <minimum> <5>, 

k = en konstant, der findes af følgende tabel: 

n 5 6 7 8 9 10 15 20 25 30 40 50 

k 1,96 1,86 1,79 1,74 1,70 1,67 1,58 1,53 1,50 1,47 1,44 1,43 
 

4.4. Overflade  
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Almindelig arbejdsbeskrivelse – Bundsikring af 

sand og grus (AAB) – (December 2016) 

Særlig arbejdsbeskrivelse – Bundsikring af sand 

og grus (SAB) 

Bundsikringslagets færdige overflade nivelleres 

(mm-aflæsning) i alle 20 m stationer i mindst 3 

punkter og forløbet mellem disse bedømmes. Hvor 

det under afsnit 3.4 anførte krav til profil og de 

under afsnit 3.2 anførte krav til udlægningsbredde 

ikke er opfyldt, skal bundsikringslagets overflade 

efterreguleres og komprimeres. 

Færdig overflade af BL nivelleres i alle 

knækpunkter, dog i mindst 6 punkter. 

Kontrolnivellement (x,y,z) af overfladen skal 

afleveres til bygherre. 
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Almindelig arbejdsbeskrivelse – Stabilt Grus 

(AAB) – (December 2016) 

Særlig arbejdsbeskrivelse – Stabilt grus (SAB) 

 ”Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) for Stabilt grus” er 

supplerende arbejdsbeskrivelse til ”Almindelig 

arbejdsbeskrivelse (AAB) for Stabilt grus”. 

1. ALMENT  
 

”Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB) for Stabilt 

grus” omfatter udførelse af bærelag af stabilt grus. 

AAB indeholder funktionskrav til det færdige lag og 

krav til materialer, udførelse og kontrol. 

Arbejdet omfatter levering og indbygning af stabilt 

grus (SG), som følger: 

tegningsbilag (tværsnitstegning7002) 

De anførte materialekrav og -egenskaber er i 

overensstemmelse med: 

DS/EN 13285 Vejmaterialer - Ubundne 

blandinger - Specifikationer 

DS/EN 13242 Tilslag til ubundne og hydraulisk 

bundne materialer til vejbygning og andre 

anlægsarbejder 

 

med tilhørende prøvningsmetoder  

DS/EN 933-1 Metoder til prøvning af tilslags 

geometriske egenskaber - Del 1: Bestemmelse af 

kornstørrelsesfordeling - Sigteanalyse 

DS/EN 933-5 Prøvningsmetode for 

geometriske egenskaber ved tilslag - Del 5: 

Bestemmelse af procentdele af knuste overflader 

og brudflader i grove tilslagsmaterialer 

DS/EN 933-9 Metoder til prøvning af tilslags 

geometriske egenskaber - Del 9: Vurdering af 

filleregenskaber - Prøvning med methylenblåt  

DS/EN 13286-5 Vejmaterialer - Ubundne og 

hydraulisk bundne blandinger - Del 5: 

Prøvningsmetoder til laboratoriebestemmelse af 

referencedensitet og vandindhold - Vibrationsbord 

prVI 99-10 Måling af densitet og 

vandindhold med isotopsonde 

  

 

 1.2 Entreprenørens ydelser 

 Arbejdet omfatter udførelse af SG, som nærmere 

angivet ved placering og geometri, samt forpligtelser 

i mangelansvarsperioden. 

 Entreprenørens ydelser omfatter alle arbejder og 

leverancer til opnåelse af de i nærværende 

AAB/SAB beskrevne kvalitetsniveauer. 

 Almindelig rengøring af underlaget, ved opsamling, 

før udlægning af SG påhviler entreprenøren. 

 Entreprenøren skal beskrive egenskaberne af den 

tilbudte, leverede SG, ved producentens 

produktdeklaration.  
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Almindelig arbejdsbeskrivelse – Stabilt Grus 

(AAB) – (December 2016) 

Særlig arbejdsbeskrivelse – Stabilt grus (SAB) 

Entreprenørens beskrivelse af egenskaberne af den 

tilbudte, leverede SG skal fremlægges for 

bygherren, på forlangende. 

 

 Entreprenøren skal udarbejde beskrivelse af 

hvordan han vil gennemføre kontrol af egne 

arbejder. Entreprenørens beskrivelse skal 

fremlægges for bygherren, på forlangende. 

 1.3 Underlag 

 Entreprenøren skal selv udføre underlaget jf. SAB 

Bundsikring 

2. MATERIALER 
 

Grusmaterialerne skal være stærke og 

vejrbestandige samt bestå af naturlige materialer. 

 

 

Materialet skal ved en rimelig indsats af materiel 

kunne indbygges til et lag, der har fornøden 

bæreevne, frostsikkerhed, frostbestandighed og 

slidstyrke. 

 

Tilsætning af andet filler end stenmel, må kun ske 

efter aftale med bygherre. 

 

 Det leverede stabilt grus skal overholde de stillede 

krav til stabilt grus kvalitet II (SG II). 

Stabilt grus specificeres i to kvaliteter: 

• Kvalitet I (SG I 0/31,5) 

• Graderingen skal overalt være inden for de 

angivne værdier i figur 1 

• Fraktionsindholdene skal overholde de 

angivne værdier i figur 2 

• Indholdet af uknuste partikler (runde korn) må 

højst være 50 % 

• Methylenblåt (MB) skal være mindre end eller 

lig med 3 (≤ 3). Det tillades, at MB 

bestemmes iht. annex B i DS/EN 933-9.   

 

Normativ reference: DS/EN 13285, mixture 

designation 0/31,5, category Gc, OC 75, UF 9 og 

LF 2 samt DS/EN 13242, category CNR/50 (Note C i 

tabel 4 i DS/EN 13285 må ikke bringes i 

anvendelse). 

 

SG I, Gradering 

 Gennemfald % 

Sigte 

mm 
Min. Maks. 

Deklarationsværdie

r  Tolerance1) 

Min. Maks. 
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Almindelig arbejdsbeskrivelse – Stabilt Grus 

(AAB) – (December 2016) 

Særlig arbejdsbeskrivelse – Stabilt grus (SAB) 

63 100 -    

31,5 75 99    

16 50 90 61 79  11 

8 30 75 41 64  11 

4 20 60 31 49  11 

2 13 45 22 36  9 

1 8 35 13 30  5 

0,5 5 25 10 20  5 

0,063 2,0 9,0 2 9  

Figur 1:Grænsekurver og deklarationsværdier for 

SG I.                 1)tilladelig afvigelse fra valgt 

deklarationsværdi. 

SG I, Fraktionsindhold 

Sigte Min. Maks. 

8 - 16 7 30 

4 - 8 7 30 

2 - 4 7 20 

1 - 2 4 15 

Figur 2: Fraktionsindhold i %-point for SG I. 

 

• Kvalitet II (SG II 0/31,5) 

• Graderingen skal overalt være inden for de 

angivne værdier i figur 3 

• Fraktionsindholdene skal overholde de 

angivne værdier i figur 4 

• Indholdet af uknuste partikler (runde korn) må 

højst være 70 %  

• Methylenblåt skal være mindre end eller lig 

med 3 (≤ 3). Det tillades, at MB bestemmes 

iht. annex B i DS/EN 933-9.   

 

•  For SG II udgår krav til MB. 

Normativ reference: DS/EN 13285, mixture 

designation 0/31,5, category GE, OC 75, UF 9 og 

LF 2 samt DS/EN 13242, category CNR/70 (Note C i 

tabel 4 i DS/EN 13285 må ikke bringes i 

anvendelse). 

 

SG II, Gradering 

 Gennemfald % 

Sigte 

mm 
Min. Maks. Deklarationsværdier 

63 100 -  
Ingen krav, men evt. 

middelværdier 31,5 75 99 
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Almindelig arbejdsbeskrivelse – Stabilt Grus 

(AAB) – (December 2016) 

Særlig arbejdsbeskrivelse – Stabilt grus (SAB) 

16 50 90 mellem min. og maks. 

krav til gennemfald 
8 30 75 

4 15 60 

1 2 35 

0,063 2,0 9,0 

Figur 3: Grænsekurver for SG II.    

SG II, Fraktionsindhold 

Sigte Min. Maks. 

8 - 16 5 35 

4 - 8 5 35 

Figur 4: Fraktionsindhold i %-point for SG II. 

 

3. UDFØRELSE 
 

 SG skal udlægges med maskine. Hvor geometriske 

eller fysiske forhold forhindrer, at SG udlægges med 

maskine, kan arbejdet udføres som håndarbejde. 

 Entreprenøren skal tilrettelægge, og udføre, sit 

arbejde på en sådan måde, at der ikke sker skader 

på underlaget, under arbejdets udførelse. Der må 

ikke foretages udlægning af SG på frosset eller 

opblødt underlag. 

 Entreprenøren skal videre tilrettelægge sit arbejde 

på en sådan måde, at der ikke sker forringelse af 

kvaliteten af det udførte arbejde, under arbejdets 

udførelse. 

 Entreprenøren skal ved arbejdets udførelse være 

opmærksom på, at tilstødende, blivende, 

belægninger og faste genstande ikke beskadiges 

og/eller tilsmudses, lige som entreprenøren skal 

sikre, at der ikke sker tilsmudsning af omgivelserne, 

i forbindelse med arbejdets udførelse. 

 Under vejrforhold, der medfører risiko for, at de i 

nærværende SAB beskrevne kvalitetsniveauer ikke 

opfyldes, skal udførelsen indstilles. 

3.1. Levering  

Samtidig levering fra mere end ét produktionssted 

må kun finde sted efter forudgående aftale med 

bygherre. 

 

Materialerne skal læsses, transporteres og 

aflæsses på en sådan måde, at forurening og 

skadelig afblanding undgås. 

 

3.2. Udlægning  
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Almindelig arbejdsbeskrivelse – Stabilt Grus 

(AAB) – (December 2016) 

Særlig arbejdsbeskrivelse – Stabilt grus (SAB) 

Udlægningen skal foregå ved metoder, der hindrer 

skadelig afblanding og sikrer en ensartet fordeling 

af materialerne. 

 

Underliggende lag må ikke beskadiges ved 

udlægning af stabilt gruslaget. 

 

Stabilt gruslaget udlægges med en overbredde 

uden for kørebane-, nødrabat- og nødsporskanter 

på 0,50 m og en overbredde uden for sti- og 

fortovskanter på 0,30 m med en tolerance på 0 

mm til +50 mm. 

Grusbærelaget udlægges med overbredde uden for 

kørebanekanter i henhold til fagmodeller og 

tegningsbilag.  

 

Højderygge etableres i det ubundne bærelag.  

Der etableres kantforstærkning af stabilt grus langs 

kørebane-, sti- og fortovskanter. 

Kantforstærkningen etableres med overflade i 

samme niveau som overside af belægning og med 

anlæg 10 væk fra det befæstede areal. 

Kantforstærkning udføres som foreskrevet jf. 

projekttegning H00321-7002.  

3.3. Komprimering  

Komprimeringen skal udføres med materiel, der 

giver en ensartet komprimering i hele det ubundne 

bærelags tykkelse. Komprimeringen skal udføres 

umiddelbart efter udlægningen og med tilstræbt 

optimalt vandindhold. Eventuelt manglende vand 

tilvejebringes ved vanding af det ukomprimerede 

materiale. 

  

Komprimeringen anses for tilfredsstillende, når 

kontrolbestemmelserne i afsnit 4.3 er opfyldt. 

 

Ligger stabilt gruslaget med fri overflade i en 

længere periode eller i en periode med frost, skal 

komprimeringen eftervises umiddelbart inden 

udlægning af næste lag uden udgift for bygherre. 

 

3.4. Overflade  

Profilet reguleres, således at den færdige 

overflade bliver som foreskrevet med tolerancen ± 

10 mm. Afvigelserne må ikke være ensidige. 

 

Regulering i et fastkomprimeret bærelag må kun 

finde sted efter forudgående oprivning. Ved 

opretning af lunker med bituminøse materialer kan 

oprivning udelades. 

 

Overfladen af det færdige bærelag skal have et 

ensartet præg og være jævn og fast. Hvor disse 

krav ikke er opfyldt, kan materialerne forlanges 

udskiftet uden udgift for bygherre. 

 

 3.5 Afsluttende arbejder 

 Efter udførelse af SG udføres rengøring, herunder 

rengøring efter evt. tilsmudsning af riste, dæksler, 

kantbegrænsninger mv. 
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Almindelig arbejdsbeskrivelse – Stabilt Grus 

(AAB) – (December 2016) 

Særlig arbejdsbeskrivelse – Stabilt grus (SAB) 

 Rengøring omfatter også opsamling af materiale 

som er havnet på tilstødende belægninger og 

konstruktioner, herunder materiale som er faldet ned 

i brønde. 

4. KONTROL 
 

4.1. Generelt  

Det påhviler entreprenøren at føre kontrol med de 

leverede materialer, med bærelagets 

komprimering og med dets færdige overflade. 

Entreprenørens procedure for kontrol med 

materialer, komprimering og overflade, skal være i 

overensstemmelse med entreprenørens beskrivelse 

af sin kontrol af egne arbejder. 

Gældende prøvningsmetoder er anført i afsnit 1.  

Kopier af samtlige kontrolskemaer afleveres til 

bygherre, umiddelbart efter at resultaterne 

foreligger. 

 

WebJord skal anvendes ved klarmelding af 

kontroldokumentation.  

Dokumentation for komprimeringskontroller skal 

inddateres i WebJord, og al øvrig 

kontroldokumentation skal uploades som filer til 

WebJord. 

4.2. Materialer  

Materialernes kvalitet kontrolleres fortløbende. Der 

skal udføres mindst én materialeanalyse 

omfattende én sigteanalyse og én methylenblåt iht. 

DS/EN 933-1 og DS/EN 933-9 pr. begyndt 500 m3. 

Materialeanalyserne skal identificeres i forhold til 

kontrolafsnit. 

 

 Bestemmelse af methylenblåt udgår. 

Knusningsgrad dokumenteres ved leverancens 

begyndelse iht. DS/EN 933-5 og skal identificeres i 

forhold til produktionssted. 

 

Under arbejdets gang skal ny prøvning finde sted 

hvis:  

 

a) grus fra nyt produktionssted anvendes 

b) der er større variation i de anvendte 

materialer eller i materialernes 

sammensætning, som kan påvirke 

materialeegenskaberne. 

 

Resultatet af nyprøvningen skal dokumenteres 

som kontrollen af den oprindelige leverance. 

 

Prøver udtages på arbejdspladsen, lige inden 

materialerne indbygges. Ved mellemdeponering 

udtages prøverne først på indbygningsstedet lige 

inden indbygning. 
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Almindelig arbejdsbeskrivelse – Stabilt Grus 

(AAB) – (December 2016) 

Særlig arbejdsbeskrivelse – Stabilt grus (SAB) 

Ved brug af materialer fra firmaer, der er 

certificeret af akkrediteret certificeringsorgan, kan 

frekvensen for den ovennævnte modtagekontrol 

nedsættes til ét sæt analyser pr. begyndt 2500 m3. 

Produktcertifikater og analyseresultater af 

færdigvarekontrollen udleveres fortløbende til 

bygherre. 

Produktcertifikater afleveres til bygherren inden 

arbejdet igangsættes. 

4.3. Komprimering  

Komprimeringsarbejdet kontrolleres ved 

bestemmelse af komprimeringsgraden i 

kontrolafsnit, som kan være af varierende 

størrelse. 

 

Ved et kontrolafsnit forstås et areal, hvor stabilt 

grus fra samme produktion fremtræder homogent 

og ensartet komprimeret. Hvert lag og hver 

dagsproduktion, dog maks. 500 m³, udgør et 

kontrolafsnit for sig, som nummereres. 

 

Komprimeringskontrollen baseres på en stikprøve 

bestående af flere enkeltmålinger af tørdensiteten. 

Målingerne fordeles tilfældigt i kontrolafsnittet. 

 

Målingerne identificeres ved kontrolafsnit, station, 

sideværts placering og ved udlægning i flere lag 

tillige lagnummer. 

 

Tørdensiteten i marken bestemmes ved 

isotopmetoden iht. prVI 99-10. 

 

Referenceværdier for tørdensitet bestemmes i 

laboratoriet ved vibrationsforsøg iht. DS/EN 13286-

5 på en repræsentativ prøve af materialet udtaget 

inden indbygning. Ved mellemdeponering udtages 

prøverne på indbygningsstedet inden indbygning. 

 

Referenceværdien kan være gældende for flere 

kontrolafsnit, såfremt materialeanalyserne viser, at 

materialet er ensartet. Der skal dog som minimum 

bestemmes en referenceværdi pr. begyndt 2500 

m3. 

 

Referenceværdier skal identificeres i forhold til 

kontrolafsnit (evt. flere). 

 

Komprimeringsgraden udregnes for hver måling 

som forholdet mellem tørdensiteten i marken og 

referenceværdien. Komprimeringsgraden 

udtrykkes i procent og benævnes % vibration. 

 

Som kontrolregel kan anvendes 

gennemsnit/mindsteværdi. 

Komprimeringskravet anses for opfyldt i et 

kontrolafsnit, når gennemsnit og mindsteværdi for 

5 tilfældigt udtagne prøver overholder følgende: 

 

Som kontrolregel ved vurdering af 

komprimeringskontrollen anvendes statistisk 

bedømmelse. 

Komprimeringskravet, K, anses for opfyldt i et 

kontrolafsnit, når følgende er overholdt: 

 K = g − k  s  92,0% 
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Almindelig arbejdsbeskrivelse – Stabilt Grus 

(AAB) – (December 2016) 

Særlig arbejdsbeskrivelse – Stabilt grus (SAB) 

• gennemsnit   95,0 %-vibration 

• mindsteværdi  92,0 %-vibration 

 

hvor 

g = gennemsnittet, 
∑ 𝑥

𝑛
 

s = standardafvigelsen, √
∑(𝑥−𝑔)2

𝑛−1
 

x = enkeltmålingerne, 

n = antallet af målinger, <minimum> <5>, 

k = en konstant, der findes af følgende tabel: 

n 5 6 7 8 9 10 15 20 25 30 40 50 

k 
1,9

6 

1,8

6 

1,7

9 

1,7

4 

1,7

0 

1,6

7 

1,5

8 

1,5

3 

1,5

0 

1,4

7 

1,4

4 

1,4

3 
 

4.4. Overflade  

Det ubundne bærelagets færdige overflade 

nivelleres (mm-aflæsning) i alle 20 m stationer i 

mindst 3 punkter og forløbet mellem disse 

bedømmes. Hvor de under afsnit 3.4 anførte krav 

til profil og de under afsnit 3.2 anførte krav til 

udlægningsbredde ikke er opfyldt, skal det 

ubundne bærelags overflade efterreguleres og 

komprimeres. 

Færdig overflade af SG nivelleres i alle 

knækpunkter, dog i mindst 6 punkter. 

Kontrolnivellement (x,y,z) af overfladen skal 

afleveres til bygherre. 
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Arbejdsbeskrivelser (AAB og SAB) 

Fræsning af belægninger 
 

Almindelig arbejdsbeskrivelse – Fræsning af be-
lægninger af  (vejregler.dk) 

Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) 

Dette er en kopi af AAB.  

Ved evt. uoverensstemmelse med vejregelportalens 

udgave af AAB af september 2018, er vejregelporta-

lens udgave gældende. 

Supplerende bestemmelser til AAB – Fræs-

ning af belægninger 

 

1. Alment  

"Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB) for Fræsning 
af belægninger" omfatter udførelse af kold fræsning 
af asfalt, beton og kørebaneafmærkning af termo-
plast, ved brug af fræsevalse monteret med fræse-
tænder. 
 
AAB indeholder funktionskrav til udførelse og doku-
mentation. Funktionskravene er absolutte krav. 
 
I denne udbudsforskrift anvendes følgende termino-
logi: 
 

Terminologi   

Bassinfræs-
ning 

Fræsning af et individuelt af-
grænset areal (et bassin), hvor 
bredden kun udgør en del af 
den samlede belægnings-
bredde, og hvor længden fast-
sættes afhængig af lokale for-
hold. Fræse-dybden udgør kun 
en del af den samlede tykkelse 
af asfalten/ betonen. 

Demarke-
ringsfræs-
ning 

Bortfræsning af kørebaneaf-
mærkning af termoplast. De-
markeringsfræsning udføres 
som fin hhv. grov demarkerings-
fræsning. 

Fladefræs-
ning 

Fræsning i en belægnings fulde 
bredde eller i en overvejende 
(sammenhængende) del af en 
belægnings fulde bredde. 
Længden af en fladefræsning 
udgør sædvanligvis minimum 3-
5 gange bredden, idet længden 
fastsættes afhængig af lokale 
forhold. Fræsedybden udgør 
kun en del af den samlede tyk-
kelse af asfalten/betonen. 

Friktions-
fræsning 

Fræsning udført i en sådan 
dybde, at belægningsoverfladen 
kun lige akkurat fræses. 

Gennemfræs-
ning 

Fræsning af asfalt/beton i fuld 
dybde, dvs. til oversiden af det 
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Almindelig arbejdsbeskrivelse – Fræsning af be-
lægninger af  (vejregler.dk) 

Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) 

underliggende ubundne materi-
ale (typisk grus). 

Kantfræsning Bortfræsning af den yderste del 
af asfaltens/betonens frie kant. 
Fræsningen udføres i asfal-
tens/betonens fuld dybde. 

Kuglefræs-
ning 

Fræsning med en særlig fræse-
valse, som frembringer et ”bue”-
formet profil. 

Lysnings-
fræsning 

Kileformet (vertikalt) fræsning 
langs en fast kantbegrænsning 
(typisk en kantsten). Fræsedyb-
den langs den faste kantbe-
grænsning fastsættes afhængig 
af lokale forhold. 

Planfræsning Bortfræsning af vulster/buler, 
som rager op over den tilstø-
dende belægningsoverflade. 

Profilfræs-
ning 

Profilfræsning er en fladefræs-
ning, der udføres på en sådan 
måde, at profilet af en eksiste-
rende belægning ændres. 

Rampefræs-
ning 

Bortfræsning af ramper eller 
dele af ramper i forkant af over-
kørsler/indkørsler. 

Rillefræsning Smal gennemfræsning. 

Rumlerille-
fræsning 

Fræsning af et langsgående 
profil (fordybninger) i belæg-
nings-overfladen (typisk langs 
belægningskant og/eller langs 
midter-linje). 

Tilslutnings-
fræsning 

Fræsning i eksisterende belæg-
ning med henblik på, at skabe 
mulighed for at tilslutte en ny 
belægning til den eksisterende. 
Tilslutningsfræsning udføres 
med et plant hhv. kileformet 
(vertikalt) profil. 

Trappefræs-
ning 
(fortandings-
fræsning) 

To eller flere på hinanden føl-
gende plane tilslutningsfræsnin-
ger, der udføres på en sådan 
måde, at asfaltens/betonens frie 
kant kommer til, at fremstå med 
et trappeformet profil. 

Vandrende-
fræsning 

Fræsning af en rende for ret-
ningsbestemt bortledning af 
overfladevand. 

Figur 1 Terminologi. 
 

1.1 Bygherrens ydelser  

Bygherren anviser lokalitet, udstrækning, fræse-

dybde og type af fræsningen. 
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Almindelig arbejdsbeskrivelse – Fræsning af be-
lægninger af  (vejregler.dk) 

Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) 

Underlaget for arbejdets udførelse er den eksiste-

rende belægning på tilbudsdagen eller ny belæg-

ning. 

1.2 Entreprenørens ydelser  

Inden arbejdet påbegyndes skal entreprenøren gøre 
bygherren opmærksom på eventuelt kendte og/eller 
synlige manglende forudsætninger for arbejdets 
rette udførelse. 
 
På fræseopgaver større end 10.000 m² skal bygher-
ren og entreprenøren være til stede på arbejds-plad-
sen ved arbejdets opstart for endelig fastlæggelse af 
udstrækning, fræsedybde, kontrol mv. 
 
Entreprenørens ydelser omfatter alle arbejder og le-
verancer til opnåelse af de i nærværende AAB be-
skrevne kvalitetsniveauer, herunder fræsning, bort-
kørsel af affræst materiale til godkendt modtage-
plads samt rengøring efter fræsning. 
 
Fremstår den fræste overflade, efter rengøring, ueg-
net som underlag for udlægning af asfalt eller køre-
baneafmærkning, skal entreprenøren hurtigst muligt 
gøre bygherren opmærksom herpå.  
 
Eventuel ekstra affræsning må kun udføres efter af-
tale med bygherren. 
 

 

 

2. Udførelse  

2.1 Alment  

Fræsning udføres som kold fræsning med special-

maskine. 

 

Entreprenøren skal ved arbejdets udførelse være 

opmærksom på, at tilstødende, blivende, belægnin-

ger og faste genstande ikke beskadiges. 

 

Hvor geometriske eller fysiske forhold forhindrer, at 

fræsning kan udføres i fuld udstrækning, skal det 

ikke-bortfræste materiale fjernes, ved borthugning 

med mejsel. 

 

Entreprenøren skal tilrettelægge og udføre sit ar-

bejde på en sådan måde, at der ikke sker forringelse 

af kvaliteten af det udførte arbejde, herunder beska-

digelse af fræste kanter på blivende belægning. 

 

Entreprenøren skal afpasse fremføringshastigheden 

efter fræsevalsens omdrejningshastighed og den ak-

tuelle belægning, således at der foretages en kondi-

tionsmæssig fræsning. Fræsehastigheden må mak-

simalt være 20 m/min. 

 

Fræsning udføres vinkelret på, og parallelt med, be-

lægningens retning. 
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Almindelig arbejdsbeskrivelse – Fræsning af be-
lægninger af  (vejregler.dk) 

Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) 

 

Fræsning udføres til den specificerede dybde, såle-

des at niveauet af den færdige fræseoverflade bliver 

som foreskrevet, med en tolerance på ± 5 mm. Afvi-

gelserne må ikke være ensidige. 

 

Efter fræsning skal overfladen fremstå med en ho-

mogen, jævn og ensartet fræseoverflade. Fræste 

kanter på blivende belægninger skal være lodrette, 

og fremstå med rette flugter og homogene kurvefor-

løb. 

 

 

 
Ved overskridelse af tolerancerne skal en-

treprenøren for egen regning kompensere i 

nederste asfaltlag. 

 

2.2 Bassinfræsning  

Bassinfræsning udføres med en linjeafstand på 

maksimalt 15 mm. 

 

Bassinfræsning udføres med en så bred fræsevalse 

som muligt, afhængig af lokale forhold. 

 

Der udføres bassinfræsning, som forbere-
dende arbejde inden udlægning af nyt slid-
lag. 

2.3 Fladefræsning  

Fladefræsning udføres med en linjeafstand på mak-

simalt 15 mm. 

 

Fladefræsning udføres med en så bred fræsevalse 

som muligt, afhængig af lokale forhold. 

 

Hvor der udføres fladefræsning forud for 

slidlag ≥ 70 kg/m2 kan denne udføres med 

fræser med en linjeafstand på maksimalt 15 

mm. 

 

2.4 Profilfræsning  

Profilfræsning udføres med en linjeafstand på mak-

simalt 15 mm. 

 

Profilfræsning udføres med en så bred fræsevalse 

som muligt, afhængig af lokale forhold. 

 

Afvigelser fra et foreskrevet tværfald skal overalt 

være mindre end ± 5 promille-point. 

 

Kørebanens længdeprofil skal svare så nær til et fo-

reskrevet profil, at de egenskaber (kørselskomfort 

og afvanding), der afhænger af dette, er opnået. 

 

 

Hvor der udføres profilfræsning forud for 

slidlag ≥ 70 kg/m2 kan denne udføres med 

fræser med en linjeafstand på maksimalt 15 

mm. 

 

 

Afvigelser fra et foreskrevet tværfald skal 

overalt være mindre end ± 3 promille-point. 

2.5 Planfræsning  

Planfræsning udføres med en linjeafstand på maksi-

malt 15 mm. 

 

Planfræsning udføres med en så bred fræsevalse 

som muligt, afhængig af lokale forhold. 

 

 

 

Planfræsning skal udføres med ultralyds 
anordning eller lignende for at opnå et 
jævnt underlag inden udlægning af slidlag. 
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Almindelig arbejdsbeskrivelse – Fræsning af be-
lægninger af  (vejregler.dk) 

Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) 

2.6 Friktionsfræsning  

Friktionsfræsning udføres med en linjeafstand på 

maksimalt 8 mm. 

 

Friktionsfræsning udføres med en så bred fræse-

valse som muligt, afhængig af lokale forhold. 

 

Friktionsfræsning skal udføres med en linje-

afstand på maksimalt 3 mm. 

 

 

2.7 Lysningsfræsning  

Lysningsfræsning udføres med en linjeafstand på 

maksimalt 15 mm. 

 

Ved lysningsfræsning skal entreprenøren være sær-

lig opmærksom på, at den blivende, tilstødende, 

kantbegrænsning ikke beskadiges. 

 

Bredde af lysningsfræsning fastsættes efter aftale 

med bygherren, afhængig af lokale forhold. 

 

Ved beskadigelse af blivende, tilstødende 

kantbegrænsning skal disse erstattes af en-

treprenøren uden beregning. 

2.8 Rampefræsning  

Rampefræsning udføres med en linjeafstand på 

maksimalt 15 mm. 

 

Ved rampefræsning skal entreprenøren være særlig 

opmærksom på, at blivende, tilstødende, kantbe-

grænsning ikke beskadiges. 

 

 

2.9 Tilslutningsfræsning  

Tilslutningsfræsning udføres med en linjeafstand på 

maksimalt 15 mm. 

Tilslutningsfræsning udføres med en så bred fræse-

valse som muligt, afhængig af lokale forhold. 

 

Bredde af tilslutningsfræsning med plant profil, langs 

belægningskant, fastsættes efter aftale med bygher-

ren. 

 

Udstrækningen af tilslutningsfræsning med kilefor-

met profil fastsættes efter aftale med bygherren, af-

hængig af lokale forhold. 

 

 

2.10 Kantfræsning  

Ved kantfræsning skal entreprenøren være særlig 

opmærksom på, at den blivende, tilstødende, be-

lægning ikke beskadiges. 

 

 

2.11 Trappefræsning  

Trappefræsning udføres med en linjeafstand på 

maksimalt 15 mm. 

 

Udføres jf. typetegning 25262 
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Almindelig arbejdsbeskrivelse – Fræsning af be-
lægninger af  (vejregler.dk) 

Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) 

Hvor intet andet er specificeret, udføres trappefræs-

ning på en sådan måde, at der er 0,20 m mellem de 

lodrette fræsekanter. 

 

2.12 Gennemfræsning  

Ved gennemfræsning skal entreprenøren være sær-

lig opmærksom på, at den blivende, tilstødende, be-

lægning ikke beskadiges. 

 

 

2.13 Rillefræsning  

Ved rillefræsning skal entreprenøren være særlig 

opmærksom på, at den blivende, tilstødende, be-

lægning ikke beskadiges. 

 

Arbejdet omfatter rillefræsning af asfaltbe-

lægninger i forbindelse med tilslutning til ek-

sisterende belægninger og i forbindelse 

med opbrydning af asfaltbelægninger. 

 

Ved sideudvidelser skal der efter rillefræs-

ning rengøres grundigt før klæbning. 

 

Udføres jf. tegning H00321-4004f 

 

2.14 Demarkeringsfræsning  

Fin demarkeringsfræsning udføres med en linjeaf-

stand på maksimalt 3 mm, og med en fræsevalse 

med en bredde på maksimalt 0,35 m. 

 

Grov demarkeringsfræsning udføres med en linjeaf-

stand på maksimalt 15 mm. 

 

Demarkeringsfræsning udføres således, at der kun 

akkurat bortfræses i en dybde svarende til lagtykkel-

sen af den kørebaneafmærkning, som skal fjernes. 

Udstrækningen af demarkerings-fræsningen skal 

nøje følge udstrækningen af den kørebaneafmærk-

ning, som skal fjernes. 

 

Kørebaneafmærkning af termoplast - der 

ikke annulleres ved maskering - fjernes 

med plantallerkenfræser, ved vandfræs-

ning, vandspuling eller med fin demarke-

ringsfræsning med en linjeafstand på mak-

simalt 3 mm, og med en fræsevalse med en 

bredde på maksimalt 0,35 m, så der ikke 

skabes for trafikanten vildledende "ar" i as-

faltbelægningen, herunder især i slidlag.  

De demarkerede områder der er fjernet ma-

skinelt skal forsegles. 

Der skal anvendes en 50 % forseglings-

emulsion (C50B). 

2.15 Rumlerillefræsning  

Rumlerillefræsning udføres med en linjeafstand på 

maksimalt 6 mm. 

 

På forlangende skal entreprenøren fremlægge doku-

mentation for rumlerille-længdeprofilet, for bygher-

ren. Længdeprofilet skal fremlægges senest 5 ar-

bejdsdage før fræsning af rumleriller. 

 

 

2.16 Vandrendefræsning  

Vandrendefræsning udføres med en linjeafstand på 

maksimalt 15 mm. 
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Almindelig arbejdsbeskrivelse – Fræsning af be-
lægninger af  (vejregler.dk) 

Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) 

2.17 Rengøring  

Straks efter fræsning udføres rengøring ved fejning, 

med maskine. 

Affræst materiale skal samles op fra belægningso-

verfladen. Entreprenøren skal i den forbindelse 

være særlig opmærksom på opsamling af finkornet 

materiale fra fræselinjer. 

 

Rengøring omfatter også opsamling af affræst mate-

riale som er havnet på tilstødende belægninger og 

konstruktioner. 

 

Rengøringen skal foretages med en 

suge/fejebil, og gentages umiddelbart inden 

klæbning. 

 

3. Kontrol  

Det påhviler entreprenøren, at føre kontrol med det 

udførte arbejde. 

 

Ved start af en fræsning skal entreprenøren kontrol-

lere, at der anvendes korrekt materiel, i forhold til 

frembringelse af specificeret linjeafstand. 

 

Entreprenøren skal kontinuert føre visuel kontrol 

med fræseoverfladens homogenitet samt rengørin-

gen af belægningsoverfladen. 

 

Entreprenøren skal kontinuert føre kontrol med fræ-

sedybden. Fræsedybden måles ved nedstik til top-

pen af en fræselinje. 

 

Entreprenøren skal kontinuert føre kontrol med 

jævnheden af fræseoverfladen. Jævnheden måles 

ved nedstik fra underkant af en retskede til et top-

punkt mellem to fræselinjer. 

 

 

Ved afslutning af en fræsning skal entreprenøren 

kontrollere, at fræseoverfladen er korrekt rengjort, i 

fuld udstrækning, og at alt opsamlet affræst materi-

ale, er bortkørt.  
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Almindelig arbejdsbeskrivelse – Varmblandet asfalt (AAB) – 

(December 2021) 

Særlig arbejdsbeskrivelse – 

Varmblandet asfalt (SAB) 

  "Varmblandet asfalt - SAB" er 

supplerende arbejdsbeskrivelse 

til "Varmblandet asfalt - AAB". 

1. ALMENT 
 

"Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB) for varmblandet asfalt" omfatter 

udførelse af asfaltarbejder, med varmblandet asfalt, på veje og broer. 

Arbejdet omfatter følgende 

arbejder på vej: 

Udvidelse af Lyngby 

Omfartsvej (rute 201) St. 0- 115  

 

35 mm SMA (80 kg/m2) 

70 mm ABB (175 kg/m2) 

130 mm GAB II (300 kg/m2) 

200 mm SG II 

365 mm BL II 

 

Opbygning af Interims/blivende 

vej st.171-228 

35 mm SMA (80 kg/m2) 

50 mm ABB (125 kg/m2) 

90 mm GAB I (215 kg/m2) 

250 mm SGII 

375 mm BLII  

  

Asfaltarmering,  

tegningsbilag (tværsnits tegning 

H00321-7002) og model. 

 

Forstærkning af slips: 

SMA (80 kg/m2) 

Tegningsbilag H00321-4004m og 

tværsnitstegning H00321-7002 

Arbejder med varmblandet asfalt omfatter levering, udlægning og 

indbygning af varmblandet asfalt, på et klargjort underlag. 

 

AAB for varmblandet asfalt indeholder funktionskrav til den færdige 

asfalt samt krav til materialer, udførelse og kontrol. 

 

Funktionskravene er absolutte krav, der som minimum skal være 

opfyldt i hele mangelansvars-perioden for det respektive 

funktionskrav. Materiale- og udførelseskrav er rammekrav, der dels 

karakteriserer de enkelte typer asfalt dels medvirker til at sikre 

funktionskravenes opfyldelse ud over mangelansvarsperioden. 
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Almindelig arbejdsbeskrivelse – Varmblandet asfalt (AAB) – 

(December 2021) 

Særlig arbejdsbeskrivelse – 

Varmblandet asfalt (SAB) 

AAB for varmblandet asfalt gælder for alle arbejder med varmblandet 

asfalt, uafhængigt af størrelse. Kravet til entreprenørens 

dokumentation af kravenes opfyldelse er afpasset efter 

kontrolomfang, jf. afsnit 1.4. 

 

AAB for varmblandet asfalt omfatter udførelse af følgende typer: 

• Slidlag, herunder 

• Pulverasfalt, type A, tætgraderet, PA t 

• Asfaltbeton, tætgraderet, AB t 

• Skærvemastiks, SMA 

• Tyndlagsbelægning, kombinationsbelægning, TB k 

• Beskyttelseslag, herunder 

• Modificeret asfaltbeton, ABM 

• Åben asfaltbeton, ÅAB 

• Bindelag, herunder 

• Asfaltbetonbindelag, ABB 

• Kombilag, herunder 

• Asfaltbetonkombilag, KBL 

• Bærelag, herunder 

- Grusasfaltbeton, GAB 0, GAB I og GAB II 

• Profileringslag, herunder 

Asfaltbetonbindelag, ABB, og grusasfaltbeton, GAB 0 og GAB I 

 

De anførte materialekrav, -egenskaber og prøvningsmetoder er i 

overensstemmelse med: 

 

DS/EN 12591 Bitumen og bituminøse bindemidler – Specifikationer 

for vejbitumener 

 

DS/EN 13043 Tilslag til bituminøse blandinger og 

overfladebehandling af veje, lufthavne og andre trafikerede områder 

 

DS/EN 13108-1 Bituminøse blandinger – Materialespecifikationer – 

Del 1: Asfaltbeton 

 

DS/EN 13108-3 Bituminøse blandinger – Materialespecifikationer – 

Del 3: Pulverasfalt 

 

DS/EN 13108-5 Bituminøse blandinger – Materialespecifikationer – 

Del 5: Skærvemastiks 

 

DS/EN 13108-7 Bituminøse blandinger – Materialespecifikationer – 

Del 7: Drænasfalt 

 

DS/EN 13108-8 Bituminøse blandinger – Materialespecifikationer – 

Del 8: Genbrugsasfalt 

 

DS/EN 13108-20 Bituminøse blandinger – Materialespecifikationer – 

Del 20: Typeprøvning 

 

DS/EN 13108-21 Bituminøse blandinger – Materialespecifikationer – 

Del 21: Fabrikkens egen produktionskontrol 
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DS/EN 13808 Bitumen og bituminøse bindemidler – Ramme for 

specificering af kationiske bitumenemulsioner 

 

DS/EN 14023 Bitumen og bituminøse bindemidler - 

Rammespecifikation for polymermodificerede bitumener 

 

med tilhørende prøvningsmetoder: Følgende prøvningsmetode er 

gældende: 

DS/EN 1097-6  Metoder til prøvning af tilslags mekaniske og fysiske 

egenskaber – Del 6: Bestemmelse af korndensitet og vandabsorption 

 DS/EN 12697-3 Bituminøse 

belægningsmaterialer – 

Prøvningsmetoder – Del 3: 

Genindvinding af bitumen: 

Rotationsfordamper 

DS/EN 1426 Bitumen og bituminøse bindemidler – Bestemmelse af 

nålepenetration 

 

DS/EN 1427 Bitumen og bituminøse bindemidler – Bestemmelse af 

blødhedspunkt – Ring- og kuglemetoden 

 

DS/EN 12697-1 Bituminøse blandinger – Prøvningsmetoder – Del 1: 

Opløseligt bindemiddel-indhold 

 

DS/EN 12697-2 Bituminøse belægningsmaterialer – 

Prøvningsmetoder – Del 2: Bestemmelse af kornstørrelsesfordeling 

 

DS/EN 12697-5 Bituminøse belægningsmaterialer – 

Prøvningsmetoder – Del 5: Bestemmelse af den maksimale densitet 

 

DS/EN 12697-6 Bituminøse blandinger – Prøvningsmetoder – Del 6: 

Bestemmelse af bituminøse prøvelegemers rumvægt 

 

DS/EN 12697-8 Bituminøse belægningsmaterialer – 

Prøvningsmetoder – Del 8: Bestemmelse af bituminøse 

prøvelegemers volumetriske sammensætning 

 

DS/EN 12697-12 Bituminøse belægningsmaterialer – 

Prøvningsmetoder – Del 12: Bestemmelse af bituminøse 

prøvelegemers vandfølsomhed 

 

DS/EN 12697-22 Bituminøse belægningsmaterialer – 

Prøvningsmetoder – Del 22: Sporkøring 

 

DS/EN 12697-27 Bituminøse belægningsmaterialer – 

Prøvningsmetoder – Del 27: Prøve-udtagning 

 

DS/EN 12697-28 Bituminøse blandinger – Prøvningsmetoder – Del 

28: Forberedelse af prøver til bestemmelse af bindemiddelindhold, 

vandindhold og korngradering 

 

DS/EN 12697-29 Bituminøse blandinger – Prøvningsmetoder – Del 

29: Bestemmelse af målene på et bituminøst prøvelegeme 

 

DS/EN 12697-30 Bituminøse belægningsmaterialer – 

Prøvningsmetoder – Del 30: Forberedelse af prøvelegemer ved hjælp 

af faldhammer 

 

DS/EN 12697-34 Bituminøse blandinger – Prøvningsmetoder – Del 

34: Marshallprøvning 
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DS/EN 12697-36 Vejmaterialer – Bituminøse belægningsmaterialer – 

Prøvningsmetoder for varmblandet asfalt – Del 36: Bestemmelse af 

tykkelsen af en bituminøs belægning 

 

DS/EN 12697-39 Bituminøse blandinger – Prøvningsmetoder – Del 

39: Bestemmelse af bindemiddelindhold ved afbrænding 

 

DS/CEN/TS 15901-14 Vej- og flyvepladsbelægning – 

Overfladekarakteristik – Del 14: Procedure til bestemmelse af 

vejbelægningers friktion ved hjælp af udstyr til kontrolleret-slip-måling 

med ligeudløbende målehjul (LFCN): ViaFriction (Road Analyser and 

Recorder of ViaTech AS) 

 

prVD 90-3 Udtagning og mærkning af borekerner, 2015  

SV Lab.rap. 32 Viagraf og bumpmeter - Sammenligning af 

måleresultater, 1977 

 

 Følgende prøvningsmetode er 

gældende: 

DS/EN 13036-5, Vej-og 

flyvepladsbelægning – 

Overfladekarakteristika – Del 5: 

Bestemmelse af det langsgående 

ujævnhedsindeks 

ASTM E950, Standard Test 
Method for Measuring the 
Longitudinal Profile of Traveled 
Surfaces with an Accelerometer – 
Established Inertial Profiling 
Reference. 

 Følgende er gældende: 

- Asfaltarmering 

I denne udbudsforskrift anvendes følgende terminologi: 

Terminologi 

Additiv Materiale der tilsættes i 

små mængder, under 

produktion af asfalt. 

Asfalt Varmblandet asfalt 

Bindemiddel Bituminøst produkt, der 

skaber vedhæftning 

mellem stenmateriale, og 

som sikrer kohæsion i 

varmblandet asfalt. 

Bitumenemulsion Bindemiddel på basis af 

vejbitumen i henhold til 

DS/EN 13808. 

Fast 

kantbegrænsning 

Fast konstruktionsdel som 

asfalt indbygges ind til. 

Genbrug Genbrugsasfalt iht. 

DS/EN 13108-8. 

Præciseringer af terminologi jf. 

Vejledning, Varmblandet asfalt – 

Vejl. af december 2021 er 

gældende. 
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Merforbrug Mere udlagt asfalt end 

foreskrevet. 

Modificeret 

bitumenemulsion 

Bitumenemulsion med 

tilsætning af polymer i 

henhold til DS/EN 13808. 

Parcel Sammenhængende areal 

med samme type 

varmblandet asfalt. 

Polymermodificeret 

bitumen 

Bindemiddel, der er 

polymermodificeret i 

henhold til DS/EN 14023. 

Producent Den der producerer 

asfalten. 

Samling Overgang mellem to, efter 

hinanden, udlagte 

områder med asfalt. 

Stenmateriale Kornet materiale iht. 

DS/EN 13043. 

Tilslutning Udlægning af asfalt mod 

eksisterende, blivende, 

belægning og/eller fast 

kantbegrænsning. 

Underlag Den overflade som 

arbejde med varmblandet 

asfalt udføres på. 

Varmblandet asfalt Blanding på basis af 

bindemiddel og 

tilslagsmateriale, med en 

produktionstemperatur på 

mindst 110 °C. 

Vej Vej ekskl. bro. 

Vejbitumen Bindemiddel i henhold til 

DS/EN 12591. 

Figur 1.1 Terminologi 

1.1. Bygherrens ydelser  

Bygherren anviser lokalitet, udstrækning, type og mængde af 

varmblandet asfalt. 

 

Underlaget for arbejdets udførelse er den eksisterende belægning på 

tilbudsdagen. Bygherren kan foretage reparationer af eksisterende 

belægning, inden arbejdets udførelse. Sådanne eventuelle 

reparationer udføres minimum 2 uger før entreprenørens arbejder. 

 

Bygherren anviser hvordan dæksler og riste, i udlægningsarealet, 

skal reguleres. 
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Skal eksisterende kørebaneafmærkning samt græsbevoksning og 

ukrudt, på et areal hvor der skal udlægges varmblandet asfalt, 

fjernes, foranstaltes dette af bygherren, forud for arbejdets udførelse. 

Bygherren fjerner ikke 

kørebaneafmærkning forud for 

arbejdets udførelse. 

 Bygherren fjerner ikke 

græsbevoksning/ukrudt forud for 

arbejdets udførelse. 

For arbejder på bro oplyser bygherre maksimal tilladelig 

temperaturpåvirkning af fugtisolering. 

 

1.2. Entreprenørens ydelser  

Arbejdet omfatter udførelse af varmblandet asfalt, som nærmere 

angivet ved placering og geometri, samt forpligtelser i 

mangelansvarsperioden. 

 

Entreprenørens ydelser omfatter alle arbejder og leverancer til 

opnåelse af de i nærværende AAB beskrevne kvalitetsniveauer. 

 

Entreprenøren skal beskrive ydeevnen af den tilbudte varmblandede 

asfalt, ved producentens ydeevnedeklaration. Entreprenørens 

beskrivelse skal fremlægges for bygherren, på forlangende. 

Entreprenørens beskrivelse af 

ydeevne af den tilbudte 

varmblandede asfalt, skal 

fremlægges for bygherren 

minimum 5 arbejdsdage før 

arbejdets udførelse. 

Almindelig rengøring af underlaget, ved fejning og opsamling, før 

udlægning af varmblandet asfalt påhviler entreprenøren. 

 

Entreprenøren skal udarbejde beskrivelse af hvordan han vil 

gennemføre kontrol af egne arbejder. Entreprenørens beskrivelse 

skal fremlægges for bygherren, på forlangende. 

Entreprenøren skal udarbejde en 

kontrolplan for egne arbejder. 

Kontrolplanen skal udarbejdes på 

grundlag af bygherres 

udbudskontrolplan. Kontrolplanen 

skal fremlægges for bygherren 

minimum 10 arbejdsdage før 

arbejdets udførelse. 

 Entreprenøren skal fjerne 

eksisterende 

kørebaneafmærkning forud for 

arbejdets udførelse. 

 Entreprenøren skal fjerne, og 

bortskaffe, 

græsbevoksning/ukrudt forud for 

arbejdets udførelse. 

 Entreprenøren skal lukke 

borehuller efter bygherrens 

udtagning af borekerner. 

1.3. Underlag  

Forud for arbejdets udførelse, skal entreprenøren sikre sig, at 

underlaget er egnet til konditionsmæssig udførelse af det påtænkte 

arbejde, og over for bygherren gøre opmærksom på synlige 

Underlaget vil være den 

eksisterende belægning på 

tilbudsdagen. Bygherren kan dog 

frem til entreprisens start, 
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manglende forudsætninger for arbejdets rette udførelse, efter de 

stillede krav. 

foretage reparationer af den 

eksisterende belægning. 

 Entreprenøren skal senest 2 

dage forud for arbejdets 

udførelse, gøre opmærksom på 

synlige manglende 

forudsætninger for arbejdets 

udførelse, efter de stillede krav. 

Har entreprenøren selv udført underlaget, i samme entreprise, skal 

han selv afhjælpe eventuelle mangler ved det udførte arbejde, forud 

for udlægning af varmblandet asfalt. 

 

1.4. Krav til dokumentation og kontrolomfang  

På veje inddeles arbejder med varmblandet asfalt i følgende 

kategorier: 

Kontrolomfang I: Gælder for enhver parcel ≤ 15.000 m2 

Kontrolomfang II: Gælder for enhver parcel > 15.000 m2 

Kontrolomfang for de enkelte 

strækninger er som følger: 

Kontrolomfang II 

 

Krav til dokumentation efter kontrolomfang for varmblandet asfalt er 

anført i afsnit 4. 

 

1.5. Funktionskrav  

Anvendte delmaterialer skal være egnede til formålet. Asfalt skal anvendes på arealer 

med følgende trafikbelastning: 

Lyngby Omfartsvej (rute 201)

 vejdel 3 

Æ10 pr. døgn: > 800 

 

Funktionskrav skal være overholdt i hele mangelansvarsperioden, 

med nedenstående begrænsninger, idet krav til jævnhed og profil 

alene skal være overholdt i et år. 

 

For beskyttelses-, binde- og bærelag, som henligger uafdækket, skal 

funktionskrav minimum være overholdt i følgende perioder: 

Materiale Periode for overholdelse af 

funktionskrav, for uafdækket 

materiale 

ABM og ABB Funktionskrav skal være 

overholdt fra 

udførelsestidspunktet til 

afdækning med slidlag, dog 

maksimalt til og med 

kalenderåret efter 

udførelsestidspunktet. 

GAB 0 Funktionskrav skal være 

overholdt fra 

udførelsestidspunktet til 

afdækning med GAB 0, 

kombilag eller slidlag 1), dog 
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maksimalt til og med 

udgangen af andet kalenderår 

efter udførelsestidspunktet. 

GAB I Funktionskrav skal være 

overholdt fra 

udførelsestidspunktet til 

afdækning med kombilag eller 

slidlag 1), dog maksimalt til og 

med kalenderåret efter 

udførelsestidspunktet. 

GAB II Funktionskrav skal være 

overholdt fra 

udførelsestidspunktet til 

afdækning med GAB I, GAB 0 

eller ABB, dog maksimalt til og 

med et halvt år efter udførelse, 

eller til laget trafikeres 2). 

1) Slidlag inkl. overfladebehandling (OB) 

2) Eksklusive byggetrafik 

Figur 1.2 Periode for overholdelse af funktionskrav, for uafdækket 

materiale 

1.5.1. Belægningens udseende  

Maskinudlagt varmblandet asfalt skal have et ensartet, homogent, 

præg, og det skal fremstå med rette flugter og jævne kurveforløb. Det 

skal foreligge uden revner, afskalninger, huller eller lunker. 

 

Maskinudlagt kombilag og slidlag skal være stabilt og foreligge uden 

rivninger og trafikfarlige svedninger. 

 

1.5.2. Friktionskoefficient  

Kravet til friktionskoefficient gælder for lag som trafikeres ekskl. PA 6t 

og AB 6t. 

 

Friktionskoefficient angives som middelfriktionskoefficient på en 

vilkårlig 100 m strækning målt efter DS/CEN/TS 15901-14 

(ViaFriction). Måling foretages som udgangspunkt ved 60 km/h. På 

veje med tilladt hastighed mindre end 60 km/h udføres måling dog 

ved enten 40 eller 50 km/h, som anført i tabellen nedenfor. Målingen 

udføres med 20 % slip på en rengjort belægning med den 

vandfilmtykkelse, der er specificeret for det anvendte udstyr. 

 

Middelfriktionskoefficientens værdi "f" skal for hvert målehjul 

overholde følgende krav ved måling ved en konstant hastighed: 

Type Målehastighed ”f”-

værdi 

Slid- og kombilag på 

veje med tilladt 

hastighed 40 km/h 

40 km/h f ≥ 

0,50 

Der gælder følgende tilladte 

hastigheder: 

Lyngby Omfartsvej (rute 201) 

vejdel 3 < 70 km/h 
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Slid- og kombilag på 

veje med tilladt 

hastighed 50 km/h 

50 km/h f ≥ 

0,45 

Slid- og kombilag på 

veje med tilladt 

hastighed 60 km/h – 

80 km/h 

60 km/h f ≥ 

0,40 

Slid- og kombilag på 

veje med tilladt 

hastighed > 80 km/h 1) 

60 km/h f ≥ 

0,50 

Andre asfaltlag, som 

trafikeres 1) & 2) 

60 km/h f ≥ 

0,40 

1) På veje med tilladt hastighed > 80 km/h, kan 

der udføres en supplerende måling ved 80 km/h. 

Resultatet af denne måling må ikke være mere 

end 0,10 lavere end ved 60 km/h. De to målinger 

udføres umiddelbart efter hinanden. 

2) Hvor det på grund af forholdene, herunder 

tilladt hastighed, ikke lader sig gøre at 

gennemføre en måling ved 60 km/h, kan der 

udføres en måling ved enten 40 km/h eller 50 

km/h, afhængig af forholdene. Såfremt der 

anvendes en målehastighed mindre end 60 

km/h, gælder kravene til 

middelfriktionskoefficienten anført for de 

respektive hastigheder. 

Figur 1.3 Krav til middelfriktionskoefficient, ved ”f”-værdi 

Hvis kravet til "f" ikke er opfyldt, kan en umiddelbar 

gentagelsesmåling for accept uden afhjælpning kun foretages én 

gang. Ved gentagelsesmåling skal begge måleresultater 

dokumenteres. 

 

1.5.3. Jævnhed i længderetningen  

På en vilkårlig 100 m strækning skal omfanget af ujævnheder på 

maskinudlagte slidlag, og maskinudlagte beskyttelses-, binde-, 

kombi- og bærelag, der midlertidigt trafikeres, overholde følgende 

krav, idet ujævnheder i øvrigt som følge af brønddæksler, fuger og 

lignende ikke medregnes. 

 

Type Ønsket 

hastigh

ed 

Maks. antal ujævnheder 

pr. 100 m, fordelt på 

størrelser 

≥ 

10 

m

m 

≥ 

7,

5 

m

m 

≥ 

6 

m

m 

≥ 

5 

m

m 

≥ 

3 

m

m 

Slidlag > 80 

km/h 
0 0 2 3 9 

Bindelag skal overholde 

jævnhedskrav for slidlag. 
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≤ 80 

km/h 
0 2 3 5 15 

Beskyttels

es-, binde-

, kombi- 

og 

bærelag 

> 80 

km/h 
0 2 3 5 15 

≤ 80 

km/h 
5 10 - - - 

Figur 1.4 Krav til jævnhed i længderetningen 

De i figuren anførte jævnhedskrav er bestemt ud fra en simulering af 

en viagrafmåling (5 m lang retskede, jf. i øvrigt Statens 

Vejlaboratoriums Laboratorierapport nr. 32, 1977) på målte længde-

profiler udført med laserbaseret måleudstyr som f.eks. 

Vejdirektoratets Profilograf. 

 

Vejdirektoratets beregningsmetode for viagraftal er referencemetode 

for andre tilsvarende beregningsmetoder til simulering af viagraftal. 

Andet udstyr kan anvendes, når overensstemmelse med den af 

Vejdirektoratet anvendte metode er dokumenteret. 

 

1.5.4. Profil  

På broer med kombineret tvær- og længdefald større end 8 ‰, må 

pytdannelser ikke forekomme. 

 

I dybdelinjer på langs af broer, med længdefald mellem 5 ‰ og 8 ‰, 

må nævneværdig pytdannelse ikke forekomme. Pytter må højst være 

0,3 m lange. 

 

Tværfald 

For maskinudlagt asfalt, skal afvigelser fra et foreskrevet tværfald, 

overalt, være mindre end 5 ‰-point. 

En 1 m retskede lagt parallelt med tværprofilet, må på intet sted 

imellem understøtningspunkter, vise større afstand mellem sin 

underkant, og belægningens overflade, end 3 mm, idet der dog ses 

bort fra virkninger af sætninger i underlag, entreprenøren ikke har 

ansvar for. 

 

For maskinudlagt slid-, binde- og 

bærelag, skal afvigelser fra det 

foreskrevne tværfald, overalt, 

være mindre end 3 ‰-point. 

Længdefald 

Kørebanens længdeprofil skal overholde et foreskrevet profil. 

En 3 m retskede lagt parallelt med længdeprofilet, må på intet sted 

imellem understøtningspunkter, vise større afstand mellem sin 

underkant, og belægningens overflade, end 10 mm, idet der dog ses 

bort fra virkninger af sætninger i underlag, entreprenøren ikke har 

ansvar for. 

 

1.5.5. Sporkøring  

Spordybden målt ved en 2 m retskede, lagt på tværs af et hjulspor, 

må på intet sted imellem understøtningspunkter, vise større afstand 

mellem retskedens underkant, og belægningens overflade, end 10 

mm, idet der dog ses bort fra virkninger af sætninger i underlag, 

entreprenøren ikke har ansvar for. 
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2. MATERIALER 
 

2.1. Råmaterialer  

Detailvalg af råmaterialer til varmblandet asfalt og klæbemiddel 

påhviler alene entreprenøren. 

 

2.1.1. Binde-, klæbe- og forseglingsmidler  

Som bindemiddel anvendes: 

• Vejbitumen iht. DS/EN 12591 "Bitumen og bituminøse 

bindemidler - Specifikationer for vejbitumener" 

Polymermodificeret bitumen iht. DS/EN 14023 "Bitumen og 

bituminøse bindemidler - Rammespecifikation for 

polymermodificerede bitumener" 

Som bindemiddel, inkl. bidrag fra 

genbrug, anvendes vejbitumen 

iht. DS/EN 12591. 

 Vejbitumen, inkl. bidrag fra 

genbrug, skal overholde følgende 

krav: 

Betegnelse bestemmes iht. 

DS/EN 1426, Bitumen og 

bituminøse bindemidler – 

Bestemmelse af nålepenetration. 

 Som bindemiddel, inkl. bidrag fra 

genbrug, anvendes 

polymermodificeret bitumen iht. 

DS/EN 14023. 

 Polymermodificeret bitumen, inkl. 

bidrag fra genbrug, skal 

overholde følgende krav: 

Betegnelse bestemmes iht. 

DS/EN 1426, Bitumen og 

bituminøse bindemidler – 

Bestemmelse af nålepenetration 

hhv. DS/EN 1427, Bitumen og 

bituminøse bindemidler – 

Bestemmelse af blødhedspunkt – 

Ring- og kuglemetoden. 

 Som alternativ til 

polymermodificeret bitumen iht. 

DS/EN 14023 kan anvendes 

vejbitumen iht. DS/EN 12591 

med in situ tilsætning af additiver 

jf. DS/EN 13108-serien, inkl. 

bidrag fra genbrug, såfremt 

entreprenøren kan dokumentere, 

at de krævede egenskaber kan 

opnås på denne måde. 

 Vejbitumen med in situ tilsætning 

af additiver, inkl. bidrag fra 
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Almindelig arbejdsbeskrivelse – Varmblandet asfalt (AAB) – 

(December 2021) 

Særlig arbejdsbeskrivelse – 

Varmblandet asfalt (SAB) 

genbrug, skal overholde følgende 

krav: 

 Elastisk 

tilbagegang [RE] :  ≥ 50 %  

Elastisk tilbagegang bestemmes 

ved 10 °C iht. DS/EN 13398, 

Bitumen og bituminøse 

bindemidler – Bestemmelse af 

modificeret bitumens elastiske 

tilbagegang. 

 Bindemiddel i afretning/opretning 

skal have sammen hårdhed, som 

bindemidlet i det asfaltmateriale, 

der indbygges oven på 

afretningen/opretningen. 

Som klæbe- og forseglingsmiddel anvendes: 

Bitumenemulsion og modificeret bitumenemulsion iht. DS/EN 13808 

"Bitumen og bituminøse bindemidler - Ramme for specificering af 

kationiske bitumenemulsioner" 

 

2.1.2. Stenmaterialer  

Som stenmateriale til slid-, beskyttelses-, binde- og kombi- og 

profileringslag anvendes: 

Naturlige stenmaterialer iht. DS/EN 13043 "Tilslag til bituminøse 

blandinger og overfladebehandling af veje, lufthavne og andre 

trafikerede områder" 

I slid-, beskyttelses-, binde- og 

kombi- og profileringslag skal 

stenmaterialet, inkl. bidrag fra 

genbrug, overholde følgende 

krav: 

SMA: Knusningsgrad: 

Kategori C95/1  

ABB: Knusningsgrad: 

Kategori C95/1 … 

Knusningsgrad bestemmes iht. 

DS/EN 933-5, Prøvningsmetode 

for geometriske egenskaber ved 

tilslag. Del 5: Bestemmelse af 

procentdele af knuste overflader 

og brudflader i grove 

tilslagsmaterialer. 

 I slid- og bindelag skal 

stenmaterialet, inkl. bidrag fra 

genbrug, overholde følgende 

krav: 

SMA: Flisethedsindeks: 
Kategori FI20 (≤ 20)ABB:
 Flisethedsindeks: 
Kategori FI20 ≤ 20) ved C95/1  

Flisethedsindeks bestemmes iht. 

DS/EN 933-3, Metoder til 

prøvning af tilslags geometriske 

egenskaber – Del 3: 
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Almindelig arbejdsbeskrivelse – Varmblandet asfalt (AAB) – 
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Særlig arbejdsbeskrivelse – 

Varmblandet asfalt (SAB) 

Bestemmelse af kornform – 

Flisethedsindeks.> 

 I slid- og bindelag skal 

stenmaterialet, inkl. bidrag fra 

genbrug, overholde følgende 

krav: 

SMA:
 Knusningmodstan
d: Kategori LA30 (≤ 30) 

ABB:
 Knusningmodstan
d: Kategori LA30 (≤ 30) ved C95/1  

Knusningsmodstand bestemmes 

iht. DS/EN 1097-2, Metoder til 

prøvning af tilslags mekaniske og 

fysiske egenskaber – Del 2: 

Metoder til bestemmelse af 

knusningsmodstand. 

Som stenmateriale til bærelag anvendes:  

Materialer iht. DS/EN 13043 "Tilslag til bituminøse blandinger og 

overfladebehandling af veje, lufthavne og andre trafikerede områder" 

 

Som tilført filler anvendes: 

Materialer iht. DS/EN 13043 "Tilslag til bituminøse blandinger og 

overfladebehandling af veje, lufthavne og andre trafikerede områder" 

 

2.1.3. Genbrug  

Som genbrug anvendes: 

 Genbrugsasfalt jf DS/EN 13108-8 ”Bituminøse blandinger – 

Materialespecifikationer – Del 8: Genbrugsasfalt” 

 

2.1.4. Additiver  

Som additiver anvendes: 

Materialer jf. DS/EN 13108-1 hhv. DS/EN 13108-3 hhv. DS/EN 

13108-5 hhv. DS/EN 13108-7, ”Bituminøse blandinger - 

Materialespecifikationer" 

I ABB kan anvendes additiv der 

øger materialets 

sporkøringsresistens.  

 SMA, anvendes klæbeaktivt filler, 

som fx cement. 

2.2. Varmblandede asfaltmaterialer  

Varmblandet asfalt skal være CE-mærket iht. DS/EN 13108-1 hhv. 

DS/EN 13108-3 hhv. DS/EN 13108-5 hhv. DS/EN 13108-7, ved 

AVCP system 2+. 

 

Krav til minimum deklareret bindemiddelindhold, og krav til 

kornstørrelsesfordeling, gælder for det færdige produkt inkl. bidrag fra 

genbrug, idet der skal tages hensyn til korrektion for stendensitet. 

 

Prøvelegemer for bestemmelse af volumetriske egenskaber 

fremstilles iht. DS/EN 12697-30, ”Forberedelse af prøvelegemer ved 
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Særlig arbejdsbeskrivelse – 

Varmblandet asfalt (SAB) 

hjælp af faldhammer”, ved 2 x 50 slag. For AB t, SMA, KBL, ABM, 

ABB og GAB bestemmes asfaltdensiteten iht. DS/EN 12697-6, 

”Bestemmelse af bituminøse prøve-legemers rumvægt”, Procedure B: 

Bulkdensitet – Mættet overfladetør. For ÅAB bestemmes asfalt-

densiteten iht. DS/EN 12697-6, ”Bestemmelse af bituminøse 

prøvelegemers rumvægt”, Procedure D: Bulkdensitet ved dimension. 

Ved bestemmelse af hulrum [V] og bitumenfyldning [VFB] anvende 

maksimal densitet iht. DS/EN 12697-5, Bituminøse 

belægningsmaterialer – Prøvningsmetoder – Del 5: Bestemmelse af 

den maksimale densitet, Procedure A: Volumetrisk procedure. 

 

Vandfølsomhed [ITSR] bestemmes på prøvelegemer fremstillet iht. 

DS/EN 12697-30, ”Forberedelse af prøvelegemer ved hjælp af 

faldhammer”, ved 2 x 35 slag. 

 

2.2.1. Pulverasfalt, PA t  

Pulverasfalt, PA t, skal overholde følgende krav: 

PA t, type A iht. DS/EN 

13108-3 

PA 6t, 

type A 

PA 8t, 

type A 

PA 11t, 

type A 

Bindemiddelindhold 

Min. deklareret 

bindemiddelindhold [Bmin] 

 

5,5 % 

 

5,0 % 

 

4,4 % 

Stenmateriale 

Kornstørrelsesfordeling: 

Maks. størrelse (D) 

Gennemfald: 

16 mm sigte 

11,2 mm sigte 

8 mm sigte 

5,6 mm sigte 

4 mm sigte 

2 mm sigte 

0,5 mm sigte 

0,063 mm sigte 

 

 

5,6 mm 

 

 

 

100 % 

90 – 100 % 

60 – 90 % 

50 – 65 % 

20 – 40 % 

6,0 – 12,0 % 

 

 

8 mm 

 

 

100 % 

90 – 100 % 

55 – 85 % 

--- 

40 – 55 % 

20 – 35 % 

5,0 – 10,0 % 

 

 

11,2 mm 

 

100 % 

90 – 100 % 

55 – 85 % 

--- 

--- 

30 – 45 % 

15 – 30 % 

4,0 – 10,0 % 

Figur 2.1 Krav til pulverasfalt, PA t 

 

2.2.2. Asfaltbeton, AB t  

Asfaltbeton, AB t, skal overholde følgende krav: 

AB t iht. DS/EN 13108-1 AB 6t AB 8t AB 11t 

Bindemiddelindhold 

Min. deklareret 

bindemiddelindhold 

[Bmin] 

 

5,8 % 

 

5,2 % 

 

4,8 % 

I AB skal bindemidlets 

vedhæftning forbedres ved 

tilsætning af klæbeforbedrer. 

Den anvendte klæbeforbedrer 

skal tilsættes i en mængde, der 

giver en virkning mindst 

tilsvarende cement tilsat i en 
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(December 2021) 

Særlig arbejdsbeskrivelse – 

Varmblandet asfalt (SAB) 

Stenmateriale 

Kornstørrelsesfordeling: 

Maks. størrelse (D) 

Gennemfald: 

16 mm sigte 

11,2 mm sigte 

8 mm sigte 

5,6 mm sigte 

4 mm sigte 

2 mm sigte 

0,5 mm sigte 

0,063 mm sigte 

 

 

5,6 mm 

 

 

 

100 % 

90 – 

100 % 

60 – 90 

% 

50 – 65 

% 

20 – 40 

% 

5,0 – 

12,0 % 

 

 

8 mm 

 

 

100 % 

90 – 

100 % 

55 – 85 

% 

--- 

40 – 55 

% 

20 – 35 

% 

4,0 – 

10,0 % 

 

 

11,2 

mm 

 

100 % 

90 – 

100 % 

55 – 85 

% 

--- 

--- 

30 – 45 

% 

15 – 30 

% 

4,0 – 

10,0 % 

Volumetriske 

egenskaber 

Hulrum [V] 

Bitumenfyldning [VFB] 

 

 

--- 

--- 

 

 

0,5 – 5,5 % 

75 – 97 % 

Figur 2.2 Krav til asfaltbeton, AB t 

mængde på 1,5 vægtprocent af 

den samlede mineralmængde. 

 

2.2.3. Skærvemastiks, SMA  

Skærvemastiks, SMA, skal overholde følgende krav: 

SMA iht. DS/EN 13108-

5 

SMA 6 SMA 8 SMA 

11 

Bindemiddelindhold 

Min. deklareret 

bindemiddelindhold 

[Bmin] 

 

6,8 % 

 

5,8 % 

 

5,6 % 

Stenmateriale 

Kornstørrelsesfordeling: 

Maks. størrelse (D) 

Gennemfald: 

16 mm sigte 

11,2 mm sigte 

8 mm sigte 

5,6 mm sigte 

 

 

5,6 mm 

 

 

 

100 % 

90 – 

100 % 

 

 

8 mm 

 

 

100 % 

90 – 

100 % 

 

 

11,2 

mm 

 

100 % 

90 – 

100 % 
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Særlig arbejdsbeskrivelse – 

Varmblandet asfalt (SAB) 

2 mm sigte 

0,063 mm sigte 

25 – 40 

% 

6,0 – 

12,0 % 

40 – 65 

% 

22 – 35 

% 

6,0 – 

12,0 % 

40 – 65 

% 

30 – 50 

% 

20 – 30 

% 

6,0 – 

12,0 % 

Volumetriske 

egenskaber 

Hulrum [V] 

 

 

1,5 – 4,5 % 

Modstand mod 

permanent 

deformation 

Sporkøring [WTSAIR] 

Æ10 > 200 pr. spor 

 

 

 

--- 

 

 

 

≤ 0,07 mm/103 

Figur 2.3 Krav til skærvemastiks, SMA, generelt 

2.2.4. Tyndlagsbelægning, kombinationsbelægning, TB k  

Tyndlagsbelægning, kombinationsbelægning, TB k, skal overholde 

følgende krav: 

TB k iht. DS/EN 13108-1 TB 8k 

Bindemiddelindhold 

Min. deklareret 

bindemiddelindhold [Bmin] 

 

5,0 % 

Stenmateriale 

Kornstørrelsesfordeling: 

Maks. størrelse (D) 

Gennemfald: 

11,2 mm sigte 

8 mm sigte 

2 mm sigte 

0,063 mm sigte 

 

 

8 mm 

 

100 % 

90 – 100 % 

12 – 30 % 

5,0 – 12,0 % 

Figur 2.4 Krav til tyndlagsbelægning, kombinationsbelægning, TB k, 

generelt 

 

2.2.5. Modificeret asfaltbeton, ABM  

Modificeret asfaltbeton, ABM, skal overholde følgende krav: 

ABM iht. DS/EN 13108-1 ABM, 

Type a 

ABM, Type 

c 

Bindemiddelindhold  

6,2 % 

 

5,4 % 
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Særlig arbejdsbeskrivelse – 

Varmblandet asfalt (SAB) 

Min. deklareret 

bindemiddelindhold [Bmin] 

Kornstørrelsesfordeling 

Maks. størrelse (D) 

Gennemfald: 

16 mm sigte 

11,2 mm sigte 

8 mm sigte 

5,6 mm sigte 

2 mm sigte 

0,5 mm sigte 

0,063 mm sigte 

 

8 mm 

 

 

100 % 

90 – 100 

% 

--- 

35 – 50 % 

--- 

6,0 – 12,0 

% 

 

11,2 mm 

 

100 % 

90 – 100 % 

--- 

40 – 60 % 

25 – 40 % 

15 – 25 % 

6,0 – 12,0 

% 

Volumetriske 

egenskaber 

Hulrum [V] 

Bitumenfyldning [VFB] 

 

0,5 – 2,0 

% 

78 – 97 % 

 

0,5 – 2,5 % 

78 – 97 % 

Modstand mod 

permanent deformation 

Sporkøring [WTSAIR] 

Æ10 ≤ 500 pr. spor 

Æ10 > 500 pr. spor 

 

 

 

--- 

--- 

 

 

 

≤ 0,07 

mm/103 

≤ 0,05 

mm/103 

Figur 2.5 Krav til modificeret asfaltbeton, ABM, generelt 

2.2.6. Åben asfaltbeton, ÅAB  

Åben asfaltbeton, ÅAB, skal overholde følgende krav: 

ÅAB iht. DS/EN 13108-7 ÅAB 8 

Bindemiddelindhold 

Min. deklareret 

bindemiddelindhold [Bmin] 

 

3,5 % 

Kornstørrelsesfordeling 

Maks. størrelse (D) 

Gennemfald: 

11,2 mm sigte 

8 mm sigte 

2 mm sigte 

0,063 mm sigte 

 

8 mm 

 

100 % 

90 – 100 % 

16 – 23 % 

4,0 – 8,0 % 
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Særlig arbejdsbeskrivelse – 

Varmblandet asfalt (SAB) 

Volumetriske 

egenskaber 

Hulrum [V] 

 

18,0 – 24,0 % 

Vandfølsomhed 

Vandfølsomhed [ITSR] 

 

≥ 70 % 

Figur 2.6 Krav til åben asfaltbeton, ÅAB, generelt 

2.2.7. Asfaltbetonbindelag, ABB  

Asfaltbetonbindelag, ABB, skal overholde følgende krav: 

ABB iht. DS/EN 13108-1 ABB 11 ABB 16 

Bindemiddelindhold 

Min. deklareret 

bindemiddelindhold [Bmin] 

 

4,8 % 

 

4,8 % 

Kornstørrelsesfordeling 

Maks. størrelse (D) 

Gennemfald: 

22,4 mm sigte 

16 mm sigte 

11,2 mm sigte 

8 mm sigte 

5,6 mm sigte 

2 mm sigte 

0,5 mm sigte 

0,063 mm sigte 

 

11,2 mm 

 

 

100 % 

90 – 100 

% 

60 – 90 % 

45 – 65 % 

30 – 45 % 

10 – 30 % 

3,0 – 12,0 

% 

 

16 mm 

 

100 % 

90 – 100 

% 

60 – 90 % 

--- 

40 – 60 % 

25 – 40 % 

10 – 30 % 

3,0 – 12,0 

% 

Volumetriske 

egenskaber 

Hulrum [V] 

 

1,5 – 5,5 % 

Modstand mod 

permanent deformation 

Sporkøring [WTSAIR] 

Æ10 > 500 pr. spor 

 

 

 

≤ 0,07 mm/103 

Figur 2.7 Krav til asfaltbetonbindelag, ABB, generelt 

På Lyngby Omfartsvej (rute 201) 

vejdel 3 skal ABB overholde 

følgende krav til modstand mod 

permanent deformation: 

Sporkøring [WTSAIR] ved Æ10 > 

500 pr. spor: ≤ 0,05 mm/103  

 

 

2.2.8. Asfaltbetonkombilag, KBL  

Asfaltbetonkombilag, KBL, skal overholde følgende krav: 

KBL iht. DS/EN 13108-1 

hhv. DS/EN 13108-3 

KBL 11 KBL 16 

Bindemiddelindhold   
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Særlig arbejdsbeskrivelse – 

Varmblandet asfalt (SAB) 

Min. deklareret 

bindemiddelindhold [Bmin] 

5,0 % 4,8 % 

Kornstørrelsesfordeling 

Maks. størrelse (D) 

Gennemfald: 

22,4 mm sigte 

16 mm sigte 

11,2 mm sigte 

8 mm sigte 

2 mm sigte 

0,5 mm sigte 

0,063 mm sigte 

 

11,2 mm 

 

 

100 % 

90 – 100 

% 

60 – 90 

% 

30 – 50 

% 

15 – 30 

% 

4,0 – 

12,0 % 

 

16 mm 

 

100 % 

90 – 100 

% 

60 – 90 

% 

--- 

25 – 50 

% 

15 – 30 

% 

4,0 – 

12,0 % 

Volumetriske 

egenskaber 1) 

Hulrum [V] 

Bitumenfyldning [VFB] 

 

1,0 – 5,5 % 

72 – 93 % 

1) For KBL iht. DS/EN 13108-1 

Figur 2.8 Krav til asfaltbetonkombilag, KBL, generelt 

2.2.9. Grusasfaltbeton, GAB 0  

Grusasfaltbeton, GAB 0, skal overholde følgende krav: 

GAB 0 iht. DS/EN 13108-

1 

GAB 0, 

Type 11 

GAB 0, 

Type 16 

Bindemiddelindhold 

Min. deklareret 

bindemiddelindhold [Bmin] 

 

5,0 % 

 

5,0 % 

Kornstørrelsesfordeling 

Maks. størrelse (D) 

Gennemfald: 

22,4 mm sigte 

16 mm sigte 

11,2 mm sigte 

5,6 mm sigte 

2 mm sigte 

0,5 mm sigte 

 

11,2 mm 

 

 

100 % 

90 – 100 

% 

50 – 80 

% 

 

16 mm 

 

100 % 

90 – 100 

% 

--- 

50 – 80 

% 
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Særlig arbejdsbeskrivelse – 

Varmblandet asfalt (SAB) 

0,063 mm sigte 30 – 50 

% 

15 – 40 

% 

4,0 – 

10,0 % 

30 – 50 

% 

15 – 40 

% 

4,0 – 

10,0 % 

Volumetriske 

egenskaber 

Hulrum [V] 

Bitumenfyldning [VFB] 

 

 

1,0 – 5,5 % 

72 – 97 % 

Figur 2.9 Krav til grusasfaltbeton, GAB 0, generelt 

2.2.10. Grusasfaltbeton, GAB I og GAB II  

Grusasfaltbeton, GAB I og GAB II, skal overholde følgende krav: 

GAB I og GAB II iht. 

DS/EN 13108-1 

GAB I GAB II 

Bindemiddelindhold 

Min. deklareret 

bindemiddelindhold [Bmin] 

 

4,8 % 

 

4,6 % 

Kornstørrelsesfordeling 

Maks. størrelse (D) 

Gennemfald: 

45 mm sigte 

31,5 mm sigte 

22,4 mm sigte 

8 mm sigte 

2 mm sigte 

0,5 mm sigte 

0,063 mm sigte 

 

22,4 mm 

 

 

100 % 

90 – 100 

% 

55 – 85 

% 

30 – 55 

% 

15 – 40 

% 

4,0 – 

10,0 % 

 

31,5 mm 

 

100 % 

90 – 100 

% 

--- 

60 – 90 

% 

40 – 65 

% 

20 – 45 

% 

4,0 – 

10,0 % 

Volumetriske 

egenskaber 

Hulrum [V] 

Bitumenfyldning [VFB] 

 

0,5 – 7,0 

% 

≥ 60 % 

 

--- 

--- 

Figur 2.10 Krav til grusasfaltbeton, GAB I og GAB II, generelt 

 

2.3. Det færdige produkt  
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Særlig arbejdsbeskrivelse – 

Varmblandet asfalt (SAB) 

Det færdige produkt skal være i overensstemmelse med 

deklareringerne i producentens ydeevnedeklaration, under hensyn til 

bestemmelser om mangelfuld overensstemmelse i DS/EN 13108-21 

Bituminøse blandinger – Materialespecifikationer – Del 21: 

Fabrikkens egen produktionskontrol. 

Det færdige produkt skal 

overholde deklareringerne i 

entreprenørens 

ydeevnedeklaration, under 

hensyn til nedenstående. 

Krav til bindemiddelindhold anses 

for overholdt, når 

bindemiddelindholdet iht. DS/EN 

12697-1, ”Opløseligt 

bindemiddelindhold”, hhv. DS/EN 

12697-39, ”Bestemmelse af 

bindemiddelindhold ved 

afbrænding”, i varmblandet asfalt, 

overholder følgende: 

Material
e 

Krav til 
bindemiddeli

ndhold [B] 

Slid-, 
beskytte
lses- og 
bindelag 

[B] ≥ [Bmin] ÷ 
0,3 %-point 

Kombi- 
og 
bærelag 

[B] ≥ [Bmin] ÷ 
0,4 %-point 

 

Krav til stenmaterialets 

kornstørrelsesfordeling anses for 

overholdt, når 

kornstørrelsesfordelingen iht. 

DS/EN 12697-2, ”Bestemmelse 

af kornstørrelsesfordeling”, i 

varmblandet asfalt, overholder 

tolerancerne anført i DS/EN 

13108-21, ”Fabrikkens egen 

produktionskontrol”, tabel A.1. 

3. UDFØRELSE 
 

3.1. Alment  

Varmblandet asfalt skal udlægges med maskine. Hvor geometriske 

eller fysiske forhold forhindrer, at asfalt udlægges med maskine, kan 

arbejdet udføres som håndarbejde. 

 

Entreprenøren skal tilrettelægge sit arbejde på en sådan måde, at der 

ikke sker forringelse af kvaliteten af det udførte arbejde, herunder 

skadelig tilsmudsning under arbejdets udførelse, eller afsætning af 

indtryksmærker, i belægningsoverfladen, fra henstillet materiel. 

Entreprenøren skal tilrettelægge, 

og udføre, sit arbejde på en 

sådan måde, at der ikke sker 

skader på underlaget, under 

arbejdets udførelse. 
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På broer skal asfaltarbejde iværksættes straks efter fugtisolering er 

godkendt. 

 

Entreprenøren skal sikre, at asfalt udlagt på ÅAB tidligst trafikeres 12 

timer efter udlægning. 

 

Entreprenøren skal afpasse hastigheden efter materiellets funktion og 

den aktuelle belægning, således at der opnås korrekt udførelse af 

arbejdet. 

 

Entreprenøren skal ved arbejdets udførelse være opmærksom på, at 

tilstødende, blivende, belægninger og faste genstande ikke 

beskadiges og/eller tilsmudses, lige som entreprenøren skal sikre, at 

der ikke sker tilsmudsning af omgivelserne, i forbindelse med 

arbejdets udførelse. 

 

Under arbejdets udførelse skal eventuelle ændringer i materialernes 

sammensætning, der kan påvirke produktets ensartethed, meddeles 

bygherren forud for ibrugtagning af ændrede materialer. 

 

Under vejrforhold, der medfører risiko for, at de i nærværende AAB 

beskrevne kvalitetsniveauer ikke opfyldes, skal udførelsen indstilles. 

Der må ikke foretages klæbning i 

regnvejr. 

 Der må ikke foretages udlægning 

af asfalt i regnvejr. 

 Der må ikke foretages udlægning 

af asfalt på frosset eller opblødt 

underlag. 

3.2. Forberedende arbejder  

Underlaget skal rengøres i nødvendigt omfang, ved fejning og/eller 

opsugning, umiddelbart før klæbning samt udlægning af varmblandet 

asfalt. 

 

Før maskinudlægning af asfaltlag, med en lagtykkelse ≥ 50 kg/m2, 

mod eksisterende blivende asfaltbelægninger, skal kanten af den 

eksisterende blivende belægning klargøres ved fræsning. Kanter skal 

rengøres i nødvendigt omfang, ved fejning og/eller opsugning, 

umiddelbart før klæbning samt udlægning af varmblandet asfalt. 

 

3.3. Afretning og opretning  

Afretning og opretning udføres, efter aftale med bygherren. Afretning/opretning på vej 

udføres med AB 6t eller AB 8t, 

efter aftale med bygherren. 

Afretning og opretning skal udføres i så god tid før udlægning af det 

efterfølgende lag, at den kan opnå tilstrækkelig stabilitet. 

 

3.4. Profilering på bro  

På bro udlægges og indbygges profileringslag på ÅAB.  

Profileringslag udføres som foreskrevet, eller efter aftale med 

bygherren. 

 

Profilering skal udføres i så god tid før udlægning af det efterfølgende 

lag, at den kan opnå tilstrækkelig stabilitet. 
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3.5. Transport  

Entreprenøren skal sikre, at al transport af varmblandet asfalt sker på 

en sådan måde, at der ikke sker forurening eller afblanding af 

materialer, under transport. 

 

Under transport skal varmblandet asfalt være overdækket.  

Entreprenørens skal sikre, at transport af varmblandet asfalt sker på 

en sådan måde, at udlægning af asfalt kan gennemføres 

kontinuerligt, uden unødige ophold i arbejdet. 

 

3.6. Klæbning  

På fejefast underlag skal der udføres klæbning forud for udlægning af 

varmblandet asfalt. Der udføres ikke klæbning på ÅAB. Klæbning skal 

sikre effektiv vedhæftning mellem underlaget og asfalten. 

Klæbede arealer må ikke 

henligge uafdækkede efter 

arbejdstids ophør. I fugtigt vejr og 

ved udsigt til regn skal klæbede 

arealer afstrøes med bitumeret 

stenmel. Klæbede arealer skal 

friholdes for trafik. 

Før udlægning af asfalt mod eksisterende blivende belægning, skal 

der udføres klæbning på kanten af den eksisterende blivende 

belægning. Klæbning skal sikre effektiv vedhæftning mellem den 

eksisterende blivende belægning og asfalten. 

 

Mængden af klæbemiddel skal tilpasses den overflade klæbningen 

udføres på, så der dannes en tynd sammenhængende hinde af 

klæbemiddel, som flyder ud i overfladestrukturen. 

 

Entreprenøren skal iværksætte tiltag for at sikre, at dæksler, riste, 

faste kantbegrænsninger, fugekonstruktioner og lignende ikke 

tilsmudses med klæbemiddel, under udsprøjtning af klæbemidlet. 

 

Klæbningen skal være intakt ved udlægning af varmblandet asfalt.  

3.7. Udlægning  

Udlægning og indbygning af varmblandet asfalt skal ske så kontinuert 

som muligt, og uden væsentlig afblanding af materialet. 

Asfalt skal udlægges med færrest 

mulige stop i udlægningen. Der 

må ikke ske udlægning af asfalt 

på kortere strækninger, uden 

forudgående aftale med 

bygherren. 

 Ved udlægning af ABB og GAB 

skal entreprenøren anvende 

materiel, der ved brug af 

sensorer, og ved materiellets 

geometriske udformning, sikrer, 

at krav til lagenes jævnhed og 

profil overholdes. 

 Kørebane skal udføres i fuld 

bredde, eller med varme 

længdesamlinger, ved 

parallelkørsel med udlæggere, 

som fremføres med en indbyrdes 
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afstand mindre end 50 meter, 

mellem udlagt asfalt. 

 Den færdige lagtykkelse af ét 

GAB II-lag må ikke være større 

end 0,16 m, og GAB II må ikke 

indbygges til en færdig 

lagtykkelse mindre end 0,08 m. 

Hvor udlægning og indbygning af asfalt skal overholde en foreskrevet 

mængde, må det gennemsnitlige merforbrug af varmblandet asfalt 

udlagt på bituminøst, profilrigtigt, og/eller afrettet, underlag maksimalt 

være 5 kg/m2, inden for en delstrækning på maksimalt 2.000 m2, dog 

maksimalt 8 kg/m2 på øvrigt, profilrigtigt, underlag. 

Det gennemsnitlige mer-

/mindreforbrug af varmblandet 

asfalt udlagt på bituminøst, 

profilrigtigt, og/eller afrettet, 

underlag må maksimalt være +3/-

0 kg/m2, inden for en 

delstrækning på maksimalt 2.000 

m2, dog maksimalt +5/-0 kg/m2 på 

øvrigt, profilrigtigt, underlag. 

Anvender entreprenøren stenmateriale der er tungere end 2,90 

Mg/m3 i ABB, og tungere end 2,80 Mg/m3 i GAB, iht. DS/EN 1097-6, 

Metoder til prøvning af tilslags mekaniske og fysiske egenskaber – 

Del 6: Bestemmelse af korndensitet og vandabsorption, skal den 

foreskrevne mængde multipliceres med nedenstående faktorer: 

Stendensitet 

 

Korrektionsfaktor for 

udlægningsmængde i kg/m2   1) 

[Mg/m3] ABB GAB 

2,80 --- 1,000 

2,90 1,000 1,034 

3,00 1,033 1,068 

3,10 1,066 1,103 

3,20 1,099 1,137 

1) Ved stendensiteter forskellig fra de anførte, 

bestemmes korrektionsfaktor for 

udlægningsmængde ved interpolation 

Figur 3.1 Korrektionsfaktor for udlægningsmængde, i forhold til 

stendensitet 

 

Hvor udlægning og indbygning af asfalt i stedet skal overholde et 

foreskrevet niveau, skal varmblandet asfalt udlægges og indbygges 

således, at niveauet af den færdige overflade bliver som foreskrevet, 

med en gennemsnitlig tolerance på ± 4 mm, inden for en 

delstrækning på maksimalt 2.000 m2, dog + 6 mm/- 4 mm på fræst 

underlag, og med en afvigelse < 15 mm ved tilslutning mod fast 

kantbegrænsning.  Afvigelser må ikke være ensidige. 

 

Ved tilslutning mod eksisterende blivende belægning, samt ved 

tilslutning mod mekaniske fugekonstruktioner, skal varmblandet asfalt 

udlægges og indbygges således, at den færdige overflade af 

tilslutningen, fremstår med en overhøjde på 0 – 5 mm, i forhold til 
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overfladen/oversiden af den eksisterende 

belægning/fugekonstruktion. 

Hvor entreprenøren udfører mere end ét lag varmblandet asfalt, skal 

entreprenøren sikre, at den totale foreskrevne mængde, af alle lag til 

sammen, udlægges. 

 

ÅAB udlægges og indbygges i en gennemsnitlig lagtykkelse på 20 

mm ± 5 mm. 

 

Under udlægning kan asfalt fra forskellige produktionsanlæg tilføres 

samme udlægger, hvis asfaltmaterialerne har enslydende 

ydeevnedeklarationer. 

 

3.7.1. Temperatur  

Maksimums- og minimumstemperaturen af asfalten, skal overholde 

bestemmelserne i DS/EN 13108-serien. 

Blandetemperaturen skal 

afpasses således, at 

blødhedspunktet iht. DS/EN 

1427, ”Ring- og kugle-metoden”, 

af genindvundet bitumen fra 

varmblandet asfalt, overholder 

følgende krav i forhold til 

udgangsbitumenen: 

Udgangs- 
bitumen 

Maksimal 
ændring 

af 
blødhedspunkt 

B40/60 – 
B160/220 

4 °C 1) 

B250/330 6 °C 1) 

Modificeret 
bindemiddel 

Iht. 
entreprenørens 

specifikation 

1) I forhold til maksimalværdi 
for K&R-intervaller jf. DS/EN 
12591. 

 

Både maksimums- og minimumstemperaturen af asfalten skal fremgå 

af entreprenørens ydeevnedeklaration. 

 

Entreprenøren skal sikre, at asfaltmaterialets temperatur er maksimalt 

10 °C lavere end minimumstemperaturen, når materialet leveres på 

udlægningsstedet. 

 

Ved levering skal asfaltmaterialets temperatur være mindre end 

maksimumstemperaturen. 

 

3.8. Kanter og samlinger  

Kanter og samlinger skal være parallelle med, eller vinkelrette på, 

eksisterende hhv. foreskrevne kanter, og fremstå med rette flugter og 

homogene kurveforløb. 

Længde- og tværsamlinger skal 

placeres som anvist i tegningerne 

7001 og 4001, eller i 
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overensstemmelse med 

bygherrens anvisninger. 

Hvor varmblandet asfalt udføres uden fast kantbegrænsning, må 

kanten af asfalt ikke afvige mere fra en foreskreven belægningskant, 

end 30 mm for slidlag og 50 mm for binde-, kombi- og bærelag. I 

flerlagsbelægninger uden fast kantbegrænsning skal lagenes bredde 

aftrappes ved indrykning, svarende mindst til lagtykkelsen. 

Afvigelse fra den foreskrevne 

belægningskant, for asfalt der 

udlægges uden fast 

kantbegrænsning, må ikke være 

ensidig. 

 Færdigindbyggede, blivende, frie 

kanter på ABB og GAB skal være 

udført med anlæg 1. 

Ved maskinudlægning af asfalt mod blivende asfaltbelægning skal 

entreprenøren sikre, at kanten af den blivende belægning 

genopvarmes, under udlægningen. 

 

Alle samlinger skal udføres med mindst mulig afvigelse fra den øvrige 

belægning. 

 

Samlinger skal klæbes medmindre kanten af den først udlagte asfalt 

er varm, under udførelse af samlingen. 

 

Ved maskinudlægning af AB, SMA, TB k og ABM skal kanten af den 

først udlagte asfalt, være varm under udførelse af samlinger. 

 

Ved udførelse af blivende tværsamlinger skal kanten af den først 

udlagte asfalt klargøres ved fræsning, renhugning eller lignende. 

 

Alle samlinger skal være forskudt mindst 0,2 m fra eventuelle, 

parallelle, samlinger i det underliggende lag. 

 

I slidlag skal længdesamlinger så vidt muligt være sammenfaldende 

med skillelinjer for vognbaner. 

 

På broer skal længdesamlinger placeres som foreskrevet, eller i 

overensstemmelse med bygherrens anvisninger. På broer må der 

kun udføres tværsamlinger efter aftale med bygherren. 

 

På broer må længdesamlinger ikke udføres nærmere end 0,2 m fra 

dybdelinjer. 

 

Ved udførelse af blivende længdesamlinger, på broer, skal kanten af 

den først udlagte asfalt tilbageføres med mindst 0,1 m ved fræsning, 

skæring eller lignende. Tilbageføring kan undlades for samlinger 

mellem først udlagte asfalt og anden udlagte asfalt, når samlinger 

udføres ved parallel-kørsel med to maskiner, som fremføres med en 

indbyrdes afstand mindre end 50 meter, mellem udlagt asfalt. 

 

På broer skal udførelse af samlinger i ABM type c, og samlinger i 

slidlag, afsluttes med forsegling af overfladen af den udlagte asfalt. 

Forsegling udføres ensartet hen over samlingen, i en bredde på 

mindst 0,3 m. Efter forsegling skal den blivende mængde bindemiddel 

være mindst 400 g/m2. 

På veje skal alle samlinger 

forsegles i takt med arbejdets 

udførelse. Efter forsegling skal 

den blivende mængde 

bindemiddel være mindst 100 

g/m2.  Forsegling udføres 

ensartet hen over samlingen, i en 

bredde på mindst 0,20 m. 

3.9. Banketter og ramper  
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Banketter og ramper, langs kantbjælker og kantsten, der udføres ved 

håndudlægning, skal udføres hurtigst muligt efter udførelse af 

underlaget for banketten/rampen, for banketter dog senest dagen 

efter udførelse af underlaget. 

 

På bro skal den færdige overflade af banketter forsegles. 

Udstrækningen af forseglingen udføres som foreskrevet, dog mindst 

fra kantbjælke til 0,3 m forbi dybdelinje. Efter forsegling skal den 

blivende mængde bindemiddel være mindst 400 g/m2. 

 

3.10. Dæksler og riste  

Dæksler og riste skal reguleres i henhold til bygherrens anvisninger. 

Tilslutningen til korrekt anbragte dæksler og riste skal udføres med en 

overhøjde på 0 – 5 mm. 

 

3.11. Komprimering  

Komprimeringen skal udføres med materiel, der giver en ensartet 

komprimering i hele det varmblandede asfaltlags tykkelse. 

Komprimeringen skal udføres umiddelbart efter udlægning af 

asfalten, og den skal udføres under hensyn til opnåelse af det 

færdige lags funktionelle egenskaber. 

 

Ved standsninger i udlægningen af så lang varighed, at det medfører 

risiko for, at udlagt materiale underkomprimeres, som følge af 

afkøling, skal udlæggeren køres fri af den udlagte belægning så 

tidligt, at komprimering, af den udlagte belægning, kan gennemføres 

konditionsmæssigt. Ved genoptagelse af arbejdet etableres 

tværsamling ved renhugning eller lignende. 

 

På vej skal indbygget, maskinudlagt, asfalt overholde følgende krav til 

indbygget hulrum (VL) og komprimeringsgrad (K), under hensyn til 

udlagt mængde: 

Krav til maskinudlagt asfalt på vej 

Type Indbygget hulrum (VL) Komprimeringsgrad 

(K) 

- Materiale 

og 

mængde 

Gennemsnit 

x  

Tolerance 

x  + (t · s) / n  

Gennemsnit 

x  

Tolerance 

x  – (t · s) 

/ n  

Slidlag 

- AB 8t, ≥ 

55 kg/m2 

- AB 11t, ≥ 

75 kg/m2 

--- ≤ 8,5 % --- ≥ 95,0 % 

- SMA 8, ≥ 

60 kg/m2 

-SMA 11, ≥ 

80 kg/m2 

--- 

 

--- 

≤ 7,5 % 

 

≤ 6,5 % 

--- 

 

--- 

≥ 95,0 % 

 

≥ 95,0 % 

Bindelag 

 

ABB skal overholde følgende krav 
til indbygget hulrum og 
komprimering: 

Indbygget hulrum: Tolerance ≤ 6,5 
% 
Komprimering: Tolerance: ≥ 97,0 
%.  
 



Side 29 af 35 H00321-VD-VEJ-UDB-0005.docx 

 

  

Almindelig arbejdsbeskrivelse – Varmblandet asfalt (AAB) – 

(December 2021) 

Særlig arbejdsbeskrivelse – 

Varmblandet asfalt (SAB) 

-ABB 11, ≥ 

100 kg/m2 

-ABB 16, ≥ 

130 kg/m2 

--- ≤ 7,5 % --- ≥ 96,0 % 

Kombilag 1) 

- KBL 11, ≥ 

90 kg/m2 

- KBL 16, ≥ 

120 kg/m2 

--- ≤ 8,5 % --- ≥ 95,0 % 

Bærelag 

- GAB 0, 

Type 11 

- B40/60, ≥ 

100 kg/m2 

- B70/100, 

≥ 90 kg/m2 

--- ≤ 7,5 % --- ≥ 96,0 % 

- GAB 0, 

Type 16 

- B40/60, ≥ 

115 kg/m2 

- B70/100, 

≥ 110 

kg/m2 

--- ≤ 7,5 % --- ≥ 96,0 % 

- GAB I 

- B40/60, ≥ 

135 kg/m2 

- B70/100, 

≥ 115 

kg/m2 

--- ≤ 8,5 % --- ≥ 96,0 % 

- GAB II, ≥ 

180 kg/m2 

--- ≤ 9,5 % --- --- 

1) For KBL iht. DS/EN 13108-1 

Figur 3.2 Krav til indbygget hulrum og komprimeringsgrad, 

maskinudlagt asfalt på vej 

På bro skal indbygget, maskinudlagt, asfalt overholde følgende krav 

til indbygget hulrum (VL) og komprimeringsgrad (K), under hensyn til 

udlagt mængde: 

Krav til maskinudlag asfalt på bro 

Type Indbygget hulrum (VL) Komprimeringsgrad 

(K) 

- Materiale 

og mængde 

Gennemsnit 

x  

Tolerance Gennemsnit 

x  

Tolerance 
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x  + (t · s) /

n  

x  – (t · 

s) / n  

Slidlag 

-AB 8t, ≥ 55 

kg/m2 

- AB 11t, ≥ 

75 kg/m2 

- på flader 

- i samlinger 

 

 

 

 

≤ 6,5 % 

≤ 7,5 % 

 

 

 

 

≤ 7,5 % 

≤ 8,5 % 

 

 

 

 

≥ 96,0 % 

≥ 95,0 % 

 

 

 

 

≥ 95,0 

% 

≥ 94,0 

% 

- SMA 8, ≥ 

60 kg/m2 

- SMA 11, ≥ 

80 kg/m2 

- på flader 

- i samlinger 

 

 

 

 

≤ 4,5 % 

≤ 5,5 % 

 

 

 

 

≤ 5,5 % 

≤ 6,5 % 

 

 

 

 

≥ 98,0 % 

≥ 97,0 % 

 

 

 

 

≥ 97,0 

% 

≥ 96,0 

% 

Beskyttelseslag 

- ABM, Type 

a, ≥ 60 

kg/m2 

- på flader 

- i samlinger 

 

 

≤ 3,5 % 

≤ 4,5 % 

 

 

≤ 4,5 % 

≤ 5,5 % 

 

 

≥ 98,0 % 

≥ 97,0 % 

 

 

≥ 97,0 

% 

≥ 96,0 

% 

-ABM, Type 

c, ≥ 90 kg/m2 

- på flader 

- i samlinger 

 

 

≤ 4,5 % 

≤ 5,5 % 

 

 

≤ 5,5 % 

≤ 6,5 % 

 

 

≥ 98,0 % 

≥ 97,0 % 

 

 

≥ 97,0 

% 

≥ 96,0 

% 

Bindelag 

-ABB 11, ≥ 

100 kg/m2 

-ABB 16, ≥ 

130 kg/m2 

≤ 6,5 % ≤ 7,5 % ≥ 97,0 % 
≥ 96,0 

% 

Bærelag 

-GAB 0, 

Type 11 

- B40/60, ≥ 

100 kg/m2 

≤ 6,5 % ≤ 7,5 % ≥ 97,0 % 
≥ 96,0 

% 
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- B70/100, ≥ 

90 kg/m2 

- GAB 0, 

Type 16 

- B40/60, ≥ 

115 kg/m2 

- B70/100, ≥ 

110 kg/m2 

≤ 6,5 % ≤ 7,5 % ≥ 97,0 % 
≥ 96,0 

% 

-GAB I 

- B40/60, ≥ 

135 kg/m2 

- B70/100, ≥ 

115 kg/m2 

≤ 7,5 % ≤ 8,5 % ≥ 97,0 % 
≥ 96,0 

% 

Figur 3.3 Krav til indbygget hulrum og komprimeringsgrad, 

maskinudlagt asfalt på bro 

3.12. Afsluttende arbejder  

Entreprenøren skal udføre rengøring efter det udførte arbejde.  

Rengøring omfatter opsamling og fjernelse af materiale, der som led i 

arbejdets udførelse, er havnet på, faldet ned i, eller tilsmudser 

tilstødende belægninger, konstruktioner og udstyr. 

 

Efter udlægning af varmblandet asfalt skal evt. spild eller forurening 

på asfaltoverfladen, afrenses eller afhjælpes ved retablering af 

overfladen. 

 

4. KONTROL 
 

4.1. Alment  

Udførelse af asfaltarbejder, med varmblandet asfalt, opdeles i 

kontrolafsnit, som kan have varierende størrelse. Ved et kontrolafsnit 

forstås en strækning/et areal udført med de samme materialer. 

Strækninger/arealer udført på forskellige dage, kan ikke indgå i 

samme kontrolafsnit. 

Ved et kontrolafsnit forstås en 

strækning/et areal udført med de 

samme materialer, hvor asfalten 

fremtræder homogen og ensartet. 

Entreprenøren skal kontinuert føre kontrol med materialer, forbruget 

af materialer, udstrækning af udført arbejde samt indbygning af 

materialer. Kontrolprocedurer skal være i overensstemmelse med 

entreprenørens beskrivelse af sin kontrol af egne arbejder. 

Entreprenøren skal dagligt og for 

hver belægningstype udfylde 

sammenhørende skemaer 

vedrørende udlagte mængder og 

entreprenørkontrol. Skemaerne 

skal overholde principperne i 

skema 3a, 4a og 4e i 

Tilsynshåndbog for 

asfaltarbejder. 

På forudgående forlangende skal entreprenøren udlevere 

repræsentative prøver af råmaterialer og varmblandet asfalt, til 

bygherren. 

 

4.2. Dokumentation ved kontrolomfang I  
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Entreprenøren skal på forlangende dokumentere forbruget af 

materialer samt tilhørende udstrækning af udført arbejde. 

 

Dokumentation skal fremsendes til bygherren senest en uge efter 

udførelse af asfaltarbejder. 

 

4.3. Dokumentation ved kontrolomfang II  

Entreprenøren skal dokumentere asfaltmaterialets 

udlægningstemperatur, samt forbruget af materialer, med angivelse 

af tilhørende lagtykkelse og udstrækning af udført arbejde, pr. 

kontrolafsnit. 

 

For arbejder hvor der er krav til indbygget hulrum og komprimering, 

skal entreprenøren videre dokumentere resultatet af udført kontrol af 

nedenstående, pr. kontrolafsnit: 

− indbygget hulrum og komprimering 

− lagtykkelse af borekerner 

vedhæftning til underlag 

Entreprenøren skal dokumentere: 

klæbeforbedring  

På forudgående forlangende skal entreprenøren fremvise udtagne 

borekerner for bygherren. 

Borekerner skal forevises for 

bygherre, senest 5 arbejdsdage 

efter udtagning. 

Dokumentation for kontrol skal fremsendes til bygherren senest 3 

uger efter udførelse af asfaltarbejder. 

Entreprenørens dokumentation af 

resultatet af udførte kontroller 

skal omfatte testrapporter for alle 

udførte analyser. 

Fremstår et delområde, af et kontrolafsnit, med synlig afvigelse fra 

kvaliteten af det udførte arbejde, inden for kontrolafsnittet, skal 

entreprenøren, på bygherres forlangende, dokumentere indbygget 

hulrum og komprimering, i dette delområde. Borekerner udtages ind 

til 0,05 m fra samlinger og ind til 0,25 m fra kanter, og krav til 

indbygget hulrum og komprimering reduceres med 3 %-point. 

 

 Entreprenøren skal dokumentere 

resultatet af udført kontrol af profil 

pr. kontrolafsnit. 

Profilet skal dokumenteres pr. 20 

meter, for strækninger hvor 

profilet ændrer fald, dog pr. 5 

meter. 

Dokumentation for kontrollen skal 

fremsendes til bygherren senest 

3 arbejdsdage efter udførelse af 

det kontrolafsnit der 

dokumenteres. 

4.3.1. Forholdsregler ved kontrol af 

udlægningstemperatur 

 

Temperatur af varmblandet asfalt måles på tidspunktet for 

udlægningen af materialet. 
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Temperatur af varmblandet asfalt skal måles minimum 5 gange pr. 

arbejdsdag, jævnt fordelt over udlægningstiden. Tidspunkt for måling 

angives sammen med den målte temperatur. 

 

4.3.2. Forholdsregler ved kontrol af udlagt mængde  

Udlagt mængde af varmblandet asfalt dokumenteres pr. kontrolafsnit, 

ved gennemsnitligt materialeforbrug, på grundlag af vejesedler, 

sammenholdt med arealet hvor materialet er udlagt. 

 

4.3.3. Forholdsregler ved kontrol af indbygget hulrum og 

komprimering 

 

For hvert kontrolafsnit udføres der kontrol af indbygget hulrum og 

komprimering, af indbygget asfalt. 

 

På veje udtages der minimum 6 stk. borekerner, ≥ ø100 mm, inden 

for et kontrolafsnit, idet antallet af borekerner pr. kontrolafsnit skal 

overholde følgende krav: 

Materiale Antal borekerner inden for 

et kontrolafsnit på vej 

AB og SMA 

ABB 

KBL 

GAB 0, GAB I og 

GAB II 

min. 1 borekerne pr. 800 

m2 

min. 1 borekerne pr. 2.000 

m2 

min. 1 borekerne pr. 2.000 

m2 

min. 1 borekerne pr. 2.000 

m2 

Figur 4.1 Krav til antal borekerner inden for et kontrolafsnit på vej 

 

Hvis udlægningen af asfalt giver anledning til, at ét kontrolafsnit er 

mindre end 800 m2, kan afsnittet lægges sammen med et tilstødende 

kontrolafsnit. Er summen af de to sammenlagte afsnit mindre end 

1.600 m2, kan de lægges sammen med endnu et tilstødende 

kontrolafsnit. 

 

På broer mindre end 300 m2 udtages der 3 borekerner, ø100 mm.  

På broer større end 300 m2, udtages der minimum 6 stk. borekerner, 

ud over specielle samlingskerner (Sa-kerner), ø100 mm, inden for et 

kontrolafsnit, idet antallet af borekerner pr. kontrolafsnit skal 

overholde følgende krav: 

Materiale Antal borekerner inden for 

et kontrolafsnit på bro 1) 

AB og SMA 

ABM 

ABB 

GAB 0 og GAB I 

min. 1 borekerne pr. 350 

m2 

min. 1 borekerne pr. 350 

m2 

min. 1 borekerne pr. 350 

m2 
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min. 1 borekerne pr. 350 

m2 

1) ud over Sa-kerner 

Figur 4.2 Krav til antal borekerner inden for et kontrolafsnit på bro 

Ved udtagning af borekerner på bro, skal entreprenørens sikre at den 

underliggende fugtisolering ikke beskadiges. 

 

Inden for et kontrolafsnit udtages, og benævnes, borekerner jævnt 

fordelt med hensyn til længderetning og tværretning jf. prVD 90-

3:2015, Udtagning og mærkning af borekerner. Der udtages så vidt 

mulig lige mange prøver fra kant, midte og samling (K-, M- og S-

prøver). Kant- og samlingsprøver (K- og S-prøver) udtages ca. 0,25 

meter fra kant hhv. samling. Hvor der udlægges med sidestøtte, 

bortfalder begrænsningerne for K-prøver, og hvor der udlægges med 

parallelt kørende udlæggere, bortfalder begrænsningerne for S-

prøver. 

 

På broer udtages Sa-kerner af slidlag og ABM jf. prVD 90-3:2015, 

Udtagning og mærkning af borekerner. Der udtages minimum én Sa-

kerne pr. 100 m samling i hver udlægningsbane, dog mindst 2 Sa-

kerner pr. udlægningsbane. 

 

Efter udtagning af borekerner, skal borehuller tømmes for evt. vand, 

klæbes på indersiden med et bituminøst klæbemiddel og lukkes med 

varmt asfaltmateriale, af en tætgraderet type. Ved lukning af 

borehuller skal det varme asfaltmateriale komprimeres således, at der 

tilvejebringes en tætsluttende og holdbar reparation. 

 

Indbygget hulrum  

Der bestemmes indbygget hulrum på alle borekerner. Gennemsnit og 

tolerance bestemmes pr. kontrolafsnit. 

 

Hulrum bestemmes på grundlag af densiteten af en borekerne og 

asfaltmaterialets maksimale densitet, iht. DS/EN 12697-8, Bituminøse 

belægningsmaterialer – Prøvningsmetoder – Del 8: Bestemmelse af 

bituminøse prøvelegemers volumetriske sammensætning. 

 

Borekernedensitet bestemmes iht. DS/EN 12697-6, Bituminøse 

blandinger – Prøvningsmetoder – Del 6: Bestemmelse af bituminøse 

prøvelegemers rumvægt. 

 

Maksimal densitet bestemmes iht. DS/EN 12697-5, Bituminøse 

belægningsmaterialer – Prøvningsmetoder – Del 5: Bestemmelse af 

den maksimale densitet, Procedure A: Volumetrisk procedure, udført 

på repræsentativt varmblandet asfaltmateriale, udtaget under 

arbejdets udførelse, fra samme kontrolafsnit som borekernerne er 

taget fra. 

 

Hvor asfalt fra forskellige produktionsanlæg tilføres samme udlægger, 

bestemmes indbygget hulrum på grundlag af middelværdien af 

materialernes maksimale densitet. 

 

Komprimering  

Der bestemmes komprimeringsgrad på alle borekerner. Gennemsnit 

og tolerance bestemmes pr. kontrolafsnit. 
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Komprimeringsgrad bestemmes som forholdet mellem densiteten af 

en borekerne, og middel-referencedensiteten af 3 prøvelegemer, 

fremstillet ved hjælp af faldhammer iht. DS/EN 12697-30, 

”Forberedelse af prøvelegemer ved hjælp af faldhammer”, (2x50 

slag), af repræsentativt varmblandet asfaltmateriale, udtaget under 

arbejdets udførelse, fra samme kontrolafsnit som borekernerne er 

taget fra. Densitet bestemmes ved vejning i luft/vand, jf. DS/EN 

12697-6, ”Bestemmelse af bituminøse prøvelegemers rumvægt”, 

Procedure B: Bulk-densitet – Mættet overfladetør. 

 

Hvor asfalt fra forskellige produktionsanlæg tilføres samme udlægger, 

bestemmes komprimering på grundlag af middelværdien af 

materialernes referencedensitet. 

 

Tolerance  

Ved bestemmelse af tolerance er den statistiske værdi "t" (Students t) 

svarende til 90 % signifikansniveau. Ved toleranceberegning 

anvendes følgende værdier for "t": 

Statistisk værdi ”t” 

Stikprøvest

ørrelse, 

antal prøver

 

[n] 

6 7 8 9 10 11 12 

Signifikansn

iveau: 10%

 

[”t”] 

1,

48 

1,

44 

1,

42 

1,

40 

1,

38 

1,

37 

1,

36 

Figur 4.3 Statistisk værdi ”t” 

 

 4.3.4. Forholdsregler ved 

kontrol af klæbeforbedring 

 For PA, AB, SMA, ABM, type a 

og c, samt ÅAB skal 

entreprenøren dokumentere 

bindemidlets forbedrede 

vedhæftning. 

Anvender entreprenøren cement 

som klæbeforbedrer kan 

dokumentation af forbedrede 

vedhæftning ske ved 

fremlæggelse af asfaltrecepten. 

Anvender entreprenøren en 

anden klæbeforbedrer end 

cement skal den forbedrede 

vedhæftning dokumenteres ved 

parallelforsøg på de anvendte 

råvarer i henhold til DS/EN 

12697-11. 
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 Særlig arbejdsbeskrivelse – Asfaltarmering (SAB) 

1  1. Alment 

1.1 Entreprenørens ydelser 

Arbejdet omfatter udlægning af et armeringsnet over samlinger, revner eller krakelerede områder i 

asfaltbelægninger, herunder samlinger til sideudvidelser.  

 

Armeringsmetoden anvendes alene på bituminøst underlag og forud for udførelse af et nyt lag af 

varmblandet asfalt. Armeringen vil således placeres mellem to asfaltlag. 

 

2. 2. Materialer 

For at kunne anvendes i det udbudte projekt, skal armeringen kunne dokumenteres at være udviklet og 

egnet til anvendelse som armering mellem to asfaltlag og i øvrigt være egnet til formålet, beskrevet i 

projektet. Herunder, at armeringens minimums overbygningstykkelse er i overensstemmelse med det i 

projektet forudsatte. 

 

Armeringen skal kunne fastklæbes til underlaget med et bituminøst bindemiddel uden brug af søm eller 

anden form for fastgørelse. Klæbningen skal være så effektiv, at armeringen på ingen måde forrykkes under 

den efterfølgende udlægning af varmblandet asfalt. 

 

På forlangende skal entreprenøren foreligge dokumentation for funktionsdygtighed ved fremvisning af 

referenceliste for vel gennemførte projekter tilsvarende det her udbudte projekt. 

 

Endvidere skal armeringsnettet leve op til følgende krav: 

 

Overbygningstykkelse ≥ 40 mm asfalt:  

 

• Trækstyrke efter EN 15381 ved 3,0 % forlængelse: min. 10 kN/m 

 

Overbygningstykkelse < 40 mm asfalt:  

• Trækstyrke efter EN 15381 ved minimum 1,5 % forlængelse: min. 12 kN/m 

 

 

Kravet til trækstyrke er gældende såvel på langs og på tværs af armeringens længderetning. 

 

Dokumentation for trækstyrke og egnethed fremlægges ved fremvisning af leverandør datablad, herunder 

oplysning af leverandørens krav til minimum overbygningstykkelse samt krav til installation. 



 

 

3. 3. Udførelse 

3.1 Underlag 

Det er en forudsætning, at underlaget for armeringen er en bituminøs belægning, hvis overflade fremstår fast 

og med en struktur, som gør det muligt, at etablere en fuldklæbning af armeringen.  

 

Forud for udlægning af armeringen skal underlaget gennemgås for skader. Revner større end 3 mm skal 

forsegles. Huller skal lappes med varmblandet asfalt. Såfremt skæring/ fræsning har medført, at underlaget 

er blevet løst eller fået en struktur, således at fuldklæbning ikke er mulig, udbedres dette forud for udlægning 

af armeringsnettet. 

3.2 Installation 

Armeringen skal udlægges i en tilstrækkelig banebredde, således at der opnås et overlap på min. 0,5 m ind 

på sund asfalt eller ved samlinger 0,5 m på hver af de tilstødende belægninger. Medmindre andet fremgår af 

projektet. 

Armeringens placering fremgår af typetegning 25262  

 

 

Ved fastklæbning af armeringen skal der anvendes en mængde af bindemiddel med en blivende 

bindemiddelmængde jf. leverandørens anvisninger.  

 

Overlap mellem enkelte baner af armeringen skal i længderetning og tværretning minimum være efter 

leverandørens anvisning. 

4. 4. Kontrol 

Dokumentation for overholdelse af kravene beskrevet under 2. Materialer fremsendes til bygherren i god tid 

inden udførelsen. 
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Almindelig arbejdsbeskrivelse – 

Kørebaneafmærkning (AAB) – (December 2018) 

Særlig arbejdsbeskrivelse – 

Kørebaneafmærkning (SAB) 

 
”Kørebaneafmærkning - SAB” er supplerende 

arbejdsbeskrivelse til ”Kørebaneafmærkning - 

AAB”. 

1. ALMENT 
 

"Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB) for 

Kørebaneafmærkning" omfatter udførelse af 

kørebaneafmærkning, med lang eller kort 

holdbarhed, på veje. 

Arbejdet omfatter udførelse af følgende afmærkning 

på kørebane: 

 

Længdeafmærkning  

Tværafmærkning 

Pilafmærkning  

Symboler 

Tværafmærkning 

Pilafmærkning  

 

Se projekttegning H00321-6001 og H00321-6002 

 Arbejdet omfatter udførelse af følgende afmærkning 

på cykelsti: 

  

Tværafmærkning  

 

Se projekttegning H00321-6001 

Arbejder med kørebaneafmærkning omfatter 

klargøring af underlag, formarkering samt 

udlægning af kørebaneafmærkning. 

Nymarkering på motorveje skal udføres i 

forbindelse med asfaltarbejdets etaper. 

Nymarkering på øvrige veje skal være udført senest 

10 arbejdsdage efter at asfaltarbejdet er afsluttet 

medmindre andet specifikt aftales med bygherren.  

Vigelinjer, stoplinjer og spærrefladers 

begrænsninger skal dog udføres i umiddelbar 

fortsættelse af asfaltarbejdet medmindre andet 

specifikt aftales med bygherren 

Nødvendig skiltning skal opretholdes indtil 

kørebaneafmærkningen er etableret. 

AAB indeholder funktionskrav til den færdige 

kørebaneafmærkning samt krav til materialer, 

udførelse og kontrol. 

 

Funktionskravene er absolutte krav, der som 

minimum skal være opfyldt i hele mangelansvars-

perioden for det respektive funktionskrav. Materiale- 

og udførelseskrav er rammekrav, der dels 

karakteriserer de enkelte typer 

kørebaneafmærkning, dels medvirker til at sikre 
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funktionskravenes opfyldelse ud over 

mangelansvarsperioden. 

AAB gælder for alle kørebaneafmærkningsarbejder. 

Kravet til entreprenørens dokumentation af 

kravenes opfyldelse er afpasset med 

kontrolomfang, jf. afsnit 1.4. 

 

Bekendtgørelse om vejafmærkning og 

Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning 

er gældende. 

 

De anførte materialekrav, -egenskaber og 

prøvningsmetoder er i overensstemmelse med: 

 

DS/EN 1423 Vejudstyr –

Vejafmærkningsmaterialer – 

Efterstrøningsmaterialer – Glas 

perler, friktionsmaterialer samt 

blandinger heraf 

 

DS/EN 1424 Vejudstyr. 

Vejafmærkningsmateriale. 

Iblandede glasperler 

 

DS/EN 1436 Vejafmærkningsmateriale – 

Funktionskrav til vejafmærkning 

samt prøvnings-metoder 

 

DS/EN 1463-1 Vejafmærkningsmaterialer – 

Retroreflekterende vejsøm – Del 1: 

Funktionskrav i ny tilstand 

 

DS/EN 1463-2 Vejudstyr. 

Vejafmærkningsmaterialer. 

Retroreflekterende færdselssøm. 

Del 2: Feltmålinger 

 

DS/EN 1790 Vejudstyr - 

Vejafmærkningsmaterialer - 

Præfabrikerede vejafmærkninger 

 

DS/EN 1824 Vejudstyr - 

Vejafmærkningsmaterialer – 

Vejafprøvning 

 

DS/EN 1871 Vejudstyr. Afmærkningsmaterialer. 

Fysiske egenskaber 

 

DS/EN 12802 Vejudstyr – 

Vejafmærkningsmaterialer – 

Laboratoriemetoder til identifikation 

 

DS/EN 13036-4 Vej- og flypladsbelægning – 

Overfladekarakteristik – 

Prøvningsmetoder – Del 4: Metode 

til måling af en belægnings slip- og 

friktionsmodstand: Pendulprøvning 
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DS/EN 13212 Vejudstyr – 

Vejafmærkningsmaterialer – Krav til 

fabrikkens egen produktionskontrol 

 

DS/EN 13459 Vejudstyr – 

Vejafmærkningsmaterialer – 

Prøveudtagning og prøvning 

 

ISO 11664-2 Colorimetry -- Part 2: CIE standard 

illuminants 

 

Terminologi  

I nærværende udbudsforskrift er følgende 

terminologi anvendt for kørebaneafmærkning: 

 

Terminologi  

Permanent afmærkning Endelige, blivende 

kørebaneafmærkning. 

Midlertidig afmærkning Midlertidig 

kørebaneafmærkning, med 

lang eller kort holdbarhed. 

Nymarkering Etablering af 

kørebaneafmærkning på 

umarkeret overflade. 

Genmarkering Etablering af 

kørebaneafmærkning på 

eksisterende, synlig 

kørebaneafmærkning. 

Demarkering Fjernelse af 

kørebaneafmærkning. 

Plan kørebaneafmærkning Kørebaneafmærkning uden 

særlig overfladestruktur. 

Profileret 

kørebaneafmærkning 

Kørebaneafmærkning med 

en særlig overfladestruktur.  

Præfabrikeret 

kørebaneafmærkning 

Fabriksfremstillet 

kørebaneafmærkning. 

Holdbarhed, Kort og lang Udtryk for periode hvor 

kørebaneafmærkningen 

opfylder de stillede 

funktionskrav. 

Luminanskoefficient i diffus 

belysning, Qd (mcdm-2lx-1) 

Forholdet mellem 

luminansen L af et felt af en 

kørebaneafmærkning, i 

observationsretningen, og 

belysningsstyrken E på 

feltet. 

Koefficient for retro-

reflekteret luminans, RL 

(mcdm-2lx-1) 

Forholdet mellem 

luminansen L af et felt af en 

kørebaneafmærkning, i 

observationsretningen, og 

belysningsstyrken vinkelret 

på belysnings-retningen E⊥ 

ved feltet. 

Farvekoordinater, x, y Reference til et punkt i et 

kromaticitetsdiagram 

(farvetrekant) 
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Friktion, SRT Friktion bestemt ved hjælp af 

pendulprøvning (SRT: Skid 

resistance tester value), iht. 

DS/EN 1436. 

Friktion, PTV Friktion bestemt ved hjælp af 

pendulprøvning (PTV: 

Pendulum Test Value), iht. 

DS/EN 13036-4. 

Trafikklasse Udtryk for trafikbelastning 

bestemt ved antal 

hjulpassager over et givet 

punkt, inden for en bestemt 

tidsperiode. 

Figur 1.1 Kørebaneafmærkning, Anvendt terminologi 

1.1. Bygherrens ydelser   

Bygherren anviser lokalitet, udstrækning og type af 

kørebaneafmærkning. 

 

Ved etablering af kørebaneafmærkning på 

eksisterende underlag vil underlaget for arbejdets 

udførelse være den eksisterende belægning på 

tilbudsdagen. Bygherren kan foretage reparationer 

af eksisterende belægning inden arbejdets 

udførelse. 

 

Skal eksisterende kørebaneafmærkning fjernes, 

udføres dette af bygherren, forud for arbejdets 

udførelse. 

Bygherre fjerner ikke eksisterende 

kørebaneafmærkning forud for arbejdets udførelse. 

1.2. Entreprenørens ydelser  

Entreprenøren skal beskrive og dokumentere 

sammensætning og ydeevne af den tilbudte 

kørebaneafmærkning. 

 

For materialer jf. afsnit 2, som ikke er CE-mærkede 

iht. en harmoniseret DS/EN-produktstandard, skal 

entreprenøren på forlangende fremlægge 

dokumentation for producent, samt at producenten 

er certificeret iht. DS/EN ISO 9001. 

For afmærkningsmaterialer, som ikke er CE-

mærkede iht. en harmoniseret DS/EN-

produktstandard, skal entreprenøren fremlægge 

dokumentation for certificering i henhold til ”Nordic 

certification system for road marking materials”, 

VTI, eller tilsvarende. 

Det påhviler entreprenøren at godtgøre, at en 

anden certificerings-ordning end ”Nordic 

certification system for road marking materials”, 

VTI, kan anvende. 

Certificeringen skal være gennemført for minimum 

trafikklasse P4 for permanent kørebaneafmærkning 

med lang holdbarhed, for minimum trafikklasse P1 

for permanent kørebaneafmærkning med kort hold-

barhed og for minimum trafikklasse T1 for 

midlertidig kørebane-afmærkning. 

 Et certificeret type II materiale kan benyttes til type I 

vejmarkering, og til alle type II design. 
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For materialer jf. afsnit 2, som ikke er CE-mærkede 

iht. en harmoniseret DS/EN-produktstandard, skal 

entreprenøren på forlangende fremlægge 

dokumentation for, at producentens gennemførte 

egen produktionskontrol iht. DS/EN 13212. 

Dokumentation for producentens gennemførte egen 

produktions-kontrol iht. DS/EN 13212, må 

maksimalt være 3 år gammel. 

Entreprenørens ydelser omfatter alle arbejder og 

leverancer til opnåelse af de i nærværende AAB 

beskrevne kvalitetsniveauer. 

 

Arbejdet omfatter udførelse af kørebaneafmærkning 

på rengjort, tørt, underlag, som nærmere angivet 

ved placering og geometri, samt forpligtelser i 

mangelansvarsperioden. 

 

Rengøring og tørring af underlag før udførelse 

påhviler entreprenøren. 

Entreprenøren skal fjerne eksisterende 

kørebaneafmærkning forud for arbejdets udførelse. 

Entreprenøren skal udarbejde kontrolplan for egne 

arbejder. 

 

Under vejrforhold, der medfører risiko for, at de i 

nærværende AAB beskrevne kvalitetsniveauer ikke 

opfyldes, skal udførelsen indstilles. 

 

1.3. Underlag  

Forud for arbejdets udførelse, skal entreprenøren 

sikre sig, at underlaget er egnet til 

konditionsmæssig udførelse af den påtænkte 

kørebaneafmærkning, og over for bygherren gøre 

opmærksom på synlige manglende forudsætninger 

for arbejdets udførelse, efter de stillede krav. 

Entreprenøren skal senest 10 dage forud for 

arbejdets udførelse, gøre opmærksom på synlige 

manglende forudsætninger for arbejdets udførelse, 

efter de stillede krav. 

Såfremt kørebaneafmærkning og dens underlag 

udføres i samme entreprise, kan entreprenøren ikke 

over for bygherren påberåbe sig mangler, som kan 

henføres til dette underlags udførelse. 

 

1.4. Krav til dokumentation efter 

kontrolomfang 

 

Arbejder med kørebaneafmærkning inddeles i 

følgende kategorier: 

• Kontrolomfang I: Hvor intet andet er specificeret 

• Kontrolomfang II: Hvor dette er specificeret 

Kontrolomfang for de enkelte strækninger er som 

følger: 

• Vej 1: Kontrolomfang I 

 

Krav til dokumentation efter kontrolomgang er 

anført i afsnit 4. 

 

1.5. Funktionskrav  

Funktionskrav skal være overholdt i hele 

mangelansvarsperioden. Kørebaneafmærkning skal 

have et ensartet, homogent, præg, og fremstå uden 

afskallinger. 

Midlertidig kørebaneafmærkning skal udføres som 

tape. 
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Permanent kørebaneafmærkning skal udføres med 

lang holdbarhed. 

 

1.5.1. Lystekniske egenskaber  

Kørebaneafmærkning skal overholde krav til 

luminanskoefficient og retroreflektion iht. DS/EN 

1436, som angivet herunder. 

For længdeafmærkning på lokalveje i by, er krav til 

koefficient for retroreflekteret luminans under 

belysning fra bil-forlygter, RL, i tør tilstand, iht. 

DS/EN 1436, Klasse R3 (RL ≥ 150). 

Luminanskoefficient, Qd  

Hvid og gul kørebaneafmærkning skal i tør tilstand 

overholde følgende krav til luminanskoefficient, 

under diffus belysning, Qd, iht. DS/EN 1436: 

 

Type Krav 

Længdeafmærkning 

- Motorvej og vej i åbent land 

- Vej i by 

 

Klasse Q3 (Qd ≥ 130) 

Klasse Q2 (Qd ≥ 100) 

Tværafmærkning Klasse Q3 (Qd ≥ 130) 

Pilafmærkning Klasse Q3 (Qd ≥ 130) 

Tekst og symboler ekskl. i P-båse Klasse Q3 (Qd ≥ 130) 

Figur 1.2: Krav til luminanskoefficient Qd for tør 

kørebaneafmærkning 

Midlertidig gul kørebaneafmærkning skal i tør 

tilstand overholde følgende krav til 

luminanskoefficient, under diffus belysning, Qd, iht. 

DS/EN 1436: 

 

Luminanskoefficient, Qd: Klasse Q2 (Qd ≥ 100)  

For blåt cykelfelt, i tør tilstand, skal 

luminanskoefficient, under diffus belysning, Qd, 

være minimum 80 (mcdm-2lx-1), iht. Annex A, 

DS/EN 1436. 

 

Retrorefleksion, RL  

Hvid kørebaneafmærkning skal overholde følgende 

krav til koefficient for retroreflekteret luminans under 

belysning fra bil-forlygter, RL, i henholdsvis tør og 

våd tilstand, iht. DS/EN 1436: 

 

Type Krav, tør tilstand Krav, våd tilstand *) 

Længde-

afmærkning 

- Motorvej og vej i 

åbent land 

- Trafikvej i by 

- Lokalvej i by 

 

 

Klasse R3          

(RL ≥ 150) 

Klasse R3         

(RL ≥ 150) 

Klasse R2         

(RL ≥ 100) 

 

 

Klasse RW2        

(RL ≥ 35) 

Klasse RW2       

(RL ≥ 35) 

--- 

Tværafmærkning 

ekskl. 

fodgængerfelt og 

rumlestriber 

Klasse R3          

(RL ≥ 150) 

--- 

Pilafmærkning Klasse R3          

(RL ≥ 150) 

--- 

Tekst og symboler 

ekskl. i P-båse 

Klasse R3          

(RL ≥ 150) 

--- 

I tør tilstand skal al hvid længdeafmærkning 

overholde følgende krav til retrorefleksion, RL: 

Et kontrolafsnit anses for opfyldt når gennemsnit og 

mindsteværdi opfylder følgende: 

Ved afleveringsforretningen: 

• Gennemsnit: RL ≥ 150 

• Mindsteværdi: RL ≥ 130 

 

Ved udløb af mangelansvarsperioden: 

• Gennemsnit: RL ≥ 150 

• Mindsteværdi: RL ≥ 90 
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*) Kun for profileret kørebaneafmærkning 

Figur 1.3 Krav til koefficient for retroreflekteret luminans RL for 

hvid kørebaneafmærkning 

I våd tilstand skal al profileret kørebaneafmærkning 

overholde følgende krav: 

• Retrorefleksion, RL: Klasse RW3 (RL ≥ 35) 

Retrorefleksion, RL, bestemmes iht. DS/EN 1436, 

Vejafmærkningsmateriale – Funktionskrav til 

vejafmærkning samt prøvningsmetoder. 

Midlertidig gul kørebaneafmærkning skal overholde 

følgende krav til koefficient for retroreflekteret 

luminans under belysning fra bil-forlygter, RL, i 

henholdsvis tør og våd tilstand, iht. DS/EN 1436: 

 

Vejtype Krav, tør tilstand Krav, våd tilstand *) 

Motorvej Klasse R4 

(RL ≥ 200) 

Klasse RW2 

(RL ≥ 35) 

Øvrige veje Klasse R3 

(RL ≥ 150) 

--- 

*) Kun for profileret kørebaneafmærkning 

Figur 1.4 Krav til koefficient for retroreflekteret luminans RL for 

midlertidig gul kørebaneafmærkning 

 

På permanente færdselssøm skal refleksens 

lysstyrkekoefficient, R, målt i mcd·lx-1, opfylde 

kravene til klasse PRP 1, type 3, iht. DS/EN 1463-1. 

 

På midlertidige færdselssøm skal refleksens 

lysstyrkekoefficient, R, målt i mcd·lx-1, opfylde 

kravene til klasse PRT 1, type 3, iht. DS/EN 1463-1. 

 

1.5.2. Farve  

Permanent kørebaneafmærkning ekskl. blåt 

cykelfelt samt standsnings- og 

parkeringsafmærkning udføres med farven hvid, iht. 

DS/EN 1436. 

 

Permanent kørebaneafmærkning af typen blåt 

cykelfelt udføres med farven blå. 

 

Permanent kørebaneafmærkning af typen 

standsnings- og parkeringsafmærkning udføres 

med farven gul, klasse Y2, iht. DS/EN 1436. 

 

Midlertidig kørebaneafmærkning udføres med 

farven hvid eller gul, klasse Y2, iht. DS/EN 1436. 

 

Hvid og gul kørebaneafmærkning skal i tør tilstand, 

i dagslys, overholde følgende krav til hjørne-

punkters koordinater i et kromaticitetsdiagram, iht. 

DS/EN 1436: 

 

Farve Krav til koordinater i et 

kromaticitetsdiagram, for hjørnepunkter 

  Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4 

Hvid x 

y 

0,355 

0,355 

0,305 

0,305 

0,285 

0,325 

0,335 

0,375 

 



Side 9 af 16 H00321-VD-KAFM-UDB-0001.docx   

 

  

Almindelig arbejdsbeskrivelse – 

Kørebaneafmærkning (AAB) – (December 2018) 

Særlig arbejdsbeskrivelse – 

Kørebaneafmærkning (SAB) 

Gul, klasse Y2 x 

y 

0,494 

0,427 

0,545 

0,454 

0,465 

0,534 

0,427 

0,483 

Figur 1.5 Krav til farvekoordinatgrænser for hvid og gul 

kørebaneafmærkning, tør tilstand, i dagslys 

Blå kørebaneafmærkning skal i tør tilstand, i 

dagslys, overholde følgende krav til hjørnepunkters 

koordinater i et kromaticitetsdiagram, iht. Annex C, 

DS/EN 1436: 

 

Farve Krav til koordinater i et 

kromaticitetsdiagram, for hjørnepunkter 

 Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4 

Blå x 

y 

0,211 

0,216 

0,295 

0,315 

0,275 

0,335 

0,182 

0,282 

Figur 1.6 Krav til farvekoordinatgrænser for blå 

kørebaneafmærkning, tør tilstand, i dagslys 

 

Kørebaneafmærkning skal i tør tilstand, overholde 

følgende krav til hjørnepunkters koordinater i et 

kromaticitetsdiagram, for retroreflekteret lys, klasse 

RC1, iht. DS/EN 1436: 

 

Farve Krav til koordinater i et 

kromaticitetsdiagram, for hjørnepunkter 

  Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4 

Gul, Klasse RC1 x 

y 

0,575 

0,425 

0,508 

0,415 

0,473 

0,453 

0,510 

0,490 

Figur 1.7 Krav til farvekoordinatgrænser for tør 

kørebaneafmærkning, for retroreflekteret lys 

 

Permanente færdselssøm skal have hvid refleks, 

farvefaktor 1,0, iht. DS/EN 1463-1. Farven af det 

retroreflekterede lys skal være hvid, klasse NRC 1, 

iht. 1463-1. 

 

Midlertidige færdselssøm skal have gul refleks, 

farvefaktor 0,6, iht. DS/EN 1463-1. Farven af det 

retroreflekterede lys skal være gul, klasse NRC 1, 

iht. 1463-1. 

 

1.5.3. Friktion  

Hvid og gul, plan, kørebaneafmærkning skal 

overholde følgende krav til friktion, iht. DS/EN 1436: 

 

Type Krav 

Længdeafmærkning Klasse S2 (SRT ≥ 50) 

Tværafmærkning ekskl. 

fodgængerfelt 

Klasse S2 (SRT ≥ 50) 

Fodgængerfelt Klasse S5 (SRT ≥ 65) 

Standsnings- og 

parkeringsafmærkning 

Klasse S2 (SRT ≥ 50) 

Pilafmærkning, tekst, 

symboler ekskl. i P-båse 

Klasse S2 (SRT ≥ 50) 
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Figur 1.8 Krav til friktion på hvid og gul, plan, 

kørebaneafmærkning 

For blå, plan, kørebaneafmærkning skal friktion 

være minimum PTV ≥ 65, (Wide slider assembly, 

Slider 57) jf. DS/EN 13036-4. 

 

2. MATERIALER 
 

2.1. Råmaterialer  

Afmærkningsmateriale  

Som afmærkningsmateriale til kørebaneafmærkning 

anvendes maling, termoplast eller kold-plast iht. 

DS/EN 1871. 

 

Afmærkningsmateriale skal overholde følgende 

krav: 

Tørretid: Maksimalt 15 minutter ved en  

 overfladetemperatur på 20 °C, 

 iht. DS/EN 1824 

Holdbarhed: De under afsnit 1.5 anførte  

 funktionskrav er gældende under 

 følgende vilkår: 

 - Hjulpassageklasse T2 (100.000 

  ± 20 % hjulpassager) og P4 

  (500.000 ± 20 % hjulpassager), 

  iht. DS/EN 1824 

 - Klimaklasse C3 (Cfb med  

  vintertjeneste), iht. DS/EN 1824 

Hvor entreprenøren sikrer, at afmærkning ikke 

befærdes, kan længere tørretid end 15 minutter ved 

en overfladetemperatur på 20 °C, iht. DS/EN 1824, 

accepteres. 

Efterstrøningsmateriale  

Som efterstrøningsmateriale til 

kørebaneafmærkning anvendes CE-mærkede 

glasperler, friktionsmaterialer samt blandinger heraf 

iht. DS/EN 1423, attesteringsniveau 1. 

 

Efterstrøningsmateriale skal overholde følgende 

krav: 

Skadelige stoffer: Klasse 1 (≤ 200 ppm) [Kun 

 glasperler og transparente 

 friktionsmaterialer] 

 

Præfabrikeret afmærkningsmateriale  

Som afmærkningsmateriale til præfabrikeret 

kørebaneafmærkning anvendes tape, termoplast 

eller kold-plast iht. DS/EN 1790. 

 

Præfabrikeret kørebaneafmærkning skal overholde 

følgende krav: 

Tørretid: Maksimalt 15 minutter ved en 

 overfladetemperatur på 20 °C, 

 iht. DS/EN 1824 

Hvor entreprenøren sikrer, at afmærkning ikke 

befærdes, kan længere tørretid end 15 minutter, 

ved en overfladetemperatur på 20 °C, iht. DS/EN 

1824, accepteres. 
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Holdbarhed: De under afsnit 1.5 anførte 

 funktionskrav er gældende under 

 følgende vilkår: 

 - Hjulpassageklasse T2 (100.000 

  ± 20 % hjulpassager) og P4 

  (500.000 ± 20 % hjul-passager), 

  iht. DS/EN 1824 

 - Klimaklasse C3 (Cfb med 

  vintertjeneste), iht. DS/EN 1824 

Færdselssøm  

Som færdselssøm til kørebaneafmærkning 

anvendes CE-mærkede retroreflekterende 

færdselssøm iht. DS/EN 1463-1, attesteringsniveau 

1. 

 

Færdselssøm skal overholde følgende krav: 

Reflektor: Type 3 (plastik med slidstærk 

 overfladebeskyttelse) 

Design: Type A (ikke sammentrykkelig) 

Højde: Klasse H 1 (< 18 mm) 

Dimensioner: Permanente; Klasse HD 1 (længde 

 ≤ 250 mm, bredde ≤ 190 mm) 

 Midlertidige; Klasse HDT 2 (længde 

 ≥ 75 mm, bredde ≥ 90 mm) 

Holdbarhed: Klasse S1 (tilbageværende søm 

 ≥ 42, ud af 50) 

 

2.2. Det færdige produkt  

Kørebaneafmærkning skal overholde de 

specifikationer, som er angivet i entreprenørens 

beskrivelse og dokumentation, for sammensætning 

og ydeevne jf. afsnit 1.2. 

 

Efterstrøningsmateriale og færdselssøm skal 

overholde klasserne i ydeevnedeklarationen. 

 

3. Udførelse 
 

3.1. Alment  

Entreprenøren skal tilrettelægge sit arbejde på en 

sådan måde, at der ikke sker forringelse af 

kvaliteten af det udførte arbejde, herunder skadelig 

tilsmudsning under arbejdets udførelse. 

 

Entreprenøren skal sikre, at der i forbindelse med 

arbejdet ikke sker tilsmudsning af omgivelserne. 

 

Entreprenøren skal afpasse 

fremføringshastigheden efter materiellets funktion 
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og den aktuelle belægning, således at der etableres 

en konditionsmæssig kørebaneafmærkning. 

3.2. Klargøring af underlag  

Underlag skal i nødvendigt omfang rengøres og 

tørres umiddelbart før udførelse, så der kan 

tilvejebringes tilstrækkelig vedhæftning mellem 

afmærkningsmateriale og underlag. 

Hvis vejrforhold gør at tørring er nødvendig skal det 

gøres. 

Klargøringen af underlaget må ikke beskadige eller 

forårsage unødvendigt slid på underlaget. 

 

3.3. Formarkering  

Ved nymarkering udfører entreprenøren afsætning 

for kørebaneafmærkning, ved formarkering. 

 

Formarkering skal fremstå med rette flugter og 

homogene kurveforløb. 

 

Formarkering udføres på en sådan måde, at 

formarkeringen ikke kommer til at fremtræde, som 

en del af den færdige kørebaneafmærkning. 

 

Der udføres ikke formarkering ved genmarkering.  

3.4. Kørebaneafmærkning  

Kørebaneafmærkningen udføres, så den fremstår 

med skarpt afgrænsede konturer, for de relevante 

trafikanttyper. Profileret kørebaneafmærkning skal 

visuelt bedømt, set fra en personbil på 50 m 

afstand, fremstå som plan kørebaneafmærkning. 

 

Kørebaneafmærkning skal følge det projekterede 

forløb, og fremstå med rette flugter og homogene 

kurveforløb. 

 

Kørebaneafmærkning skal følge den projekterede 

placering, med en tolerance på højst  50 mm, i 

belægningens tværretning. 

 

På veje med en kørebanebredde mindre end 5,8 m, 

skal kantlinjer placeres med en afstand, til det 

udjævnede forløb af kørebanekanten, på 150 mm, 

med en tolerance på - 0 mm til + 50 mm. 

 

Ved vejarbejder på motorveje, skal 

længdeafmærkning placeres som projekteret, med 

en tolerance på højst  20 mm, i belægningens 

tværretning, hvor vognbanebredden er  3,00 m, 

idet foreskrevne vognbanebredder skal overholdes, 

med en tolerance på - 0 mm til + 30 mm. Enkelte 

mindre afvigelser, som følge af ujævnheder i 

vejbelægningen, kan accepteres. 

 

På veje med to eller flere vognbanelinjer skal disse 

udføres, så de er i takt med hinanden. I sving 
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korrigeres stribemellemrum, således at takten 

bevares gennem svingene.  

Kørebaneafmærkningen udføres på en sådan 

måde, at den ikke forhindrer afvanding af 

belægningsoverfladen. 

 

Profileret kørebaneafmærkning skal udføres med 

en overfladestruktur, som sikrer, at regnvand kan 

ledes bort fra belægningsoverfladen. 

 

Kantlinjer, udført som plan kørebaneafmærkning, 

med en total lagtykkelse på mere end 1 mm, skal 

udføres med afløbskanaler, på tværs af kantlinjen. 

Afløbskanaler udføres som 0,05 m brede ophold i 

afmærkningen, pr. 5 m løbende meter. 

 

Spærrelinjer på veje med ensidigt fald udføres med 

tilsvarende afløbskanaler. For spærrelinjer ved 

spærreflader etableres afløbskanaler, eller anden 

ophold i afmærkningen, i nødvendigt omfang, efter 

aftale med bygherren. 

 

Fodgængerfelter og blå cykelfelter udføres uden 

efterstrøning. 

 

Der udføres ikke permanent kørebaneafmærkning 

på dæksler og riste, i kørebaneareal. 

 

Den resulterende tykkelse af den færdige, blivende, 

kørebaneafmærkning må ikke overstige 5 mm. 

 

 Fuldt optrukne midter- og kantlinjer skal brydes 

(punkteres) ud for sidevej og overkørsler, herunder 

markoverkørsler. 

 3.4.1 Vognbanelinje på motorveje, profileret 

 Profilerede vognbanelinjer på motorveje, udføres 

som profileret kørebaneafmærkning med følgende 

design: 

 

Figur 3.1 Profileret vognbanelinje 

Profilet udføres med ovale eller rombeformede 

”dråber”, i halvforbandt. Alle ”dråber” skal have 
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samme tykkelse, samt have en plan og jævn 

overflade.  

Afmærkningsmaterialet skal dække minimum <… 

60 % …> af linjens bruttoareal.> 

 3.4.2 Kantlinje på motorveje, Kombinationslinje 

 <Profilerede kantlinjer på motorveje, udføres som 

profileret kørebaneafmærkning med følgende 

design, kaldet en kombinationslinje: 

 

Figur 3.2 Kombinationslinje 

 

Kombinationslinjen er sammensat af to lige brede 

linjer, med hver sit profil. 

Nærmest kørespor udføres profilet med ovale eller 

rombeformede ”dråber”, i halvforbandt. Alle ”dråber” 

skal have samme tykkelse, samt have en plan og 

jævn overflade.  

Afmærkningsmaterialet skal dække minimum <… 

60 % …> af linjens bruttoareal. 

Nærmest kantbane hhv. nødspor udføres profilet 

med rektangulære ”felter” med en længde på <… 

0,10 – 0,12 m …>. Alle ”felter” skal have samme 

tykkelse, samt have en plan og jævn overflade. 

Afstanden mellem ”felter” skal være <… ca. 1/3…> 

af ”felternes” længde, således at 

afmærkningsmaterialet dækker <… ca. 66 % …> af 

linjens bruttoareal.> 

 3.4.3 Kantlinje på motorveje, Profileret 

 <Profilerede kantlinjer på motorveje, udføres som 

profileret kørebaneafmærkning med følgende 

design: 
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Figur 3.1 Profileret kantlinje 

Profilet udføres med ovale eller rombeformede 

”dråber”, i halvforbandt. Alle ”dråber” skal have 

samme tykkelse, samt have en plan og jævn 

overflade.  

Afmærkningsmaterialet skal dække minimum <… 

60 % …> af linjens bruttoareal.> 

 3.4.4 Spærreflader på hovedlandeveje og 

motortrafikveje 

 <Mod begrænsningslinjer kan skravering i 

spærreflader, på hovedlandeveje og 

motortrafikveje, udføres med afslutninger der ikke 

er parallelle med begrænsningslinjen, hvis 

spærrefladen etableres på et tidspunkt hvor biltrafik 

er opretholdt på vejen.> 

 3.4.5 Spærreflader på motorveje 

 <På motorveje skal skravering i spærreflader 

afsluttes parallelt med begrænsningslinjer.>  

4. KONTROL 
 

4.1. Alment  

Udførelse af kørebaneafmærkning opdeles i 

kontrolafsnit, som kan omfatte varierende omfang 

og type. Ved et kontrolafsnit forstås en strækning/et 

areal, hvor kørebaneafmærkning, med materialer 

fra samme produktion, fremtræder homogent og 

ensartet. Hver strækning/areal, dog maksimalt en 

dagsproduktion, udgør et kontrolafsnit, der 

nummereres for sig. 

For længdeafmærkning kan et kontrolafsnit 

maksimalt udgøre 500 meter. 

Under arbejdets gang skal eventuelle ændringer i 

materialernes sammensætning, der kan påvirke 

produktets ensartethed, meddeles bygherren forud 

for udførelse. 

 

Entreprenøren skal føre kontrol med materialernes 

sammensætning, udlægning og forbrug, samt 

overholdelse af funktionskrav. Prøvningsmetoder 

Entreprenøren skal føre kontrol med lystekniske 

egenskaber af udført kørebaneafmærkning 



Side 16 af 16 H00321-VD-KAFM-UDB-0001.docx   

 

  

Almindelig arbejdsbeskrivelse – 

Kørebaneafmærkning (AAB) – (December 2018) 

Særlig arbejdsbeskrivelse – 

Kørebaneafmærkning (SAB) 

skal være i overensstemmelse med de i afsnit 1 

anførte. 

umiddelbart før aflevering, og umiddelbart før udløb 

af mangelansvarsperioden. 

Entreprenøren skal føre kontrol med form, 

dimensioner og tykkelse af udført 

kørebaneafmærkning. 

 

Kontrolprocedurer skal være i overensstemmelse 

med entreprenørens kontrolplan. 

 

På forudgående forlangende skal entreprenøren 

udlevere repræsentative prøver af råmaterialer til 

bygherren. Omfang af prøver skal følge bygherrens 

anvisninger. 

 

4.2. Dokumentation af kontrol  

Dokumentation for kontrol skal fremsendes til 

tilsynet senest en uge efter udførelse af kørebane-

afmærkning. 

Dokumentation for kontrol af lystekniske 

egenskaber skal afleveres til bygherre dels i 

forbindelse med afleveringsforretningen, dels 

umiddelbart før udløb af mangelansvarsperioden. 

Kontrolomfang I 

Ingen yderligere krav. 

 

Kontrolomfang II 

Entreprenøren skal fremsende dokumentation for 

udført modtagekontrol, for anvendte materialer. 

 

For udført kørebaneafmærkning skal entreprenøren 

fremsende dokumentation for udført kontrol af: 

− form, dimensioner og tykkelse 

− omfang og art, og dertil svarende udlægnings-

strækning/-areal 

− placering og forløb 

− lystekniske egenskaber, farve og friktion 

 

 4.2.1 Forholdsregler ved dokumentation af 

lystekniske egenskaber 

 Målinger af lystekniske egenskaber skal udføre pr. 

500 meter, pr. type afmærkning (højre kantlinje, 

venstre kantlinje, vognbanelinje osv.). 

Målingerne udføres som en måleserie bestående af 

6 enkeltmålinger, idet lokalitet for enkeltmålinger 

skal være tilfældigt valgt, jævnt fordelt, over 

måleområdet. 

For krav til våd tilstand, klasse RW3, skal der kun 

måles en gang på højre kant i hver kørselsretning. 
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Almindelig arbejdsbeskrivelse – 

Afmærkningsmateriel (AAB) – (Januar 2019) 

Særlig arbejdsbeskrivelse - Afmærkningsmateriel 

(SAB) 

1. ALMENT 
 

Arbejdsbeskrivelsen indeholder specifikke 

beskrivelser for fremstilling, levering, 

opsætning/udførelse og kontrol af 

afmærkningsmateriel, herunder tavlemateriel, 

ophængningsmateriel og fundamenter. 

 

Specifikationer af materialer, der indgår i flere 

typer af vejudstyr, fremgår af Fælles for vejudstyr 

– AAB, hvortil der henvises. 

Særlig arbejdsbeskrivelse er en supplerende 

arbejdsbeskrivelse til Afmærkningsmateriel – AAB, 

januar 2019. 

 

 

Fælles for vejudstyr - AAB/SAB  

 Foruden krav i nærværende dokument skal krav i 

Fælles for vejudstyr AAB/SAB også anvendes. 

Projekteringsgrundlag og krav  

 Foruden krav i nærværende dokument skal krav i 

dokumentet Projekteringsgrundlag og- krav også 

anvendes. 

 

For Færdsels- og 

vejvisningstavler/Afmærkningsmateriel gælder, at det 

er bygherren der projekterer selve tavlen 

(færdselstavler, vejvisningstavler, portaltavler) i det 

omfang de indgår i projektet og det er entreprenøren 

der på baggrund af udbudsprojektet projekterer og 

dimensionerer ophængningsmateriel og fundering. 

1.1. Omfang  

Arbejdsbeskrivelsen gælder for alt materiale og 

materiel, der anvendes i forbindelse med 

lodretstående afmærkning på vejnettet. 

Arbejdet omfatter dimensionering, levering og 

montering af: 

Færdselstavler 

Vejvisningstavler 

Portaltavler 

Ophængningsmateriel 

*Enkelt galgeportaler 

Fundamenter 

Demontering og fjernelse af eksisterende 

afmærkningsmateriel 

Placeringsændring af eksisterende 

afmærkningsmateriel 

 

*Til anvendelse ved entreprenørens prisafgivelse, har 

bygherren udarbejdet en detailtegning 

indeholdende en foreløbig dimensionering af 

tavleportalen. Detailtegningen indeholder også et 

tværsnit indeholdende bygherrens krav om mål 

og tavleplacering til anvendelse ved den 



Side 4 af 43   H00321-VD-TAVL-UDB-0001.docm  
 

  

Almindelig arbejdsbeskrivelse – 

Afmærkningsmateriel (AAB) – (Januar 2019) 

Særlig arbejdsbeskrivelse - Afmærkningsmateriel 

(SAB) 

udførendes dimensionering, når korrekt placering 

og nøjagtige længder er indmålt i marken. 

1.2. Standarder/Anvisninger  

DS/EN 1090 Udførelse af stål- og 

aluminiumkonstruktioner 

 

DS/EN 1990 Eurocode 0: Projekteringsgrundlag 

for bærende konstruktioner 

 

DS/EN 1991 Eurocode 1: Last på bygværker  

DS/EN 1992 Eurocode 2: Betonkonstruktioner  

DS/EN 1993 Eurocode 3: Stålkonstruktioner  

DS/EN 1997 Eurocode 7: Geoteknik  

DS/EN 1999 Eurocode 9: 

Aluminiumkonstruktioner 

 

DS/EN 12767 Passiv sikkerhed af standere til 

vejudstyr - Krav, klassifikation og 

prøvningsmetoder 

Ændring 1 til DS/EN 12767:2019 angående en fejl i 

tabel K.1, Single legged post supports for the “Height 

x width of sign (m)”: Det skal være “1,15 x 1,5” i 

stedet for “1,5 × 1,15”. 

DS/EN 12899 Stationære, vertikale vejtrafikskilte  

DS/EN 14991 Præfabrikerede betonelementer – 

Elementer til fundering 

 

DS/ ISO 965 ISO-metrisk gevind. Tolerancer  

DS/EN ISO 1461 Varmforzinkning. Belægninger 

på emner af jern og stål påført ved 

varmforzinkning. Specifikationer og 

prøvningsmetoder 

 

DS/EN ISO 4759 Befæstelseselementer - 

Tolerancer - Del 1: Bolte, skruer, tapskruer og 

møtrikker - Produktgraderne A, B og C 

 

DS/EN ISO 5817 Svejsning - Smeltesvejste 

samlinger i stål, nikkel, titanium og legeringer 

heraf (undtagen strålesvejsning) - 

Kvalitetsniveauer for svejsefejl 

 

DS/EN ISO 8501 Forbehandling af ståloverflader 

før påføring af maling og lignende produkter - 

Visuel vurdering af overfladens renhed 

 

DS/EN ISO 10511 Befæstelseselementer - Tynde 

låsemøtrikker med ikke-metallisk indlæg 

 

DS/EN ISO 10684 Befæstelseselementer - 

Varmforzinkede belægninger 

 

DS/EN ISO 12944-2 Maling og lakker. 

Korrosionsbeskyttelse med malingssystemer. Del 

2: Miljøklassificering 

 

1.3. Levetid  



Side 5 af 43   H00321-VD-TAVL-UDB-0001.docm  
 

  

Almindelig arbejdsbeskrivelse – 

Afmærkningsmateriel (AAB) – (Januar 2019) 

Særlig arbejdsbeskrivelse - Afmærkningsmateriel 

(SAB) 

Se Fælles for vejudstyr - AAB. For portallignende konstruktioner er der krav om en 

forventet levetid på mindst 50 år. 

 

For tilbehør i form af beslag, sceptre mv. gælder 

samme krav til levetid, som for den konstruktion 

tilbehøret skal anvendes på. 

 

For alle typer af afmærkningsmateriel gælder, at hvis 

der findes delelementer, hvor der ikke kan fremvises 

dokumentation på den forventede levetid, så 

accepteres dette under forudsætning af, at 

delelementet er fremstillet iht. krav i 

standarder/anvisninger (f.eks. ISO) m.fl. for det 

konkrete produkt og at disse oplysninger fremgår af 

CE-mærke/ydeevnedeklaration/datablad/teknisk 

anvisning etc. for produktet. 

1.4. Dimensionering  

Afmærkningsmateriel skal dimensioneres i 

overensstemmelse med anførte standarder og 

anvisninger. Afvigelser herfra må kun foretages 

efter accept af bygherren. 

 

Enhver konstruktion og/eller konstruktionsdel skal 

være dokumenteret ved enten beregning eller 

prøvning. 

 

Formfaktorer for øvrige konstruktionsdele 

bestemmes iht. anvisningerne i DS/EN 1991-1-4. 

 

Der dimensioneres efter DS/EN 1990. 

 

Rustfrit stål dimensioneres som stål. 

Afmærkningsmateriel skal også dimensioneres i 

overensstemmelse med dokumentet 

Projekteringsgrundlag og- krav. 

1.4.1. Sikkerhed  

Partialkoefficienter, materialer 

• Som partialkoefficienter på materialer 

skal benyttes følgende: 

• Stål (tavler placeret uden for 

kørebaneareal)     1,05 

• Stål (tavler placeret over kørebaneareal)           

1,10 

• Aluminium                                          

1,15 

• Træ                                                                 

1,35 
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• Kompositmaterialer                                          

1,50 

• Plastic                                                                  

1,80 

Partialkoefficienter, belastninger 

Som partialkoefficienter på belastninger skal 

anvendes følgende: 

• Vindlast                        1,5 

• Dynamisk snelast                        1,5 

• Punktlast                        1,0 

• Egenvægt                                     1,2 

• Fundering (bevægelig last) 1,5 

 

Som formfaktorer for vindlast skal benyttes 

følgende: 

• Tavleflader opsat uden for kørebaneareal

 1,2 

• Tavleflader opsat over kørebaneareal

 1,6 

 

Konsekvensklasser 

I DS/EN 1990 er konsekvensklasserne defineret 

som vist i Figur 1.1. 

Konsekvensklass

e 
Beskrivelse 

Eksempel på 

bygge- og 

anlægsarbejder 

CC3 

Stor 

konsekvens 

med stor 

fare for tab 

af 

menneskeliv, 

eller de 

økonomiske, 

sociale eller 

miljømæssig

e 

konsekvense

r er meget 

store. 

Tribuner, offentlige 

bygninger, hvor 

følgerne af svigt er 

alvorlige (fx 

koncertbygning). 

CC2 

Moderat 

konsekvens 

med fare for 

tab af 

menneskeliv, 

eller de 

økonomiske, 

sociale eller 

miljømæssig

e 

konsekvense

r er 

betydelige. 

Boliger og 

kontorbygninger, 

offentlige 

bygninger, hvor 

følgerne af svigt er 

store (fx 

kontorbygning). 
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CC1 

Lille 

konsekvens 

næsten uden 

fare for tab 

af 

menneskeliv, 

og de 

økonomiske, 

sociale eller 

miljømæssig

e 

konsekvense

r er små 

eller kan 

lades ude af 

betragtning. 

Landbrugsbygninge

r, som normalt ikke 

benyttes af 

mennesker (fx 

lagerbygninger), 

drivhuse. 

Figur 1.1 Definition af konsekvensklasser, jf. 

DS/EN 1990. 

Afmærkningsmateriel henregnes til 

konsekvensklasse CC1. Dette indebærer at 

partialkoefficienterne på vindlast og dynamisk 

snelast tillades reduceret med en faktor 0,9 til: 

• Vindlast  1,35 

• Dynamisk snelast                         1,35. 

 

I konsekvensklasse CC2 tillades der ingen 

reduktion af partialkoefficienterne. 

 

Fundering skal altid henregnes til 

konsekvensklasse CC2. 

 

Ved konsekvensklasse CC3 skal 

partialkoefficienterne for vind- og snelast forøges 

med en faktor 1,1 til: 

• Vindlast  1,65 

• Dynamisk snelast                         1,65. 

 

Konsekvensklasse CC3 benyttes dog ikke ved 

dimensionering af afmærkningsmateriel. 

 

1.4.2. Belastninger  

Vindlast  

Vindlasten skal beregnes efter anvisningerne i 

DS/EN 1991-1-4. Som referencevindhastighed 

skal som hovedregel anvendes 24 m/s. I områder 

i Jylland med lokaliteter, der ligger mindre end 25 

km fra Vesterhavet og Ringkøbing fjord skal dog 

anvendes 27 m/s som referencevindhastighed. 

 

Referencevindhastigheden kan fremsøges via det 

digitale Danmarkskort vejkort.vd.dk  

 

Laget der skal anvendes hedder: Administrative 

grænser > 25 KM buffer fra kystlinje. 
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Afmærkningsmateriel eksklusive portaler skal 

dimensioneres for 25 års designperiode. 

 

Portaler inkl. tavler skal dimensioneres for 50 års 

designperiode. 

Tjenesten er gratis og kræver ingen oprettelse som 

bruger. 

 

Normalt anvendes terrænkategori II som 

designgrundlag. På hedesletter, ved søer og 

andre lignende flade strækninger bør der 

anvendes terrænkategori I, og nær ved hav og 

kystområder eksponeret fra åbent hav bør der 

anvendes terrænkategori 0 som designgrundlag. 

 

I området, hvor der skiftes fra den ene 

terrænkategori til den anden, kan der ved 

dimensionering interpoleres, som beskrevet i 

DS/EN 1991-1-4. 

 

Hvis der ønskes dimensioneret efter klasserne 

angivet i DS/EN 12899-1:2007, tabel 8, kan 

værdierne i Figur 1.2 og Figur 1.3 anvendes som 

vejledende. Vindklasserne i Figur 1.2 og Figur 1.3 

gælder ikke for portaltavler. 

 

Afstand fra terræn til 

center af tavle 

Terrænkategori I 

Vindklasse 

< 1,75 m WL2 (0,60 

kN/m2) 

< 5,40 m WL3 (0,80 

kN/m2) 

< 9,15 m WL4 (0,90 

kN/m2) 

< 15,00 m WL5 (1,00 

kN/m2) 

 Figur 1.2 Vindklasser efter DS/EN 12899-1:2007. 

Terrænkategori I og 25 års designperiode. 

 

Afstand fra terræn til 

center af tavle 

Terrænkategori II 

Vindklasse 

< 4,00 m WL2 (0,60 

kN/m2) 

< 11,00 m WL3 (0,80 

kN/m2) 

Ordet ”bør” i krav til designgrundlag i AAB erstattes 

med ordet ”skal”. 
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<17,40 m WL4 (0,90 

kN/m2) 

Figur 1.3 Vindklasser efter DS/EN 12899-1:2007. 

Terrænkategori II og 25 års designperiode. 

 

Vindlasten i de enkelte klasser i Figur 1.2 og 

Figur 1.3 er uden partialkoefficienter og 

formfaktorer. 

 

Ved vridningspåvirkede konstruktioner skal der 

regnes med en vandret excentricitet af vindlasten 

på minimum 10 %. 

Snelast  

 Der dimensioneres ikke for snelast. 

Punktlast 

 

 

 Der dimensioneres ikke for punktlast. 

1.4.3. Deformationer  

Ved beregning af deformationer skal der 

anvendes karakteristiske laste dvs. uden 

sikkerhedsfaktorer. 

 

Ved beregning af deformationer for 

ophængningsmateriel og tavler placeret uden for 

kørebaneareal skal der anvendes 1 års 

designperiode for vindlast. 

 

Ved beregning af deformationer for 

ophængningsmateriel placeret over 

kørebaneareal skal der anvendes 50 års 

designperiode for vindlast. 

 

Ved beregning af deformationer af tavler placeret 

over kørebaneareal skal der anvendes 25 års 

designperiode for vindlast. 

 

Midlertidige deformationer, bøjning  

Den maksimale tilladelige midlertidige 

deformation for ophængningsmateriel og tavler 

udsat for bøjning og beregnet ud fra vindlast 

bestemmes iht. DS/EN 12899-1:2007, tabel 11. 

Foruden krav i AAB skal nedenstående klasser i figur 

1.4.3.1 for den midlertidige deformation for bøjning 

TDB anvendes.  

 

For en beskrivelse af mindre og større tavler henvises 

til Håndbog Afmærkningsmateriel. 
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Figur 1.6 Værdier for maksimale midlertidige 

deformationer efter DS/EN 12899-1:2007, tabel 

11. 

Klasse Udbøjning 

Stålkonstruktioner ≤ TDB3 10 mm/m 

Aluminiumkonstruktioner ≤ 

TDB4 
25 mm/m 

Tavleplader, større tavler 

(type F, G, H, I, J, K) ≤ TDB4 
25 mm/m 

Øvrige konstruktioner 

(master af træ, plast eller 

komposit) ≤ TDB4 

25 mm/m 

Tavleplader, mindre tavler 

(type A, B, C, D, E, F-H, L, M, 

N, O, U) opstillet i WL2 eller 

WL3 ≤TDB5 

50 mm/m 

Tavleplader, mindre tavler i 

overstørrelser opstillet i WL3 

≤TDB6 

100 mm/m 

Figur 1.4.3.1. Midlertidige deformationer TDB, bøjning 

Midlertidige deformationer, torsion  

Den maksimale tilladelige midlertidige 

deformation for ophængningsmateriel og tavler 

udsat for torsion og beregnet ud fra 1 års 

designperiode for vindlast fastsættes iht. DS/EN 

12899-1:2007, tabel 12. 

 

Figur 1.7 Værdier for maksimale midlertidige 

deformationer efter DS/EN 12899-1:2007, tabel 

12. 

Figur 1.7 i AAB stiller krav til grader pr. mm. Dette er 

ikke korrekt, krav er grader pr. m, som beskrevet i 

DS/EN 12899-1 samt Håndbog Afmærkningsmateriel. 

 

Foruden krav i AAB, afsnit 1.4.3, skal nedenstående 

klasser i figur 1.4.3.2 for den midlertidige deformation 

for torsion TDT anvendes. 

 

For en beskrivelse af mindre og større tavler henvises 

til Håndbog Afmærkningsmateriel. 

Klasse Udbøjning 

TDT0 
Ingen deklareret 

ydeevne (NPD) 

TDT1 0,02°/m 

TDT2 0,06°/m 

Stålkonstruktioner ≤ 

TDT3 
0,11°/m 

Aluminiumkonstruktioner 

≤ TDT4 
0,29°/m 
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Tavleplader, større tavler 

(type F, G, H, I, J, K) ≤ 

TDT4 

0,29°/m 

Øvrige konstruktioner 

(master af træ, plast eller 

komposit) ≤ TDT4 

0,29°/m 

Tavleplader, mindre 

tavler (type A, B, C, D, E, 

F-H, L, M, M, O, U) 

opstillet i WL2 eller WL3 

≤ TDT5 

0,57°/m 

Tavleplader, mindre 

tavler i overstørrelse 

opstillet i WL3 ≤ TDT6 

1,15°/m 

Figur 1.4.3.2. Midlertidige deformationer TDT, 

Torsion. 

1.4.4. Beregning  

Generelt  

Stationære, vertikale vejtrafikskilte placeret uden 

for kørebaneareal skal beregnes efter 

anvisningerne i DS/EN 12899-1. 

 

Beregninger af øvrige konstruktioner skal 

foretages efter elasticitetsteorien og 

dokumenteres ved en beregningsrapport, der 

mindst skal indeholde følgende: 

• Beregningsforudsætninger 

• Beskrivelse inkl. tegninger af samtlige 

konstruktionsdele 

• Beregningsmodel 

• Beregning af kritiske snit og samlinger 

• Beregning af udbøjning 

• Sammenligning af beregningsresultater 

med krav/specifikationer. 

 

Stål  

Stålkonstruktioner skal beregnes efter DS/EN 

1993-1-1 og DS/EN 1993-1-5 for 

pladekonstruktioner. 

 

Aluminium 

 

 

Aluminiumkonstruktioner skal beregnes efter 

DS/EN 1999-1-1. 

 

Træ 
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Trækonstruktioner skal beregnes efter DS/EN 

1995-1-1. 

 

Fiberforstærket polymerkomposit 

 

 

Konstruktioner af fiberforstærket 

polymerkomposit skal beregnes efter Structural 

Design of Polymer Composites - EUROCOMP 

Design Code and Handbook. 

 

Plastmateriale 

 

 

Beregninger skal udføres efter elasticitets- eller 

plasticitetsteorien afhængig af 

anvendelsesområdet for plastmaterialet med 

henvisning til relevante standarder. 

 

Beton 

 

 

Betonkonstruktioner skal beregnes efter DS/EN 

1992-1-1. 

 

Fundering 

 

 

Fundamenter skal som hovedregel beregnes 

efter DS/EN 1997-1. Det tillades dog, at 

pælefundering dimensioneres efter 

retningslinjerne i Bulletin No. 12 fra Geoteknisk 

Institut udgivet i 1963 eller tilsvarende litteratur 

om jordtryk. 

 

Ved dimensionering af pælefundering til 

afmærkningsmateriel, skal der tages højde for, at 

pælene (og dermed master/standere og søjler) 

kan få en mindre vinkeldrejning, førend det 

nødvendige jordtryk udvikles. 

 

Ved dimensionering af fundering skal der tages 

udgangspunkt i jordbunds- og grundvandsforhold 

på opstillingsstedet. 

 

Som udgangspunkt kan antages, at grundvandet 

står i funderingsniveau for direkte fundering og i 

terræn for pælefundering. 

 

Følgende værdier for jordparametre kan benyttes 

ved dimensioneringen: 

Effektiv friktionsvinkel   ’ = 32° 

AAB Krav til fundering udgår og erstattes af følgende: 

 

For fundering skal de generelle konstruktionsnormer 

efterleves, og projekteringen skal udføres i 

overensstemmelse med DS/EN 1997 og de 

tilknyttede danske annekser. 

 

Ved dimensionering af fundering skal der tages 

udgangspunkt i jordbunds-, grundvands- og 

terrænforhold (skrånende terræn) på 

opstillingsstedet. 

 

Partialkoefficienten på den bevægelige last (vindlast 

og snelast) skal forøges fra 1,35 til 1,5 ved 

dimensionering af fundamenter, da fundering altid 

skal henregnes til konsekvensklasse CC2. 

 

Partialkoefficient for friktionsvinkel er tan ’ = 1,2. 

 

Direkte fundering 

Ved funderingsdybder mindre end eller lig med 1,50 

m regnes grundvandspejlet som udgangspunkt 

beliggende under funderingsniveau. 
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Densitet jord j = 18 kN/m3. 

 

Partialkoefficienten på den bevægelige last 

(vindlast og snelast) skal forøges fra 1,35 til 1,5 

ved dimensionering af fundamenter, da fundering 

altid skal henregnes til konsekvensklasse CC2. 

 

Partialkoefficient for friktionsvinkel er tan ’ = 1,2. 

Partialkoefficienten gælder for tan ’. 

 

Såfremt der konstateres vand i udgravningen, skal 

bygherren underrettes. 

 

Ved fundering i ikke intakt jord skal det sikres, at 

jorden er velkomprimeret og ikke indeholder 

organiske stoffer. Hvis dette ikke er tilfældet, skal 

bygherren underrettes. 

 

Følgende værdier for jordparametre skal benyttes ved 

dimensionering af fundamenter placeret i vejens 

midter- eller yderrabat: 

 

Effektiv friktionsvinkel    ’ = 30° 

Densitet jord j = 18 kN/m3. 

 

Pælefundering 

Ved pælefundering med funderingsdybder mindre 

end lig med 2,00 m gælder de samme retningslinjer, 

som ved direkte fundering. 

 

Ved pælefundering med funderingsdybder større end 

2,00 m skal de aktuelle jordbundsforhold lægges til 

grund for dimensioneringen. Disse vil fremgå af 

udbudsmaterialet eller skal fremskaffes af 

entreprenøren. 

 

Ved dimensionering af pælefundering kan 

retningslinjerne i Bulletin No. 12 fra Geoteknisk 

Institut udgivet i 1963 eller tilsvarende 

beregningsmetoder anvendes. Der skal tages højde 

for, at pælene (og dermed master/standere og søjler) 

kan få en mindre blivende vinkeldrejning, førend det 

nødvendige jordtryk udvikles. 

 

 

 

Fundering til standere Ø48, Ø60, Ø76, Ø89, Ø114 

til opsætning af færdselstavler monteret i jord 

Ved montering af standere i dimensionen Ø48 og 

Ø60 mm, skal der anvendes cementiblandet 

stabilgrus som tilbagefyld og ved montering af 

standere i dimensionen ≥ Ø76 mm skal der 

anvendes betonomstøbning, eller præfabrikeret 

indstiksfundament af beton, eller stålfundament. 
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Som eksempel på dimension af fundering, afhængig 

af standerdimension, kan nedenstående 

anvendes til frivilligt brug (Der er ikke givet 

eksempler på stålfundamenter): 

Ø60 mm= tilbagefyld med jordfugtig beton. Dimension 

(m)= 0,5 x 0,9 

Ø76= omstøbning. Dimension (m)= 0,5 x 1,2  

Ø89= omstøbning. Dimension (m)= 0,6 x 1,2  

Ø114= omstøbning. Dimension (m)= 0,6 x 1,5 

 

Ved anvendelse af stålfundamenter skal der 

fremsendes en bæreevneberegning på, at 

bæreevnen af stålfundamentet er tilstrækkelig til 

at kunne optage jordtrykket, uden at delene 

deformerer. 

 

Standere dimension Ø60-Ø114 monteret i fast 

belægning 

Hvis standere i dimension Ø60 – Ø114 placeres i fast 

belægning, skal montering udføres med samleled 

eller nedstøbningsrør.  

 

Det skal fremgå af materialet for skiltet, hvilke 

løsninger der er anvendt. 

1.4.5. Prøvning  

Prøvning kan undtagelsesvis foretages i stedet 

for en beregning. 

 

Prøvningsrapporten skal minimum indeholde 

følgende punkter: 

• Beregning af belastninger til anvendelse 

ved prøvningen 

• Beskrivelse inkl. tegninger af samtlige 

dele med angivelse af, hvilke dele der 

skal prøves 

• Beskrivelse af prøveopstilling 

• Beskrivelse af metoder til registrering af 

prøvningsresultater 

• Sammenligning af prøvningsresultater 

med krav/specifikationer. 

 

Bygherren forbeholder sig ret til accept af 

prøvningsrapporten, inden levering af 

konstruktionen finder sted. 

 

 

1.4.6. Dokumentation  
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På forlangende skal ydeevnedeklarationer (DoP), 

monteringsvejledninger, beregninger og/eller 

prøvningsrapporter fremsendes til bygherren. 

 

Bygherren forbeholder sig ret til accept af 

beregnings- og prøvningsrapporter samt 

ydeevnedeklarationer (DoP). 

 

Før levering af materialer eller montering i 

marken påbegyndes, skal dokumentation 

fremsendes til bygherren, og eventuelle 

bemærkninger skal være afklaret før levering eller 

montering påbegyndes. 

 

Bagvedliggende materiale anvendt til 

udarbejdelse af ydeevnedeklarationer (DoP) skal 

også kunne dokumenteres på forlangende. 

Ydeevnedeklarationer (DoP), monteringsvejledninger 

og beregninger skal fremsendes til bygherren. 

Drift- og vedligeholdelsesvejledning skal også 

fremsendes. 

 

Se i øvrigt kapitel 5 Dokumentation i nærværende 

AAB/SAB samt Fælles for vejudstyr – AAB/SAB, 

kapitel 1.6 Dokumentation. 

 

 

2. MATERIALER 
 

2.1. Stål  

Stålplader udsat for træk såsom flanger, 

fodplader og lignende skal undersøges for 

lagdeling. Lagdeling ud over DS/EN 10160:2000 

klasse S2 og E2, og DS/EN 10306:2002 klasse 

1.2 (endeprøvning) og klasse 2.4 (fladekontrol) 

må ikke forekomme. 

 

Se i øvrigt Fælles for vejudstyr – AAB. 

 

2.2. Aluminium  

Se Fælles for vejudstyr - AAB.  

2.3. Træ  

Se Fælles for vejudstyr - AAB.  

2.4. Fiberforstærket polymerkomposit  

Se Fælles for vejudstyr - AAB. Hvis der anvendes master af fiberforstærket 

polymerkomposit skal indfarvningen af masterne 

svare til RAL 7000. 

2.5. Plast  

Kantpæle skal fremstilles af en plasttype, der 

med de angivne dimensioner giver kantpælen 

tilstrækkelig styrke og holdbarhed til at kunne: 

• Opfylde WL 2 (6.4.1.1) i DS/EN 12899-3:2007 

• Bestå Dynamic impact (6.4.1.3) i DS/EN 12899-

3:2007 

Tekst i AAB udgår og erstattes af følgende: 

Kantpæle skal fremstilles af polyethylen e.l. 

plastmaterialer og have en minimumvægt på 1,2 kg. 

som med de angivne dimensioner giver kantpælen 

tilstrækkelig styrke og holdbarhed til at kunne opfylde 

krav, som beskrevet i afsnit 3.15. 
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• Bestå Natural weathering test (6.4.2.4) i DS/EN 

12899-3:2007. 

 

Kantpæle kan fremstilles af polyethylen e.l. 

plastmaterialer i farven hvid svarende til RAL 

9003 og have en minimumvægt på 1,2 kg. 

 

Samme krav til styrke og holdbarhed er også 

gældende for steler og pullerter fremstillet af 

polyethylen e.l. plastmaterialer. 

 

Samme krav til styrke og holdbarhed er også 

gældende for steler og pullerter fremstillet af 

polyethylen e.l. plastmaterialer. 

 

Se i øvrigt Fælles for vejudstyr – AAB. 

2.6. Beton  

Se Fælles for vejudstyr - AAB. Betonkonstruktioner skal være armerede.  

Ved betonkonstruktioner anvendt til 

afmærkningsmateriel, hvor krav til levetid er 25 år, 

skal de henregnes til aggressiv miljøklasse (A) og ved 

afmærkningsmateriel, hvor krav til levetid er 50 år, 

skal de henregnes til ekstra aggressiv miljøklasse 

(EA). 

Krav er gældende over- og under terræn. 

2.7. Bolte mv.  

Gevind på fundamentbolte, der skal 

varmforzinkes, skal underskæres, som angivet i 

DS/EN ISO 10684, af hensyn til varmforzinkning. 

 

Møtrikker til samling af tavler skal leveres som 

DS/EN ISO 10511 med nylonring. 

 

Tolerancer på boltevarer må ikke overskride 

klasse ”middel” efter DS/ISO 965 og produktgrad 

A eller B efter DS/EN ISO 4759. 

 

Popnitter til samling af tavler skal være af 

aluminiumlegering med aluminiumstift eller rustfri 

stålstift. 

Se i øvrigt Fælles for vejudstyr – AAB/SAB. 

2.8. Overfladebehandling  

Se Fælles for vejudstyr - AAB.  

2.8.1. Varmforzinkning  

Varmforzinkning skal udføres iht. til DS/EN 1461.  

 

Nedgravede master/standere til montage af 

mindre færdselstavler såsom lige rørstandere og 

galgestandere udført i dimensioner op til og med 

Ø 88,9 x 3,2 mm tillades udført uden forøget 

De erfaringsbaserede minimum zink lagtykkelser for 

C3 gøres gældende for ophængningsmateriel udført i 

dimensioner > Ø 88,9 x 3,2 mm. 

Krav er gældende over- og under terræn. 
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zinklagtykkelse eller anden supplerende 

korrosionsbeskyttelse. 

Se i øvrigt Fælles for vejudstyr – AAB. 

2.8.2. Anodisering  

Se Fælles for vejudstyr - AAB.  

2.8.3. Bejdsning  

Se Fælles for vejudstyr - AAB.  

2.8.4. Maling  

Se Fælles for vejudstyr - AAB.  

2.8.5. Pulverlakering  

Se Fælles for vejudstyr - AAB.  

2.9. Tolerancer  

2.9.1. Stål  

Se Fælles for vejudstyr - AAB.  

2.9.2. Aluminium  

Se Fælles for vejudstyr - AAB.  

2.9.3. Træ  

Se Fælles for vejudstyr - AAB.  

2.9.4. Fiberforstærket polymerkomposit  

Se Fælles for vejudstyr - AAB.  

2.9.5. Plast  

Se Fælles for vejudstyr - AAB.  

2.9.6. Beton  

Se Fælles for vejudstyr - AAB.  

3. UDFØRELSE 
 

3.1. Stål  

Alle lukkede hulrum skal udføres med drænhuller, 

således at der ikke kommer til at stå vand i 

konstruktionen efter montage uden mulighed for 

afdræning. 

 

Se i øvrigt Fælles for vejudstyr - AAB. 

 

3.2. Aluminium  

Alle lukkede hulrum skal udføres med drænhuller, 

således at der ikke kommer til at stå vand i 

konstruktionen efter montage uden mulighed for 

afdræning. 
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Se i øvrigt Fælles for vejudstyr - AAB. 

3.3. Træ  

Se Fælles for vejudstyr - AAB.  

3.4. Fiberforstærket polymerkomposit  

Alle lukkede hulrum skal udføres med drænhuller, 

således at der ikke kommer til at stå vand i 

konstruktionen efter montage uden mulighed for 

afdræning. 

 

Se i øvrigt Fælles for vejudstyr - AAB. 

 

3.5. Plast  

Kantpæle (N 41) skal fremstilles af plastmateriale. 

 

Alle lukkede hulrum skal udføres med drænhuller, 

således at der ikke kommer til at stå vand i 

konstruktionen efter montage uden mulighed for 

afdræning. 

 

Se i øvrigt Fælles for vejudstyr - AAB. 

 

3.6. Beton  

Se Fælles for vejudstyr - AAB.  

3.7. Varmforzinkning  

Se Fælles for vejudstyr - AAB.  

3.8. Anodisering  

Se Fælles for vejudstyr - AAB.  

3.9. Bejdsning Udgår 

Se Fælles for vejudstyr - AAB.  

3.10. Maling Udgår 

Se Fælles for vejudstyr - AAB.  

3.11. Pulverlakering Udgår 

Se Fælles for vejudstyr - AAB.  

3.12. Tilspændingsmomenter  

Leverandøren skal som en del af leverancen 

medsende forskrifter for tilspænding af bolte 

inklusiv oplysning om tilspændingsmoment og 

smøremiddel. 

Se i øvrigt Fælles for vejudstyr – AAB. 
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3.13. Eftergivelige master  

Hvor der foreskrives anvendt eftergivelige master, 

skal de opfylde de i SAB stillede krav jf. DS/EN 

12767. 

Hvor hastigheden iht. færdselsloven > 50 km/h skal 

den ydeevnedeklarerede hastighedsklasse være 

minimum 70 km/h. Hvor hastigheden iht. 

færdselsloven ≥ 80 km/h skal den 

ydeevnedeklarerede hastighedsklasse være 100 

km/h. 

 

Hvis mast tættest mod kørebane er placeret dybere 

end 1,0 m målt fra top belægningskant til top 

fodplade, må master med klassificeringen SE 

(separation mode) ikke anvendes. I sådanne tilfælde 

må der kun anvendes master med klassificeringen 

NS (No separation collapse mode). 

 

Følgende krav i figur 3.13.1 jf. DS/EN 12767 er 

gældende 

Speed class 50, 70, 100 

Energy absorption 

category 

NE or LE 

Occupant safety class A, B, C 

Backfill type R + S 

Collapse mode SE, NS 

Direction class MD 

Risk of roof indentation 0, 1 

Figur 3.13.1. Krav til klassificering iht. DS/EN 12767. 

3.14. Tavler  

Tavlernes farve, tekst og symboler skal udføres, 

som angivet i vejregler for færdselstavler og 

vejvisningstavler. 

Ved ny-opsætning skal tavlemateriel monteret på det 

samme ophængningsmateriel fremstå ens i folietype 

og udførselsmetode. 

3.14.1. Tavleforsider  

Farvekoordinater og luminansfaktorer 

Farvekoordinater af tavlefolier type 1 skal ligge 

inden for det område, som angives af de 

hjørnepunkter, der er specificeret i tabel 18 i 

DS/EN 12899-1:2008 med anvendelse af klasse 

B1 for luminansfaktorer. 

 

Farvekoordinater af tavlefolier type 2 skal ligge 

inden for det område, som angives af de 

hjørnepunkter, der er specificeret i tabel 16 i 
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DS/EN 12899-1:2008 med anvendelse af klasse 

B2 for luminansfaktorer. 

Farvekoordinater af tavlefolier type 3, 4 og 5 skal 

ligge inden for det område, som angives af de 

hjørnepunkter, der er specificeret i Figur 3.1, og 

luminansfaktorer skal være minimum henholdsvis 

maksimum de værdier, som er angivet i Figur 3.2.  

 

Farvekoordinater af tavlefolier type 3, 4 og 5 er lig 

med de farvekoordinater, der er angivet i klasse 

CR1 i DS/EN 12899-1:2008.  

 

Krav til luminansfaktorer for tavlefolier type 3 er 

lig med de krav, som er angivet for tavlefolier af 

klasse CR1, tabel 3 i DS/EN 12899-1:2008, mens 

krav til luminansfaktorer for tavlefolier type 4 og 5 

er lig med de krav, som er angivet for tavlefolier 

af klasse CR1, tabel 4 i DS/EN 12899-1:2008. 

Undtaget herfra er krav til farven sort, som ikke 

findes i de omtalte krav i DS/EN 12899-1:2008 se 

Figur 3.1 og Figur 3.2. 

 

  

 

Koefficient for retrorefleksion, materialetyper 

3, 4 og 5 

Tavlefoliens koefficient for retrorefleksion skal 

mindst opfylde de i Figur 3.3 til Figur 3.5 angivne 

værdier. Dette krav gælder også for tavler 

forsynet med overlayfolie. 

For silketrykte dele af tavlen skal koefficienten for 

retrorefleksion være mindst 70 % af de i Figur 3.3 

til Figur 3.5 angivne værdier. 
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1) Disse krav kan gøres gældende for tavler, som 

nødvendigvis må placeres, så de skal læses på kort afstand 

under en stor vinkel. Dette kan f.eks. være tilfældet for 

pilvejvisere ved rundkørsler. 

Figur 3.3 Minimumværdier for koefficienten for 

refleksfolien i (cd/lux)/m2 for tavlefolie type 3. 

AAB Krav iht. figur 3.3 Minimumværdier for 

koefficienten for refleksfolien i (cd/lux)/m2 for tavlefolie 

type 3, note 1, gøres ikke gældende. 

 

Figur 3.4 Minimumværdier for koefficienten for 

refleksfolien i (cd/lux)/m2 for tavlefolie type 4. 

 

Figur 3.5 Minimumværdier for koefficienten for 

refleksfolien i (cd/lux)/m2 for tavlefolie type 5. 
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Figur 3.6 Farvetrekant med de specificerede 

farveområder for tavlefolier type 3, 4 og 5 

indtegnet. 

 

Materialetyper til de enkelte tavler fremgår af 

Bekendtgørelse om anvendelse af 

vejafmærkning. Der må ikke anvendes en bedre 

type folie, end det fremgår af bekendtgørelsen, 

f.eks. må der ikke anvendes type 4 eller type 5 

folie, hvor der forskrives anvendt type 3 folie. 

3.14.2. Indefra belyste tavler Udgår. 

3.14.3. Udefra belyste tavler Udgår. 

 Krav til klasse E1 i AAB udgår og erstattes i stedet af 

klasse E2. 

3.14.4. Tavlebagsider  

Til tavlebagsider (uden tekst eller symboler) 

anvendes lysegrå belægning, svarende til RAL 

nr. 7000. Hvis tavlen er opbygget af flere 

tavlesektioner, må der ikke forekomme 

farveforskelle mellem disse. Belægningen kan 

være folie eller lak. Tavlebagsiden skal være 

diffust reflekterende. 

 

3.14.5. Foliesamlinger  

Folie på enkelttavler eller tavlesektioner med 

højde indtil 1,20 m skal udføres uden samlinger. 

Krav i AAB udgår og erstattes af følgende: 

Folie på enkelttavler eller tavlesektioner skal udføres 

uden vandretliggende, eller lodretstående 

foliesamlinger/folieoverlap. 

Der må ikke udføres samlinger i folien til 

bogstaver, tal og piktogrammer ud over, hvad der 

 

https://vejregler.lovportaler.dk/ShowBaseDoc.aspx?schultzlink=bek20171633
https://vejregler.lovportaler.dk/ShowBaseDoc.aspx?schultzlink=bek20171633
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er nødvendigt af hensyn til en hensigtsmæssig 

placering af sektionssamlinger. 

 

Ved rammer udført i folie kan der kun tillades 

samling i folien ved rammens hjørner. 

3.14.6. Overfladebehandling  

Folie, farver og lakker skal anvendes i 

overensstemmelse med leverandørens forskrifter. 

 

3.14.7. Reparation af folieskaber  

Eventuelle reparationer må ikke være synlige 

betragtet fra en afstand på 10 m fra 

tavlenormalen. 

 

Skader i tryk 

Mindre skader i trykket dvs. ridser eller andre 

skrabemærker fra transportskader eller 

håndtering mindre end 50 mm2 eller en 

ridsebredde mindre end 1 mm og en maks. 

længde på 100 mm udbedres ved påføring af 

samme type lak samt farve på de beskadigede 

områder. 

 

Luftlommer 

Luftlommer i overlayfolie og antidugfolie 

punkteres og trykkes på plads med en 

gummihåndrulle. Luftlommer mindre end 4 mm2 

skal ikke punkteres. Hvis der konstateres 

luftlommer mellem bundfolie og tavleplade, 

kasseres tavlen. 

 

Delaminering 

Delamineringen må ikke have større omfang end 

vist med lysegrå farve på Figur 3.7. 
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Figur 3.7 Delaminering af de overskårne celler i 

en typisk cirkeludskæring er vist med lysegrå 

farve for hhv. en ruderformet og en 

sekskantformet cellestruktur. 

3.14.8. Nittehoveder  

Hvis nittehoveder går gennem tavleforsiden, 

indfarves de i samme farve, som tavlen har det 

pågældende sted. 

 

3.14.9. Bolte- og skruehoveder  

Bolte- og skruehoveder indfarves ikke, hvis de 

anvendes til montage af tavler til 

monteringsbeslag. 

Boltehoveder til fladjernsbeslag skal ikke indfarves. 

3.14.10. Tavleopdeling  

Opdeling af store tavler i sektioner og/eller 

placering af laskesamlinger skal fremgå af de 

udarbejdede tegninger af de enkelte tavler. Ved 

opdelingen af tavlerne i sektioner skal det – så 

vidt det er muligt – undgås, at samlinger 

gennemskærer tekst eller symboler. 

Krav i AAB betyder, at det er nødvendigt at udføre en 

individuel projektering af hver enkelt tavle. 

3.14.11. Drænhuller  

Ved tavler monteret med en beskyttelseskant 

eller andre afstivninger, hvori der kan stå vand, 

skal der bores drænhuller i et sådant omfang, at 

vandet kan drænes af, således at der ikke står frit 

vand i beskyttelseskanten efter et regnskyl. 

Huldiameteren af drænhullerne skal minimum 

være 6 mm, og afstanden mellem de enkelte 

drænhuller skal være ≤ 1,00 m. 

For tavler med en bredde ≤ 3 m skal der placeres et 

afvandingshul i hvert hjørne.  

For tavler med en bredde > 3 m skal der minimum 

placeres tre afvandingshuller, heraf et i hvert hjørne. 

Kravet er også gældende ved afstivnings- og 

samlingsprofiler. 

3.14.12. Dækplader  

Inden fremstilling af dækplader til montering på 

eksisterende tavler påbegyndes, skal der 

Ved demontering af dækplader skal hullerne dækkes 

med indfarvede popnitter. 
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foretages en opmåling af den eksisterende tavle, 

hvad angår placering af tekst, symboler mv. 

 

Efter opmålingen er foretaget, fastlægges den/de 

endelige pladestørrelse(r) under hensyntagen til 

tavlesektionering. 

 

Dækplader til opsætning på eksisterende tavler 

udføres med en pladetykkelse på minimum 2 mm 

uanset størrelse af pladefelt. 

 

Sammen med dækplader leveres minimum det 

antal nitter med minimum 5 mm diameter og med 

en klemlængde svarende til samlet pladetykkelse 

+ 2 x folietykkelse, således at pladernes kanter 

kan fastgøres pr. 250 mm. Nitterne placeres i en 

afstand af 10 mm målt fra pladekant til center af 

nittehoved. 

 

Ligeledes leveres minimum det antal indfarvede 6 

mm nitter, der svarer til det antal nitter, som 

dækpladerne afdækker på den eksisterende tavle 

fx ved afstivnings- og sektionsprofiler. Disse nitter 

skal have en klemlængde svarende til samlet 

pladetykkelse + 2 x folietykkelse + tykkelse af 

flange på afstivnings- eller sektionsprofil. 

3.15. Kantpæle Udgår. 

3.16. Hellefyr Udgår. 

 Referencen i AAB til type 2 TTB i DS/EN 12899-

2:2007 udgår. 

3.17. Steler Udgår. 

3.18. Pullerter Udgår. 

3.19. Mærkning  

3.19.1. Tavler  

Alle tavler skal være mærket med en synlig 

mærkning, der enten er trykt på en transparent 

folie og klistret på tavlen eller printet på 

tavlefacaden i tavlekanten, således at 

mærkningen også er læselig efter montage. For 

firkantede tavler gælder, at mærkningen skal 

placeres i tavlernes nederste venstre hjørne. 

 

Mærkningens udseende bør udformes som det 

viste eksempel i Figur 3.12. 

CE-mærkning af tavler skal udføres iht. 

Byggevareforordningen (EU) Nr. 305/2011 af 9. marts 

2011, herunder artikel 9, stk. 2 Regler og anbringelse 

af CE-mærkningen. 
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Mærkningen CE 1234 NN Y5678 0915 

indbefatter følgende: 

 

• CE er CE symbolet 

• 1234 er identifikationsnummeret på Notified 

Body 

• NN er virksomhedens navn/logo 

• Y5678 er nummeret på ydeevnedeklarationen 

(DoP'en) 

• 09 er nummeret på måneden for produktionen 

• 15 er nummeret på året for produktionen. 

 

Nummeret på ydeevnedeklarationen skal kun 

påføres printede tavler produceret efter ordre, 

typisk vejvisningstavler. 

 

Figur 3.12 Eksempel på mærkning af tavler. 

Skriftstørrelsen for de enkelte tavletyper fremgår 

af Figur 3.13. Skriften skal være stort. 

 

Figur 3.13 Skriftstørrelser. 

Hvis der anvendes mærkat, skal den være trykt 
på transparent folie. 

Eksempler på placering af mærkningen er vist 

i Håndbog Afmærkningsmateriel. 

3.19.2. Kantpæle Udgår. 

3.19.3. Hellefyr Udgår. 

3.19.4. Steler Udgår. 

3.19.5. Pullerter Udgår. 

3.20. Svejsning  

3.20.1. Stål  

Svejsninger udføres efter bestemmelserne i 

DS/EN 1090-1 og DS/EN 1090-2. 
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Følgende udførelsesklasser er gældende for 

afmærkningsmateriel: 

• EXC 1. Ikke bærende svejsesømme. 

• EXC 2. Alt afmærkningsmateriel opstillet 

uden for kørebaneareal. 

• EXC 3. Alt afmærkningsmateriel opstillet 

over kørebaneareal. 

• EXC 4. Benyttes ikke. 

 

Figur 3.14 Kontrolomfang af svejsninger i % (efter 

DS/EN 1090-2:2008 Table 24) og acceptkriterier 

for de enkelte udførelsesklasser. 

 

3.20.2. Aluminium  

Svejsninger udføres efter bestemmelserne i 

DS/EN 1090-1 og DS/EN 1090-3. 

 

3.21. Fundering  

Fundering omfatter jordarbejde vedrørende 

etablering af fundamenter til opsætning af 

afmærkningsmateriel. 

 

Fundamenter til tavleportaler, master/standere 

samt master med sideforskydning skal være 

etableret før fremstilling af konstruktionerne 

påbegyndes, da eventuelle justeringer af hensyn 

til terrænvariationer, kabler, rørledninger mv. kan 

medføre en ændret fundamentplacering, og 

dermed en justering af konstruktionernes mål. 

 

Fundamentets placering i planen må højst afvige 

±10 mm. 

 

Fundamenter i befæstede arealer må højst afvige 

-0/+10 mm i højden. 
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Fundamenter uden for befæstede arealer må 

højst afvige ±10 mm i højden. 

 

Fundamenter skal udføres til minimum 1,00 m 

dybde under færdigreguleret terræn. 

3.21.1. Placering af fundamenter  

Efter påvisning af ledninger og kabler ved og 

omkring udgravningsstedet foretages der 

eventuelt en justering af placeringen af 

fundamentet i vejtværsnittet eller vejens 

længderetning, hvis placeringen ikke skønnes at 

kunne foretages uden at beskadige de påviste 

ledninger. Justering eller eventuel flytning af 

ledninger skal aftales med bygherren. 

 

Hvis der ved etablering af fundament viser sig 

uforudselige genstande eller dårlige 

jordbundsforhold som fx gytje, tørv, postglacialt 

ler, muld, rent løst sand, eller at 

grundvandsspejlet ligger over fundamentets 

underkant for direkte fundering, skal bygherren 

straks underrettes og forholdsregler aftales. 

 

Opgravede materialer af forskellig beskaffenhed 

skal holdes adskilte med henblik på den senere 

tilbagefyldning. 

 

Ved optagning af fliser eller brosten skal der 

udvises særlig omhu, såfremt disse materialer 

skal genanvendes. 

 

På steder, hvor der ligger kabler eller ledninger, 

skal udgravningen foretages med håndkraft, indtil 

disse er sikret på forsvarlig vis. 

Eksisterende fundamenter støbt in-situ og 

præfabrikerede fundamenter, som ikke længere kan 

indgå i den varige løsning, skal fjernes ved 

borthugning til min. 0,25 m under terræn. 

3.21.2. Midlertidig grundvandssænkning  

Er grundvandsspejlet beliggende over 

funderingsniveau for fundamenterne, skal der 

efter aftale med bygherren udføres en midlertidig 

grundvandssænkning, således at 

funderingsarbejderne kan udføres tørt. 

 

Bortskaffelse af oppumpet vand skal overholde 

gældende bestemmelser i Miljøbeskyttelsesloven, 

hvortil der henvises. 
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3.21.3. In situ støbte betonfundamenter  

Form 

Støbeforme skal være så stive, at 

kvalitetskravene til geometri og overflader 

overholdes. 

 

Ved oliering af form må armeringsjern og 

indstøbningsdele ikke forurenes. 

 

Alle synlige kanter skal affases. Affasningen 

udføres trekantformet med kateten 20 mm. 

 

Alle formflader af ubehandlet træ skal vandes 

grundigt før støbningen, så kvældning af træ 

under støbningen ikke medfører forringelse af 

betonens overfladelag. 

 

Umiddelbart før støbningen skal formen 

rengøres, og frit vand skal fjernes. 

 

Før støbning skal entreprenøren visuelt inspicere 

formene. Den visuelle inspektion skal mindst 

omfatte formgeometri, slipmiddelpåføring, 

udsparinger, formtæthed, oprensning og vanding. 

 

Minimum 0,20 m af den øverste del af selve 

fundamentet skal altid støbes mod form. 

 

Hvis jorden ikke har tilstrækkeligt med styrke eller 

sammenhængskraft til at stå med lodrette sider 

under udgravning og efterfølgende udstøbning, 

støbes fundamentets sider imod form. 

 

Fundamentsokkel (plint) skal altid støbes imod 

form, og der skal udføres overforskalling omkring 

fundamentsokkel (plint) for at hindre opskydning 

af beton under støbningen. 

 

Er en udgravning blevet større, end det 

projekterede fundament kræver, skal 

fundamentet efter nærmere samråd med 

bygherren forøges tilsvarende, eller der skal 

støbes mod form. 
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Bygherren skal have lejlighed til at inspicere 

udgravningen, før betonstøbningen påbegyndes. 

Det er entreprenøren der har initiativpligten med at 

tilkalde bygherren, så udgravningen kan inspiceres 

før betonstøbning påbegyndes. Mængde og omfang 

aftales i det aktuelle projekt. 

Armering, indstøbningsdele mv. 

Entreprenøren skal ved modtagelsen kontrollere, 

at type og dimension af leveret armering er 

korrekt og skal efter montage af armering og 

indstøbningsdele kontrollere, at dimensioner, mål 

og tolerancer mv. er overholdt. 

 

Armering med rustangreb D eller værre efter 

DS/EN ISO 8501-1 må ikke anvendes. 

 

Eventuel løs rust på armering skal fjernes ved 

mekanisk afrensning eller tilsvarende inden 

udstøbning. 

 

Armering, som er forurenet med mørtel eller 

betonslam, skal renses, så forkamningen står 

tydeligt før støbningen. Armeringsjern forurenet af 

olie eller formolie må ikke anvendes, før 

affedtning er foretaget. 

 

Entreprenøren skal sikre, at den korrekte 

placering af armering og indstøbningsdele opnås 

inden for de givne tolerancer. 

 

Armeringens og fundamentboltenes placering, 

herunder dæklagets tykkelse, skal kontrolleres før 

støbning. Der må ikke være elektrisk kontakt 

mellem armering og indstøbningsbolte. 

 

Til fastholdelse af fundamentboltene skal 

anvendes en bolteskabelon under støbning. 

Boltegevind, der ikke skal indstøbes, beskyttes 

mod beton med tape e.l. Skabelonen skal 

fastholdes, indtil betonen er afhærdet, således at 

angivne tolerancer overholdes. Efter fjernelse af 

skabelon forsynes boltene med de foreskrevne 

skiver og møtrikker. 

 

Fundamentbolte, hylser og skabeloner 

Fundamentbolte og hylser forankres på en sådan 

måde og i tilstrækkelig dybde, således at der 

opstår flydning i bolt førend bolte eller hylser 

trækkes ud af fundamentet. Under støbningen 

fastholdes fundamentbolte eller hylser i toppen 
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med en skabelon for at sikre den korrekte 

indbyrdes afstand. 

 

Huldiameter i forankringsrammer, 

forankringsskinner og støbeskabeloner må ikke 

være større end boltediameter +1,0 mm. 

Hulafstand mellem bolte må ikke variere mere 

end ±1,0 mm. 

Støbning 

Under fundamentet støbes et 50 mm renselag. 

 

Udstøbningen skal foretages snarest muligt efter, 

at udgravning med tilhørende oprensning af løs 

jord, vand mv. er afsluttet. 

 

Betonen må ikke forurenes af nedfaldende jord 

under udstøbningen. 

 

Dæklag skal overalt være min. 50 mm. 

 

Støbeskel tillades ikke. 

 

Betonen udstøbes i lag på 300 - 400 mm og 

komprimeres ved vibrering. 

 

Fundamentoversiden ekskl. plint afsluttes ca. 

0,20 m under terræn og afrettes med fald på ca. 

50 mm pr. m. Oversiden glittes til plan og jævn 

flade fri for lunker, grater, skarpkantede huller og 

slamansamlinger. 

 

Plint skal støbes mod glat form med indlagte 

trekantslister langs alle frie kanter. Plinten 

overflade skal afrettes med fald på ca. 50 mm pr. 

meter på alle sider udgående fra plintens midte. 

 

Efter afformningen skal alle synlige betonflader 

gås efter, idet alle grater afhugges, og alle 

støbesår og stenreder repareres. Støbegrater på 

synlige fundamenter afmejsles omhyggeligt. 

 

Alle synlige overflader glittes til en plan og jævn 

flade. 
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Reparationer af ikke konditionsmæssige 

overflader må kun ske efter bygherrens accept. 

3.21.4. Borede betonfundamenter  

Inden støbning af borede fundamenter skal der 

foretages en effektiv oprensning, eksempelvis 

med en borespand med plan bund, således at 

boringens bund fremstår renset for muld samt 

nedfaldent, løst og opblødt materiale. Under 

støbning trækkes et evt. foringsrør successivt op i 

takt med udstøbningen. 

 

3.21.5. Præfabrikerede fundamenter  

Præfabrikerede fundamenter kan anvendes på 

følgende betingelser: 

 

• Fundamenter skal sættes i jordfugtigt 

beton eller et afrettet og komprimeret 

sandlag 

• Hvis der indstøbes særskilte løftebøjler 

må disse ikke være i kontakt med 

armeringen i fundamentet 

• Udgravninger til fundamenter skal have 

en sådan bredde, at komprimeringen af 

tilbagefyld kan foretages maskinelt 

• Komprimering af tilbagefyld skal 

overholde komprimeringskrav til 

jordarbejde dvs. mindst 95 % standard 

proctor eller vibration. 

 

 

3.21.6. Stålfundamenter  

Stålfundamenter kan udføres som 

vingefundamenter eller som pælefundamenter. 

 

Hvis der anvendes vingefundamenter, skal det 

dokumenteres, at bæreevnen af vingerne er 

tilstrækkelig, når disse udsættes for det 

dimensionerende jordtryk, og at der ikke 

forekommer deformationer større end 1/100 målt 

fra vingerod til vingespids. 

 

Stålfundamenter skal altid varmforzinkes, se 

afsnit 2.8.1. 

 

3.21.7. Tilfyldning og retablering  
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Tilfyldning kan ske med opgravet 

friktionsmateriale. Bygherren kan kræve, at kun 

visse af de opgravede materialer genanvendes. 

 

Jord, der ikke er egnet som tilfyldningsmateriale, 

skal bortskaffes/udsættes. 

 

Tilfyldning skal ske i lag af højst 0,25 m tykkelse, 

og hvert lag skal komprimeres omhyggeligt med 

maskinkomprimering e.l. 

 

Retablering af græsbesåede arealer skal ske 

med en græsfrøblanding, der forud er forelagt 

bygherren til accept. 

 

Befæstede arealer, så som fliser, brosten og 

asfalt, samt ubefæstede arealer, så som græs, 

skal overalt retableres til samme stand, som de 

blev modtaget, inden arbejdet blev påbegyndt. 

 

Muldbeklædte arealer skal være renset for sten 

med større diameter end 25 mm og planeres. 

 

Alle berørte arealer, herunder befæstede arealer, 

skal retableres til mindst samme udseende og 

stand, som før arbejdets påbegyndelse. 

 

3.21.8. Overskudsjord  

I medfør af Lov om forurenet jord, gældende fra 

1. januar 2000, betragtes alt jord fra offentlige 

veje som forurenet. Der henvises til At-vejledning 

D.2.23, Oktober 2008. 

 

Forurenet jord skal håndteres efter 

bestemmelserne i LBK nr 1190 af 27/09/2016. 

 

Overskudsjord fra opgravning til fundamenter er 

at betragte som vejjord. Vejjord er defineret som 

vejunderbygning samt jord og fyldmaterialer 

beliggende mellem vejkant og vejskel. 

 

Vejjord, der afrømmes, skal anbringes i et 

midlertidigt depot. Håndtering af overskudsjord 

aftales med bygherren. 
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Entreprenøren skal bortskaffe alt overskudsjord. 

3.22. Montering  

3.22.1. Opstilling af master/standere  

Master/standere, der boltes på et fundament, skal 

være forsynet med en fodplade. 

 

Master/standere justeres i lod. Er der mere end 

én mast, skal de ligeledes flugte vandret, inden 

møtrikker spændes til det foreskrevne moment. 

 

Masters/standeres afvigelse fra lodlinjen må ikke 

overstige h x 0,002, hvor h er mastens højde over 

terræn. 

 

Ved anvendelse af 3 eller flere master/standere til 

samme tavle må forskelle i disses afvigelser i 

tavleplanet ikke overstige 2,0 ‰ af afstanden 

mellem de yderste master/standere. 

 

Ved anvendelse af to eller flere master/standere 

må afvigelsen fra det vandrette plan, som 

udgøres af standernes/ masternes top, højest 

fraviges med ± 10 mm efter indregulering af 

standernes/masternes indbyrdes højde. 

Master skal placeres på tavlen iht. entreprenørens 

eller bygherrens 

tegningsmateriale/bæreevneberegning. 

 

Ved opsætning af to eller flere eftergivelige master 

skal den frie afstand mellem masterne udføres som 

vist på tegningsmateriale/bæreevneberegning. 

 

Afstande fra tavlekant til center af monteringsbeslag 

skal udføres som vist på 

tegningsmateriale/bæreevneberegning. 

 

Hvis der monteres galger i fast belægning 

(chaussesten, asaflt etc.), skal montering udføres 

med nedstøbningsrør. 

Hvis ophængningsmateriel placeres i fast belægning 

(chaussesten, asfalt etc.), skal montering udføres 

med samleled/nedstøbningsrør/vippebeslag.  

 

Ophængningsmateriellet skal opstilles med den 

løsning som fremgår af entreprenørens eller 

bygherrens tegningsmateriale/bæreevneberegning. 

 

Ved montering af samleled (tidligere benævnt 

brudled) skal der være en fri afstand fra terræn til 

underpart samleled indenfor intervallet 5-10 cm. 

3.22.2. Understøbning af fodplader  

Hvis der skal fortages en understøbning af 

fodplader, skal denne foretages som angivet på 

tegninger eller efter masteleverandørens 

anvisninger. 

 

3.22.3. Placering af tavler  

Tavlerne placeres vinkelret på kørselsretningen. 

 

For små og mindre tavler opsat på samme 

stander placeres tavlerne med et mellemrum på 

ca. 20 mm. For små og mindre tavler opsat i 

rammekonstruktioner som fx buet rørstander, 

mast med sideforskydning (galgestander) eller 

Monteringsbeslag, sideforskydelig profil kontra 

fast ramme 

Ved montering af tavler på f.eks. firkantrør (RHS), 

skal der som udgangspunkt anvendes et 

sideforskydeligt profil, (også selvom tavlen ikke skal 

sideforskydes). Fast ramme må kun anvendes i 

situationen, hvor det sideforskydelige profil ikke kan 

finde anvendelse. 
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rørgalge gælder de for konstruktionstypen 

angivne mål. 

 

Hvor der opsættes flere store tavler på samme 

konstruktion, placeres de normalt med en afstand 

på ca. 50 mm. I visse tilfælde kan det dog være 

nødvendigt at forøge afstanden mellem tavlerne 

af hensyn til placering af monteringsbeslag. 

Afstanden må dog aldrig være større end 100 

mm. 

 

Figur 3.15 Afstand mellem mindre tavler opsat på 

samme konstruktion. 

Tavlernes normale placering i tværprofilet er 

angivet i de respektive afmærkningsregler. Der 

skal tages fornødent hensyn til særlige forhold på 

opstillingsstedet, fx oversigtsforhold og kravene til 

afstande til faste genstande. 
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Figur 3.16 Afstand mellem store tavler opsat på 

samme konstruktion. 

 

Overkant af tavler skal altid være vandret uanset 

hældning af terræn og kørebane. 

3.22.4. Tavleportalbelysning Udgår. 

3.22.5. Ændring af eksisterende tavler  

Se afsnit 3.14.12.  

3.22.6. Tildækning af tavler  

Ved en evt. midlertidig tildækning af tavler må der 

ikke anvendes tape eller andet, der kan 

beskadige refleksfolien. Helt eller delvis dækning 

af tavler skal foretages med et materiale, der er 

ugennemsigtigt. 

 

3.22.7. Transport og oplagring  

Ved transport og oplagring af 

afmærkningsmateriel skal dette behandles, så det 

ikke beskadiges. Dette er specielt vigtigt for 

refleksfolien samt for standernes/masternes 

overfladebehandlingen. 

 

Ved samlet transport, skal det sikres, at de 

enkelte dele oplægges og/eller indpakkes på en 

sådan måde, at de ikke kan beskadige hinanden 

under transporten. 

 

Hvis der i forbindelse med transport og montering 

af afmærkningsmateriel konstateres skader, skal 

disse registreres med henblik på en senere 

udskiftning af afmærkningsmateriellet eller 

reparation afhængig af skadernes omfang og art, 

se også afsnit 3.14.7 vedrørende reparation af 

folieskader. 

Tavlemateriel udført som en plan plade er i større 

risiko for at blive beskadiget end fx tavlemateriel 

udført med en beskyttelseskant. Der skal derfor være 

opmærksomhed på at de enkelte dele, uanset 

udførselsmetode, er oplagt/indpakket så tavlepladen 

fremstår intakt ved montering. 

3.22.8. Demontering og genmontering  

Ved demontering og genmontering af 

eksisterende afmærkningsmateriel skal dette 

behandles, så det ikke beskadiges. 

 

Hvis der i forbindelse med demontering og 

genmontering af afmærkningsmateriellet 

konstateres skader, skal disse registreres med 

henblik på en senere udskiftning eller reparation 

afhængig af skadernes omfang og art, se også 

afsnit 3.14.7 vedrørende reparation af 

folieskader. 
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4. KONTROL 
 

4.1. Stål  

Se Fælles for vejudstyr - AAB. Der henvises til Fælles for vejudstyr – AAB, afsnit 4.1 

Generelt. 

4.2. Aluminium  

Se Fælles for vejudstyr - AAB. Der henvises til Fælles for vejudstyr – AAB, afsnit 4.1 

Generelt. 

4.3. Træ  

Se Fælles for vejudstyr - AAB. Der henvises til Fælles for vejudstyr – AAB, afsnit 4.1 

Generelt. 

4.4. Fiberforstærket polymerkomposit  

Se Fælles for vejudstyr - AAB. Der henvises til Fælles for vejudstyr – AAB, afsnit 4.1 

Generelt. 

4.5. Plast  

Se Fælles for vejudstyr - AAB. Der henvises til Fælles for vejudstyr – AAB, afsnit 4.1 

Generelt. 

4.6. Beton  

Se Fælles for vejudstyr - AAB. Der henvises til Fælles for vejudstyr – AAB, afsnit 4.1 

Generelt. 

4.7. Varmforzinkning  

Se Fælles for vejudstyr - AAB. Der henvises til Fælles for vejudstyr – AAB, afsnit 4.2 

Varmforzinkning. 

4.8. Anodisering  

Se Fælles for vejudstyr - AAB.  

4.9. Bejdsning Udgår. 

4.10. Maling Udgår. 

4.11. Pulverlakering Udgår. 

4.12. Tilspændingsmomenter  

Se Fælles for vejudstyr - AAB. Der henvises til Fælles for vejudstyr – AAB, afsnit 4.5 

Tilspændingsmomenter. 

4.13. Eftergivelige master  

Ved modtagelsen skal entreprenøren kontrollere, 

om de eftergivelige master opfylder de stillede 

krav til kategori, hastighedsklasse og 

klassificering. 

 

4.14. Tavler  

4.14.1. Farver og folier  
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Der må ikke inden for samme tavlekonstruktion 

forekomme farveforskelle, der er synlige, når 

tavlerne betragtes i klart sollys eller i mørke, når 

tavlerne er belyst og observeret fra en afstand på 

10 m. Refleksfolier skal matches. 

 

4.14.2. Visuel inspektion ved produktion  

Hvis der i forbindelse med pålægning af folie(r) 

eller en eventuel efterfølgende lakering af 

tavlefacaden konstateres ridser, luftlommer, 

rynker eller anden utilsigtet skade på folie eller 

lakering, skal disse skader registreres med 

henblik på eventuel kassation eller reparation 

afhængig af skadernes omfang og art, se også 

afsnit 3.14.7 vedrørende reparation. 

 

4.14.3. Referencetavle  

Entreprenøren skal efter montage af den første 

tavle inden for hver tavlekategori medvirke ved en 

gennemgang af tavlemontagen sammen med 

bygherren for at sikre, at materialer, mål, 

placering m.v. er korrekt. Referencetavlerne 

benyttes som grundlag for eventuelle tvister i 

forbindelse med evaluering af, om tavlemontagen 

af de øvrige tavler er udført efter de opstillede 

krav. 

Ved anlægsarbejder med mere end 5 tavler indenfor 

samme tavlekategori skal entreprenøren efter 

montage af den første tavle i marken medvirke ved 

en gennemgang af tavlemontagen sammen med 

ordregiver. 

 

Initiativpligten for henvendelse til bygherren efter 

montage af den første færdsels, vejvisnings- og 

portaltavle ligger hos entreprenøren. 

4.14.4. Kontrolskemaer  

Entreprenøren skal for hver tavleposition udfylde 

og underskrive et kontrolskema for udført visuel 

kontrol. Eksempler på kontrolskemaer for de 

normalt forekomne tavlemontager findes i 

håndbogen Tilsyn afmærkningsmateriel. Hvis 

disse kontrolskemaer ikke kan anvendes, skal 

entreprenøren udarbejde tilsvarende skemaer. 

 

Hvis der viser sig uoverensstemmelser ved en 20 

% stikprøvekontrol af de af entreprenøren 

underskrevne kontrolskemaer udvides 

stikprøvekontrollen til 100 %. Udgiften til den 

udvidede kontrol afholdes af entreprenøren. 

 

4.14.5. Visuel inspektion ved 5 års 

mangelgennemgang 

 

Inden 5 års garantiens udløb jf. AB92 foretages 

visuel inspektion af de leverede tavler. Det skal 

kontrolleres: 

• at der ikke er steder, hvor retrorefleksion 

ved billygtebelysning afviger væsentligt 

fra den øvrige flade eller fra nyt materiale 

af samme type 
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• at der ikke er steder, hvor farven set i 

dagslys afviger væsentligt fra den øvrige 

flade eller fra nyt materiale af samme 

type 

• at bogstaver eller symboler ikke er blevet 

så afblegede, at de fremtræder 

væsentligt anderledes end i ny tilstand. 

 

Bemærk at garantiperioden regnes fra dagen for 

afholdelse af afleveringsforretning eller 

levering/modtagelse af tavler og ikke fra 

datostempel eller printet årstal for fabrikation. 

4.14.6. Inspektion ved garantiperiodens 

udløb 

 

Når det ikke ved en visuel inspektion kan afgøres, 

om garantien for en tavle er overholdt, skal der 

foretages en måling af koefficient for 

retrorefleksion, farvekoordinater og kontrast 

mellem symbol og baggrund. Det skal herved 

kunne dokumenteres: 

 

• at koefficienten for retrorefleksion ved 

observationsvinklen α = 0,33° og indfaldsvinklen 

β = 5° er på mindst 80 % af nyværdikravene i 

Figur 3.3, Figur 3.4 og Figur 3.5. Herved opfyldes 

de Figur 4.1 angivne værdier, således: 

• at forholdet mellem den mindste og den største 

koefficient for retrorefleksion ved 

observationsvinklen α = 0,33° og indfaldsvinklen 

β = 5° inden for et ensfarvet område ikke er 

mindre end 0,6 

• at farvekoordinater ved dagslys ligger inden for 

de i afsnit 3.14.1 specificerede områder 

• at kontrastforholdet ved dagslys mellem 

symboler, påskrift og lignende i forhold til 

baggrunden er mindst 1:2. 

 

 

* for silketrykte dele dog kun 70 % af de angivne 

værdier. 
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Figur 4.1 Mindstekrav til koefficienten for 

retrofleksion ved observationsvinklen  = 0,33° 

og indfaldsvinklen  = 5°. 

4.15. Kantpæle Udgår. 

4.16. Hellefyr Udgår. 

4.17. Steler Udgår. 

4.18. Pullerter Udgår. 

4.19. Mærkning  

Entreprenøren skal kontrollere, at den krævede 

mærkning er opfyldt. 

 

4.20. Svejsning  

4.20.1. Stål  

Kontrolomfang af svejsninger skal udføres, som 

angivet i DS/EN 1090-2:2008. 

Der henvises til Fælles for vejudstyr – AAB, afsnit 4.6 

Svejsning, herunder henvisning til den sidste version 

af DS/EN 1090-2. 

4.20.2. Aluminium  

Kontrolomfang af svejsninger skal udføres, som 

angivet i DS/EN 1090-3:2008. 

Der henvises til Fælles for vejudstyr – AAB, afsnit 4.6 

Svejsning, herunder henvisning til den sidste version 

af DS/EN 1090-3. 

4.21. Fundering  

For hvert fundament skal entreprenøren 

kontrollere, at kravene til tolerancer for placering 

er opfyldt jf. afsnit 3.21. For in situ støbte 

fundamenter gælder kravet til kontrol af 

tolerancer ligeledes placering af armeringsjern og 

indstøbningsdele. 

 

De endelige koter til fundamenttoppe og 

eventuelle afstande mellem fundamenter skal 

indmåles, og afvigelser fra projekttegninger skal 

forelægges for bygherren, således at 

maste/stander-, søjle- og bjælkelængder 

eventuelt kan justeres, inden fremstillingen af 

disse påbegyndes. 

 

Det skal kontrolleres om komprimeringsgraden af 

tilfyldningsmaterialet er mindst lige så god som 

den omgivende jordmasse, således at der ikke på 

et senere tidspunkt optræder sætninger af 

tilfyldningsmaterialet. Det skal kontrolleres om 

retableringen af arealer svarer til mindst samme 

stand som de omgivende arealer. 

 

4.22. Montering  
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Placering af master/standere skal kontrolleres jf. 

afsnit 3.22.1. 

 

Hvis der i forbindelse med montering konstateres 

skader, skal disse registreres med henblik på en 

senere udskiftning af de beskadigede dele eller 

reparation afhængig af skadernes omfang og art. 

 

4.23. Komponenter med CE-mærkning  

CE-mærkning af afmærkningsmateriel skal være 

udført, som angivet i de respektive standarders 

Annex ZA. 

 

Afmærkningsmateriel skal være CE-mærket efter 

DS/EN 12899. 

 

Præfabrikerede betonfundamenter skal være CE-

mærket efter DS/EN 14991. 

 

Stål- og aluminiumkonstruktioner skal være CE-

mærket efter DS/EN 1090-1. 

 

Dokumentation for CE-mærkning af de enkelte 

komponenter af afmærkningsmateriellet skal 

afleveres til bygherren i form af en 

ydeevnedeklaration (DoP) for hver delkomponent 

eller en samlet ydeevnedeklaration for hele 

komponenten, hvis den leveres samlet. 

 

4.24. Komponenter uden CE-mærkning  

Se Fælles for vejudstyr - AAB. Der henvises til Fælles for vejudstyr – AAB/SAB, 

kapitel 1.6 Dokumentation. 

4.25. Drift og vedligehold  

Se Fælles for vejudstyr - AAB. Der henvises til Fælles for vejudstyr – AAB/SAB, 

kapitel 1.6 Dokumentation. 

5. DOKUMENTATION 
 

5.1. Komponenter med CE-mærkning  

Entreprenøren skal aflevere 

ydeevnedeklarationer (DoP) for alle komponenter 

med CE-mærkning. Ydeevnedeklarationerne skal 

udarbejdes efter de retningslinjer, som er angivet 

i Byggevareforordningens artikel 6, bilag 3. En 

overensstemmelseserklæring udarbejdet i 

henhold til det tidligere Byggevaredirektiv 

accepteres ikke. 

Ydeevnedeklarationer og beregninger 

Hvis en ydeevnedeklaration eller en 

beregningsdokumentation er udarbejdet, så den 

indeholder ydeevner og beregninger for flere 

størrelser af tavler eller flere dimensioner af 

ophængningsmateriel eller flere dimensioner af 

fundamenter etc., skal det tydeligt fremgå, hvilken 
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størrelse, dimension og beregning der hører til det 

enkelte skilt. 

 

Før montering 

Før montering påbegyndes i marken, skal 

nedenstående ydeevnedeklarationer, tegninger og 

beregninger leveres til bygherren: 

- Ydeevnedeklaration for tavle 

- Ydeevnedeklaration for stander/mast + beregning 

på at stander/mast kan bære tavlen 

- Ydeevnedeklaration for præfabrikeret 

betonfundament + beregning på at fundament kan 

bære stander/mast og tavle 

- Tegning af in-situ støbt betonfundament + 

beregning på at fundament kan bære stander/mast 

og tavle 

 

Hvis ophængningsmateriel og tavle leveres som to 

særskilte enheder, skal der foreligge en 

ydeevnedeklaration for ophængningsmateriel i 

henhold til anneks ZA.2 og for tavle i henhold til 

annex ZA.5 i EN 12899-1. I dette tilfælde skal der 

også leveres en beregning der viser, at 

ophængningsmateriellet kan bære tavlen, når den 

udsættes for vindlast, både hvad angår styrke og krav 

til udbøjningsklasse. Funderingen skal beregnes 

særskilt, da den ikke er omfattet af 

ydeevnedeklarationen. 

 

Hvis der leveres ophængningsmateriel og tavle 

færdigmonteret, dvs. et skilt, skal der leveres en 

ydeevnedeklaration på hele skiltet i henhold til 

anneks ZA.6. Af denne ydeevnedeklaration skal 

fremgå, hvilken vindklasse skiltet kan opsættes i, og 

hvilken ud- bøjningsklasse der er gældende for 

vindklassen. Funderingen skal beregnes særskilt, da 

den ikke er omfattet af ydeevnedeklarationen. 

 

Kantpæle 

Der stilles også krav til levering af en 

ydeevnedeklaration for en kantpæl iht. tabel 1, 2 eller 

3 i DS/EN 12899-3. 

Hvis ydeevnedeklarationen er tilgængelig på en 

hjemmeside, er en henvisning til en sådan 

accepteret. 
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Almindelig arbejdsbeskrivelse – 
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Særlig arbejdsbeskrivelse - Afmærkningsmateriel 

(SAB) 

Se i øvrigt Fælles for vejudstyr – AAB/SAB, kapitel 

1.6 Dokumentation. 

5.2. Drift- og vedligeholdelsesvejledning  

Entreprenøren skal levere en Drift- og 

vedligeholdelsesvejledning (D&V) affattet på 

dansk eller engelsk. Af vejledningen skal der, 

foruden krav i Fælles for vejudstyr - AAB, også 

fremgå leverandørens anvisning på rengøring af 

tavlemateriel og fjernelse af graffiti. 

Se i øvrigt Fælles for vejudstyr – AAB/SAB, kapitel 

1.6 Dokumentation. 

5.3. Som udført  

Entreprenøren skal ud over levering af "som 

udført" tegninger også levere 

monteringsvejledninger for det leverede udstyr. 

Monteringsvejledningen skal være affattet på 

dansk eller engelsk. 

Se i øvrigt Fælles for vejudstyr – AAB/SAB, kapitel 

1.6 Dokumentation. 
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Almindelig arbejdsbeskrivelse – Fælles for vejudstyr 

(AAB) – September 2021 

Særlig arbejdsbeskrivelse – Fælles for 

vejudstyr (SAB) 

1. ALMENT 
 

"Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB), Fælles for vejudstyr" 

indeholder beskrivelser for materialer, udførelse og kontrol, 

der er fælles for vejudstyr ved fremstilling og levering, og 

gælder for følgende AAB'er: 

• Afmærkningsmateriel 

• Autoværn og tilhørende udstyr 

• Støjskærme 

• Trafiksignalanlæg 

• Variable tavler 

• Vejbelysningsmateriel 

Specifikke beskrivelser for de enkelte typer af vejudstyr 

findes i den dertil hørende AAB. 

 

1.1. Omfang  

"Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB), Fælles for vejudstyr" 

gælder for alle de til "Vejudstyr" hørende AAB'er. 

 

1.2. Definitioner  

Definitioner er angivet i håndbog eller AAB for den enkelte 

type af vejudstyr. 

 

1.3. Normer/standarder/anvisninger  

DS 445 Dansk Ingeniørforenings norm for gelcoat, topcoat 

og spærrelag på konstruktioner af glasfiberforstærket 

polyester 

DS 2427 Udførelse af betonkonstruktioner - Regler for 

anvendelse af EN 13670 i Danmark 

DS/EN 206 Beton - Specifikation, egenskaber, produktion 

og overensstemmelse 

DS/EN 1090 Udførelse af stål- og aluminiumkonstruktioner 

DS/EN 1504 Produkter og systemer til beskyttelse og 

reparation af betonkonstruktioner - Definitioner, krav, 

kvalitetskontrol og vurdering af overensstemmelse 

DS/EN 1992 Eurocode 2: Betonkonstruktioner 

DS/EN 1993 Eurocode 3: Stålkonstruktioner 

DS/EN 1995 Eurocode 5: Trækonstruktioner 

DS/EN 1999 Eurocode 9: Aluminiumkonstruktioner 

DS/EN 10025 Varmvalsede produkter af konstruktionsstål 

DS/EN 10088 Rustfrie stål 

DS/EN 10219 Koldformede svejste hulprofiler af ulegerede 

konstruktionsstål og finkornkonstruktionsstål 

DS/EN 10346 Kontinuerligt varmdyppede belagte, flade 

stålprodukter til koldformning - Tekniske 

leveringsbetingelser 
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Særlig arbejdsbeskrivelse – Fælles for 

vejudstyr (SAB) 

DS/EN 13670 Udførelse af betonkonstruktioner 

DS/EN 13706 Fiberforstærkede polymerer - Specifikationer 

for pultruderede profiler til konstruktioner 

DS/EN 14080 Trækonstruktioner - Limtræ og limet 

konstruktionstræ – Krav 

DS/EN ISO 898 Befæstelseselementer. Mekaniske 

egenskaber for befæstelseselementer af kulstofstål og 

legeret stål. 

DS/ISO 1461 Varmforzinkning. Belægninger på emner af 

jern og stål påført ved varmforzinkning. Specifikationer og 

prøvningsmetoder 

DS/EN ISO 2063 Termisk sprøjtning - Zink, aluminium og 

deres legeringer 

DS/EN ISO 3506 Befæstelseselementer af rustfast stål - 

Mekaniske egenskaber 

DS/EN ISO 4628 Malinger og lakker - Evaluering af 

nedbrydning af belægninger - Angivelse af mængde og 

størrelse af defekter og intensitet af ensartede ændringer i 

udseende 

DS/EN ISO 7089 Befæstelseselementer - Skiver - Normal 

serie - Produktgrad A 

DS/EN ISO 7599 Anodisering af aluminium og 

aluminiumlegeringer - Generelle specifikationer for 

anodiseringslag på aluminium 

DS/EN ISO 8501 Forbehandling af ståloverflader før 

påføring af maling og lignende produkter - Visuel vurdering 

af overfladens renhed 

DS/EN ISO 10684 Befæstelseselementer - 

Varmforzinkede belægninger 

DS/EN ISO 12944 Malinger og lakker - 

Korrosionsbeskyttelse af stålkonstruktioner med 

beskyttende malingsystemer 

DS/EN ISO 14713 Zinkbelægninger - Retningslinjer og 

anbefalinger for korrosionsbeskyttelse af jern og stål i 

konstruktioner 

DS/ISO 19840 Malinger og lakker - Korrosionsbeskyttelse 

af stålkonstruktioner med beskyttende malingsystemer - 

Måling af og acceptkriterier for tykkelse af tørfilm på ru 

overflader 

EU's Tømmerforordning (EUTR). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. CE-mærkning  

Hvor vejudstyr skal leveres efter en harmoniseret standard, 

er krav om CE-mærkning angivet i AAB'en for den enkelte 

type af vejudstyr. Hvor der i nærværende AAB er reference 

til CE-mærket vejudstyr, menes der vejudstyr, som skal 

leveres i henhold til en harmoniseret standard. 
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1.5. Levetid  

Alle leverede konstruktioner, tilbehør mv. skal fremstilles 

og opsættes således, at der kan opnås forventet levetid på 

mindst 25 år. 

Entreprenøren skal, hvis krævet, dokumentere, hvordan 

den forventede levetid for de tilbudte produkter opnås. 

Se i øvrigt krav til ”Levetid” i den 

fagspecifikke AAB/SAB 

Afmærkningsmateriel 

 

1.6. Dokumentation  

Alt dokumentation skal udformes på dansk eller engelsk. 

Det accepteres, at fx tegninger udføres med to sprog 

påført, hvoraf det ene er dansk eller engelsk, såfremt alt er 

oversat inkl. noter, tegningshoved, filnavn etc. 

CE-mærket vejudstyr skal leveres med følgende: 

• Monteringsvejledning  

• Drifts- og vedligeholdelsesvejledning  

• Ydeevnedeklaration  

• CE-certifikat for det pågældende vejudstyr  

For vejudstyr, der ikke er CE-mærket, skal følgende på 

forlangende fremsendes til bygherren: 

• Tegninger af det pågældende vejudstyr, herunder 

fundamenter inkl. Armering 

• Specifikation på alle indgående materialer 

• Specifikation af imprægnering 

• Specifikation af malingssystemer og 

pulverlaksystemer 

• Specifikation af påføringsmetode af 

overfladebehandling 

• Målerapporter for lagtykkelse af varmforzinkning 

• Målerapport for lagtykkelse af maling og pulverlak 

• Indmåling af fundamenter og/eller fundamentsbolte 

• Dokumentation for modtagekontrol 

• Eventuelle afvigerapporter 

• Svejseprocedurespecifikationer (WPS) 

• Certifikater for svejsere 

• Certifikater for personale der udfører 

ultralydskontrol 

• Certifikater på materialer 

• Rapporter vedrørende kontrol for lagdeling 

• Rapporter vedrørende kontrol af boltesamlinger, 

herunder kalibrering af tilspændingsværktøj. 

Drifts- og vedligeholdelsesvejledningen skal som minimum 

indeholde følgende punkter: 

• Miljømæssige forholdsregler ved bortskaffelse af 

de enkelte komponenter  

• Vejledning vedrørende rengøring af overflader, 

herunder anvisning af rengøringsmidler og - 

metode  

• Vejledning vedrørende eventuel periodiske 

eftersyn af komponenter  

Der skal være en entydig identifikation 

mellem de forskellige dokumenter. 

Se i øvrigt krav til ”Dokumentation” i den 

fagspecifikke AAB/SAB 

Afmærkningsmateriel 
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• Vejledning vedrørende udskiftning af komponenter 

gennem udstyrets levetid (som følge af kortere 

levetid end det samlede udstyrs levetid)  

• Vejledning vedrørende eventuel udskiftning af 

komponenter som følge af skader.  

Entreprenøren skal senest ved arbejdets afslutning og 

inden afholdelse af afleveringsforretning aflevere drifts- og 

vedligeholdelsesvejledningen til bygherren. 

2. MATERIALER 
 

2.1. Stål  

Stål skal leveres efter DS/EN 10025-2. Den anvendte 

ståltype skal være S235 eller bedre og leveret i kvalitet JR 

eller bedre. 

Rustfrit stål skal leveres i kvalitet 1.4401/1.4404 efter 

DS/EN 10088-1 eller med bedre korrosionsbestandighed. 

Korrosionsbestandigheden skal sammenlignes ved 

beregning af PREN-værdi. 

 

2.2. Aluminium  

Med aluminium forstås her alle typer letmetallegeringer, 

hvor størstedelen af legeringen er aluminium. Det betyder, 

at bestemmelserne ikke blot omfatter valsede og 

ekstruderede legeringer, men også støbelegeringer. 

Følgende legeringer må anvendes: 

• Alle legeringer i bestandighed A eller B efter 

DS/EN 1999-1-1, tabel 3.1 (a+b)  

• Legeringer, som kan dokumenteres at have 

korrosionsbestandighed på højde med 

ovenstående. Det tillades at anvende anodisering 

jf. DS/EN ISO 7599 som en metode til at forbedre 

korrosionsbestandigheden. 

 

2.3. Træ  

DS/EN 1995-1-1 er gældende. 

Træmaster og -konstruktioner skal fremstilles af lamineret 

træ. Fugtklasse skal være U. 

Der skal ikke dimensioneres for brand. 

Materialer skal kunne identificeres/spores på alle trin fra 

modtagelse til indbygning i konstruktionen. 

Træ skal leveres i henhold til EU's tømmerforordning. 

 

2.4. Fiberforstærket polymerkomposit  

For glasfiberarmerede konstruktioner er DS 445 gældende. 

For fiberforstærkede polymerer er DS/EN 13706 

gældende. 

Se i øvrigt krav til ”Fiberforstærket 

polymerkomposit” i den fagspecifikke 

AAB/SAB Afmærkningsmateriel. 
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Materialer skal kunne identificeres/spores på alle trin fra 

modtagelse til indbygning i konstruktionen. 

2.5. Plast  

Plastmateriale skal være dokumenteret resistent over for 

UV-eksponering uden at vise tegn på nedbrydning af 

materialet, hvad angår farve, styrke og elasticitet inden for 

den levetid, som er opgivet for produktet. 

 

2.6. Beton  

Beton skal fremstilles i overensstemmelse med kravene i 

DS/EN 206 og DS/EN 206 DK NA. Armerede 

betonkonstruktioner placeret inden for 3 m fra 

kørebanearealer skal for den del, der er over terræn, 

henregnes til ekstra aggressiv miljøklasse (EA) efter DS/ 

EN 206 DK NA. Øvrige betonkonstruktioner skal 

henregnes til aggressiv miljøklasse (A). 

Præfabrikerede eller in situ støbte betonfundamenter skal 

ikke overfladebehandles. 

Se i øvrigt krav til ”Beton” i den fagspecifikke 

AAB/SAB Afmærkningsmateriel. 

 

2.6.1. Understøbningsmørtel  

Mørtler til understøbning af fodplader skal have en 

trykstyrke, som mindst svarer til klasse R4 i henhold til 

DS/EN 1504-3. 

Understøbningsmørtlen må ikke indeholde jernfilspåner på 

grund af risiko for rustmisfarvninger. 

 

2.7. Bolte mv.  

Boltevarer (skruer, bolte, møtrikker og skiver etc.) skal 

leveres i samhørende kvalitet med hensyn til styrke og 

korrosionsbestandighed. Enten varmforzinkede eller 

rustfrie. 

Boltevarer i kulstofstål skal opfylde kravene i DS/EN ISO 

898. De i DS/EN ISO 898-1 tabel 2 angivne materialer og 

varmebehandlinger må ikke fraviges. Alle boltevarer i 

kulstofstål skal leveres varmforzinket efter DS/EN ISO 

10684. 

Alle typer af rustfrie boltevarer skal leveres i kvalitet A4 

efter DS/EN ISO 3506. 

Rustfri boltevarer skal leveres med et af producenten 

anbefalet og egnet smøremiddel til brug på gevind og 

møtrik før montagen eller med et smøremiddel påført. 

Rustfrie bolte til aluminiumskonstruktioner skal også være 

smurt på skaft og under hoved før montage, for at 

modvirke spaltekorrosion. 

Bolte- og skruelængder skal leveres således, at minimum 

2 gevindstigninger og maks. 10 mm rager uden for 

møtrikken i den færdigt tilspændte samling. Dette gælder 

også for fundamentbolte, pindbolte og gevindstænger. 

Hvor dette ikke er muligt uden at anvende 
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specialfremstillede bolte tillades dog at afvige fra de maks. 

10 mm op til næste standardlængde. 

Låse, hængsler o.l. skal som minimum have samme 

korrosionsbestandighed som rustfri stål 1.4401/1.4404 iht. 

DS/EN 10088. Korrosionsbestandigheden skal 

sammenlignes ved beregning af PREN-værdi. 

Som udgangspunkt skal der anvendes følgende, 

medmindre der er givet andre krav til styrke for CE-mærket 

vejudstyr: 

• Boltevarer større end eller lig med M12: 

Varmforzinkede i kvalitetsklasse 8.8 eller rustfri i 

klasse A4-80 

• Boltevarer mindre end M12: Rustfri i klasse A4-80 

• Indstøbte gevindstænger med forventet levetid 50 

år: Rustfri i klasse A4-80 

AAB-krav til indstøbte gevindstænger udgår 

for alle typer af vejudstyr. Indstøbte 

gevindstænger kan leveres efter 

entreprenørens valg og iht. krav i afsnit 2.7 

generelt. 

• Skiver skal leveres efter DS/EN ISO 7089 min. HV 

200 

Bolte mv. vælges efter masteleverandørens 

anvisning/monteringsvejledning. 

 

2.8. Overfladebehandling  

Alt vejudstyr af stål skal generelt henregnes til 

korrosionsklasse C3 i henhold til DS/EN ISO 12944-2. I 

kystnære områder dog korrosionsklasse C4, hvor 

kystnære områder defineres som 25 km fra den danske 

vestkyst eller minimum 2 km fra øvrige kyster. Krav er 

gældende for hele emnet over- og under terræn. 

Korrosionstillæg af stålet tillades ikke at tages i regning. 

Krav i AAB er også gældende for alle typer 

af vejudstyr i aluminium. 

 

 

2.8.1. Varmforzinkning  

Varmforzinkning udføres iht. DS/EN ISO 1461. Ne-

denstående tabel viser nogle erfaringsbaserede minimum 

zink lagtykkelser gældende for korrosi-onsklasse C3 og C4 

for hhv. 25 og 50 års levetid i den situation, hvor zink er 

eneste korrosionsbeskyt-telse. Det vil i den enkelte særlige 

arbejdsbeskrivel-se (SAB) fremgå, hvilke krav der er 

gældende. 

Endvidere vil det i den enkelte SAB fremgå, såfremt en del 

af emnet skal henregnes til en anden korrosi-onsklasse. 

Eksempelvis vil stål placeret under ter-ræn og til ca. 100 

mm over færdigreguleret terræn med fordel kunne 

henregnes til korrosionsklasse C4 efter DS/EN ISO 12944-

2. 

 

 

 

For alle typer af vejudstyr gælder, at de 

erfaringsbaserede minimum zink 

lagtykkelser gøres gældende. Hvis der er 

yderligere krav/lempelser, vil disse fremgå 

af den fagspecifikke AAB/SAB. 
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Minimum lokal zinklagtykkelse 

Korrosionsklasse Forventet 

levetid 

25 år 

Forventet 

levetid 

50 år 

C3, min. lokal 

zinklagtykkelse 

60 µ 100 µ 

C4, min. lokal 

zinklagtykkelse 

100 µ 200 µ 

Figur 2.1 Erfaringsbaseret minimum zinklagtykkelser 

gældende for korrosionsklasse C3 og C4 for hhv. 25 og 50 

års levetid. 

De angivne lagtykkelser gælder uanset godstykkel-se af 

stålet. 

Tyndpladeprodukter kan som alternativ til ovenstå-ende 

lagtykkelser leveres med zink-aluminium-magnesium 

belægning efter DS/EN 10346 klasse ZM350 eller bedre. 

2.8.2. Anodisering  

Anodisering af aluminium skal udføres i overensstemmelse 

med DS/EN ISO 7599 med en lagtykkelse på min. 20 µm. 

 

2.8.3. Bejdsning  

Alle producerede dele af rustfrit stål skal som sidste proces 

før levering underkastes en korrekt udført bejdsning (ikke 

alene i svejseområder) efter en af stålproducenten 

udarbejdet specifikation. 

 

2.8.4. Maling  

Det komplette malingssystem med tilhørende 

reparationsanvisning skal specificeres ved angivelse af 

systemnummer(-re) efter DS/EN ISO 12944-5. 

 

2.8.5. Pulverlakering  

Det komplette pulverlakeringssystem med tilhørende 

reparationsanvisning skal specificeres ved angivelse af 

systemnummer(-re) efter DS/EN ISO 12944-5. 

 

2.9. Tolerancer  

2.9.1. Stål  

Alle mål ≤ 1000 mm må højst afvige ±1 mm. 

Mål > 1000 mm skal fremstilles med en tolerance på 

±1/1000 af de anførte mål, dog maks. som angivet i DS/EN 

1090-2 afsnit 11. 

For færdige rør, profiler og plader er tolerancen dog normal 

handelstolerance. 

 

2.9.2. Aluminium  

Alle mål ≤ 1000 mm må højst afvige ±1 mm.  
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Mål > 1000 mm skal fremstilles med en tolerance på 

±1/1000 af de anførte mål, dog maks. som angivet i DS/EN 

1090-3 afsnit 11. 

For færdige rør, profiler og plader er tolerancen dog normal 

handelstolerance. For pladetykkelser er tolerancen ± 0,15 

mm. 

2.9.3. Træ  

Tolerancer for træ skal opfylde kravene i DS/EN 1995-1-1.  

2.9.4. Fiberforstærket polymerkomposit  

Tolerancerne for fiberforstærket polymerkomposit skal 

opfylde kravene i DS/EN 13706. 

 

2.9.5. Plast  

(p.t. ingen bemærkninger).  

2.9.6. Beton  

Tolerancer på beton og placering af armeringsjern skal 

opfylde kravene i DS/EN 1992-1-1. 

 

3. UDFØRELSE 
 

3.1. Stål  

Stålkonstruktioner skal udføres i henhold til DS/EN 1090-1 

og DS/EN 1090-2. 

Hvor intet andet er specificeret, anvendes 

udførelsesklasse EXC2. Udførelsesklasse EXC1 må ikke 

anvendes på bærende svejsninger. 

Alle huller til bolte, skruer eller nitter må fremstilles ved 

lokning uden rømning i materialetykkelser op til 10 mm. 

Ved materialetykkelser større end 10 mm må lokning uden 

rømning ikke udføres. 

Svejsesprøjt og -slagger skal fjernes. Alle kanter skal rejfes 

som minimum. På stål som skal males, skal kanter rundes 

til R=2 mm. 

Alle svejsesømme udføres kontinuerte og lukkede på 

konstruktioner, der skal overfladebehandles med 

varmforzinkning eller maling. 

 

3.2. Aluminium  

Aluminiumkonstruktioner skal udføres i henhold til DS/EN 

1090-1 og DS/EN 1090-3. 

Alle huller til bolte, skruer eller nitter må fremstilles ved 

lokning i materialetykkelser op til 10 mm. Ved 

materialetykkelser op til 25 mm udføres huller, som angivet 

i DS/EN 1090-3 afsnit 6.6. 
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Opmærkning må ikke foretages på en måde, så 

materialeoverfladen beskadiges. Der må ikke anvendes 

ridsespids. 

3.3. Træ  

De færdige produkter skal udføres i overensstemmelse 

med kravene i DS/EN 14080. 

 

3.4. Fiberforstærket polymerkomposit  

Alle huller til bolte, skruer eller nitter må fremstilles ved 

lokning i materialetykkelser op til 4 mm. 

Der må ikke foretages gevindskæring. Alle mekaniske 

samlinger skal enten foretages med selvskærende skruer, 

blindnittemøtrikker eller gennemgående bolte. 

 

3.5. Plast  

(p.t. ingen bemærkninger).  

3.6. Beton  

Betonarbejdets udførelse og materialer skal være i 

overensstemmelse med DS/EN 13670 og DS 2427. Beton 

må ikke belastes, før den har opnået den fornødne styrke, 

hvilket det påhviler entreprenøren at dokumentere. 

Synlige kanter skal affases 20x20 mm. 

Minimum 0,20 m af den øverste del af selve fundamentet 

skal altid støbes mod form. Hvis jorden ikke har 

tilstrækkeligt med styrke eller sammenhængskraft til at stå 

med lodrette sider under udgravning og efterfølgende 

udstøbning, støbes fundamentets sider imod form. 

Armering med rustangreb D eller værre efter DS/EN ISO 

8501-1 må ikke anvendes. Eventuel løs rust på armering 

skal fjernes ved mekanisk afrensning eller tilsvarende 

inden udstøbning. 

Armering, som er forurenet med mørtel eller betonslam, 

skal renses, så forkamningen står tydeligt før støbningen. 

Armeringsjern forurenet af olie eller formolie må ikke 

anvendes, før affedtning er foretaget. 

Entreprenøren skal sikre, at den korrekte placering af 

armering og indstøbningsdele opnås inden for de givne 

tolerancer. 

Der skal etableres en effektiv udtørringsbeskyttelse 

hurtigst muligt efter udstøbning, dog senest 1 time efter 

afbinding. Beskyttelsen opretholdes svarende til 180 

modenhedstimer ved EA og 120 modenhedstimer ved A 

(ækvivalent hærdetid ved 20 °C) af betonens overfladelag. 

Såfremt afformning finder sted inden for dette tidsrum, skal 

der senest 1 time efter afformning etableres beskyttelse 

mod udtørring af disse overflader. 

Ved anvendelse af præfabrikerede fundamenter gælder: 
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• Fundamenter skal sættes i jordfugtigt beton eller et 

afrettet og komprimeret sandlag 

• Præfabrikerede fundamenter skal leveres med hul 

for afdræning, hvis der er risiko for vandfyldte 

hulrum af indstøbningsdele 

• Hvis der indstøbes særskilte løftebøjler, skal disse 

være rustfrie eller varmforzinkede som beskrevet 

under afsnit 2 

• Udgravninger til fundamenter skal have en sådan 

bredde, at komprimeringen af tilbagefyld kan 

foretages maskinelt 

• Komprimering af tilbagefyld skal overholde 

komprimeringskrav til jordarbejde.  

Hvor præfabrikerede fundamenter er en del af 

ydeevnedeklarationen for CE-mærket vejudstyr, skal krav 

herfra omkring jordarbejde dog følges. 

3.6.1. Understøbning  

Understøbning af fodplader skal udføres let tilbageliggende 

(2-3mm) i forhold til kanten af fodpladen. Understøbning 

må ikke føres op på siden af fodpladen. 

Der skal udføres et ø10 mm hul i understøbningen, hvor 

dræn af rørprofiler er relevant. 

Hvor understøbningen er en del af ydeevnedeklarationen 

for CE-mærket vejudstyr, skal krav herfra dog følges. 

 

3.7. Varmforzinkning  

Efter varmforzinkningen må der ikke svejses eller 

foretages mekanisk bearbejdning af emnet. Skarpe 

zinkdråber, flusmiddel og zinkaske skal dog fjernes, før 

emnerne transporteres til montagestedet. 

Opskæring af gevind efter varmforzinkning må kun finde 

sted for indvendige gevind. 

Alle konstruktioner, der indeholder lukkede hulrum som fx 

rørkonstruktioner og sammensvejste flader, skal forsynes 

med huller for dræning og udluftning jf. DS/EN ISO 14713. 

Huller, der udføres i emnerne af hensyn til 

varmforzinkningsprocessen, skal placeres således, at de 

vender nedad i den færdige konstruktion, samt at der ikke 

er risiko for, at nedbør eller kondensvand kan føres til 

uafdrænede hulrum i den færdige konstruktion. Såfremt 

geometrien af konstruktionen nødvendiggør drænhuller, 

der vender opad, skal disse afproppes med zinkpropper, 

og det skal sikres, at hulrummet bagved er afdrænet i den 

færdige konstruktion. Samtlige drænhuller skal fremgå af 

tegningsmateriale. 

 

3.7.1. Skader i varmforzinkning  

Skader i varmforzinkningen må kun repareres ved en af 

nedenstående metoder: 
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• Enkeltskader med et skadet område ≥10 cm2 eller 

summen af samtlige skaders areal ≥25 cm2 skal 

altid repareres ved en omforzinkning. Mindre 

skader må også repareres ved omforzinkning. 

• Enkeltskader med et skadet område på 5 - 10 cm2 

må repareres ved metallisering iht. DS/EN ISO 

2063 til en zinklagtykkelse, der er mindst 125% af 

den specificerede varmforzinknings lagtykkelse. 

• Enkeltskader med et skadet område <0,5 cm2 

tillades repareret med zinkstøvmaling, hvor 

metallisk zink udgør mindst 75% af malingens 

tørstofvolumen. Reparation skal ske med pensel, 

og tørfilmtykkelser skal være mindst 125% af den 

specificerede varmforzinknings lagtykkelse. 

For alle typer af vejudstyr gælder, at ved 

enkeltskader med et skadet område <0,5 

cm², er det valgfrit om reparation sker ved 

brug af pensel eller spray, så længe de 

arbejdsmiljømæssige krav overholdes. 

 

3.8. Anodisering  

Anodisering skal udføres i overensstemmelse med DS/EN 

ISO 7599. 

 

3.9. Bejdsning  

Alle producerede dele af rustfrit stål skal bejdses efter en 

af stålproducenten udarbejdet specifikation. 

 

3.10. Maling  

Før udførelsen skal entreprenøren udarbejde en 

arbejdsspecifikation for det aftalte malingsystem iht. 

DS/EN ISO 12944-7. Tilsvarende skal udarbejdes en 

arbejdsspecifikation for mulige reparationer. 

Malingsprodukter skal fremlægges bygherren på 

forlangende, herunder kulør og glans af dækmaling. Hvis 

prøveplade er krævet af bygherren, skal denne udføres 

med ovenstående arbejdsspecifikation og med aftrapning 

af de enkelte lag. 

Ved maling på aluminium og varmforzinkning skal der 

foretages en forbehandling af overfladerne for at sikre en 

tilstrækkelig vedhæftning. 

 

3.10.1. Malingspåføring  

Al overfladebehandling må kun udføres i malerhal/-

værksted. 

Hvis dette ikke er muligt, skal bygherren underrettes, og 

det vil blive vurderet, om der af denne grund skal stilles 

yderligere krav. 

 

3.10.2. Udbedring af mangler mv. før aflevering  

Al udbedring af mangler, skader og reparationer efter 

montage og lignende skal ske under opfyldelse af samtlige 

krav, der er gældende for samme proces i den oprindelige 

specifikation. 

Ved reparationer må dækmalingen ikke afvige synligt i 

kulør eller struktur i forhold til den omgivende dækmaling. 
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Hvis dette ikke kan undgås, skal de synlige overflader 

påføres et nyt sammenhængende lag dækmaling. 

Skader, der ikke er tilgængelige efter montage, skal 

færdigrepareres før montagen foretages. 

3.10.3. Garantikrav til malingssystem  

Entreprenøren har ret til, i samarbejde med 

malingleverandøren, at afsætte referencefelter. Hvis 

sådant aftales mellem disse parter, skal entreprenøren 

orientere bygherren om dette og efter anmodning derom 

udlevere kopi af skriftligt materiale vedrørende disse felter 

samt udpege deres placeringer i konstruktionen jf. DS/EN 

ISO 12944-8. 

 

3.10.4. Udfaldskrav i afhjælpningsperioden  

Overfladebehandlingen skal i afhjælpningsperioden 

opfylde nedenstående krav, hvor arealer med 

nedenstående accepterede defekter ikke må udgøre mere 

end 0,1% af det aktuelle kontrolområdes overfladeareal. 

• Blæredannelse (uanset årsagen til disse) må ikke 

være større end grad 2, størrelse 2 i henhold til 

DS/EN ISO 4628-2 

• Rustdannelse må ikke være større end grad Ri 1 i 

henhold til DS/EN ISO 4628-3 

• Antal revner må ikke være større end grad 1, 

størrelse 2, i henhold til DS/EN ISO 4628-4 

• Afskalningens omfang må ikke være større end 

grad 1, størrelse 1, i henhold til DS/EN ISO 4628-

5. 

 Hvis der viser sig mangler i afhjælpningsperioden, skal de 

udbedres efter samme forskrifter, som krævet for den 

oprindelige udførelse af overfladebehandlingen. 

 

3.11. Pulverlakering  

Før udførelsen skal entreprenøren udarbejde en 

arbejdsspecifikation for det aftalte pulverlaksystem. 

Tilsvarende skal udarbejdes en arbejdsspecifikation for 

mulige reparationer, som placeres i drift- og 

vedligeholdelsesvejledningen. 

Pulverlakleverandørens specifikationer skal nøje 

overholdes for den aktuelle forbehandlingsmetode samt 

påføring. 

Pulverlakkens kulør og glans skal på forlangende 

forelægges til bygherrens accept i form af en prøve. 

Al overfladebehandling, inkl. forbehandling og afrensning, 

er forudsat at foregå i specialindrettet malerhal/-værksted. 

 

3.11.1. Udbedring af mangler mv. før aflevering  

Al udbedring af mangler, skader, reparationer efter 

montage og lignende skal ske under opfyldelse af samtlige 

krav, der er gældende for samme proces i den oprindelige 
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specifikation. Afhængig af arbejdets art og omfang kan det 

blive nødvendigt at skærpe krav til korrosionsklasse, jf. 

afsnit 2.8. 

Ved reparationer må der ikke være afvigelser af betydning 

i farve eller struktur i forhold til den omgivende pulverlak. 

Dette krav gælder dog ikke for de dele af emnet, der ikke 

er synlige efter montagen. 

Tilladelige afvigelser i kulør og struktur skal aftales med 

bygherren, inden udbedringen påbegyndes evt. i form af 

prøveområder. 

Skader, der ikke er tilgængelige efter montage, skal 

færdigrepareres før montagen foretages. 

3.11.2. Garantikrav til pulverlaksystem  

Entreprenøren har ret til, i samarbejde med 

pulverlakleverandøren, at afsætte referencefelter. Hvis 

sådant aftales mellem disse parter, skal entreprenøren 

orientere bygherren om dette og efter anmodning derom 

udlevere kopi af skriftligt materiale vedrørende disse felter 

samt udpege deres placeringer i konstruktionen jf. DS/EN 

ISO 12944-8. 

 

3.11.3. Udfaldskrav i afhjælpningsperioden  

Overfladebehandlingen skal i afhjælpningsperioden 

opfylde nedenstående krav, hvor arealer med 

nedenstående accepterede defekter ikke må udgøre mere 

end 0,1% af det aktuelle kontrolområdes overfladeareal. 

• Blæredannelse (uanset årsagen til disse) må ikke 

være større end grad 2, størrelse 2 i henhold til 

DS/EN ISO 4628-2 

• Rustdannelse må ikke være større end grad Ri 1 i 

henhold til DS/EN ISO 4628-3 

• Antal revner må ikke være større end grad 1, 

størrelse 2, i henhold til DS/EN ISO 4628-4 

• Afskalningens omfang må ikke være større end 

grad 1, størrelse 1, i henhold til DS/EN ISO 4628-

5. 

Hvis der viser sig mangler i afhjælpningsperioden, skal de 

udbedres efter samme forskrifter, som krævet for den 

oprindelige udførelse af overfladebehandlingen. 

 

3.12. Tilspændingsmomenter  

Bolte skal tilspændes til de foreskrevne 

tilspændingsmomenter med en kalibreret momentnøgle. 

For alle typer af vejudstyr gælder, at 

tilspændingsmomenter (også dem der skal 

uføres med momentnøgler der ikke kan 

kalibreres) skal fremgå af- og udføres iht. 

materialet udarbejdet af leverandøren (f.eks. 

en monteringsvejledning, en note på en 

tegning etc.). 
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4. KONTROL 
 

4.1. Generelt  

Det påhviler entreprenører ved overvågning og verifikation 

at tilvejebringe dokumentation for, at vejudstyret opfylder 

de stillede krav. 

Ved enhver modtagelse af råmaterialer, halv- og 

helfabrikat skal der udfærdiges en kontrolrapport, som 

entydigt identificerer det kontrollerede parti, kontrolomfang 

og kontrolstatus (godkendt/kasseret). Modtagekontrol skal 

ske, før materialerne indgår i produktionen/montagen. 

Entreprenøren og evt. dennes kontrolvirksomhed skal 

løbende samle alle planer, certifikater, kontrolrapporter mv. 

i en kontroljournal. 

 

4.2. Varmforzinkning  

Ved modtagelsen skal entreprenøren kontrollere, at de i 

kapitel 2 og 3 stillede krav er overholdt som beskrevet i 

afsnit 4.1. 

Ved senere kontrol foretaget af bygherren, er følgende 

gældende: 

• Kontrollen sker ved udtagelse af stikprøver ved 

tilfældige valg fra hele leverancen, således at 

stikprøverne er repræsentative for det leverede. 

For hver emnetype udtages stikprøver, hvis antal 

udgør 5% af antallet af emner, dog mindst 5 stk.  

• Hvis et emne er kassabelt på grund af for lav 

gennemsnitsværdi, må antal af målinger udvides, 

men alle målte værdier skal medregnes.  

• Ved kassation af stikprøver kasseres hele 

leverancen af samme type som stikprøven. Hvis 

kun stikprøven ønskes kasseret, skal hele 

leverancen gennemmåles og opdeles i kasserede, 

henholdsvis godkendte dele. 

 

4.3. Maling  

4.3.1. Kontrolområde  

Et kontrolområde er konstruktionsbetinget og udgør én 

konstruktionsdel, fx én mast, én arm, én fodplade osv., 

hvor samme procedure og arbejdsstilling er anvendt. 

I princippet kan hele konstruktionen opdeles i 

kontrolområder, og hvert kontrolområde 

godkendes/kasseres for sig. 

 

4.3.2. Måleprocedure (stål)  

Måleinstrumentet skal være kalibreret på glatslebet stål og 

på officiel målefolie af passende tykkelse. 

På hver pladedel eller løbende meter konstruktion 

foretages mindst 10 jævnt fordelte enkeltmålinger, som 
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noteres. Målinger skal korrigeres for overfladeruhed af stål 

i henhold til DS/ISO 19840. 

4.3.3. Acceptkriterium for malinglagtykkelse (stål)  

Hvis maks. 20% af enkeltmålinger i kontrolområdet viser 

en malingslagtykkelse på minimum 80% af den 

specificerede værdi godkendes kontrolområdet og dermed 

konstruktionsdelen. 

Hvis én eller flere enkeltmålinger ligger under 80% af 

specificerede værdi, er kontrolområdet kasseret, uanset 

hvornår i ovenstående procedure målingen findes, og der 

kan ikke udføres yderligere målinger for kontrolområdet. 

 

4.4. Pulverlakering  

4.4.1. Kontrolområde  

Et kontrolområde er konstruktionsbetinget og udgør én 

konstruktionsdel, fx én mast, én arm, én fodplade osv. 

I princippet kan hele konstruktionen opdeles i 

kontrolområder, og hvert kontrolområde 

godkendes/kasseres for sig. 

 

4.4.2. Måleprocedure (stål)  

Måleinstrumentet skal være korrekt kalibreret på glatslebet 

stål uden hensyn til overfladerughed fra eventuel 

sandblæsning og på officiel målefolie af passende 

tykkelse. 

På hver pladedel eller løbende meter konstruktion 

foretages mindst 10 jævnt fordelte enkeltmålinger. 

 

4.4.3. Acceptkriterium for malinglagtykkelse (stål)  

Hvis maks. 20% af enkeltmålinger i kontrolområdet viser 

en malingslagtykkelse på minimum 80% af den 

specificerede værdi er mindre end specificeret min. 

(=100%), men større end 80% af den specificerede værdi, 

godkendes kontrolområdet og dermed konstruktionsdelen. 

Hvis én eller flere enkeltmålinger ligger under 80% af 

specificerede værdi, er kontrolområdet kasseret, uanset 

hvornår i ovenstående procedure målingen findes, og der 

kan ikke udføres yderligere målinger for kontrolområdet. 

 

4.5. Tilspændingsmomenter  

Det skal dokumenteres ved en stikprøvekontrol på mindst 

10%, at tilspænding til de anførte tilspændingsmomenter er 

overholdt. 

 

4.6. Svejsning  

Kontrol af svejsninger udføres efter hhv. DS/EN 1090-2 

eller DS/EN 1090-3. 
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