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1. Orientering 

1.1 Generelt 

Molio B2.220, Basisbeskrivelse – betonkonstruktioner, pladsstøbt/2017-12-04 er 

sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. 

 

Herudover er følgende basisbeskrivelser specifikt gældende for dele af arbejdet: 

Molio/bips B2.320, Basisbeskrivelse – fuger/2017-10-18 

Molio/bips B2.250, Basisbeskrivelse – stål generelt/2012-01-31 

 

Ad stk. 17. 

Projektkoordinator: Norconsult 

Projekteringskoordinator: Norconsult 

Rådgiver-konstruktion: Lyngkilde 

Entreprenører: Hovedentreprenør oplyser 

 

1.2 Definitioner 
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2. Omfang 

2.1 Generelt 

Beton skal opfylde kravene i DS/EN206-1 og DS 2426, jfr. bygningsreglementet.  

Fabrikkens egen produktionskontrol skal være certificeret og overvåget af et kon-

trolorgan - se DE/EN 2426, kap 10.2 

Attestering skal ske i overensstemmelse med ENV 13670. 

 

Krav til beton for de enkelte bygningsdele er angivet i tegningsmaterialet. 

 

2.2 Bygningsdele 

Arbejdet omfatter alle pladsstøbte betonarbejder som nævnt i nærværende beskri-

velse eller vist på de tilhørende tegninger jfr. tegningsfortegnelsen, herunder alle 

biydelser for opnåelse af det endelige foreskrevne resultat, herunder formarbejde, 

armering, betonstøbning, hulsætning m.v. 

 

Nærværende beskrivelse omfatter arbejder i Beton, generelt og pladsstøbt inde-

holder i følgende bygningsdel: 

• Reparationer dæk over kælder 

 

 

Følgende dele, der leveres af anden entreprenør men monteres under dette arbej-

de: 

• Ikke aktuel 

 

Følgende dele, der indgår i bygningsdelene, leveres og monteres af anden entre-

prenør angivet i parentes: 

• Afløb fra terræn (4 stk. regnvandskloak fra terræn) 

 

Følgende demonterede dele, der indgår i bygningsdelene, skal sættes i depot: 

 

2.3 Projektering 

Arbejdet omfatter projektering af følgende bygningsdele: 

• Formdimensionering iht. DS/EN 13670:2009 

• Alle nødvendige interimskonstruktioner 

• Arbejdstegninger for alle in-situ støbte konstruktioner med betonmål, armering, 

huller og indstøbninger i nødvendigt omfang som supplement til konstruktions-

projektmaterialet. 

 

Projektmaterialet skal leveres til totalrådgiver i digital form i pdf-format. Projekt-

materialet vil blive kommenteret inden 5 arbejdsdage fra modtagelsen. 

Evt. håndskitser skal således scannes til pdf format. 

 

 

2.4 Byggeplads 

Byggepladsforholdene fremgår af Byggesagsbeskrivelsen (BSB), herunder hvilke 

byggepladsarbejder der udføres og stilles til rådighed af anden entreprenør. 
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Alle øvrige byggepladsarbejder, der er nødvendige for arbejdets konditionsmæssi-

ge udførelse, herunder løftegrej, afdækninger, materialeoplag, stilladser og plat-

forme m.v., påhviler entreprenøren og skal være indeholdt i tilbudslistens enkelte 

poster. 

 

Ad stk. 1. 

Plan for beskyttende foranstaltninger skal fremsendes til byggeledelsens gennem-

syn i digital form i pdf-format senest 10 arbejdsdage inden arbejdet påbegyndes. 

 

Planen vil blive kommenteret inden for 5 arbejdsdage fra modtagelsen. 

2.4.1 Vejrligsforanstaltninger 

Vejrligsforanstaltninger gennemføres i henhold til Bygge og boligministeriets be-

kendtgørelse nr. 995 af 06/10/2006. 

 

Tilbudssummen skal indeholde samtlige udgifter til gennemførelse af de overens-

komstmæssige og årstidsbestemte vejrligsforanstaltninger. 

 

Det påhviler entreprenøren at etablere og vedligeholde en effektiv bortledning af 

overfladevand, således at gener for arbejdets udførelse minimeres. 

 

Ansvaret for samt initiativet til at undgå frostskader, beskyttelse mod udtørring 

samt kontrol med betonens temperaturudvikling påhviler entreprenøren. 

 

Det skønnede omfang af ekstraordinære vejrligsbestemte vinterforanstaltninger 

fremgår af tilbudslisten. 

2.4.2 Midlertidige afstivninger 

Der skal under nedrivningsarbejde medregnes alle udgifter for etablering og ned-

tagning af alle nødvendige midlertidige afstivninger. 

Udformning af og ansvaret for den midlertidige afstivning påhviler alene nærvæ-

rende entreprenør, indtil de nye bygningsdele, der sikrer dækket stabilitet, er 

etableret. Entreprenøren har ansvaret for, at den midlertidige afstivning forbliver 

intakt, og der ikke forekommer deformationer i de eksisterende konstruktioner. 

 

Midlertidige afstivninger skal forelægges byggeledelsen, inden nedrivning påbe-

gyndes. 

2.4.3 Tilkørselsforhold 

Tilkørsel til byggepladsen er begrænset til de offentlige veje. 

 

Der skal koordineres med myndighederne forud for alle materialeleverancer, så-

fremt disse måtte begrænse vejenes almindelige brug. 

 

Opmærksomheden henledes særligt på at undgå tidspunkter for større og/eller 

spærrende transport, hvor vejene må forventes belastet af myldretidstrafik særligt 

i tidsrummene 07:00 til 08:00 samt 15:00 til 16:00.  
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Opmærksomheden henledes ligeledes på København Kommunes regler for tungtra-

fik og miljøzoner. Ekstra omkostninger til overholdelse reglerne skal være inde-

holdt i de enkelte punkter i tilbudslisten. 

 

2.5 Sikkerhed og sundhed 

2.5.1 Generelt 

Entreprenøren skal under betonreparationernes opførelse etablere og vedligeholde 

alle nødvendige værn, afspærringer, afdækninger osv. iht. gældende forskrifter og 

anvisninger. 

 

Entreprenøren skal deltage i samarbejdet om sikkerheds- og sundhedsforanstalt-

ninger på byggepladsen i henhold til Arbejdsmiljøloven, jf. i øvrigt fællesbetingel-

ser.  

 

Entreprenørens udgifter i medfør af dette samarbejde skal være indeholde i tilbud-

det. 

 

Følgende ydelser relateret til sikkerhed og sundhed er en del af arbejdet: 

• Værn, afspærringer og afdækning 

• Stillads og platforme for egne arbejder 

 

2.5.2 Særligt farligt arbejde og særlige risici 

Følgende skal behandles som særligt farligt arbejde og særlige risici: 

• Generelt må tilfyldning omkring og over kældre først påbegyndes når reparatio-

ner af dæk over kælder har opnået min. 50 % af sin endelige styrke. 

• Der må ikke foregå øvrige aktiviteter indenfor svingradius af kran. 

• Der må ikke foregå øvrige aktiviteter inden for støbeområdet under betonstøb-

ning i op til 2 etager under støbningen.  

• Nedbrydningen af eksisterende beton: 

- forårsager potentielt sundhedsskadeligt støv og støj 

- anvendelse af vibrerende værktøj 

• Anvendelse af overflademidler til betonreparationer, indlimningsmidler samt 

frisk beton. 

2.5.3 Risikospecifikation 

2.6 Omgivende miljø 

2.7 Kvalitetsledelse 

2.7.1 Generelt 

2.7.2 CE-mærkning mv. 

2.7.3 Garantierklæringer 

Se byggesagsbeskrivelsen. 

2.7.4 Kontroldokumentation 

2.7.5 D&V-dokumentation 

Se byggesagsbeskrivelsen. 
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2.7.6 Autorisation og uddannelse 

2.7.6.1 Generelt 

Autorisationsdokumentation skal afleveres til bygherrens tilsyn 5 arbejdsdage in-

den det autorisationskrævende arbejde påbegyndes. 

2.7.6.2 Varmt arbejde 

2.8 Arbejdets planlægning 

Der skal påregnes deltagelse i 2 projektgennemgangsmøder. 

 

Følgende dokumenter skal leveres til bygherrens tilsyn og gennemsyn digitalt i 

pdf-format: 

• Statisk dokumentation for stillads 

• Specifikationer for udførelsen af stillads 

• Arbejdsplan, der viser planlagte stød i armeringen 

• Dokumentation for klæbematerialers virkemåde, styrke mv. 

• Midlertidige afstivninger skal forelægges byggeledelsen, inden nedrivning påbe-

gyndes. 

 

Arbejdsdokumenter vil blive kommenteret inden for 5 arbejdsdage fra modtagel-

sen. 

 

2.9 Undersøgelser 

2.10 Prøver 

2.11 Gennemføringer, påmonteringer og retableringer 

Udsparinger/udskæringer samt armerings- og betonarbejder for følgende gennem-

føringer, påmonteringer og retableringer skal være indeholdt i arbejdet: 

• Afløb i etagedæk over øvre kælder. 

 

Følgende udføres under andet arbejde: 

 

2.12 Rengøring 

Det påhviler entreprenøren forlods at rengøre alle udstøbninger for div. affald mv., 

således der udstøbes rene armerede betonkonstruktioner. 
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3. Generelle specifikationer 

3.1 Generelt 

3.1.1 CE-mærkning mv. 

3.1.2 Byggeplads 

3.1.2.1 Generelt 

3.1.2.2 Beskyttende foranstaltninger 

Ved renoveringsarbejder skal, ud over beskyttende foranstaltninger for eget arbej-

de, desuden etableres beskyttende foranstaltninger i følgende lokaliteter: 

 

Der skal etableres beskyttende foranstaltninger mod: 

• Glasfacader 

• Betonsøjler over terræn 

• Udstyr i varmecentral og øvrige kælderrum 

• Gadeinventar 

 

3.1.2.3 Transport og oplagring 

3.1.2.4 Stillads 

Etagedæk er i den permanente situation generelt beregnet for en karakteristisk 

fladelast (nyttelast) på:    4,0 kN/m² 

 

Opmærksom på lastfordeling ved punktlast fra stilladsben.  

 

Eksisterende gangbro i varmecentral må ikke på nogen måde anvendes som en del 

stillads eller som adgang hertil eller understøtning ved støbning dækket eller som 

adgang hertil. 

3.1.3 Arbejdets planlægning 

3.2 Referencer 

3.2.1 Generelt 

3.2.2 Referencer der er generelt gældende for arbejdet 

3.2.2.1 Generelt 

3.2.2.2 Sikkerhed og last 

Ad stk. 1. 

DS/EN 1990:2007 

DS/EN 1990/A1:2006 

DS/EN 1990/A1/AC:2010 

 

Ad stk. 2. 

DS/EN 1990 DK NA:2013 

 

Ad stk. 3. 

a) DS/EN 1991-1-1:2007 

DS/EN 1991-1-1/AC:2009 
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b) DS/EN 1991-1-2:2007 

DS/EN 1991-1-2/AC:2009 

DS/EN 1991-1-2/AC:2013 

c) DS/EN 1991-1-3:2007 

DS/EN 1991-1-3/AC:2009 

DS/EN 1991-1-3/A1:2015 

d) DS/EN 1991-1-4:2007 

DS/EN 1991-1-4/A1:2010 

DS/EN 1991-1-4/AC:2010 

e) DS/EN 1991-1-5:2007 

DS/EN 1991-1-5/AC:2009 

f) DS/EN 1991-1-6:2007 

DS/EN 1991-1-6:2005/A:C2013 

g) DS/EN 1991-1-7:2007 

DS/EN 1991-1-7/AC:2010 

     DS/EN 1991-1-7/A1:2014 

 

Ad stk. 4: 

a) DS/EN 1991-1-1 DK NA:2013 

b) DS/EN 1991-1-2 DK NA:2014 

c) DS/EN 1991-1-3 DK NA:2015 Version 2 

d) DS/EN 1991-1-4 DK NA:2015 

e) DS/EN 1991-1-5 DK NA:2012 

f) DS/EN 1991-1-6 DK NA:2007 

g) DS/EN 1991-1-7 DK NA:2013 

3.2.2.3 Betonkonstruktioner generelt 

Ad stk. 1. 

a) DS/EN 1992-1-1+AC:2008 

DS/EN 1992-1-1/AC:2010 

DS/EN 1992-1-1:2005/A1:2015 

b) DS/EN 1992-1-2+AC:2013 

c) DS/EN 1992-3:2009. 

 

Ad stk. 2. 

a) DS/EN 1992-1-1 DK NA:2017 

b) DS/EN 1992-1-2 DK NA:2011 

a) DS/EN 1992-3 DK NA:2010 

3.2.2.4 Beton, materialer 

Ad stk. 1 

DS/EN206-1:2002 

DS/EN206-1/A1:2009 

DS/EN206-1/A2:2009 

 

Ad stk. 2. 

DS 2426 - EN 206-1:2011 

DS 2426 - EN 206-1/Ret 1:2013 

 

Ad stk. 3. 

a) DS/EN 196-1:2016 
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Ad stk. 4. 

b) DS/EN 197-1:2012 

3.2.2.5 Armering med tilknyttede dele, materialer 

Ad stk. 1. 

DS/INF 165:2011 

 

Ad stk. 2. 

DS/EN 10080:2006 

 

Ad stk. 3. 

Standarden foreligger alene i en foreløbig udgave som DSF/prEN 10138, der skal 

anvendes. 

a) DS/EN 10138-1, Offentliggørelsesdato 2009-06-01 

b) DS/EN 10138-2, Offentliggørelsesdato 2009-06-01 

c) DS/EN 10138-3, Offentliggørelsesdato 2009-06-01 

d) DS/EN 10138-4, Offentliggørelsesdato 2009-06-01. 

 

Ad stk. 4. 

DS/EN 523:2004 

 

Ad stk. 5. 

DS/EN 447:2007 

3.2.2.6 Betonkonstruktioner, udførelse 

Ad stk. 1. 

DS/EN 13670:2010 

DS/EN 13670:2010/Ret 1:2015 

 

Ad stk. 2. 

DS 2427 - EN 13670:2011. 

DS 2427 - EN 13670/Ret 1:2017  

 

Ad stk. 3. 

DS/EN 446:2007 

3.2.3 Referencer der er gældende for specifikke dele af arbejdet 

3.2.3.1 Generelt 

3.2.3.2 Projektering 

Ad stk. 1. 

C213, Tegningsstandarder: 

a) Del 1, Generelt, 2012-12-19 

b) Del 3, Betonkonstruktioner og -pæle, december 2012 

 

Ad stk. 2. 

SBi-anvisning 271, 2019, 3. udgave. 

3.2.3.3 Stilladser, afstivninger mv. 

Ad stk. 1. 

DS/EN 12812:2008 
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Ad stk. 2. 

DS/EN 12813:2004 

 

Ad stk. 3.  

Juni 2015 

3.2.3.4 Overflader 

Ad stk. 1. 

A24 

20. juni 2007 

3.2.3.5 Geoteknik 

Ad stk. 1. 

DS/EN 1997-1:2007 

DS/EN 1997-1/AC:2010 

DS/EN 1997-1/A1:2014 

 

Ad stk. 2. 

a) DS/EN 1997-1 DK NA:2015 

3.2.3.6 Varmt arbejde 

Ad stk. 1. 

At-vejledning D.2.16-2 

April 2005 

Opdateret juni 2014 

 

Ad stk. 2. 

DBI vejledning 10 

a) 2. udgave, November 2008 

b) 2. udgave, November 2008 

c) 1. udgave, November 2008 

3.2.3.7 Brand 

Ad stk. 1. 

Brandteknisk vejledning nr. 31 

2. udgave, April 2005 

 

3.3 Projektering 

3.3.1 Generelt 

Ad stk. 2. 

C213, Tegningsstandarder: 

a) Del 1, Generelt, 2012-12-19 

b) Del 3, Betonkonstruktioner og -pæle, december 2012 

3.3.1.1 Grundlag 

Konstruktionsklasser:  Ikke relevant  

Kontrolklasser:  Normal 

Miljøklasse:  Aggressiv 
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3.3.1.2 Konstruktionsbeskrivelse 

3.3.1.3 Statisk virkemåde 

3.3.1.4 Laster 

3.3.1.5 Funktionskrav 

3.3.1.6 Montage og montagesamlinger 

3.3.2 Dokumentation 

3.4 Undersøgelser 

3.4.1 Generelt 

3.4.2 Dokumentation 

 

3.5 Materialer og produkter 

3.5.1 Generelt 

 

Ad stk. 1.  

Følgende materialer og produkter må ikke leveres på byggepladsen, før bygher-

rens tilsyn og bemærkninger til dokumentationen foreligger: 

• Beton 

• Slap armering 

• Slipmidler 

• Støbeunderlag 

• Forseglingsmidler 

 

Dokumentationen skal foreligge senest 10 arbejdsdage før indbygning. 

 

Dokumentationen vil blive kommenteret inden for 5 arbejdsdage fra modtagelsen. 

3.5.2 Indstøbningsdele 

3.5.3 Slap armering 

Identifikation: Y (Ny Tentor) 

Flydespænding, fyk: ≥ 550 MPa 

Duktilitet εuk: ≥ 5,0 % 

Duktilitet (ft/fy)k: ≥ 1,08 

 

3.5.5 Beton 

Identifikation: De anvendte betontyper fremgår af konstruktionsplan note. 

 

Alle specielle krav til betonen fremgår af bygningsdelsbeskrivelserne. 

 

Tilsætningsstoffer ud over normalt anvendte luftindblandings- og plastificerings-

midler må kun anvendes efter aftale med tilsynet. 

 

3.5.6 Fugebånd 
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3.5.7 Fugtmembran, banevarer 

3.5.8 Fugtmembran, smøremembran 

3.5.9 Dilatationsfugebånd 

3.5.10 Isoleringsmaterialer 

3.5.11 Fuger 

3.5.12 Slipmidler (formolie) 

3.5.13 Forseglingsmidler 

Anvendelse:  Efterbehandling af alle tilgængelige flader. Se konstruktions-

plan note.  

Type:   Som FOCROCR Protectosil CIT. Leverandørens anviser skal 

følges nøje. 

 

Alternativ skal godkendes af fagtilsynet. 

 

Dokumentationen skal foreligge senest 10 arbejdsdage før indbygning. 

 

Dokumentationen vil blive kommenteret inden for 5 arbejdsdage fra modtagelsen. 

   

3.5.14 Støvbinder 

3.5.15 Kapillarbrydende lag 

3.5.16 Støbeunderlag 

Mod plade-forskalling hhv. eksisterende afrenset sund ruhugget beton. 

3.5.17 Sokkelblokke 

3.5.18 Mørtel 

Anvendelse:  Grunder for nedenstående og betonstøbning på eksisterende 

sund ruhugget beton. overflader skal svummes. 

Type:  FOCROCR Renderoc ST05, blanding forhold 1 del væske til 3 

del pulver 

 

Anvendelse:  Pudsning af revner og støbning af mindre betonskader. 

Type:  FOCROCR Renderoc HB30 

 

Forseglingsmiddel og mørtel skal være samme system.  

 

Alternativ skal godkendes af fagtilsynet. 

 

Dokumentationen skal foreligge senest 10 arbejdsdage før indbygning. 

 

Dokumentationen vil blive kommenteret inden for 5 arbejdsdage fra modtagelsen 

 

3.5.19 Fundablokke 

3.5.20 Klæber 

Lim/klæber til fastgørelse af nye armeringsjern.  
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Nødvendige bæreevner oplyses: 

Lim med armeringsjern skal som minimum have bæreevner som angivet i efterføl-

gende tabel. Værdierne er regningsmæssige værdier for armeringsjern indlimet 

med nominel sættedybde og optimal kantafstand i urevnet beton i min. betonstyr-

ke 25 MPa. 

 

 Y8 Y10 Y12 

Træk (kN) 6,8 10,3 14,8 

 

Til den samlede fastgørelse (klæbemørtel + armering) i betonen skal anvendes 

ETA-godkendt (og CE-mærket) hybrid friktions-klæbemørtel som skal være god-

kendt til revnet beton. Klæbemørtlen skal være baseret på urethan methacrylat 

(UMA) og have gennemgået langtidsacceleret test (min. 50 år). Af arbejds- og mil-

jøhensyn skal produktet have MAL-kode ≤ 00-4, ikke indeholde styren og/eller 

epoxy, have NSF-standard 6.1 ifbm. brug ved vandreservoirer samt forårsage mi-

nimalt emballage-affald. Stilles der krav om bæreevne ved brand skal dokumenta-

tion forevises i form af brandtest. Befæstelsens kvalitet skal være eftervist i leve-

randørens tilhørende softwares og/eller bæreevne-tabeller, og dansk-sprogede 

montageanvisninger skal være tilgængelige i produkt-forpakning samt på leveran-

dørens hjemmeside. 

 

3.5.21 Korrugerede rør 

3.5.22 Tværkraftdorne 

3.5.23 Indmuringsmanchetter 

3.5.24 Gummilejer 

3.5.25 Afstandsholdere 

3.5.26 Certificeret træ 

3.6 Udførelse 

3.6.1 Generelt 

Kontrolklassen er normal (N). 

3.6.2 Mål og tolerancer 

Det er kun mål, der er af særlig betydning for sammenbygningen eller andre 

brugskrav, som er forsynet med toleranceangivelse. Andre mål skal overholdes 

med en nøjagtighed, der svarer til god håndværksmæssig udførelse under hensyn-

tagen til målets størrelse, og som angivet nedenfor. 

 

Tolerancer defineres i henhold til DS 1050 “Anvendelse af tolerancer i byggeriet”. 

In-situ støbt beton skal udover nedenstående angiven tolerancer, som minimum 

overholde tolerancer angivet i DS/EN13670 samt eventuelt stillede skærpede tole-

rancekrav i bygningsdelsbeskrivelserne. 

 

Tolerancer (T) angives symmetrisk om basismålet med ± T/2, hvor T er toleran-

cen. 
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Basismålene er mål, der er angivet til nærmeste kendte modullinie. 

 

Følgende krav til tolerancer supplerer DS/EN13670: 

• Overside af betondæk ± 5 mm 

• Placering af huller og udsparinger ± 10 mm 

3.6.3 Gennemføringer, påmonteringer og retableringer 

Entreprenøren skal udføre udsparinger for samtlige kloakledninger i alle betonkon-

struktioner i henhold til tegninger.  

Entreprenøren leverer og fastgør alle træforme m.v. og sørger for oprensning in-

den støbningen. Han har det fulde ansvar for, at afsætningerne er i overensstem-

melse med tegninger m.v., og han skal sørge for afformning af udsparingerne. 

3.6.4 Demontering 

3.6.5 Opretning 

3.6.6 Overflader 

Krav til de færdige betonoverflader er specificeret for de enkelte bygningsdele i 

bygningsdelsbeskrivelserne eller på tegningerne. 

 

For indvendige vægoverflader og dækundersider refererer betegnelserne for ud-

faldskravene til specifikationerne i Bips-publikation A24: “Betonoverflader – Speci-

fikation, krav og kontrol”, medmindre andet er anført. 

 

Synlige betonoverflader uden specificeret udfaldskrav på tegninger og i bygnings-

delsbeskrivelsen skal udføres med glat form svarende til overfladekvalitet BO-28. 

 

For ikke synlige og senere pudsede overflader udføres formen, således at tolerance 

på planhed ± 3 mm, målt på 1 m retskede, overholdes. Lokale ujævnheder må 

kun forekomme i begrænset antal og ikke overstige 3 mm i højden. Grater og 

spring må ikke overstige 5 mm i højden. Antallet af porer over 5 mm må ikke 

overstige 80 pr. m² og porediameteren må ikke overstige 20 mm. 

 

Hvor der foreskrives en af nedennævnte oversidebehandlinger uden nærmere an-

givelse af udfaldskrav, skal de her anførte krav opfyldes: 

 

Glittet:  Overfladen glittes til plan og jævn flade. Tolerance på planhed, 

jævnt stigende/jævnt faldende:   

 ± 5 mm målt på 3 m retskede.  

 Lokale planhedsafvigelser max. 1 mm. 

3.6.7 Form 

3.6.7.1 Generelt 

Umiddelbart forinden støbningen spules formen ren, og alle bjælkekasser, riller og 

andre fordybninger rensen fuldstændigt. Der skal afsættes de fornødne spulehul-

ler, som lukkes inden støbningen. 

 

Alle formflader af træ skal vandes grundigt før støbningen. Oliering af forme kan 

anvendes, forudsat at formolien ikke bevirker misfarvning. 
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3.6.7.2 Styrke og stivhed 

Støbeform og stilladser skal være så stive, at kvalitetskravene til geometri og ud-

seende kan overholdes. 

 

Såfremt entreprenøren anvender pumpebeton og/eller superplastificeringsmidler 

skal han tage fornødent hensyn til de forøgede krav, der må stilles til formens 

styrke, stivhed og tæthed. 

 

3.6.7.3 Formsystemer mv. 

Hvor formclamposjern anvendes i synlige flader, skal de anbringes i et regelmæs-

sigt mønster, der på forhånd skal godkendes af tilsynet. 

 

Hvor intet andet er nævnt, kan entreprenøren frit vælge formmaterialer, men en-

treprenøren skal fremlægge forslag til formmaterialer og typer til godkendelse hos 

byggeledelsen. Krav til den færdige overflades udseende fremgår af bygningsdels-

beskrivelsen. 

 

3.6.7.4 Pilhøjder 

3.6.7.5 Udsparinger, huller mv. 

Ad stk.1 

Afløbs- og drænledninger fremgår af tegning nr. <x>. 

 

Omkring mindre huller lægges ekstra armering svarende til det overklippede arme-

ringsareal og med en længde lig hulbredde + 2 gange stødlængde. 

 

For større huller er armeringen vist på tegningerne. 

 

Ledninger er ikke vist på betontegningerne, men afsættes under betonarbejdet iht. 

kloak-, el- og VVS-projekterne. Rørene leveres af de føromtalte entrepriser, men 

lægges og kontrolleres i samarbejde med respektive entrepriser. 

3.6.7.6 Affasninger 

3.6.7.7 Slipmidler (formolie) 

3.6.7.8 Færdiggørelse 

3.6.7.9 Afformning 

Afformning skal ske med fornøden hensyntagen til betonfladernes udseende. Hvis 

stenreder og tilsvarende mangler undtagelsesvis forekommer, skal de forevises til-

synet og forslag til en forsvarlig reparation forelægges. 

3.6.8 Indstøbningsdele 

3.6.8.1 Generelt 

Ad stk. 1 

Afløbs- og drænledninger fremgår af tegningsmateriale. 
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3.6.9 Slap armering 

3.6.9.1 Generelt 

Armering skal opbevares og håndteres således, at sammenblanding af de forskelli-

ge typer og dimensioner ikke kan forekomme. Armering med gravrust må ikke an-

vendes. Før indbygning skal løs rust fjernes og forurenet jern skal renses. 

 

Placeringen af stød i løbende armering er ikke angivet på tegningerne. Stødlæng-

den sættes til trækforankringslængden. 

 

Afstandsholdere skal kunne tåle enhver påvirkning, de kommer ud for under ar-

bejdets udførelse, uden at de beskadiges eller vælter. Afstandsholdere skal være 

udformet, så de ikke forhindre effektiv udstøbning af betonen i og omkring af-

standsholderne. Ekstra afstandsholdere skal være for hånden ved formen, for at 

fornøden korrektion af armeringens placering kan foretages. 

 

Armeringsarbejdet skal færdiggøres fuldstændigt, før støbningen af det pågælden-

de støbeafsnit påbegyndes. 

3.6.9.2 Bukkelister 

3.6.9.3 Dæklag og armeringsafstande 

Dæklag: Jfr. bygningsdelsbeskrivelsen 

3.6.11 Støbning 

3.6.11.1 Generelt 

3.6.11.2 Hærdning, efterbehandling og beskyttelse 

Entreprenøren skal i god tid inden støbningen rekvirere bygherrens tilsyn. 

 

Betonarbejdets udførelse, betonens beskyttelse i hærdeperioden og udformning 

skal ske i overensstemmelse med kravene i EN 13670 for bygningskonstruktioner, 

svarende til detailspecifikationerne i bygningsdelsbeskrivelser og på tegninger. 

 

Fra alle overflader fjernes støbegrater ved afhugning og slibning. 

 

Hvis stenreder forekommer, skal de forevises tilsynet, og forslag til forsvarlig repa-

ration forelægges tilsynet. 

 

Ved fjernelse af fastholdelsesmidler til forskallingen foretages efterreparation. 

3.6.11.3 Støbeskel 

Generelle regler for placering af støbeskel: Fortages ikke idet alle enkelt reparatio-

ner foretages i en støbning. 

 

3.6.11.4 Indstøbningsdele 
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3.6.11.5 Tilstøbning af huller mv. 

3.6.12 Fugebånd 

3.6.13 Fugtmembran 

3.6.14 Isolering 

3.6.15 Fugning 

3.6.16 Støvbinding 

3.6.17 Finudgravning 

3.6.18 Udlægning af kapillarbrydende lag 

3.6.19 Udlægning af støbeunderlag 

3.6.20 Ekstrafundering 

3.6.21 Opmuring letklinkerblokke 

3.6.22 Opstilling og udstøbning af udstøbningsblokke 

3.6.23 Betonnedbrydning 

Bygningsdelsbeskrivelse angiver omfanget af de bygningsdele, der skal nedbrydes, 

udskæres og bortskaffes. 

 

Der er ikke udarbejdet en fuldstændig beskrivelse eller tegninger af de konstrukti-

oner m.v., der skal nedbrydes. Oprindelige betontegninger medsendes udbudsma-

terialet. 

 

For at få overblik over arbejdernes karakter og nøjagtige omfang må de bydende 

dog foretage en grundig registrering af de eksisterende forhold. På stedet, set ne-

defra. 

Det nøjagtige omfang af opgaven kendes efter fjernelse af belægninger. I tilbudsli-

sten er estimeret mængder for arbejdet. 

 

Der vil blive afholdt samlet besigtigelsesmøde på området for alle bydende. Tids-

punkt er angivet i udbudsbrevet. 

 

Entreprenøren er ene ansvarlig for, at det afgivne tilbud dækker alle ydelser i den 

udstrækning, disse kan konstateres på stedet samt i udbudsmaterialet. 

 

Krav om ekstraydelser, der skyldes manglende registrering på stedet, vil ikke blive 

honoreret. 

 

Udover de under arbejdets omfang nævnte ydelser omfatter arbejdet alle nødven-

dige afstivninger, afdækninger og afspærringer i forbindelse med nedbrydning og 

bortskaffelse af de nævnte bygningsdele. 

 

Desuden omfatter arbejdet retablering af alle beskadigede befæstelser samt be-

skadigede offentlige arealer. 

 

Hvor intet andet er angivet under de enkelte bygningsdele, er nedrevne materialer 

entreprenørens ejendom.  



Danica Ejendomme P/S 20230841-T26 

Beton Dato : 2024.03.15 

Arbejdsbeskrivelse – Betondæk Rev. dato :  

3. Generelle specifikationer Side : 21/32 

 

 

Lyngkilde 

 

Enkelte bygningsdele er angivet på tegninger samt i nærværende beskrivelse. Øv-

rige bygningsdele registreres af de bydende på stedet, inden tilbud afgives. 

 

Affald bortskaffes i takt med nedrivningen. Affaldsbunker m.v. må ikke etableres 

uden forudgående aftale herom med byggeledelsen. 

 

Udførelsen: 

Alt nedrivningsarbejde skal udføres under stor forsigtighed - og tilrettelægges af 

entreprenøren, således at skader på blivende konstruktioner m.v. undgås.  

 

Alle nødvendige foranstaltninger for midlertidige afstivninger samt afdækning i for-

bindelse med nedbrydningsarbejdet udføres. Alle udgifter hertil skal være inde-

holdt i tilbudssummen. 

 

Skader på blivende bygningskonstruktioner, installationer samt befæstede arealer, 

herunder fortov og vej m.v., skal retableres af nedrivningsentreprenøren uden ud-

gift for bygherren. 

 

Nedrevet/skåret beton nedbrydes til transportmulige størrelse og bortkøres straks 

eller henlægges i affaldscontainer, der tømmes kontinuerligt efter behov. 

Affald sorteres og bortskaffes til nedknusning eller godkendt deponi iht. gældende 

regulativ udstedt af pågældende Kommune. Entreprenøren er ene ansvarlig for, at 

gældende krav overholdes. Dokumentation/vejesedler for deponi skal afleveres til 

byggeledelsen. 

 

Alle udgifter hertil inkl. affaldsafgifter skal medregnes. 

 

Entreprenøren skal opsætte fornødne afspærringer/værn. 

 

Entreprenøren skal påse, at bygninger under nedbrydning samt nedbrudte dele ik-

ke er til gene for evt. indtrængende efter endt arbejdstid.  

 

Entreprenøren har ansvaret for udførelse af alle nødvendige foranstaltninger for 

mindskelse af støv- og støjgener m.v. iht. Arbejdstilsynets vejleder. 

 

Nedrivningsarbejdet skal påregnes udført som én sammenhængende aktivitet. 

 

Demontering af de enkelte bygningsdele udføres i sammenhæng med de øvrige 

bygnings- og ombygningsarbejder, således at omkringliggende hotel og kontorhus 

drift generes mindst muligt herved, og således at blivende bygningskonstruktioner 

ikke skades. 

 

Hvor nedbrydning er krævet udført via skærearbejde udføres med vådskæring. 

Skærevand skal genbruges/opsamles, således at beskadigelse af den eksisterende 

bygning undgås.  
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3.7 Relationer til andre arbejder 

3.7.1 Generelt 

3.7.2 Forudgående arbejder 

3.7.3 Koordinering 

Der skal koordineres med følgende arbejder: 

• Fjernelse af eksisterende overbeton, belægninger og fyld 

• Reetableringer af overbeton, membraner, fyld og belægninger 

3.7.4 Overdragelse 

3.8 Sundhed og sikkerhed 

3.8.1 Generelt 

3.8.2 Særligt farligt arbejde og særlige risici 

• Løft og håndtering af forskalling 

• Sikring af ”soldater” under forskalling og lign. mod væltning. Evt. afspærring af 

området hvor der arbejdes med forskalling, armering og udstøbning af dæk og 

vægge. 

• Der skal udføres den nødvendige afspærring omkring kranens arbejdsområde. 

Der må ikke foregå andre arbejder end de aktiviteter som kranen betjener, in-

denfor kranens aktionsradius. 

• Der skal etableres afspærringer ved op- og nedhejs 

• Udførelse af kantforskalling til dækkantstøbninger  

• Hvor det er muligt, skal strittere udføres som lukkebøjler. 

• Der er så vidt muligt valgt maskevidder på armering som svarer til standard 

handelsvare for netarmering. 

3.9 Kontrol 

3.9.1 Generelt 

Entreprenøren skal udarbejde forslag til opdeling i kontrolafsnit efter følgende: 

Et kontrolafsnit må ikke omfatte mere end: 

• Én etage 

• 3 ugers støbearbejde 

• 100 m³ beton 

idet det skrappeste krav er gældende. 

 

Forslag til opdeling i kontrolafsnit skal forelægges for bygherrens tilsyn og godken-

delse senest 10 arbejdsdage inden opstart på pladsen. 

 

Ved anvendelse af fabriksbeton kan kontrollen med betonens delmaterialer og med 

betonen baseres på resultater fra fabrikkens løbende kvalitetskontrol. Konstateres 

ved modtagekontrollen på byggepladsen, at der ikke er overensstemmelse mellem 

følgesedler og bestilling, skal betonen returneres til fabrikken. 

 

Kopier af følgesedlerne skal indgå i entreprenørens kontroljournal. 

 

Entreprenøren skal føre kontroljournal. Det anbefales at anvende Dansk Betonfor-

enings kontroljournaler. 

Kontroljournalerne skal altid være tilgængelige for tilsynet. 
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3.9.2 Projekteringskontrol 

3.9.3 Kontrol af undersøgelser 

3.9.4 Materiale- og produktkontrol 

For andre armeringsstål skal den udførende levere dokumentation for prøvning hos 

producent og på byggeplads i henhold til DS/EN 10080. 

 

Armering, der leveres færdigbukket fra leverandør, skal være ledsaget af følgesed-

del med oplysning om armeringstype og fabrikationsværk. Dokumentation fra leve-

randøren skal på forlangende forelægges for bygherrens tilsyn. 

 

Målkontrol for færdigbukket armering udføres hos leverandøren efter aftale mellem 

leverandør og den udførende, eventuelt som stikprøvekontrol hos DS 1050. Kon-

trolresultater skal på forlangende forelægges for bygherrens tilsyn. 

 

Den udførende skal ved modtagelsen kontrollere, at type og dimension af leveret 

armering er korrekt. 

 

Maskinsvejste net: 

Maskinsvejste net, leveret med certificeringslicens fra Dansk Standardiseringsråd, 

skal ikke underkastes yderligere prøvning. 

 

For andre maskinsvejste armeringsnet skal den udførende levere dokumentation 

for prøvning hos producent og på byggeplads i henhold til DS/EN 1992. 

 

Udførelsen: 

Kopi af bukkelisterne skal på forlangende udleveres til bygherrens tilsyn. 

 

Armeringen skal inspiceres før støbning for hvert støbeafsnit i normal og skærpet 

kontrolklasse. 

 

Ved inspektionen udsøges de punkter, hvor afvigelsen fra den tilstræbte værdi fo-

rekommer størst for hvert af de foreskrevne dæklag og hovedmål på armeringen, 

og afvigelserne kontrolleres disse steder ved måling. 

 

Forurenet jern skal renses før indstøbningen. 

 

Armering med gravrust skal kasseres. 

 

For hver af de på tegningerne viste klippe- og bukningsvarianter af hovedarmering 

skal der som led i inspektionen af et støbeafsnit foretages mindst én kontrol af ar-

meringstype, -antal, -dimension og -form. For anden armering foretages denne 

kontrol stikprøvevis. 
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Beton: 

Kontrol med betonfremstilling, betonarbejdets udførelse og betonens beskyttelse i 

hærdeperioden skal gennemføres i overensstemmelse med kravene i DS 2426 og 

DS/EN 206-1. 

 

Betonkonstruktionernes opdeling i kontrolafsnit fastlægges af entreprenøren i 

samarbejde med tilsynet. 

3.9.5 Modtagekontrol 

3.9.6 Udførelseskontrol 

Flg. kontrolniveau gælder:  Normal (N) 

3.9.6.1 Generelt 

3.9.6.2 Overflader 

For hvert støbeafsnit skal den udførende visuelt kontrollere, at kravene af overfla-

der er opfyldt. Ved inspektionen udsøges de steder, hvor afvigelserne fra idealmå-

let på de målelige kravstørrelser umiddelbart forekommer størst. Afvigelserne kon-

trolleres disse steder ved måling. 

 

Specielle overflader kontrolleres ved sammenligning med de prøver, som definerer 

udfaldskraven (såfremt der er stillet krav herom). 

 

Fra ikke-godkendt overflade skal enten efterbehandles ved reparation, afslibning, 

udsætning eller på anden måde udbedres eller kasseres. 

3.9.6.3 Stillads, afstivning, form mv. 

Før støbning skal entreprenøren inspicere forme og støbe underlag visuelt omfat-

tende formgeometri og beskaffenhed 

3.9.6.4 Indstøbningsdele 

3.9.6.5 Slap armering 

Armeringen skal inspiceres før støbning. 

Dæklag og hovedmål for armering kontrolleres. 

Kontrol af armeringstyper-, antal-, dimension og form udføres. 

3.9.6.12 Formarbejde 

Før støbning skal entreprenøren inspicere formene for hvert støbeafsnit i normal 

kontrolklasse. 

 

Den visuelle inspektion skal mindst omfatte formgeometri, slipmiddelpåføring, ud-

sparinger, indstøbningsdele, formtæthed, oprensning og vanding. 

 

Ved inspektionen udsøges de punkter, hvor afvigelsen fra hvert foreskrevet ho-

vedmåls tilstræbte værdi henholdsvis nedefter og opefter umiddelbart forekommer 

størst. Alle således udsøgte enkeltmål skal kontrolleres ved måling. 

3.9.6.13 Tolerancer 

Det påhviler entreprenøren, under arbejdets udførelse, at kontrollere, at målene 

overholder de krævede tolerancer. 
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Efter bygningsdelenes færdiggørelse inden for et støbeafsnit skal den udførende 

foretage visuel inspektion af bygningsdelene. Ved inspektionen udsøges de steder, 

hvor afvigelsen fra hvert foreskrevet hovedmål og øvrige, tolerancesatte mål 

umiddelbart forekommer størst. Alle således udsøgte enkeltmål skal kontrolleres 

ved måling. 

 

På tilsynets forlangende skal den udførende dokumentere størrelsen af mål, om 

hvis nøjagtighed der rejses berettiget tvivl. 

 

Bygningsdele, hvis mål ikke opfylder foreskrevne tolerancekrav, er ikke godkendt 

og kan kasseres af tilsynet. Anvendelige bygningsdele kan dog af tilsynet accepte-

res anvendt på betingelse af, at entreprenør betaler alle meromkostninger forårsa-

get af det overskredne tolerancekrav. 

 

3.9.7 Slutkontrol 
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4. Bygningsdelsbeskrivelser 

Dæk over kælder - betonreparationer 

4.1 Orientering 

4.2 Omfang 

Arbejdet omfatter alle arbejder og leverancer, der er nødvendige for den fuldstæn-

dige reparation af betonskaderne på dæk over kælder. Arbejdet omfattet neden-

stående med er ikke begrænset til. 

 

Arbejdet omfatter: 

Delpost 4.1 Type I: 

Reparation af større skader – synlig afskalning på undersiden – markeret på teg-

nings materiale.  

• Opstilling stillads og øvrige understøtning. 

• Nænsom nedbrydning og bortskæring af beskadiget beton inkl. delvis fjer-

nelse af armeringsjern.  

• Ruhugning. 

• Alle nødvendige formarbejder inkl. stillads.   

• Iboring af nye armeringsjern i sund beton langs kanter. 

• Nyt armeringsnet i berørte områder. 

• Støbning af beton 

 

Delpost 4.2 Type II: 

Reparation af større skader – kun synlige fra oversiden – ved afrensning kan ska-

derne være så omfattende at de bliver type I. 

• Nænsom nedbrydning og bortskæring af beskadiget beton inkl. delvis fjer-

nelse af armeringsjern.  

• Ruhugning. 

• Iboring af nye armeringsjern i sund beton langs kanter. 

• Nyt armeringsnet i berørte områder. 

• Støbning af beton 

 

Delpost 4.3 Type III:  

Reparation af små skader og revner, både over- og underside. 

• Nænsom fjernelse af løsbeton og rilning af revner. 

• Reparationer af revner og små skader med reparationsmørtel. 

 

Alle typer: 

• Overfladebehandling med forsegler i område omkring reparationerne.  

 

Delpost 4.4 Opinion 

Udskiftning af et helt delfelt, hvis standen viser sig at være ringere end forventet.  

• Nedrivning 

• Alle nødvendige formarbejder inkl. stillads.   

• Ruhugning langs kant 

• Armering og stritter iht. detaljer for Type 1.  

• Støbning af nyt dæk 250 mm  
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 Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet 

 Følgende leveres, men monteres under andet arbejde 

 Følgende leveres og monteres under andet arbejde 

 Afløb for overfladevand 4 stk. 

4.3 Lokalisering 

Dæk over øvre kælder i området modullinje 20-34 og modullinje A-C.  

Af tegningsmaterialet fremgår den omtrentlige placering af større revner og skader 

besigtiget fra undersiden.  

Placeringen af revner og skader i oversiden kan først besigtiges i forbindelse med 
udførelse af arbejdet. Det nøjagtige omfang aftale med fagtilsynet før udførelsen. 

4.4 Tegningshenvisning 

 Iht. tegningsliste. 

4.5 Koordinering 

• Fagtilsynet tilkaldes til bestemmelse af omfang af overside reparationer, når 
oversiden er blotlagt. Fagtilsynet varsles med mindst 2 hele arbejdsdage før.  

 

4.6 Tilstødende bygningsdele 

Det er forudsat, at pladsstøbte bjælker, der er en integreret del af dækkene, stø-

bes samtidig med dækkene. 

 Forudgående bygningsdele/arbejder 

 Fjernelse eksisterende belægninger, fyld, membraner og overbeton. 

 Efterfølgende bygningsdele/arbejder 

 Reetablering af overbeton, membraner, fyld og belægninger. 

4.7 Projektering 

Arbejdet omfatter projektering af følgende konstruktionsafsnit og/eller bygningsdele: 

• Formdimensionering iht. DS/EN 13670:2009 

• Alle nødvendige interimskonstruktioner 

• Arbejdstegninger for alle in-situ støbte konstruktioner med betonmål, armering, 

huller og indstøbninger i nødvendigt omfang som supplement til konstruktions-

projektmaterialet. 

 

Projektmaterialet skal leveres til totalrådgiver i digital form i pdf-format. Projekt-

materialet vil blive kommenteret inden 5 arbejdsdage fra modtagelsen. 

Evt. håndskitser skal således scannes til pdf format. 

4.8 Undersøgelser 

Efter frigravning og blotlægning tilkaldes/adviseres tilsynet om registreringerne 

enten ved fælles besigtigelse eller fremsendelse af fotodokumentation mv.  

Resultaterne fremsendes til tilsynet og skal fremgå af KS-mappen. 
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4.9 Materialer og produkter 

Se arbejdsbeskrivelse.  

4.10 Udførelse 

Type I:  

 Nedbrydning: 

Før nedbrydningen understøttes dækket lang randen af det berørte område. Desu-
den sikres på undersiden mod nedfald af materialer under nedbrydningen. 

Den beskadig beton fjernes nænsomt, og afrense til ren sund betonoverflade. Alle 
armeringsjern angrebet af gravrust fjernes ved bort skæring.  

 Udlægning af støbeunderlag 

Der støbes mod pladeforskalling ned ad til og eksisterende beton langs kanterne. 

Alle eksisterende betonkanter ruhugges og svummes med Renderoc ST05 før 

støbning iht. Leverandørens anviser.  

 Form 

Se herover. 

 Slap armering 

Dæklag:    35mm 

Forankring/stød:   jf. gældende normer/regler 

Støbekant:   Y12 ibores/klæbes pr. 150 mm i top og bund 

 

Der ilægges armeringsnet i top og bund før udstøbning som vist på detaljer. 

 Støbning 

Temperatur under hærdning:  Der afdækkes omkring støbning og overflade hol-

des fugtig. 

Efterbehandling:  Se arbejdsbeskrivelse.  

  

Overflader 

Identifikation:   Alle tilgængelige overflader under- og overside 

min. 1 m fra kant ny beton. 

Efterfølgende behandling:  Med forseglingsmiddel som FOCROCR Protectosil 

CIT iht. Leverandørens anviser.  

Type II:  

 Nedbrydning: 

Før nedbrydningen understøttes dækket lang randen af det berørte område. Desu-
den sikres på undersiden mod nedfald af materialer under nedbrydningen.  

Den beskadig beton fjernes nænsomt, og afrense til ren sund betonoverflade. Alle 
armeringsjern angrebet af gravrust fjernes ved bortskæring.  

Der nedbrydes til min. 25 mm under overside armeringsjern. Hvis underside jern 
blotlægges ændres typen til type I, hvorefter vejledningen for denne følges. 
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 Udlægning af støbeunderlag 

Der støbes mod eksisterende beton. Eksisterende beton ruhugges og svummes 

med FOCROCR Renderoc ST05 blandingsforhold 1 del væske til 3 del pulver før 

støbning iht. Leverandørens anviser.  

 

 Slap armering 

Dæklag:    35mm 

Forankring/stød:   jf. projekt og gældende normer/regler 

Støbekant:   Y12 ibores/klæbes 150 mm i top 

 

Der ilægges armeringsnet i top før udstøbning som vist på detaljer. 

 Støbning 

Støbning maks. 80 mm:   FOCROCR Renderoc HB30 iht. Leverandørens anvi-

ser.  

Øvrige:    Beton iht. generel note 

 

Temperatur under hærdning:  Der afdækkes omkring støbning og overflade hol-

des fugtig. 

Efterbehandling:  Se arbejdsbeskrivelse  

  

Overflader 

Identifikation:   Alle tilgængelige overflader under- og overside 

min. 1 m fra kant ny beton. 

Efterfølgende behandling:  med forseglingsmiddel som FOCROCR Protectosil 

CIT iht. Leverandørens anviser.   

 

Type III:  

 Nedbrydning: 

Ved de mindre skader fjernes al løst beton nænsomt, ved skaden skæres, til en 
dybde på maks. 20 mm fra oprindelig betonoverflade, så der er en lodret flade. 

Armeringsjernene må ikke beskadiges ved udførelse. Betonen afrenses herefter 
evt. med stålbørste, så overfladen fremstår ru/stenet. 

Armeringsjernene afrenses for overfladerust. Hvis det er mere end overfladerust, 
behandles skaden som type II. 

 Ved større revner renskæres kanten langs revnen, som vist i tegningsmaterialet. 

 Reparation: 

Der forvandes så overflade er let fugtig. Derefter svummes grundigt med FOCROCR 

Renderoc ST05 blandingsforhold 1del væske til 3 del pulver iht. Leverandørens an-

viser.  

Reparationen pudses med FOCROCR Renderoc HB30 til planoverflade iht. Leveran-

dørens anviser.  
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Overflader 

Identifikation:  

Ved overside reparation: 

 Alle tilgængelige overflader under- og overside 

min. 0,5 m fra kant af reparation. 

Ved underside: 

Inden overfladebehandling. 

 

Efterfølgende behandling:  Med forseglingsmiddel som FOCROCR Protectosil 

CIT iht. Leverandørens anviser.  

 

4.11 Mål og tolerancer 

 Se arbejdsbeskrivelse 

4.12 Prøver 

4.13 Arbejdsmiljø 

 Se arbejdsbeskrivelse 

4.14 Kontrol 

Kontrolklasse: Normal 

 

Projekteringskontrol 

4.15 D&V-dokumentation 

4.16 Planlægning 

Der skal løbende udføres fotodokumentation, som indsættes i entreprenørens KS-

mappe. 
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Bilag 1 Udbudskontrolplan 

Paradigme for udbudskontrolplan for pladsstøbt beton 

 

Nr. Emne Reference Metode Omfang Tidspunkt Acceptkriterium 

1 Projekteringskontrol      

1.1 Statisk dokumentation ARB 3.9.2 ARB 3.9.2 ARB 3.9.2 Afslutning for projek-

tering 

SBi-anvisning 223, 

punkt 5.4.5 

1.2       

2 Kontrol af undersøgelser      

2.1       

3 Materiale- og produktkontrol      

3.1 Indstøbningsdele ARB 3.9.1 

ARB 3.9.4 

Kontrol af dokumenta-

tion 

Hver identifikation Før levering ARB 3.5.1 

ARB 3.5.2 

3.2 Slap armering ARB 3.9.1 

ARB 3.9.4 

Kontrol af dokumenta-

tion 

Hver identifikation Før levering ARB 3.5.1 

ARB 3.5.3 

3.9 Beton ARB 3.9.1 

ARB 3.9.4 

Kontrol af dokumenta-

tion 

Hver identifikation  Før levering ARB 3.5.1 

ARB 3.5.5 

4 Modtagekontrol      

4.1 Alle materialer og produkter der indgår i det 

permanente bygværk 

ARB 3.9.5 ARB 3.9.5 ARB 3.9.5 Før aflæsning på byg-

geplads 

Overensstemmelse 

5 Udførelseskontrol      

 Stillads og form      

5.1 Dokumentation for styrke, stivhed mv. af stil-

lads, afstivninger, understøtninger, fastgørel-

ser, form mv. 

ARB 3.9.1 

ARB 3.9.6.3 

Kontrol af dokumenta-

tion 

SBi-anvisning 223 Ved afslutning af do-

kumentationen 

Aktion på forhold angi-

vet i kontroldokumenta-

tionen 

5.2 Udførelse af stillads, afstivninger, understøt-

ninger, fastgørelser, form mv. 

ARB 3.9.1 

ARB 3.9.6.3 

Visuel kontrol supple-

ret med kontrolmålin-

ger af udførelse 

ARB 3.9.1 

ARB 3.9.6.3 

Under og efter opfø-

relse 

ARB 3.6.1 

ARB 3.6.7 
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 Slap armering      

5.4 Slap armering, strittekasser og muffer eller 

lignende 

ARB 3.9.1 

ARB 3.9.6.5 

Visuel kontrol af pla-

cering, geometri mv. 

suppleret med kon-

trolmåling af udvalgte 

mål 

ARB 3.9.1 

ARB 3.9.6.5 

Før støbning ARB 3.6.1 

ARB 3.6.9 

 Støbning      

5.9 Støbning generelt ARB 3.9.1 

ARB 3.9.6.7 

Visuel kontrol af stø-

beprocessen 

ARB 3.9.1 

ARB 3.9.6.7  

Før, under og efter 

støbning 

ARB 3.6.1 

ARB 3.6.11 

5.10 Hærdning og efterbehandling ARB 3.9.1 

ARB 3.9.6.6 

Visuel kontrol, test, 

registreringer, måling 

mv. 

ARB 3.9.1 

ARB 3.9.6.6  

Efter støbning ARB 3.6.1 

ARB 3.6.11 

5.11       

6 Slutkontrol      

6.1       

 

 


