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1. Orientering
1.1 Generelt
Arbejdsbeskrivelser gaelder frem for byggesagsbeskrivelsen og plan for sikkerhed
og sundhed.

Projektspecifik beskrivelse gaelder frem for basisbeskrivelse.

Fglgende basisbeskrivelser er generelt gaeldende for arbejdet:
e Molio B2.510, Basisbeskrivelse - Befaestelser/2022-08-26.

Fglgende basisbeskrivelser er specifikt geeldende for dele af arbejdet:

e Molio B2.220, Basisbeskrivelse — Betonkonstruktioner, pladsstgbt/2017-12-04.
e Molio B2.320, Basisbeskrivelse - Fuger/2020-10-15.

e Molio B2.340, Basisbeskrivelse - Stgbte undergulve/2022-09-22.

e Molio B2.420, Basisbeskrivelse — Aflgb i jord/2021-09-27.

1.2 Omfang
Denne projektspecifikke arbejdsbeskrivelse, omhandler arbejderne vedr. demonte-
ring og nyopforelse af befsestede arealer pd adressen jf. indevaerende byggesags-
beskrivelse

Arbejdernes omfang er som fglger:

+ Demontering af eksisterende flisebelzegning for opbevaring jf. indevaerende
belzegningsplan.

« Opbrydning og bortskaffelse af betonlag

« Demontering og bortskaffelse af membraner

« Stgbning af afretningslag m/ fald

«  P8svejsning af 2 lag asfaltmembran

« Udskiftning af 4 stk. aflgbsbrgnde med dertilhgrende sandfang

« Udlaegning af dreenmatte

« Udlaegning af geotekstil

« Stgbning af betonlag m/ fald

« Genetablering af flisebeleegning m/fald

+ Udfgrelse af inddaekninger langs facade, sgljer og flugtvejsrist

Arbejders praecise omfang er beskrevet i indevaerende bygningsdelsbeskrivelser
under kap. 4.

Udfarelsen er foresl3et opdelt i 3 etaper, for bedre mangvremuligheder i forhold til
opmagasinering af materialer.

Alle flugtevejsdgre jf. 20230841_T26_C07.1_H1_NO03_Zbyggepladsplan, skal hol-
des fri i det omfang, der er beskrevet i byggepladsplanen.
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4. Bygningsdelsbeskrivelser

1 - Demontering af eksisterende befaestede arealer

1.1 Orientering
Ingen
1.2 Omfang

Omfanget af beskrivelsen omfatter alle de i denne beskrivelse naevnte
arbejder, samt de til enhver entreprisehgrende naturlige og forventelige fglgear-
bejder, s&fremt disse ikke udtrykkeligt er kraevet udfgrt af anden entreprise.

+ Demontering af eksisterende flisebelaegning for opbevaring jf. indevae-
rende belaegningsplan.

+ Opbrydning og bortskaffelse af betonlag

« Demontering og bortskaffelse af membraner

Eksakte omfang kan aflaeses i 20230841_T26_C07.1_H1_NO02_Zbelaegningsplan
under skraveringen ‘arbejdsomrade’.

1.3 Lokalisering
Arbejder udfgres jf. 20230841_T26_C07.1_H1_NO02_Zbelaegningsplan

1.4 Tegningshenvisning

Befaestede arealer:

Plan:
- 20230841_T26_C07.1_H1_NO01_Zsituationsplan
- 20230841_T26_C07.1_H1_NO02_Zbelaegningsplan
- 20230841_T26_C07.1_H1_NO03_Zbyggepladsplan

Detaljer:
- 20230841_T26_C07.1_H5 N101_Zdetalje_normalkonstruktion
- 20230841_T26_C07.1_H5_N201_Zdetalje_afslutning_afloebsrist
- 20230841_T26_C07.1_H5 N202_Zdetalje_afslutning_flugtvejsrist
- 20230841_T26_C07.1_H5_N301_Zdetalje afslutning_doere
- 20230841_T26_C07.1_H5 N302_Zdetalje_afslutning_soejler
- 20230841_T26_C07.1_H5 N303_Zdetalje_afslutning_facade
- 20230841_T26_C07.1_H5_N304_Zdetalje_inddaekninger

Rep. af betondaek:
Plan:
- 20230841_T26_C07.1_H1_NO04_Zkonstruktionsplan_rep_af betondaek

Detaljer:
- 20230841_T26_C07.1_H5_N401_Zdetaljer_rep_af_betondaek
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1.5 Koordinering
Der koordineres med arbejderne ‘etablering af byggeplads’ og rep. af betondaek’.

1.6 Tilstegdende bygningsdele
» Etagedazk for kaelder

Efterfglgende bygningsdele/arbejder

+ Rep. af betondaek

+ Stgbning af afretningslag m/ fald

« Pasvejsning af 2 lag asfaltmembran

« Udskiftning af 4 stk. aflgbsbrgnde med dertilhgrende sandfang
« Udlaegning af dreenmatte

» Udlaegning af geotekstil

« Stgbning af slidlag m/ fald

« Genetablering af flisebelaegning m/ fald

« Udfgrelse af inddaekninger langs facade, sgljer og flugtvejsrist

1.7 Projektering
Ingen

1.8 Undersggelser
Ingen

1.9 Materialer og produkter
Ingen

1.10 Udfgrelse

Alle eksisterende lag ned til overkant betondaek mod kaelder demonteres. In-situ
stgbt betonlag mellem betondaek og fliser opbankes og bortskaffes.

Der demonteres 1 m. yderligere fra kanten af betondaek mod alle sider, hvor det er

tilgaengeligt.

1.11 Mal og tolerancer jf. www.tolerancer.dk
Ingen

1.12 Prgver
Ingen

1.13 Arbejdsmiljg

Der skal altid anvendes egnede tekniske hjaelpemidler og personlige vaernemidler.

Entreprengren skal dokumentere, at de personer der skal udfgre saerlig farligt ar-
bejde, har den ngdvendige uddannelse iht. AT-vejledning, inden arbejdet
pabegyndes.

1.14 Kontrol
Entreprengren foretager Igbende kontrol. Entreprengren fotodokumenterer eksem-
pler pa alle typer indbygningsdele inden disse indbygges, sa det kan pavises at
disse er udfgrt korrekt.

Fotodokumentation sendes til projektleder digitalt via mail.
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2 - In-situ stgbt afretningslag

2.1 Orientering
Ingen
2.2 Omfang

Omfanget af beskrivelsen omfatter alle de i denne beskrivelse naevnte
arbejder, samt de til enhver entreprisehgrende naturlige og forventelige fglgear-
bejder, s&fremt disse ikke udtrykkeligt er kraevet udfgrt af anden entreprise.

« Levering og stgbning af afretningslag m/ fald

2.3 Lokalisering
Arbejder udfgres jf. 20230841_T26_C07.1_H1_NO02_Zbelaegningsplan

2.4 Tegningshenvisning

Befaestede arealer:

Plan:
- 20230841_T26_C07.1_H1_NO01_Zsituationsplan
- 20230841_T26_C07.1_H1_NO02_Zbelaegningsplan
- 20230841_T26_C07.1_H1_NO03_Zbyggepladsplan

Detaljer:
- 20230841_T26_C07.1_H5 N101_Zdetalje_normalkonstruktion
- 20230841_T26_C07.1_H5_N201_Zdetalje_afslutning_afloebsrist
- 20230841_T26_C07.1_H5 N202_Zdetalje_afslutning_flugtvejsrist
- 20230841_T26_C07.1_H5_N301_Zdetalje afslutning_doere
- 20230841_T26_C07.1_H5 N302_Zdetalje_afslutning_soejler
- 20230841_T26_C07.1_H5 N303_Zdetalje_afslutning_facade
- 20230841_T26_C07.1_H5_N304_Zdetalje_inddaekninger

Rep. af betondaek:
Plan:
- 20230841_T26_C07.1_H1_N04_Zkonstruktionsplan_rep_af_betondaek

Detaljer:
- 20230841_T26_C07.1_H5_N401_Zdetaljer_rep_af betondaek

2.5 Koordinering
Der koordineres med arbejderne ‘rep. af betondaek’ og ‘asfaltmembran’.
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2.6 Tilstegdende bygningsdele
» Etagedak for kaelder

Forudgdende bygningsdele/arbejder
+ Demontering af eksisterende befeestede arealer
« Rep. af betondaek

Efterfglgende bygningsdele/arbejder

« Pasvejsning af 2 lag asfaltmembran

« Udskiftning af 4 stk. aflgbsbrgnde med dertilhgrende sandfang
« Udlaegning af dreenmatte

» Udlaegning af geotekstil

« Stgbning af betonlag m/ fald

« Genetablering af flisebeleegning m/fald

« Udfgrelse af inddaekninger langs facade, sgljer og flugtvejsrist

2.7 Projektering
Ingen

2.8 Undersggelser
Ingen

2.9 Materialer og produkter
Beton
Identifikation: Afretningslag
Miljgklasse: Aggressiv
Trykstyrke f: 35 MPa
Kontrolklasse: Normal
Stenstgrrelse Dmaks.: 0-4 mm.

Betonen udfgres sa angivne tolerance for planhed, jf. pkt. 2.11, kan opretholdes.

2.10 Udfgrelse
Betonen stgbes ngje iht. leverandgrens montage anvisninger.

Betonen stgbes i det bergrte omrade, og der bygges evt. beton forskalling, sa lige
kanter kan stgbes.

Betonen stgbes direkte op mod kaelderydervaeg.

Der opbygges fald med 20%eo jf. 20230841_T26_C07.1_H1_NO02_Zbelaegningplan.

2.11 M3l og tolerancer jf. www.tolerancer.dk
Gennemsnit for faerdig kote: + 5/ -10 mm
Planhed: £ 5 mm /2 m

2.12 Prgver
Ingen



Danica Ejendomme Vester Sggade 10, 1601 Kgbenhavn V

Dato : 2024/04/10
Arbejdsbeskrivelse — Befaestede arealer Rev.dato
4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 7/22

2.13 Arbejdsmiljg
Der skal altid anvendes egnede tekniske hjaelpemidler og personlige vaernemidler.

Entreprengren skal dokumentere, at de personer der skal udfgre seerlig farligt ar-
bejde, har den ngdvendige uddannelse iht. AT-vejledning, inden arbejdet
pabegyndes.

2.14 Kontrol
Entreprengren foretager Igbende kontrol. Entreprengren fotodokumenterer eksem-

pler pd alle typer indbygningsdele inden disse indbygges, s& det kan pavises at
disse er udfgrt korrekt.

Fotodokumentation sendes til projektleder digitalt via mail.
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3 - Aflgb inkl. sandfang
3.1 Orientering
Alle materialer er produkt/producent specifikke, og beskrevet produkter skal be-
nyttes i.
3.2 Omfang

Omfanget af beskrivelsen omfatter alle de i denne beskrivelse naevnte
arbejder, samt de til enhver entreprisehgrende naturlige og forventelige fglgear-
bejder, s&fremt disse ikke udtrykkeligt er kraevet udfgrt af anden entreprise.

« Levering og udfgrelse af aflgbsrist jf. pkt. 3.9
« Levering og udfgrelse af aflgbsskal jf. pkt. 3.9
« Levering og udfgrelse af sandfangsbrgnd jf. pkt. 3.9

3.3 Lokalisering
Arbejder udfgres jf. 20230841_T26_C07.1_H1_NO02_Zbelaegningsplan

3.4 Tegningshenvisning

Befastede arealer:

Plan:
- 20230841_T26_C07.1_H1_NO01_Zsituationsplan
- 20230841_T26_C07.1_H1_NO02_Zbelaegningsplan
- 20230841_T26_C07.1_H1_NO03_Zbyggepladsplan

Detaljer:
- 20230841_T26_C07.1_H5 N101_Zdetalje_normalkonstruktion
- 20230841_T26_C07.1_H5_N201_Zdetalje_afslutning_afloebsrist
- 20230841_T26_C07.1_H5_N202_Zdetalje_afslutning_flugtvejsrist
- 20230841_T26_C07.1_H5_N301_Zdetalje_afslutning_doere
- 20230841_T26_C07.1_H5 N302_Zdetalje afslutning_soejler
- 20230841_T26_C07.1_H5 N303_Zdetalje_afslutning_facade
- 20230841_T26_C07.1_H5_N304_Zdetalje inddaekninger

Rep. af betondak:
Plan:
- 20230841_T26_C07.1_H1_N04_Zkonstruktionsplan_rep_af_betondaek

Detaljer:
- 20230841_T26_C07.1_H5_N401_Zdetaljer_rep_af betondaek

3.5 Koordinering
Der koordineres med arbejderne ‘flisebelaegning’.
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3.6

3.7

3.8

3.9

Tilstegdende bygningsdele
+ Etagedek
* Flisebelzegning

Forudgdende bygningsdele/arbejder

« Demontering af eksisterende befaestede arealer
+ Rep. af betondaek

« Pasvejsning af 2 lag asfaltmembran

« Udlaegning af dreenmatte

» Udlaegning af geotekstil

« Stgbning af slidlag m/ fald

Vester Sggade 10, 1601 Kgbenhavn V

« Genetablering af flisebeleegning m/fald

Efterfglgende bygningsdele/arbejder

Ingen

Projektering
Ingen

Undersggelser
Ingen

Materialer og produkter

Aflgbsriste

Identifikation: Synlige aflgbsriste i terraen inkl.

Mal: 300 x 300 mm

Producent: ZinCo GmbH

Type: Heavy Duty Inspection Chamber BES
Vare nr.: 4812/4820/4830 (afhaengig af pladsforholdene)
Fittings: Neopren afstandsklodser
Aflgbsskale

Identifikation: Vandtaet stgbejernsgennemfgring
Mal: 2110

Producent: ACO

Type: Aflgbsskal Passaurant Spin

Vare nr.: 7047.10.22

Fittings: Forlzeenger + Fernco kobling
Sandfangsbrgnde

Identifikation: Sandfang til montage i loft

Mal: 70 |

Producent: ACO

Vare nr.: Kontakt ACO

Fittings:

15 mm kondensisolering
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3.10 Udfgrelse
Udfgrelse sker i henhold til leverandgrernes anvisninger og i overensstemmelse
med byggesagens tegningsmateriale.

3.11 M3l og tolerancer jf. www.tolerancer.dk
3.12 Prover

Ingen
3.13 Arbejdsmiljg

Der skal altid anvendes egnede tekniske hjaelpemidler og personlige varnemidler.

Entreprengren skal dokumentere, at de personer der skal udfgre saerlig farligt ar-
bejde, har den ngdvendige uddannelse iht. AT-vejledning, inden arbejdet
pabegyndes.

3.14 Kontrol
Entreprengren foretager Igbende kontrol. Entreprengren fotodokumenterer eksem-
pler pd alle typer indbygningsdele inden disse indbygges, s& det kan pavises at
disse er udfgrt korrekt.

Fotodokumentation sendes til projektleder digitalt via mail.

3.15 D&V-dokumentation
Der skal leveres produktdokumentation for fglgende hvis muligt:
+ Aflgb med sandfang

For produktdokumentation menes datablad, falgesedler uden priser og vedligehol-

delse. Produktdokumentation skal indeholde om muligt fglgende:
e Emne

Navn, adresse, e-mail og telefonnummer p% leverandgr

Materialespecifikation/fabrikat/type

Renggringsmetode og -midler

Vedligeholdelses- og reparationsanvisninger

Forslag til vedligeholdelsesinterval

Fremgangsmade ved eventuel udskiftning

Brugsanvisning

Produktdokumentation kan fremsendes digitalt pa mail.
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4 - Pasvejsning af membran

4.1 Orientering
Ingen
4.2 Omfang

Omfanget af beskrivelsen omfatter alle de i denne beskrivelse naevnte
arbejder, samt de til enhver entreprisehgrende naturlige og forventelige fglgear-
bejder, s&fremt disse ikke udtrykkeligt er kraevet udfgrt af anden entreprise.

« Levering og pasvejsning af 2 lag asfaltmembran

4.3 Lokalisering
Arbejder udfgres jf. 20230841_T26_C07.1_H1_NO02_Zbelaegningsplan

4.4 Tegningshenvisning

Befaestede arealer:

Plan:
- 20230841_T26_C07.1_H1_NO01_Zsituationsplan
- 20230841_T26_C07.1_H1_NO02_Zbelaegningsplan
- 20230841_T26_C07.1_H1_NO03_Zbyggepladsplan

Detaljer:
- 20230841_T26_C07.1_H5 N101_Zdetalje_normalkonstruktion
- 20230841_T26_C07.1_H5_N201_Zdetalje_afslutning_afloebsrist
- 20230841_T26_C07.1_H5 N202_Zdetalje_afslutning_flugtvejsrist
- 20230841_T26_C07.1_H5_N301_Zdetalje afslutning_doere
- 20230841_T26_C07.1_H5 N302_Zdetalje_afslutning_soejler
- 20230841_T26_C07.1_H5 N303_Zdetalje_afslutning_facade
- 20230841_T26_C07.1_H5_N304_Zdetalje_inddaekninger

Rep. af betondaek:
Plan:
- 20230841_T26_C07.1_H1_NO04_Zkonstruktionsplan_rep_af betondaek

Detaljer:
- 20230841_T26_C07.1_H5_N401_Zdetaljer_rep_af_betondaek

4.5 Koordinering
Der koordineres med arbejderne ‘stgbning af afretningslag’ og 'stgbning af slidlag’.

4.6 Tilstgdende bygningsdele
« Etageda=k for keelder

Forudgdende bygningsdele/arbejder

+ Demontering af eksisterende befeestede arealer
* Rep. af betondak

+ Stgbning af afretningslag m/ fald
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Efterfglgende bygningsdele/arbejder

+ Udlaegning af fiberdug

« Udskiftning af 4 stk. aflgbsbrgnde med dertilhgrende sandfang
« Udlaegning af dreenmatte

« Udlaegning af geotekstil

« Stgbning af slidlag m/ fald

« Genetablering af flisebeleegning m/fald

+ Udfgrelse af inddeekninger langs facade, sgljer og flugtvejsrist

4.7 Projektering
Ingen

4.8 Undersggelser
Ingen

4.9 Materialer og produkter
Membran
Identifikation: Membran
Producent: Phgnix
Produktnavn: Som bundmembran SBS Bitumenplade (PF 4500

SBS)

Produktnummer: 947

Der pasvejses 2 lag af ovennaevnte membrantype.

4.10 Udfgrelse
Membranen svejses ngje iht. leverandgrens montage anvisninger.

Membranerne ma ikke have vedhaeftning i et "baelte” pd 100-200 mm omkring di-
latationsfuger, for at sikre bevaegelsesmuligheder.

Membranen ma ikke svejses med et 90 gr. knaek. I disse tilfelde monteres tre-
kantliste for udligning af vinklen. Se evt. detaljetegninger for illustration.

Sammenklabning til eksisterende membran, skal udfgres med grundighed. Ny
membran svejses med min 200 mm overlaeg over eksisterende membran, og kon-
trolleres og dokumenteres grundigt for ordentlig vedhaeftning.

4.11 M3l og tolerancer jf. www.tolerancer.dk

4.12 Prgver
Ingen
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4.13 Arbejdsmiljg
Der skal altid anvendes egnede tekniske hjaelpemidler og personlige vaernemidler.

Entreprengren skal dokumentere, at de personer der skal udfgre seerlig farligt ar-
bejde, har den ngdvendige uddannelse iht. AT-vejledning, inden arbejdet
pabegyndes.

4.14 Kontrol
Entreprengren foretager Igbende kontrol. Entreprengren fotodokumenterer eksem-

pler pd alle typer indbygningsdele inden disse indbygges, s& det kan pavises at
disse er udfgrt korrekt.

Fotodokumentation sendes til projektleder digitalt via mail.
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5 - Stgbning af slidlag

5.1 Orientering
Ingen
5.2 Omfang

Omfanget af beskrivelsen omfatter alle de i denne beskrivelse naevnte
arbejder, samt de til enhver entreprisehgrende naturlige og forventelige fglgear-
bejder, s&fremt disse ikke udtrykkeligt er kraevet udfgrt af anden entreprise.

« Levering og stgbning af slidlag m/ fald
« Levering og udlaegning af dreenmatte
* Levering og udleegning af geotekstil

5.3 Lokalisering
Arbejder udfgres jf. 20230841_T26_C07.1_H1_NO02_Zbelaegningsplan

5.4 Tegningshenvisning

Befastede arealer:

Plan:
- 20230841_T26_C07.1_H1_NO01_Zsituationsplan
- 20230841_T26_C07.1_H1_NO02_Zbelaegningsplan
- 20230841_T26_C07.1_H1_NO03_Zbyggepladsplan

Detaljer:
- 20230841_T26_C07.1_H5 N101_Zdetalje_normalkonstruktion
- 20230841_T26_C07.1_H5_N201_Zdetalje_afslutning_afloebsrist
- 20230841_T26_C07.1_H5 _N202_Zdetalje_afslutning_flugtvejsrist
- 20230841_T26_C07.1_H5_N301_Zdetalje afslutning_doere
- 20230841_T26_C07.1_H5 N302_Zdetalje_afslutning_soejler
- 20230841_T26_C07.1_H5 N303_Zdetalje_afslutning_facade
- 20230841_T26_C07.1_H5_N304_Zdetalje inddaekninger

Rep. af betondak:
Plan:
- 20230841_T26_C07.1_H1_NO04_Zkonstruktionsplan_rep_af betondaek

Detaljer:
- 20230841_T26_C07.1_H5 _N401_Zdetaljer_rep_af _betondaek

5.5 Koordinering
Der koordineres med arbejderne ‘asfaltmembran’, ‘aflgb’ og ‘flisebelaegning’.
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5.6

5.7

5.8

5.9

Tilstegdende bygningsdele
» Etagedzk for kaelder

Forudgdende bygningsdele/arbejder

+ Demontering af eksisterende befeestede arealer

« Rep. af betondaek

« Stgbning af afretningslag m/ fald

« Pasvejsning af 2 lag asfaltmembran

« Udskiftning af 4 stk. aflgbsbrgnde med dertilhgrende sandfang

Efterfglgende bygningsdele/arbejder

« Stgbning af slidlag m/ fald

* Genetablering af flisebelaeagning m/fald

« Udfgrelse af inddaekninger langs facade, sgljer og flugtvejsrist

Projektering
Ingen

Undersggelser
Ingen

Materialer og produkter

Beton

Identifikation: Afretningslag
Miljgklasse: Aggressiv
Trykstyrke fe: 35 MPa
Kontrolklasse: Normal
Stenstgrrelse Dmaks.: 0-4 mm.

Betonen udfgres sa angive tolerance for planhed, jf. pkt. 5.11, kan opretholdes.

Draenmadtte

Identifikation: Draenmatte oven pd membran
Producent: Byggros

Produktnavn: Enkadrain dreenmatte
Produktnummer: 3410050/3411500
Geotekstil

Identifikation: Geotekstil oven pd dreenmatte
Producent: Byggros

Produktnavn: Geotekstil

Produktnummer: BG-TEX NG 1
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5.10 Udfgrelse
Betonen stgbes ngje iht. leverandgrens montage anvisninger.

Betonen stgbes i det bergrte omrade, og der bygges evt. beton forskalling, sd lige
kanter kan stgbes.

Der opbygges fald med 20%eo jf. 20230841_T26_C07.1_H1_NO02_Zbelaegningplan.

Ved alle stgbeskel, indstgbes ’strittere’ pr. 300 mm, for bedre sammenstgbning.

5.11 M3l og tolerancer jf. www.tolerancer.dk
Gennemsnit for faerdig kote: + 5/ -10 mm
Planhed: £ 5mm /2 m

5.12 Prgver
Ingen
5.13 Arbejdsmiljg

Der skal altid anvendes egnede tekniske hjaelpemidler og personlige vaernemidler.

Entreprengren skal dokumentere, at de personer der skal udfgre saerlig farligt ar-
bejde, har den ngdvendige uddannelse iht. AT-vejledning, inden arbejdet
pabegyndes.

5.14 Kontrol
Entreprengren foretager Igbende kontrol. Entreprengren fotodokumenterer eksem-
pler pd alle typer indbygningsdele inden disse indbygges, s& det kan pavises at
disse er udfgrt korrekt.

Fotodokumentation sendes til projektleder digitalt via mail.
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6 - Flisebelaagning

6.1 Orientering
Ingen
6.2 Omfang

Omfanget af beskrivelsen omfatter alle de i denne beskrivelse naevnte
arbejder, samt de til enhver entreprisehgrende naturlige og forventelige fglgear-
bejder, s&fremt disse ikke udtrykkeligt er kraevet udfgrt af anden entreprise.

« Levering og genetablering af flisebelaagning
* Udvidelse af eksisterende indgangsrampe

6.3 Lokalisering
Arbejder udfgres jf. 20230841_T26_C07.1_H1_NO02_Zbelaegningsplan

6.4 Tegningshenvisning

Befaestede arealer:

Plan:
- 20230841_T26_C07.1_H1_NO01_Zsituationsplan
- 20230841_T26_C07.1_H1_NO02_Zbelaegningsplan
- 20230841_T26_C07.1_H1_NO03_Zbyggepladsplan

Detaljer:
- 20230841_T26_C07.1_H5_N101_Zdetalje_normalkonstruktion
- 20230841_T26_C07.1_H5 _N201_Zdetalje_afslutning_afloebsrist
- 20230841_T26_C07.1_H5 _N202_Zdetalje_afslutning_flugtvejsrist
- 20230841_T26_C07.1_H5_N301_Zdetalje afslutning_doere
- 20230841_T26_C07.1_H5 N302_Zdetalje_afslutning_soejler
- 20230841_T26_C07.1_H5 N303_Zdetalje_afslutning_facade
- 20230841_T26_C07.1_H5_N304_Zdetalje_inddaekninger

Rep. af betondaek:
Plan:
- 20230841_T26_C07.1_H1_N04_Zkonstruktionsplan_rep_af betondaek

Detaljer:
- 20230841_T26_C07.1_H5 N401_Zdetaljer_rep_af_betondaek

6.5 Koordinering
Der koordineres med arbejderne ’stgbning af slidlag’ og ‘inddaekninger’.
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6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

Tilstegdende bygningsdele
» Etagedzk for kaelder

Forudgdende bygningsdele/arbejder

+ Demontering af eksisterende befeestede arealer

« Rep. af betondaek

« Pasvejsning af 2 lag asfaltmembran

« Stgbning af afretningslag m/ fald

« Udskiftning af 4 stk. aflgbsbrgnde med dertilhgrende sandfang
« Udlaegning af dreenmatte

» Udlaegning af geotekstil

« Stgbning af slidlag m/ fald

Efterfglgende bygningsdele/arbejder
« Udfgrelse af inddaekninger langs facade, sgljer og flugtvejsrist

Projektering
Ingen

Undersggelser
Ingen

Materialer og produkter

Fortorvsfliser

Mal: Som eksisterende
Tykkelse: Som eksisterende
Farve: Som eksisterende

Riflede fliser, rampe

Mal: Som eksisterende
Tykkelse: Som eksisterende
Farve: Som eksisterende
Chaussésten

Mal: Som eksisterende
Tykkelse: Som eksisterende
Farve: Som eksisterende
Fugesand

Kornstgrrelse: 0-2 mm

Farve: Natur

Udfgrelse

Der opbygges fald jf. 20230841_T26_C07.1_H1_NO02_Zbelaegningsplan.

Fliser stgbes/limes fast til slidlag.

Alle revnede betonfliser udskiftes jf. 20230841_T26_C08.3 _NO0O1_Ztilbudslister_be-

faestede arealer
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50 stk. nye fortorvs-betonfliser jf. pkt. 6.9 indeholdes i afgivne tilbud. Der udfgres
optionspriser for evt. flere revnede betonfliser.

Alle nye og eksisterende fliser med farvenuancer, der ikke matcher eksisterede fli-
ser, leegges i vides muligt omfang i samlede arealer mod facade.

Rampe mod indgang udvides i leengderetning, sa et promillefald pa 1:20 kan over-

holdes.
6.11 MAl og tolerancer jf. www.tolerancer.dk
6.12 Prgver

Ingen
6.13 Arbejdsmiljg

Der skal altid anvendes egnede tekniske hjaelpemidler og personlige vaernemidler.

Entreprengren skal dokumentere, at de personer der skal udfgre saerlig farligt ar-
bejde, har den ngdvendige uddannelse iht. AT-vejledning, inden arbejdet
pabegyndes.

6.14 Kontrol
Entreprengren foretager Igbende kontrol. Entreprengren fotodokumenterer eksem-
pler pa alle typer indbygningsdele inden disse indbygges, sa det kan pavises at
disse er udfgrt korrekt.

Fotodokumentation sendes til projektleder digitalt via mail.

6.15 D&V-dokumentation
Der skal leveres produktdokumentation for fglgende hvis muligt:
« Betonfliser

For produktdokumentation menes datablad, fglgesedler uden priser og vedligehol-

delse. Produktdokumentation skal indeholde om muligt fglgende:
e Emne

Navn, adresse, e-mail og telefonnummer pa leverandgr

Materialespecifikation/fabrikat/type

Renggringsmetode og -midler

Vedligeholdelses- og reparationsanvisninger

Forslag til vedligeholdelsesinterval

Fremgangsmade ved eventuel udskiftning

Brugsanvisning

Produktdokumentation kan fremsendes digitalt pd mail.
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7 - Inddaekninger

7.1 Orientering
Alle inddaekninger specialfremstilles jf. 20230841_T26_C07.1_H5_N304_Zde-
talje_inddaekninger

M3l p& maengder sker ved entreprengrbesigtigelse.

7.2 Omfang
Omfanget af beskrivelsen omfatter alle de i denne beskrivelse naevnte
arbejder, samt de til enhver entreprisehgrende naturlige og forventelige fglgear-
bejder, s&fremt disse ikke udtrykkeligt er kraevet udfert af anden entreprise.

« Levering og udfgrelse af inddaekninger langs facade, sgljer og flugtvejsrist
« Fugning af inddaekninger

Alle m8l og profiltyper pa inddaekninger er med forbehold, da eksakte mal ikke
kendes, fgr opstart af demontering er opstartet.

Byggeledelse og udfgrende aftaler naeermere omstaendigheder omkring bestillingen
af inddaekninger ved fgrst kommende byggemgde.

20230841_T26_C07.1_H5_N304_Zdetalje_inddaekninger er en forelgbig princip-
skitse for inddaekninger, da naermere detaljer ikke vides endnu.

Der gives dog tilbud ud fra angivne mal jf. 20230841_T26_C07.1_H5_N304_Zde-
talje_inddaekninger

7.3 Lokalisering
Arbejder udfgres jf. 20230841_T26_C07.1_H1_NO02_Zbelaegningsplan

7.4 Tegningshenvisning

Befastede arealer:

Plan:
- 20230841_T26_C07.1_H1_NO01_Zsituationsplan
- 20230841_T26_C07.1_H1_NO02_Zbelaegningsplan
- 20230841_T26_C07.1_H1_NO03_Zbyggepladsplan

Detaljer:
- 20230841_T26_C07.1_H5 N101_Zdetalje_normalkonstruktion
- 20230841_T26_C07.1_H5_N201_Zdetalje_afslutning_afloebsrist
- 20230841_T26_C07.1_H5 _N202_Zdetalje_afslutning_flugtvejsrist
- 20230841_T26_C07.1_H5_N301_Zdetalje afslutning_doere
- 20230841_T26_C07.1_H5 N302_Zdetalje_afslutning_soejler
- 20230841_T26_C07.1_H5 N303_Zdetalje_afslutning_facade
- 20230841_T26_C07.1_H5_N304_Zdetalje_inddaekninger
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Rep. af betondak:
Plan:

- 20230841_T26_C07.1_H1_N04_Zkonstruktionsplan_rep_af_betondaek

Detaljer:
- 20230841_T26_C07.1_H5 N401_Zdetaljer_rep_af betondaek

Koordinering
Der koordineres med arbejderne ‘flisebelaegning’.

Tilstegdende bygningsdele
» Etagedzk for kaelder

» Facader langs bygning

* Sgjler

e Flugtvejsrist

Forudgdende bygningsdele/arbejder

« Demontering af eksisterende befaestede arealer

« Rep. af betondaek

« P8svejsning af 2 lag asfaltmembran

« Udskiftning af 4 stk. aflgbsbrgnde med dertilhgrende sandfang
« Udlaegning af dreenmatte

« Udlaegning af geotekstil

« Stgbning af slidlag m/ fald

Vester Sggade 10, 1601 Kgbenhavn V
2024/04/10

« Genetablering af flisebeleegning m/fald

Efterfglgende bygningsdele/arbejder

Ingen

Projektering
Ingen

Undersggelser
Ingen

Materialer og produkter

Inddakninger
Identifikation:
Materiale:
Tykkelse:
Farvekode:

Fugemasse
Identifikation:
Producent:
Type:

Farve:

Inddeekninger langs facade, sgjler og flugtvejsrist
Aluminium

1,0 mm

Farve aftales neermere med bygherre eller dennes
radgiver

Fuge langs inddaekninger til taetning

Dana Lim

Sealflex Hybrid 522

Farve aftales naermere med bygherre eller dennes
radgiver
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7.10 Udfgrelse
Type 1:
Inddeekningen fraeses ind i sgjler, flugtvejsrist og under dgre.

Type 2:
Inddaekningen bores fast pa facadesten og fuges i toppen.

Se evt. detaljetegninger for illustrationer.
7.11 MAal og tolerancer jf. www.tolerancer.dk

7.12 Prgver
Der afleveres prgver af alle inddaekningstyper inden bestilling.

7.13 Arbejdsmiljg
Der skal altid anvendes egnede tekniske hjselpemidler og personlige vaernemidler.

Entreprengren skal dokumentere, at de personer der skal udfgre seerlig farligt ar-
bejde, har den ngdvendige uddannelse iht. AT-vejledning, inden arbejdet
pabegyndes.

7.14 Kontrol
Entreprengren foretager Igbende kontrol. Entreprengren fotodokumenterer eksem-
pler pa alle typer indbygningsdele inden disse indbygges, sa det kan pavises at
disse er udfgrt korrekt.

Fotodokumentation sendes til projektleder digitalt via mail.

7.15 D&V-dokumentation
Der skal leveres produktdokumentation for fglgende hvis muligt:
« Inddakninger
« Fuge

For produktdokumentation menes datablad, falgesedler uden priser og vedligehol-

delse. Produktdokumentation skal indeholde om muligt fglgende:
e Emne

Navn, adresse, e-mail og telefonnummer p% leverandgr

Materialespecifikation/fabrikat/type

Renggringsmetode og -midler

Vedligeholdelses- og reparationsanvisninger

Forslag til vedligeholdelsesinterval

Fremgangsmade ved eventuel udskiftning

Brugsanvisning

Produktdokumentation kan fremsendes digitalt pa mail.



Bilag 1 - Udbudskontrolplan for 20230841_T26_C08.2_NO02_ZARB_befaestede_arealer

Nr. Emne Reference Metode Omfang Tidspunkt Acceptkriterium
1 |Projekteringskontrol
2 |Kontrol af undersggelser
3 |Materiale- og produktkontrol
3.1/Alle materialer Fglgesedler Visuelt 100 % Ved Ingen fejlleverancer
modtagelse
4 Modtagekontrol
Eksisterende betondaek Beskrivelse Visuelt Dokumentation|Ved Jf. pkt. 2.5.2
20230841_T26_C08.2_NO03_ZARB_rep_af betondaek modtagelse
Pkt. 2.5.2
5 |Udfgrelseskontrol
5.1/Afretningslag Neervaerende tegningsmateriale og beskrivelse Maltagning/  |Alle Lgbende Iht. Neervaerende
Foto stgbearealer tegningsmateriale og
beskrivelse
5.2Membran Neervaerende tegningsmateriale Foto 100 % Lgbende Iht Leverandgrens
anvisninger
5.3|Slidlag Neervaerende tegningsmateriale og beskrivelse Maltagning/  |Alle Lgbende Iht. Neervaerende
Foto stgbearealer tegningsmateriale og
beskrivelses
5.4[Flisebelagning Naervaerende beskrivelse Visuelt 50% Lgbende Iht tidligere
belaegning
6 |Slutkontrol
6.1/Afretningslag Neervaerende tegningsmateriale og beskrivelse Maltagning/  [50% Efter Iht. Neervaerende
Foto afslutning tegningsmateriale og
beskrivelse
Membran overleeg og opkanter Neaervaerende tegningsmateriale Foto 75% Efter Iht Leverandgrens
afslutning anvisninger
Slidlag Neervaerende tegningsmateriale og beskrivelse Maltagning/  [50% Efter Iht. Neervaerende
Foto afslutning tegningsmateriale og
beskrivelses
Flisebelzegning Neaerveerende beskrivelse Foto 100% Efter Iht tidligere
afslutning belzegning




