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1. Orientering 

1.1 Generelt 

Arbejdsbeskrivelser gælder frem for byggesagsbeskrivelsen og plan for sikkerhed 
og sundhed. 
 
Projektspecifik beskrivelse gælder frem for basisbeskrivelse. 
 
Følgende basisbeskrivelser er generelt gældende for arbejdet: 
• Molio B2.510, Basisbeskrivelse – Befæstelser/2022-08-26. 
 
Følgende basisbeskrivelser er specifikt gældende for dele af arbejdet: 
• Molio B2.220, Basisbeskrivelse – Betonkonstruktioner, pladsstøbt/2017-12-04. 
• Molio B2.320, Basisbeskrivelse – Fuger/2020-10-15. 
• Molio B2.340, Basisbeskrivelse – Støbte undergulve/2022-09-22. 
• Molio B2.420, Basisbeskrivelse – Afløb i jord/2021-09-27. 

 

1.2 Omfang 

Denne projektspecifikke arbejdsbeskrivelse, omhandler arbejderne vedr. demonte-
ring og nyopførelse af befæstede arealer på adressen jf. indeværende byggesags-
beskrivelse 
 
Arbejdernes omfang er som følger: 
 

• Demontering af eksisterende flisebelægning for opbevaring jf. indeværende 
belægningsplan. 

• Opbrydning og bortskaffelse af betonlag 
• Demontering og bortskaffelse af membraner 
• Støbning af afretningslag m/ fald 
• Påsvejsning af 2 lag asfaltmembran 
• Udskiftning af 4 stk. afløbsbrønde med dertilhørende sandfang 
• Udlægning af drænmåtte 
• Udlægning af geotekstil 
• Støbning af betonlag m/ fald 
• Genetablering af flisebelægning m/fald 
• Udførelse af inddækninger langs facade, søljer og flugtvejsrist 

 
Arbejders præcise omfang er beskrevet i indeværende bygningsdelsbeskrivelser 
under kap. 4. 
 
Udførelsen er foreslået opdelt i 3 etaper, for bedre manøvremuligheder i forhold til 
opmagasinering af materialer. 
 
Alle flugtevejsdøre jf. 20230841_T26_C07.1_H1_N03_Zbyggepladsplan, skal hol-
des fri i det omfang, der er beskrevet i byggepladsplanen.  
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Udarbejdet: KASTHO Kontrolleret: ANDHAL Godkendt: RAS  

4. Bygningsdelsbeskrivelser 

  
1 - Demontering af eksisterende befæstede arealer 

1.1 Orientering 

Ingen 

1.2 Omfang 
Omfanget af beskrivelsen omfatter alle de i denne beskrivelse nævnte 
arbejder, samt de til enhver entreprisehørende naturlige og forventelige følgear-
bejder, såfremt disse ikke udtrykkeligt er krævet udført af anden entreprise. 
 

• Demontering af eksisterende flisebelægning for opbevaring jf. indevæ-
rende belægningsplan. 

• Opbrydning og bortskaffelse af betonlag 
• Demontering og bortskaffelse af membraner  

 
Eksakte omfang kan aflæses i 20230841_T26_C07.1_H1_N02_Zbelaegningsplan 
under skraveringen ’arbejdsområde’. 

1.3 Lokalisering 

Arbejder udføres jf. 20230841_T26_C07.1_H1_N02_Zbelaegningsplan 

1.4 Tegningshenvisning 

 

Befæstede arealer: 

Plan: 
- 20230841_T26_C07.1_H1_N01_Zsituationsplan 

- 20230841_T26_C07.1_H1_N02_Zbelaegningsplan 

- 20230841_T26_C07.1_H1_N03_Zbyggepladsplan 

 
Detaljer: 
- 20230841_T26_C07.1_H5_N101_Zdetalje_normalkonstruktion 

- 20230841_T26_C07.1_H5_N201_Zdetalje_afslutning_afloebsrist 

- 20230841_T26_C07.1_H5_N202_Zdetalje_afslutning_flugtvejsrist 

- 20230841_T26_C07.1_H5_N301_Zdetalje_afslutning_doere 

- 20230841_T26_C07.1_H5_N302_Zdetalje_afslutning_soejler 

- 20230841_T26_C07.1_H5_N303_Zdetalje_afslutning_facade 

- 20230841_T26_C07.1_H5_N304_Zdetalje_inddaekninger 

 

Rep. af betondæk: 

Plan: 
- 20230841_T26_C07.1_H1_N04_Zkonstruktionsplan_rep_af_betondaek 

 

Detaljer: 
- 20230841_T26_C07.1_H5_N401_Zdetaljer_rep_af_betondaek 
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1.5 Koordinering 

Der koordineres med arbejderne ’etablering af byggeplads’ og ’rep. af betondæk’. 

1.6 Tilstødende bygningsdele 

• Etagedæk for kælder 

 Efterfølgende bygningsdele/arbejder 

• Rep. af betondæk 
• Støbning af afretningslag m/ fald 
• Påsvejsning af 2 lag asfaltmembran 
• Udskiftning af 4 stk. afløbsbrønde med dertilhørende sandfang 
• Udlægning af drænmåtte 
• Udlægning af geotekstil 
• Støbning af slidlag m/ fald 
• Genetablering af flisebelægning m/ fald 
• Udførelse af inddækninger langs facade, søljer og flugtvejsrist 

 

1.7 Projektering 

Ingen 

1.8 Undersøgelser 

Ingen 

1.9 Materialer og produkter 

Ingen 

1.10 Udførelse 

Alle eksisterende lag ned til overkant betondæk mod kælder demonteres. In-situ 
støbt betonlag mellem betondæk og fliser opbankes og bortskaffes. 
 
Der demonteres 1 m. yderligere fra kanten af betondæk mod alle sider, hvor det er 
tilgængeligt. 

1.11 Mål og tolerancer jf. www.tolerancer.dk 

Ingen 

1.12 Prøver 

Ingen 

1.13 Arbejdsmiljø 

Der skal altid anvendes egnede tekniske hjælpemidler og personlige værnemidler.  
 
Entreprenøren skal dokumentere, at de personer der skal udføre særlig farligt ar-
bejde, har den nødvendige uddannelse iht. AT-vejledning, inden arbejdet  
påbegyndes.  

1.14 Kontrol 

Entreprenøren foretager løbende kontrol. Entreprenøren fotodokumenterer eksem-
pler på alle typer indbygningsdele inden disse indbygges, så det kan påvises at 
disse er udført korrekt. 
 
Fotodokumentation sendes til projektleder digitalt via mail. 
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 2 - In-situ støbt afretningslag 

 

2.1 Orientering 

Ingen 

2.2 Omfang 
Omfanget af beskrivelsen omfatter alle de i denne beskrivelse nævnte 
arbejder, samt de til enhver entreprisehørende naturlige og forventelige følgear-
bejder, såfremt disse ikke udtrykkeligt er krævet udført af anden entreprise. 
 

• Levering og støbning af afretningslag m/ fald 

2.3 Lokalisering 

Arbejder udføres jf. 20230841_T26_C07.1_H1_N02_Zbelaegningsplan 

2.4 Tegningshenvisning 

 

Befæstede arealer: 

Plan: 
- 20230841_T26_C07.1_H1_N01_Zsituationsplan 

- 20230841_T26_C07.1_H1_N02_Zbelaegningsplan 

- 20230841_T26_C07.1_H1_N03_Zbyggepladsplan 

 
Detaljer: 
- 20230841_T26_C07.1_H5_N101_Zdetalje_normalkonstruktion 

- 20230841_T26_C07.1_H5_N201_Zdetalje_afslutning_afloebsrist 

- 20230841_T26_C07.1_H5_N202_Zdetalje_afslutning_flugtvejsrist 

- 20230841_T26_C07.1_H5_N301_Zdetalje_afslutning_doere 

- 20230841_T26_C07.1_H5_N302_Zdetalje_afslutning_soejler 

- 20230841_T26_C07.1_H5_N303_Zdetalje_afslutning_facade 

- 20230841_T26_C07.1_H5_N304_Zdetalje_inddaekninger 

 

Rep. af betondæk: 

Plan: 
- 20230841_T26_C07.1_H1_N04_Zkonstruktionsplan_rep_af_betondaek 

 

Detaljer: 
- 20230841_T26_C07.1_H5_N401_Zdetaljer_rep_af_betondaek 

 

2.5 Koordinering 

Der koordineres med arbejderne ’rep. af betondæk’ og ’asfaltmembran’. 
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2.6 Tilstødende bygningsdele 

• Etagedæk for kælder 

 Forudgående bygningsdele/arbejder 

• Demontering af eksisterende befæstede arealer 
• Rep. af betondæk 

 Efterfølgende bygningsdele/arbejder 

• Påsvejsning af 2 lag asfaltmembran 
• Udskiftning af 4 stk. afløbsbrønde med dertilhørende sandfang 
• Udlægning af drænmåtte 
• Udlægning af geotekstil 
• Støbning af betonlag m/ fald 
• Genetablering af flisebelægning m/fald 
• Udførelse af inddækninger langs facade, søljer og flugtvejsrist 

 

2.7 Projektering 

Ingen 

2.8 Undersøgelser 

Ingen 

2.9 Materialer og produkter 

 
Beton 

Identifikation:  Afretningslag 
Miljøklasse:  Aggressiv 
Trykstyrke fck:  35 MPa 
Kontrolklasse:  Normal 
Stenstørrelse Dmaks.:  0-4 mm. 
 
Betonen udføres så angivne tolerance for planhed, jf. pkt. 2.11, kan opretholdes. 
 

2.10 Udførelse 

Betonen støbes nøje iht. leverandørens montage anvisninger. 
 
Betonen støbes i det berørte område, og der bygges evt. beton forskalling, så lige 
kanter kan støbes. 
 
Betonen støbes direkte op mod kælderydervæg.  
 
Der opbygges fald med 20‰ jf. 20230841_T26_C07.1_H1_N02_Zbelaegningplan. 
 

2.11 Mål og tolerancer jf. www.tolerancer.dk 

Gennemsnit for færdig kote: + 5 / -10 mm 
Planhed: ± 5 mm / 2 m 

2.12 Prøver 

Ingen 
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2.13 Arbejdsmiljø 

Der skal altid anvendes egnede tekniske hjælpemidler og personlige værnemidler.  
 
Entreprenøren skal dokumentere, at de personer der skal udføre særlig farligt ar-
bejde, har den nødvendige uddannelse iht. AT-vejledning, inden arbejdet  
påbegyndes.  

2.14 Kontrol 

Entreprenøren foretager løbende kontrol. Entreprenøren fotodokumenterer eksem-
pler på alle typer indbygningsdele inden disse indbygges, så det kan påvises at 
disse er udført korrekt. 
 
Fotodokumentation sendes til projektleder digitalt via mail. 
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 3 - Afløb inkl. sandfang 

 

3.1 Orientering 

Alle materialer er produkt/producent specifikke, og beskrevet produkter skal be-
nyttes i.  

3.2 Omfang 
Omfanget af beskrivelsen omfatter alle de i denne beskrivelse nævnte 
arbejder, samt de til enhver entreprisehørende naturlige og forventelige følgear-
bejder, såfremt disse ikke udtrykkeligt er krævet udført af anden entreprise. 
 
• Levering og udførelse af afløbsrist jf. pkt. 3.9 
• Levering og udførelse af afløbsskål jf. pkt. 3.9 
• Levering og udførelse af sandfangsbrønd jf. pkt. 3.9 
 

3.3 Lokalisering 

Arbejder udføres jf. 20230841_T26_C07.1_H1_N02_Zbelaegningsplan 

3.4 Tegningshenvisning 

 

Befæstede arealer: 

Plan: 
- 20230841_T26_C07.1_H1_N01_Zsituationsplan 

- 20230841_T26_C07.1_H1_N02_Zbelaegningsplan 

- 20230841_T26_C07.1_H1_N03_Zbyggepladsplan 

 
Detaljer: 
- 20230841_T26_C07.1_H5_N101_Zdetalje_normalkonstruktion 

- 20230841_T26_C07.1_H5_N201_Zdetalje_afslutning_afloebsrist 

- 20230841_T26_C07.1_H5_N202_Zdetalje_afslutning_flugtvejsrist 

- 20230841_T26_C07.1_H5_N301_Zdetalje_afslutning_doere 

- 20230841_T26_C07.1_H5_N302_Zdetalje_afslutning_soejler 

- 20230841_T26_C07.1_H5_N303_Zdetalje_afslutning_facade 

- 20230841_T26_C07.1_H5_N304_Zdetalje_inddaekninger 

 

Rep. af betondæk: 

Plan: 
- 20230841_T26_C07.1_H1_N04_Zkonstruktionsplan_rep_af_betondaek 

 

Detaljer: 
- 20230841_T26_C07.1_H5_N401_Zdetaljer_rep_af_betondaek 

 

3.5 Koordinering 

Der koordineres med arbejderne ’flisebelægning’. 
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3.6 Tilstødende bygningsdele 

• Etagedæk 
• Flisebelægning 

 Forudgående bygningsdele/arbejder 

• Demontering af eksisterende befæstede arealer 
• Rep. af betondæk 
• Påsvejsning af 2 lag asfaltmembran 
• Udlægning af drænmåtte 
• Udlægning af geotekstil 
• Støbning af slidlag m/ fald 
• Genetablering af flisebelægning m/fald 

 Efterfølgende bygningsdele/arbejder 

Ingen 
 

3.7 Projektering 

Ingen 

3.8 Undersøgelser 

Ingen 

3.9 Materialer og produkter 

 
Afløbsriste 

Identifikation:  Synlige afløbsriste i terræn inkl.   
Mål:   300 x 300 mm 
Producent:  ZinCo GmbH 
Type:   Heavy Duty Inspection Chamber BES 
Vare nr.:   4812/4820/4830 (afhængig af pladsforholdene) 
Fittings:   Neopren afstandsklodser 
 
Afløbsskåle 

Identifikation:  Vandtæt støbejernsgennemføring 
Mål:   Ø110 
Producent:  ACO 
Type:   Afløbsskål Passaurant Spin  
Vare nr.:   7047.10.22 
Fittings:   Forlænger + Fernco kobling 
 
Sandfangsbrønde 

Identifikation:  Sandfang til montage i loft  
Mål:   70 l 
Producent:  ACO 
Vare nr.:   Kontakt ACO 
Fittings:   15 mm kondensisolering 
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3.10 Udførelse 

Udførelse sker i henhold til leverandørernes anvisninger og i overensstemmelse 
med byggesagens tegningsmateriale. 
 
 

3.11 Mål og tolerancer jf. www.tolerancer.dk 

3.12 Prøver 

Ingen 

3.13 Arbejdsmiljø 

Der skal altid anvendes egnede tekniske hjælpemidler og personlige værnemidler.  
 
Entreprenøren skal dokumentere, at de personer der skal udføre særlig farligt ar-
bejde, har den nødvendige uddannelse iht. AT-vejledning, inden arbejdet  
påbegyndes.  

3.14 Kontrol 

Entreprenøren foretager løbende kontrol. Entreprenøren fotodokumenterer eksem-
pler på alle typer indbygningsdele inden disse indbygges, så det kan påvises at 
disse er udført korrekt. 
 
Fotodokumentation sendes til projektleder digitalt via mail. 

3.15 D&V-dokumentation 

Der skal leveres produktdokumentation for følgende hvis muligt:  
• Afløb med sandfang 

 
For produktdokumentation menes datablad, følgesedler uden priser og vedligehol-
delse. Produktdokumentation skal indeholde om muligt følgende:  

• Emne  
• Navn, adresse, e-mail og telefonnummer på leverandør  
• Materialespecifikation/fabrikat/type  
• Rengøringsmetode og -midler  
• Vedligeholdelses- og reparationsanvisninger  
• Forslag til vedligeholdelsesinterval  
• Fremgangsmåde ved eventuel udskiftning  
• Brugsanvisning  

 
Produktdokumentation kan fremsendes digitalt på mail.  
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 4 - Påsvejsning af membran 

 

4.1 Orientering 

Ingen 

4.2 Omfang 
Omfanget af beskrivelsen omfatter alle de i denne beskrivelse nævnte 
arbejder, samt de til enhver entreprisehørende naturlige og forventelige følgear-
bejder, såfremt disse ikke udtrykkeligt er krævet udført af anden entreprise. 
 

• Levering og påsvejsning af 2 lag asfaltmembran  
 

4.3 Lokalisering 

Arbejder udføres jf. 20230841_T26_C07.1_H1_N02_Zbelaegningsplan 

4.4 Tegningshenvisning 

 

Befæstede arealer: 

Plan: 
- 20230841_T26_C07.1_H1_N01_Zsituationsplan 

- 20230841_T26_C07.1_H1_N02_Zbelaegningsplan 

- 20230841_T26_C07.1_H1_N03_Zbyggepladsplan 

 
Detaljer: 
- 20230841_T26_C07.1_H5_N101_Zdetalje_normalkonstruktion 

- 20230841_T26_C07.1_H5_N201_Zdetalje_afslutning_afloebsrist 

- 20230841_T26_C07.1_H5_N202_Zdetalje_afslutning_flugtvejsrist 

- 20230841_T26_C07.1_H5_N301_Zdetalje_afslutning_doere 

- 20230841_T26_C07.1_H5_N302_Zdetalje_afslutning_soejler 

- 20230841_T26_C07.1_H5_N303_Zdetalje_afslutning_facade 

- 20230841_T26_C07.1_H5_N304_Zdetalje_inddaekninger 

 

Rep. af betondæk: 

Plan: 
- 20230841_T26_C07.1_H1_N04_Zkonstruktionsplan_rep_af_betondaek 

 

Detaljer: 
- 20230841_T26_C07.1_H5_N401_Zdetaljer_rep_af_betondaek 

 

4.5 Koordinering 

Der koordineres med arbejderne ’støbning af afretningslag’ og ’støbning af slidlag’. 
 

4.6 Tilstødende bygningsdele 

• Etagedæk for kælder 

 Forudgående bygningsdele/arbejder 

• Demontering af eksisterende befæstede arealer 
• Rep. af betondæk 
• Støbning af afretningslag m/ fald 
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 Efterfølgende bygningsdele/arbejder 

• Udlægning af fiberdug 
• Udskiftning af 4 stk. afløbsbrønde med dertilhørende sandfang 
• Udlægning af drænmåtte 
• Udlægning af geotekstil 
• Støbning af slidlag m/ fald 
• Genetablering af flisebelægning m/fald 
• Udførelse af inddækninger langs facade, søljer og flugtvejsrist 

 

4.7 Projektering 

Ingen 

4.8 Undersøgelser 

Ingen 

4.9 Materialer og produkter 

 
Membran 

Identifikation:  Membran 
Producent:  Phønix    
Produktnavn: Som bundmembran SBS Bitumenplade (PF 4500 

SBS) 
Produktnummer:  947 
 
Der påsvejses 2 lag af ovennævnte membrantype. 
 

4.10 Udførelse 

Membranen svejses nøje iht. leverandørens montage anvisninger. 
 
Membranerne må ikke have vedhæftning i et ”bælte” på 100-200 mm omkring di-
latationsfuger, for at sikre bevægelsesmuligheder. 
 
Membranen må ikke svejses med et 90 gr. knæk. I disse tilfælde monteres tre-
kantliste for udligning af vinklen. Se evt. detaljetegninger for illustration.  
 
Sammenklæbning til eksisterende membran, skal udføres med grundighed. Ny 
membran svejses med min 200 mm overlæg over eksisterende membran, og kon-
trolleres og dokumenteres grundigt for ordentlig vedhæftning. 
 

4.11 Mål og tolerancer jf. www.tolerancer.dk 

4.12 Prøver 

Ingen 
  



Danica Ejendomme  Vester Søgade 10, 1601 København V 

 Dato : 2024/04/10 
Arbejdsbeskrivelse – Befæstede arealer Rev.dato :  

4. Bygningsdelsbeskrivelser Side :     13/22 
 

 
 

4.13 Arbejdsmiljø 

Der skal altid anvendes egnede tekniske hjælpemidler og personlige værnemidler.  
 
Entreprenøren skal dokumentere, at de personer der skal udføre særlig farligt ar-
bejde, har den nødvendige uddannelse iht. AT-vejledning, inden arbejdet  
påbegyndes.  

4.14 Kontrol 

Entreprenøren foretager løbende kontrol. Entreprenøren fotodokumenterer eksem-
pler på alle typer indbygningsdele inden disse indbygges, så det kan påvises at 
disse er udført korrekt. 
 
Fotodokumentation sendes til projektleder digitalt via mail. 
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 5 - Støbning af slidlag 

 

5.1 Orientering 

Ingen 

5.2 Omfang 
Omfanget af beskrivelsen omfatter alle de i denne beskrivelse nævnte 
arbejder, samt de til enhver entreprisehørende naturlige og forventelige følgear-
bejder, såfremt disse ikke udtrykkeligt er krævet udført af anden entreprise. 
 

• Levering og støbning af slidlag m/ fald 
• Levering og udlægning af drænmåtte 
• Levering og udlægning af geotekstil 

 

5.3 Lokalisering 

Arbejder udføres jf. 20230841_T26_C07.1_H1_N02_Zbelaegningsplan 

5.4 Tegningshenvisning 

 

Befæstede arealer: 

Plan: 
- 20230841_T26_C07.1_H1_N01_Zsituationsplan 

- 20230841_T26_C07.1_H1_N02_Zbelaegningsplan 

- 20230841_T26_C07.1_H1_N03_Zbyggepladsplan 

 
Detaljer: 
- 20230841_T26_C07.1_H5_N101_Zdetalje_normalkonstruktion 

- 20230841_T26_C07.1_H5_N201_Zdetalje_afslutning_afloebsrist 

- 20230841_T26_C07.1_H5_N202_Zdetalje_afslutning_flugtvejsrist 

- 20230841_T26_C07.1_H5_N301_Zdetalje_afslutning_doere 

- 20230841_T26_C07.1_H5_N302_Zdetalje_afslutning_soejler 

- 20230841_T26_C07.1_H5_N303_Zdetalje_afslutning_facade 

- 20230841_T26_C07.1_H5_N304_Zdetalje_inddaekninger 

 

Rep. af betondæk: 

Plan: 
- 20230841_T26_C07.1_H1_N04_Zkonstruktionsplan_rep_af_betondaek 

 

Detaljer: 
- 20230841_T26_C07.1_H5_N401_Zdetaljer_rep_af_betondaek 

 

5.5 Koordinering 

Der koordineres med arbejderne ’asfaltmembran’, ’afløb’ og ’flisebelægning’. 
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5.6 Tilstødende bygningsdele 

• Etagedæk for kælder 

 Forudgående bygningsdele/arbejder 

• Demontering af eksisterende befæstede arealer 
• Rep. af betondæk 
• Støbning af afretningslag m/ fald 
• Påsvejsning af 2 lag asfaltmembran 
• Udskiftning af 4 stk. afløbsbrønde med dertilhørende sandfang 

 Efterfølgende bygningsdele/arbejder 

• Støbning af slidlag m/ fald 
• Genetablering af flisebelægning m/fald 
• Udførelse af inddækninger langs facade, søljer og flugtvejsrist 

 

5.7 Projektering 

Ingen 

5.8 Undersøgelser 

Ingen 

5.9 Materialer og produkter 

 
Beton 

Identifikation:  Afretningslag 
Miljøklasse:  Aggressiv 
Trykstyrke fck:  35 MPa 
Kontrolklasse:  Normal 
Stenstørrelse Dmaks.:  0-4 mm. 
 
Betonen udføres så angive tolerance for planhed, jf. pkt. 5.11, kan opretholdes. 
 
Drænmåtte 

Identifikation:  Drænmåtte oven på membran 
Producent:  Byggros    
Produktnavn: Enkadrain drænmåtte 
Produktnummer:  3410050/3411500 
 

Geotekstil 

Identifikation:  Geotekstil oven på drænmåtte 
Producent:  Byggros    
Produktnavn: Geotekstil 
Produktnummer:  BG-TEX NG 1 
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5.10 Udførelse 

Betonen støbes nøje iht. leverandørens montage anvisninger. 
 
Betonen støbes i det berørte område, og der bygges evt. beton forskalling, så lige 
kanter kan støbes. 
 
Der opbygges fald med 20‰ jf. 20230841_T26_C07.1_H1_N02_Zbelaegningplan. 
 
Ved alle støbeskel, indstøbes ’strittere’ pr. 300 mm, for bedre sammenstøbning. 
 

5.11 Mål og tolerancer jf. www.tolerancer.dk 

Gennemsnit for færdig kote: + 5 / -10 mm 
Planhed: ± 5 mm / 2 m 

5.12 Prøver 

Ingen 

5.13 Arbejdsmiljø 

Der skal altid anvendes egnede tekniske hjælpemidler og personlige værnemidler.  
 
Entreprenøren skal dokumentere, at de personer der skal udføre særlig farligt ar-
bejde, har den nødvendige uddannelse iht. AT-vejledning, inden arbejdet  
påbegyndes.  

5.14 Kontrol 

Entreprenøren foretager løbende kontrol. Entreprenøren fotodokumenterer eksem-
pler på alle typer indbygningsdele inden disse indbygges, så det kan påvises at 
disse er udført korrekt. 
 
Fotodokumentation sendes til projektleder digitalt via mail.  
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 6 - Flisebelægning 

 

6.1 Orientering 

Ingen 

6.2 Omfang 
Omfanget af beskrivelsen omfatter alle de i denne beskrivelse nævnte 
arbejder, samt de til enhver entreprisehørende naturlige og forventelige følgear-
bejder, såfremt disse ikke udtrykkeligt er krævet udført af anden entreprise. 
 

• Levering og genetablering af flisebelægning 
• Udvidelse af eksisterende indgangsrampe 

 

6.3 Lokalisering 

Arbejder udføres jf. 20230841_T26_C07.1_H1_N02_Zbelaegningsplan 

6.4 Tegningshenvisning 

 

Befæstede arealer: 

Plan: 
- 20230841_T26_C07.1_H1_N01_Zsituationsplan 

- 20230841_T26_C07.1_H1_N02_Zbelaegningsplan 

- 20230841_T26_C07.1_H1_N03_Zbyggepladsplan 

 
Detaljer: 
- 20230841_T26_C07.1_H5_N101_Zdetalje_normalkonstruktion 

- 20230841_T26_C07.1_H5_N201_Zdetalje_afslutning_afloebsrist 

- 20230841_T26_C07.1_H5_N202_Zdetalje_afslutning_flugtvejsrist 

- 20230841_T26_C07.1_H5_N301_Zdetalje_afslutning_doere 

- 20230841_T26_C07.1_H5_N302_Zdetalje_afslutning_soejler 

- 20230841_T26_C07.1_H5_N303_Zdetalje_afslutning_facade 

- 20230841_T26_C07.1_H5_N304_Zdetalje_inddaekninger 

 

Rep. af betondæk: 

Plan: 
- 20230841_T26_C07.1_H1_N04_Zkonstruktionsplan_rep_af_betondaek 

 

Detaljer: 
- 20230841_T26_C07.1_H5_N401_Zdetaljer_rep_af_betondaek 

 

6.5 Koordinering 

Der koordineres med arbejderne ’støbning af slidlag’ og ’inddækninger’. 
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6.6 Tilstødende bygningsdele 

• Etagedæk for kælder 

 Forudgående bygningsdele/arbejder 

• Demontering af eksisterende befæstede arealer 
• Rep. af betondæk 
• Påsvejsning af 2 lag asfaltmembran 
• Støbning af afretningslag m/ fald 
• Udskiftning af 4 stk. afløbsbrønde med dertilhørende sandfang 
• Udlægning af drænmåtte 
• Udlægning af geotekstil 
• Støbning af slidlag m/ fald 

 Efterfølgende bygningsdele/arbejder 

• Udførelse af inddækninger langs facade, søljer og flugtvejsrist 
 

6.7 Projektering 

Ingen 

6.8 Undersøgelser 

Ingen 

6.9 Materialer og produkter 

 
Fortorvsfliser 

Mål:   Som eksisterende 
Tykkelse:   Som eksisterende 
Farve:   Som eksisterende 
 
Riflede fliser, rampe 

Mål:   Som eksisterende 
Tykkelse:   Som eksisterende 
Farve:   Som eksisterende 
 
Chaussésten 

Mål:   Som eksisterende 
Tykkelse:   Som eksisterende 
Farve:   Som eksisterende 
 

Fugesand 

Kornstørrelse:  0-2 mm 
Farve:   Natur 
 

6.10 Udførelse 

Der opbygges fald jf. 20230841_T26_C07.1_H1_N02_Zbelaegningsplan. 
 
Fliser støbes/limes fast til slidlag. 
 
Alle revnede betonfliser udskiftes jf. 20230841_T26_C08.3_N01_Ztilbudslister_be-

faestede_arealer 
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50 stk. nye fortorvs-betonfliser jf. pkt. 6.9 indeholdes i afgivne tilbud. Der udføres 
optionspriser for evt. flere revnede betonfliser. 
 
Alle nye og eksisterende fliser med farvenuancer, der ikke matcher eksisterede fli-
ser, lægges i vides muligt omfang i samlede arealer mod facade.  
 
Rampe mod indgang udvides i længderetning, så et promillefald på 1:20 kan over-
holdes.    
 

6.11 Mål og tolerancer jf. www.tolerancer.dk 

6.12 Prøver 

Ingen 

6.13 Arbejdsmiljø 

Der skal altid anvendes egnede tekniske hjælpemidler og personlige værnemidler.  
 
Entreprenøren skal dokumentere, at de personer der skal udføre særlig farligt ar-
bejde, har den nødvendige uddannelse iht. AT-vejledning, inden arbejdet  
påbegyndes.  

6.14 Kontrol 

Entreprenøren foretager løbende kontrol. Entreprenøren fotodokumenterer eksem-
pler på alle typer indbygningsdele inden disse indbygges, så det kan påvises at 
disse er udført korrekt. 
 
Fotodokumentation sendes til projektleder digitalt via mail. 

6.15 D&V-dokumentation 

Der skal leveres produktdokumentation for følgende hvis muligt:  
• Betonfliser 

 
For produktdokumentation menes datablad, følgesedler uden priser og vedligehol-
delse. Produktdokumentation skal indeholde om muligt følgende:  

• Emne  
• Navn, adresse, e-mail og telefonnummer på leverandør  
• Materialespecifikation/fabrikat/type  
• Rengøringsmetode og -midler  
• Vedligeholdelses- og reparationsanvisninger  
• Forslag til vedligeholdelsesinterval  
• Fremgangsmåde ved eventuel udskiftning  
• Brugsanvisning  

 
Produktdokumentation kan fremsendes digitalt på mail.  
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 7 - Inddækninger 

 

7.1 Orientering 

Alle inddækninger specialfremstilles jf. 20230841_T26_C07.1_H5_N304_Zde-

talje_inddaekninger 

 

Mål på mængder sker ved entreprenørbesigtigelse. 

7.2 Omfang 
Omfanget af beskrivelsen omfatter alle de i denne beskrivelse nævnte 
arbejder, samt de til enhver entreprisehørende naturlige og forventelige følgear-
bejder, såfremt disse ikke udtrykkeligt er krævet udført af anden entreprise. 
 
• Levering og udførelse af inddækninger langs facade, søljer og flugtvejsrist 
• Fugning af inddækninger 
 
Alle mål og profiltyper på inddækninger er med forbehold, da eksakte mål ikke 
kendes, før opstart af demontering er opstartet.   
 
Byggeledelse og udførende aftaler nærmere omstændigheder omkring bestillingen 
af inddækninger ved først kommende byggemøde. 
 
20230841_T26_C07.1_H5_N304_Zdetalje_inddaekninger er en foreløbig princip-
skitse for inddækninger, da nærmere detaljer ikke vides endnu. 
 
Der gives dog tilbud ud fra angivne mål jf. 20230841_T26_C07.1_H5_N304_Zde-

talje_inddaekninger   
 

7.3 Lokalisering 

Arbejder udføres jf. 20230841_T26_C07.1_H1_N02_Zbelaegningsplan 

7.4 Tegningshenvisning 

 

Befæstede arealer: 

Plan: 
- 20230841_T26_C07.1_H1_N01_Zsituationsplan 

- 20230841_T26_C07.1_H1_N02_Zbelaegningsplan 

- 20230841_T26_C07.1_H1_N03_Zbyggepladsplan 

 
Detaljer: 
- 20230841_T26_C07.1_H5_N101_Zdetalje_normalkonstruktion 

- 20230841_T26_C07.1_H5_N201_Zdetalje_afslutning_afloebsrist 

- 20230841_T26_C07.1_H5_N202_Zdetalje_afslutning_flugtvejsrist 

- 20230841_T26_C07.1_H5_N301_Zdetalje_afslutning_doere 

- 20230841_T26_C07.1_H5_N302_Zdetalje_afslutning_soejler 

- 20230841_T26_C07.1_H5_N303_Zdetalje_afslutning_facade 

- 20230841_T26_C07.1_H5_N304_Zdetalje_inddaekninger 
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Rep. af betondæk: 

Plan: 
- 20230841_T26_C07.1_H1_N04_Zkonstruktionsplan_rep_af_betondaek 

 

Detaljer: 
- 20230841_T26_C07.1_H5_N401_Zdetaljer_rep_af_betondaek 

 

7.5 Koordinering 

Der koordineres med arbejderne ’flisebelægning’. 

7.6 Tilstødende bygningsdele 

• Etagedæk for kælder 
• Facader langs bygning 
• Søjler 
• Flugtvejsrist 

 Forudgående bygningsdele/arbejder 

• Demontering af eksisterende befæstede arealer 
• Rep. af betondæk 
• Påsvejsning af 2 lag asfaltmembran 
• Udskiftning af 4 stk. afløbsbrønde med dertilhørende sandfang 
• Udlægning af drænmåtte 
• Udlægning af geotekstil 
• Støbning af slidlag m/ fald 
• Genetablering af flisebelægning m/fald 

 Efterfølgende bygningsdele/arbejder 

Ingen 
 

7.7 Projektering 

Ingen 

7.8 Undersøgelser 

Ingen 

7.9 Materialer og produkter 

 
Inddækninger 

Identifikation:  Inddækninger langs facade, søjler og flugtvejsrist 
Materiale:   Aluminium 
Tykkelse:   1,0 mm 
Farvekode: Farve aftales nærmere med bygherre eller dennes 

rådgiver 
 
Fugemasse 

Identifikation:  Fuge langs inddækninger til tætning 
Producent:  Dana Lim 
Type:   Sealflex Hybrid 522 
Farve: Farve aftales nærmere med bygherre eller dennes 

rådgiver 
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7.10 Udførelse 

Type 1: 

Inddækningen fræses ind i søjler, flugtvejsrist og under døre. 
 
Type 2: 

Inddækningen bores fast på facadesten og fuges i toppen. 
 
Se evt. detaljetegninger for illustrationer. 

7.11 Mål og tolerancer jf. www.tolerancer.dk 

7.12 Prøver 

Der afleveres prøver af alle inddækningstyper inden bestilling.    

7.13 Arbejdsmiljø 

Der skal altid anvendes egnede tekniske hjælpemidler og personlige værnemidler.  
 
Entreprenøren skal dokumentere, at de personer der skal udføre særlig farligt ar-
bejde, har den nødvendige uddannelse iht. AT-vejledning, inden arbejdet  
påbegyndes.  

7.14 Kontrol 

Entreprenøren foretager løbende kontrol. Entreprenøren fotodokumenterer eksem-
pler på alle typer indbygningsdele inden disse indbygges, så det kan påvises at 
disse er udført korrekt. 
 
Fotodokumentation sendes til projektleder digitalt via mail. 

7.15 D&V-dokumentation 

Der skal leveres produktdokumentation for følgende hvis muligt:  
• Inddækninger 
• Fuge 

 
For produktdokumentation menes datablad, følgesedler uden priser og vedligehol-
delse. Produktdokumentation skal indeholde om muligt følgende:  

• Emne  
• Navn, adresse, e-mail og telefonnummer på leverandør  
• Materialespecifikation/fabrikat/type  
• Rengøringsmetode og -midler  
• Vedligeholdelses- og reparationsanvisninger  
• Forslag til vedligeholdelsesinterval  
• Fremgangsmåde ved eventuel udskiftning  
• Brugsanvisning  

 
Produktdokumentation kan fremsendes digitalt på mail. 



Bilag 1 - Udbudskontrolplan for 20230841_T26_C08.2_N02_ZARB_befaestede_arealer 

 

 

Nr. Emne Reference Metode Omfang  Tidspunkt Acceptkriterium 

1 Projekteringskontrol      

2 Kontrol af undersøgelser      

3 Materiale- og produktkontrol      

3.1 Alle materialer Følgesedler Visuelt 100 % Ved 

modtagelse 
Ingen fejlleverancer 

4 Modtagekontrol      

 Eksisterende betondæk Beskrivelse 

20230841_T26_C08.2_N03_ZARB_rep_af_betondaek 

Pkt. 2.5.2 

Visuelt Dokumentation Ved 

modtagelse 

Jf. pkt. 2.5.2 

5 Udførelseskontrol 
     

5.1 Afretningslag Nærværende tegningsmateriale og beskrivelse Måltagning/ 

Foto 

Alle 

støbearealer 

Løbende Iht. Nærværende 

tegningsmateriale og 

beskrivelse 

5.2 Membran   Nærværende tegningsmateriale Foto 100 % Løbende Iht Leverandørens 

anvisninger 

5.3 Slidlag  Nærværende tegningsmateriale og beskrivelse Måltagning/ 

Foto 

Alle 

støbearealer 

Løbende Iht. Nærværende 

tegningsmateriale og 

beskrivelses 

5.4 Flisebelægning  Nærværende beskrivelse Visuelt 50% Løbende Iht tidligere 

belægning 

6 Slutkontrol      

6.1 Afretningslag Nærværende tegningsmateriale og beskrivelse Måltagning/ 

Foto 

50% Efter 

afslutning 

Iht. Nærværende 

tegningsmateriale og 

beskrivelse 

 Membran overlæg og opkanter  Nærværende tegningsmateriale Foto 75% Efter 

afslutning 

Iht Leverandørens 

anvisninger 

 Slidlag  Nærværende tegningsmateriale og beskrivelse Måltagning/ 

Foto 

50% Efter 

afslutning 

Iht. Nærværende 

tegningsmateriale og 

beskrivelses 

 Flisebelægning  Nærværende beskrivelse Foto 100% Efter 

afslutning 

Iht tidligere 

belægning 


