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1.1

1.2

Lyngkilde

Orientering

Generelt
Molio B2.220, Basisbeskrivelse - betonkonstruktioner, pladsstgbt/2017-12-04 er
sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gaeldende for arbejdet.

Herudover er fglgende basisbeskrivelser specifikt galdende for dele af arbejdet:
Molio/bips B2.320, Basisbeskrivelse - fuger/2017-10-18
Molio/bips B2.250, Basisbeskrivelse - stdl generelt/2012-01-31

Ad stk. 17.

Projektkoordinator: Norconsult
Projekteringskoordinator: Norconsult
Radgiver-konstruktion: Lyngkilde
Entreprengrer: Hovedentreprengr oplyser

Definitioner
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2. Omfang
2.1 Generelt
Beton skal opfylde kravene i DS/EN206-1 og DS 2426, jfr. bygningsreglementet.
Fabrikkens egen produktionskontrol skal vaere certificeret og overvaget af et kon-
trolorgan - se DE/EN 2426, kap 10.2
Attestering skal ske i overensstemmelse med ENV 13670.
Krav til beton for de enkelte bygningsdele er angivet i tegningsmaterialet.
2.2 Bygningsdele
Arbejdet omfatter alle pladsstgbte betonarbejder som naevnt i nservaerende beskri-
velse eller vist pd de tilhgrende tegninger jfr. tegningsfortegnelsen, herunder alle
biydelser for opndelse af det endelige foreskrevne resultat, herunder formarbejde,
armering, betonstgbning, hulssetning m.v.
Nezervaerende beskrivelse omfatter arbejder i Beton, generelt og pladsstgbt inde-
holder i fglgende bygningsdel:
e Reparationer deek over kzelder
Fglgende dele, der leveres af anden entreprengr men monteres under dette arbej-
de:
o Tkke aktuel
Folgende dele, der indgdr i bygningsdelene, leveres og monteres af anden entre-
prengr angivet i parentes:
o Aflgb fra terreen (4 stk. regnvandskloak fra terraen)
Folgende demonterede dele, der indgar i bygningsdelene, skal szettes i depot:
2.3 Projektering
Arbejdet omfatter projektering af falgende bygningsdele:
e Formdimensionering iht. DS/EN 13670:2009
¢ Alle ngdvendige interimskonstruktioner
e Arbejdstegninger for alle in-situ stgbte konstruktioner med betonmal, armering,
huller og indstgbninger i ngdvendigt omfang som supplement til konstruktions-
projektmaterialet.
Projektmaterialet skal leveres til totalrddgiver i digital form i pdf-format. Projekt-
materialet vil blive kommenteret inden 5 arbejdsdage fra modtagelsen.
Evt. handskitser skal sdledes scannes til pdf format.
2.4 Byggeplads

Lyngkilde

Byggepladsforholdene fremgar af Byggesagsbeskrivelsen (BSB), herunder hvilke
byggepladsarbejder der udfgres og stilles til radighed af anden entreprengr.
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Alle gvrige byggepladsarbejder, der er ngdvendige for arbejdets konditionsmaessi-
ge udfgrelse, herunder lgftegrej, afdeekninger, materialeoplag, stilladser og plat-
forme m.v., pahviler entreprengren og skal vaere indeholdt i tilbudslistens enkelte
poster.

Ad stk. 1.
Plan for beskyttende foranstaltninger skal fremsendes til byggeledelsens gennem-
syn i digital form i pdf-format senest 10 arbejdsdage inden arbejdet pdbegyndes.

Planen vil blive kommenteret inden for 5 arbejdsdage fra modtagelsen.

2.4.1 Vejrligsforanstaltninger
Vejrligsforanstaltninger gennemfgres i henhold til Bygge og boligministeriets be-
kendtggrelse nr. 995 af 06/10/2006.

Tilbudssummen skal indeholde samtlige udgifter til gennemfgrelse af de overens-
komstmaessige og arstidsbestemte vejrligsforanstaltninger.

Det pahviler entreprengren at etablere og vedligeholde en effektiv bortledning af
overfladevand, sdledes at gener for arbejdets udfgrelse minimeres.

Ansvaret for samt initiativet til at undgd frostskader, beskyttelse mod udtgrring
samt kontrol med betonens temperaturudvikling pahviler entreprengren.

Det skgnnede omfang af ekstraordinaere vejrligsbestemte vinterforanstaltninger
fremgar af tilbudslisten.

2.4.2 Midlertidige afstivninger
Der skal under nedrivningsarbejde medregnes alle udgifter for etablering og ned-
tagning af alle ngdvendige midlertidige afstivninger.
Udformning af og ansvaret for den midlertidige afstivning pahviler alene naervee-
rende entreprengr, indtil de nye bygningsdele, der sikrer daekket stabilitet, er
etableret. Entreprengren har ansvaret for, at den midlertidige afstivning forbliver
intakt, og der ikke forekommer deformationer i de eksisterende konstruktioner.

Midlertidige afstivninger skal forelaegges byggeledelsen, inden nedrivning pdbe-
gyndes.

2.4.3 Tilkgrselsforhold
Tilkgrsel til byggepladsen er begraenset til de offentlige veje.

Der skal koordineres med myndighederne forud for alle materialeleverancer, sa-
fremt disse matte begraense vejenes almindelige brug.

Opmaerksomheden henledes saerligt pa at undga tidspunkter for stgrre og/eller
spaerrende transport, hvor vejene ma forventes belastet af myldretidstrafik szerligt
i tidsrummene 07:00 til 08:00 samt 15:00 til 16:00.

Lyngkilde
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Opmaerksomheden henledes ligeledes pa Kgbenhavn Kommunes regler for tungtra-
fik og miljgzoner. Ekstra omkostninger til overholdelse reglerne skal veere inde-
holdt i de enkelte punkter i tilbudslisten.

2.5 Sikkerhed og sundhed

2.5.1 Generelt
Entreprengren skal under betonreparationernes opfgrelse etablere og vedligeholde
alle ngdvendige veaern, afspaerringer, afdeekninger osv. iht. gaeldende forskrifter og
anvisninger.

Entreprengren skal deltage i samarbejdet om sikkerheds- og sundhedsforanstalt-
ninger pa byggepladsen i henhold til Arbejdsmiljgloven, jf. i gvrigt faellesbetingel-
ser.

Entreprengrens udgifter i medfgr af dette samarbejde skal vaere indeholde i tilbud-
det.

Fglgende ydelser relateret til sikkerhed og sundhed er en del af arbejdet:
e Vern, afspaerringer og afdaekning
e Stillads og platforme for egne arbejder

2.5.2 Seerligt farligt arbejde og seerlige risici

Folgende skal behandles som seaerligt farligt arbejde og seerlige risici:

e Generelt ma tilfyldning omkring og over kaeldre fgrst pdbegyndes nar reparatio-
ner af daek over keaelder har opndet min. 50 % af sin endelige styrke.

e Der m3 ikke foreg% gvrige aktiviteter indenfor svingradius af kran.

e Der m3 ikke foregd gvrige aktiviteter inden for stsbeomradet under betonstgb-
ning i op til 2 etager under stgbningen.

¢ Nedbrydningen af eksisterende beton:
- forarsager potentielt sundhedsskadeligt stgv og stgj
- anvendelse af vibrerende veerktgj

¢ Anvendelse af overflademidler til betonreparationer, indlimningsmidler samt

frisk beton.
2.5.3 Risikospecifikation
2.6 Omgivende miljg
2.7 Kvalitetsledelse
2.7.1 Generelt
2.7.2 CE-maerkning mv.
2.7.3 Garantierklaeringer

Se byggesagsbeskrivelsen.
2.7.4 Kontroldokumentation

2.7.5 D&V-dokumentation
Se byggesagsbeskrivelsen.

Lyngkilde
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2.7.6
2.7.6.1

2.7.6.2
2.8

2.9
2.10
2.11

2.12

Lyngkilde

Autorisation og uddannelse

Generelt
Autorisationsdokumentation skal afleveres til bygherrens tilsyn 5 arbejdsdage in-
den det autorisationskraevende arbejde pabegyndes.

Varmt arbejde

Arbejdets planlaegning
Der skal paregnes deltagelse i 2 projektgennemgangsmgader.

Fglgende dokumenter skal leveres til bygherrens tilsyn og gennemsyn digitalt i

pdf-format:

e Statisk dokumentation for stillads

¢ Specifikationer for udfgrelsen af stillads

e Arbejdsplan, der viser planlagte stgd i armeringen

e Dokumentation for klaebematerialers virkemade, styrke mv.

« Midlertidige afstivninger skal forelaegges byggeledelsen, inden nedrivning pabe-
gyndes.

Arbejdsdokumenter vil blive kommenteret inden for 5 arbejdsdage fra modtagel-
sen.

Undersggelser
Prgver

Gennemfgringer, pamonteringer og retableringer

Udsparinger/udskaeringer samt armerings- og betonarbejder for fglgende gennem-
fgringer, pdmonteringer og retableringer skal vaere indeholdt i arbejdet:

o Aflgb i etagedaek over gvre keelder.

Folgende udfgres under andet arbejde:

Renggring

Det pahviler entreprengren forlods at renggre alle udstgbninger for div. affald mv.,
o .

saledes der udstgbes rene armerede betonkonstruktioner.
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3. Generelle specifikationer
3.1 Generelt
3.1.1 CE-maerkning mv.
3.1.2 Byggeplads
3.1.2.1 Generelt
3.1.2.2 Beskyttende foranstaltninger
Ved renoveringsarbejder skal, ud over beskyttende foranstaltninger for eget arbej-
de, desuden etableres beskyttende foranstaltninger i fglgende lokaliteter:
Der skal etableres beskyttende foranstaltninger mod:
e Glasfacader
e Betonsgijler over terraen
e Udstyr i varmecentral og gvrige kaelderrum
e Gadeinventar
3.1.2.3 Transport og oplagring
3.1.2.4 Stillads
Etagedaek er i den permanente situation generelt beregnet for en karakteristisk
fladelast (nyttelast) pa: 4,0 kN/mz2
Opmaerksom pa lastfordeling ved punktlast fra stilladsben.
Eksisterende gangbro i varmecentral ma ikke pd nogen made anvendes som en del
stillads eller som adgang hertil eller understgtning ved stgbning daekket eller som
adgang hertil.
3.1.3 Arbejdets planlaegning
3.2 Referencer
3.2.1 Generelt
3.2.2 Referencer der er generelt gaeldende for arbejdet
3.2.2.1 Generelt
3.2.2.2 Sikkerhed og last

Lyngkilde

Ad stk. 1.

DS/EN 1990:2007
DS/EN 1990/A1:2006
DS/EN 1990/A1/AC:2010

Ad stk. 2.
DS/EN 1990 DK NA:2013

Ad stk. 3.
a) DS/EN 1991-1-1:2007
DS/EN 1991-1-1/AC:2009



Danica Ejendomme P/S 20230841-T26

Beton Dato : 2024.03.15
Arbejdsbeskrivelse — Betondaek Rev. dato :
3. Generelle specifikationer Side : 11/32

b) DS/EN 1991-1-2:2007
DS/EN 1991-1-2/AC:2009
DS/EN 1991-1-2/AC:2013

c¢) DS/EN 1991-1-3:2007
DS/EN 1991-1-3/AC:2009
DS/EN 1991-1-3/A1:2015

d) DS/EN 1991-1-4:2007
DS/EN 1991-1-4/A1:2010
DS/EN 1991-1-4/AC:2010

e) DS/EN 1991-1-5:2007
DS/EN 1991-1-5/AC:2009

f) DS/EN 1991-1-6:2007
DS/EN 1991-1-6:2005/A:C2013

g) DS/EN 1991-1-7:2007
DS/EN 1991-1-7/AC:2010
DS/EN 1991-1-7/A1:2014

Ad stk. 4:

a) DS/EN 1991-1-1 DK NA:2013

b) DS/EN 1991-1-2 DK NA:2014

c) DS/EN 1991-1-3 DK NA:2015 Version 2
d) DS/EN 1991-1-4 DK NA:2015

e) DS/EN 1991-1-5 DK NA:2012

f) DS/EN 1991-1-6 DK NA:2007

g) DS/EN 1991-1-7 DK NA:2013

3.2.2.3 Betonkonstruktioner generelt
Ad stk. 1.
a) DS/EN 1992-1-1+AC:2008
DS/EN 1992-1-1/AC:2010
DS/EN 1992-1-1:2005/A1:2015
b) DS/EN 1992-1-2+AC:2013
c) DS/EN 1992-3:20009.

Ad stk. 2.

a) DS/EN 1992-1-1 DK NA:2017
b) DS/EN 1992-1-2 DK NA:2011
a) DS/EN 1992-3 DK NA:2010

3.2.24 Beton, materialer
Ad stk. 1
DS/EN206-1:2002
DS/EN206-1/A1:2009
DS/EN206-1/A2:2009

Ad stk. 2.
DS 2426 - EN 206-1:2011
DS 2426 - EN 206-1/Ret 1:2013

Ad stk. 3.
a) DS/EN 196-1:2016

Lyngkilde



Danica Ejendomme P/S 20230841-T26

Beton

Dato : 2024.03.15

Arbejdsbeskrivelse - Betondaek Rev. dato :
3. Generelle specifikationer Side : 12/32

3.2.2.5

3.2.2.6

3.2.3
3.2.3.1
3.2.3.2

3.2.3.3

Lyngkilde

Ad stk. 4.
b) DS/EN 197-1:2012

Armering med tilknyttede dele, materialer
Ad stk. 1.
DS/INF 165:2011

Ad stk. 2.
DS/EN 10080:2006

Ad stk. 3.

Standarden foreligger alene i en forelgbig udgave som DSF/prEN 10138, der skal
anvendes.

a) DS/EN 10138-1, Offentligggrelsesdato 2009-06-01

b) DS/EN 10138-2, Offentligggrelsesdato 2009-06-01

c) DS/EN 10138-3, Offentligggrelsesdato 2009-06-01

d) DS/EN 10138-4, Offentligggrelsesdato 2009-06-01.

Ad stk. 4.
DS/EN 523:2004

Ad stk. 5.
DS/EN 447:2007

Betonkonstruktioner, udfgrelse
Ad stk. 1.

DS/EN 13670:2010

DS/EN 13670:2010/Ret 1:2015

Ad stk. 2.
DS 2427 - EN 13670:2011.
DS 2427 - EN 13670/Ret 1:2017

Ad stk. 3.
DS/EN 446:2007

Referencer der er gaeldende for specifikke dele af arbejdet
Generelt

Projektering

Ad stk. 1.

C213, Tegningsstandarder:

a) Del 1, Generelt, 2012-12-19

b) Del 3, Betonkonstruktioner og -paele, december 2012

Ad stk. 2.
SBi-anvisning 271, 2019, 3. udgave.

Stilladser, afstivhinger mv.
Ad stk. 1.
DS/EN 12812:2008
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3.2.3.4

3.2.3.5

3.2.3.6

3.2.3.7

3.3
3.3.1

3.3.1.1

Lyngkilde

Ad stk. 2.
DS/EN 12813:2004

Ad stk. 3.
Juni 2015

Overflader
Ad stk. 1.
A24

20. juni 2007

Geoteknik

Ad stk. 1.

DS/EN 1997-1:2007
DS/EN 1997-1/AC:2010
DS/EN 1997-1/A1:2014

Ad stk. 2.
a) DS/EN 1997-1 DK NA:2015

Varmt arbejde

Ad stk. 1.
At-vejledning D.2.16-2
April 2005

Opdateret juni 2014

Ad stk. 2.

DBI vejledning 10

a) 2. udgave, November 2008
b) 2. udgave, November 2008
c) 1. udgave, November 2008

Brand

Ad stk. 1.

Brandteknisk vejledning nr. 31
2. udgave, April 2005

Projektering

Generelt

Ad stk. 2.

C213, Tegningsstandarder:

a) Del 1, Generelt, 2012-12-19

b) Del 3, Betonkonstruktioner og -paele, december 2012

Grundlag

Konstruktionsklasser: Ikke relevant
Kontrolklasser: Normal
Miljgklasse: Aggressiv
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3.3.1.2 Konstruktionsbeskrivelse
3.3.1.3 Statisk virkemadde
3.3.1.4 Laster
3.3.1.5 Funktionskrav
3.3.1.6 Montage og montagesamlinger
3.3.2 Dokumentation
3.4 Undersggelser
3.4.1 Generelt
3.4.2 Dokumentation
3.5 Materialer og produkter
3.5.1 Generelt
Ad stk. 1.

Folgende materialer og produkter ma ikke leveres pa byggepladsen, fgr bygher-
rens tilsyn og bemaerkninger til dokumentationen foreligger:

e Beton

e Slap armering

e Slipmidler

e Stgbeunderlag

e Forseglingsmidler

Dokumentationen skal foreligge senest 10 arbejdsdage fgr indbygning.

Dokumentationen vil blive kommenteret inden for 5 arbejdsdage fra modtagelsen.
3.5.2 Indstgbningsdele

3.5.3 Slap armering
Identifikation: Y (Ny Tentor)
Flydespaending, fyx: = 550 MPa
Duktilitet euk: =2 5,0 %
Duktilitet (fy/fy)x: = 1,08

3.5.5 Beton
Identifikation: De anvendte betontyper fremgar af konstruktionsplan note.

Alle specielle krav til betonen fremg%r af bygningsdelsbeskrivelserne.

Tilsaetningsstoffer ud over normalt anvendte luftindblandings- og plastificerings-
midler ma kun anvendes efter aftale med tilsynet.

3.5.6 Fugeband

Lyngkilde
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3.5.7 Fugtmembran, banevarer
3.5.8 Fugtmembran, smgremembran
3.5.9 Dilatationsfugeband
3.5.10 Isoleringsmaterialer
3.5.11 Fuger
3.5.12 Slipmidler (formolie)
3.5.13 Forseglingsmidler
Anvendelse: Efterbehandling af alle tilgeengelige flader. Se konstruktions-
plan note.
Type: Som FOCROCR Protectosil CIT. Leverandgrens anviser skal
fglges ngje.
Alternativ skal godkendes af fagtilsynet.
Dokumentationen skal foreligge senest 10 arbejdsdage fgr indbygning.
Dokumentationen vil blive kommenteret inden for 5 arbejdsdage fra modtagelsen.
3.5.14 Stgvbinder
3.5.15 Kapillarbrydende lag
3.5.16 Stgbeunderlag
Mod plade-forskalling hhv. eksisterende afrenset sund ruhugget beton.
3.5.17 Sokkelblokke
3.5.18 Mgrtel
Anvendelse: Grunder for nedenstaende og betonstgbning pa eksisterende
sund ruhugget beton. overflader skal svummes.
Type: FOCROCR Renderoc ST05, blanding forhold 1 del vaeske til 3
del pulver
Anvendelse: Pudsning af revner og stgbning af mindre betonskader.
Type: FOCROCR Renderoc HB30
Forseglingsmiddel og mgrtel skal veere samme system.
Alternativ skal godkendes af fagtilsynet.
Dokumentationen skal foreligge senest 10 arbejdsdage fgr indbygning.
Dokumentationen vil blive kommenteret inden for 5 arbejdsdage fra modtagelsen
3.5.19 Fundablokke
3.5.20 Klaeber

Lyngkilde

Lim/kleeber til fastggrelse af nye armeringsjern.
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Ngdvendige baereevner oplyses:
Lim med armeringsjern skal som minimum have baereevner som angivet i efterfgl-
gende tabel. Vaerdierne er regningsmaessige veerdier for armeringsjern indlimet
med nominel saettedybde og optimal kantafstand i urevnet beton i min. betonstyr-
ke 25 MPa.

Y8 Y10 Y12
Traek (kN) 6,8 10,3 14,8

Til den samlede fastggrelse (kl&ebemgrtel + armering) i betonen skal anvendes
ETA-godkendt (og CE-maerket) hybrid friktions-kleebemgrtel som skal vaere god-
kendt til revnet beton. Klaebemgrtlen skal vaere baseret pd urethan methacrylat
(UMA) og have gennemgaet langtidsacceleret test (min. 50 ar). Af arbejds- og mil-
johensyn skal produktet have MAL-kode < 00-4, ikke indeholde styren og/eller
epoxy, have NSF-standard 6.1 ifbm. brug ved vandreservoirer samt forarsage mi-
nimalt emballage-affald. Stilles der krav om baereevne ved brand skal dokumenta-
tion forevises i form af brandtest. Befaestelsens kvalitet skal veere eftervist i leve-
randgrens tilhgrende softwares og/eller baereevne-tabeller, og dansk-sprogede
montageanvisninger skal vaere tilgeengelige i produkt-forpakning samt pa leveran-
dgrens hjemmeside.

3.5.21 Korrugerede rgr

3.5.22 Tveaerkraftdorne

3.5.23 Indmuringsmanchetter

3.5.24 Gummilejer

3.5.25 Afstandsholdere

3.5.26 Certificeret trae

3.6 Udfgrelse

3.6.1 Generelt
Kontrolklassen er normal (N).

3.6.2 Mal og tolerancer

Lyngkilde

Det er kun mal, der er af saerlig betydning for sammenbygningen eller andre
brugskrav, som er forsynet med toleranceangivelse. Andre mal skal overholdes
med en ngjagtighed, der svarer til god handvaerksmaessig udfgrelse under hensyn-
tagen til malets stgrrelse, og som angivet nedenfor.

Tolerancer defineres i henhold til DS 1050 “Anvendelse af tolerancer i byggeriet”.
In-situ stgbt beton skal udover nedenstdende angiven tolerancer, som minimum
overholde tolerancer angivet i DS/EN13670 samt eventuelt stillede skaerpede tole-
rancekrav i bygningsdelsbeskrivelserne.

Tolerancer (T) angives symmetrisk om basismalet med + T/2, hvor T er toleran-
cen.
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Basismalene er mal, der er angivet til naermeste kendte modullinie.
Fglgende krav til tolerancer supplerer DS/EN13670:
e Overside af betondaek £ 5 mm
e Placering af huller og udsparinger £ 10 mm
3.6.3 Gennemfgringer, pAmonteringer og retableringer
Entreprengren skal udfgre udsparinger for samtlige kloakledninger i alle betonkon-
struktioner i henhold til tegninger.
Entreprengren leverer og fastggr alle traeforme m.v. og sgrger for oprensning in-
den stgbningen. Han har det fulde ansvar for, at afseetningerne er i overensstem-
melse med tegninger m.v., og han skal sgrge for afformning af udsparingerne.
3.6.4 Demontering
3.6.5 Opretning
3.6.6 Overflader
Krav til de faerdige betonoverflader er specificeret for de enkelte bygningsdele i
bygningsdelsbeskrivelserne eller pa tegningerne.
For indvendige vaegoverflader og daekundersider refererer betegnelserne for ud-
faldskravene til specifikationerne i Bips-publikation A24: “Betonoverflader - Speci-
fikation, krav og kontrol”, medmindre andet er anfgrt.
Synlige betonoverflader uden specificeret udfaldskrav pa tegninger og i bygnings-
delsbeskrivelsen skal udfgres med glat form svarende til overfladekvalitet BO-28.
For ikke synlige og senere pudsede overflader udfgres formen, saledes at tolerance
pd planhed + 3 mm, malt p& 1 m retskede, overholdes. Lokale ujeevnheder ma
kun forekomme i begraenset antal og ikke overstige 3 mm i hgjden. Grater og
spring ma ikke overstige 5 mm i hgjden. Antallet af porer over 5 mm ma3 ikke
overstige 80 pr. m2 og porediameteren ma ikke overstige 20 mm.
Hvor der foreskrives en af nhedennavnte oversidebehandlinger uden naermere an-
givelse af udfaldskrav, skal de her anfgrte krav opfyldes:
Glittet: Overfladen glittes til plan og jeevn flade. Tolerance pa planhed,
jeevnt stigende/jaevnt faldende:
+ 5 mm malt pa 3 m retskede.
Lokale planhedsafvigelser max. 1 mm.
3.6.7 Form
3.6.7.1 Generelt

Lyngkilde

Umiddelbart forinden stgbningen spules formen ren, og alle bjaelkekasser, riller og
andre fordybninger rensen fuldstaendigt. Der skal afseettes de forngdne spulehul-
ler, som lukkes inden stgbningen.

Alle formflader af tree skal vandes grundigt fgr stgbningen. Oliering af forme kan
anvendes, forudsat at formolien ikke bevirker misfarvning.
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3.6.7.2 Styrke og stivhed
Stgbeform og stilladser skal veere s3 stive, at kvalitetskravene til geometri og ud-
seende kan overholdes.
Safremt entreprengren anvender pumpebeton og/eller superplastificeringsmidler
skal han tage forngdent hensyn til de forggede krav, der m3 stilles til formens
styrke, stivhed og teethed.

3.6.7.3 Formsystemer mv.
Hvor formclamposjern anvendes i synlige flader, skal de anbringes i et regelmaes-
sigt monster, der pa forhand skal godkendes af tilsynet.
Hvor intet andet er naevnt, kan entreprengren frit veelge formmaterialer, men en-
treprengren skal fremlaegge forslag til formmaterialer og typer til godkendelse hos
byggeledelsen. Krav til den feerdige overflades udseende fremgar af bygningsdels-
beskrivelsen.

3.6.7.4 Pilhgjder

3.6.7.5 Udsparinger, huller mv.
Ad stk.1
Aflgbs- og draenledninger fremgar af tegning nr. <x>.
Omkring mindre huller lzegges ekstra armering svarende til det overklippede arme-
ringsareal og med en laengde lig hulbredde + 2 gange stgdlaengde.
For stgrre huller er armeringen vist pa tegningerne.
Ledninger er ikke vist pd betontegningerne, men afsaettes under betonarbejdet iht.
kloak-, el- og VVS-projekterne. Rgrene leveres af de fgromtalte entrepriser, men
laegges og kontrolleres i samarbejde med respektive entrepriser.

3.6.7.6 Affasninger

3.6.7.7 Slipmidler (formolie)

3.6.7.8 Feaerdigggrelse

3.6.7.9 Afformning
Afformning skal ske med forngden hensyntagen til betonfladernes udseende. Hvis
stenreder og tilsvarende mangler undtagelsesvis forekommer, skal de forevises til-
synet og forslag til en forsvarlig reparation forelaegges.

3.6.8 Indstgbningsdele

3.6.8.1 Generelt
Ad stk. 1

Lyngkilde

Aflgbs- og draenledninger fremgar af tegningsmateriale.
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3.6.9 Slap armering

3.6.9.1 Generelt
Armering skal opbevares og handteres sdledes, at sammenblanding af de forskelli-
ge typer og dimensioner ikke kan forekomme. Armering med gravrust ma ikke an-
vendes. Fgr indbygning skal Igs rust fjernes og forurenet jern skal renses.
Placeringen af stgd i Isbende armering er ikke angivet pa tegningerne. Stgdlaeng-
den seettes til treekforankringslaengden.
Afstandsholdere skal kunne tdle enhver pavirkning, de kommer ud for under ar-
bejdets udfgrelse, uden at de beskadiges eller veelter. Afstandsholdere skal vaere
udformet, s de ikke forhindre effektiv udstgbning af betonen i og omkring af-
standsholderne. Ekstra afstandsholdere skal vaere for hdnden ved formen, for at
forngden korrektion af armeringens placering kan foretages.
Armeringsarbejdet skal faerdigggres fuldstaendigt, for stebningen af det pagaelden-
de stgbeafsnit pabegyndes.

3.6.9.2 Bukkelister

3.6.9.3 Daeklag og armeringsafstande
Daklag: Jfr. bygningsdelsbeskrivelsen

3.6.11 Stgbning

3.6.11.1 Generelt

3.6.11.2 Haerdning, efterbehandling og beskyttelse
Entreprengren skal i god tid inden stgbningen rekvirere bygherrens tilsyn.
Betonarbejdets udfgrelse, betonens beskyttelse i haerdeperioden og udformning
skal ske i overensstemmelse med kravene i EN 13670 for bygningskonstruktioner,
svarende til detailspecifikationerne i bygningsdelsbeskrivelser og pa tegninger.
Fra alle overflader fjernes stgbegrater ved afhugning og slibning.
Hvis stenreder forekommer, skal de forevises tilsynet, og forslag til forsvarlig repa-
ration forelaegges tilsynet.
Ved fjernelse af fastholdelsesmidler til forskallingen foretages efterreparation.

3.6.11.3 Stgbeskel
Generelle regler for placering af stgbeskel: Fortages ikke idet alle enkelt reparatio-
ner foretages i en stgbning.

3.6.11.4 Indstgbningsdele

Lyngkilde
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3.6.11.5 Tilstgbning af huller mv.

3.6.12 Fugeband

3.6.13 Fugtmembran

3.6.14 Isolering

3.6.15 Fugning

3.6.16 Stgvbinding

3.6.17 Finudgravning

3.6.18 Udl=egning af kapillarbrydende lag

3.6.19 Udlaegning af stgbeunderlag

3.6.20 Ekstrafundering

3.6.21 Opmuring letklinkerblokke

3.6.22 Opstilling og udstgbning af udstgbningsblokke

3.6.23 Betonnedbrydning

Lyngkilde

Bygningsdelsbeskrivelse angiver omfanget af de bygningsdele, der skal nedbrydes,
udskeeres og bortskaffes.

Der er ikke udarbejdet en fuldsteendig beskrivelse eller tegninger af de konstrukti-
oner m.v., der skal nedbrydes. Oprindelige betontegninger medsendes udbudsma-
terialet.

For at fa overblik over arbejdernes karakter og ngjagtige omfang ma de bydende
dog foretage en grundig registrering af de eksisterende forhold. P& stedet, set ne-
defra.

Det ngjagtige omfang af opgaven kendes efter fjernelse af belaegninger. I tilbudsli-
sten er estimeret maengder for arbejdet.

Der vil blive afholdt samlet besigtigelsesmgde pa omradet for alle bydende. Tids-
punkt er angivet i udbudsbrevet.

Entreprengren er ene ansvarlig for, at det afgivne tilbud daekker alle ydelser i den
udstraekning, disse kan konstateres pa stedet samt i udbudsmaterialet.

Krav om ekstraydelser, der skyldes manglende registrering pa stedet, vil ikke blive
honoreret.

Udover de under arbejdets omfang naevnte ydelser omfatter arbejdet alle ngdven-
dige afstivninger, afdaekninger og afspeerringer i forbindelse med nedbrydning og
bortskaffelse af de navnte bygningsdele.

Desuden omfatter arbejdet retablering af alle beskadigede befaestelser samt be-
skadigede offentlige arealer.

Hvor intet andet er angivet under de enkelte bygningsdele, er nedrevne materialer
entreprengrens ejendom.
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Lyngkilde

Enkelte bygningsdele er angivet pa tegninger samt i naervaerende beskrivelse. @v-
rige bygningsdele registreres af de bydende pa stedet, inden tilbud afgives.

Affald bortskaffes i takt med nedrivningen. Affaldsbunker m.v. ma ikke etableres
uden forudgdende aftale herom med byggeledelsen.

Udfarelsen:
Alt nedrivningsarbejde skal udfgres under stor forsigtighed - og tilrettelaegges af
entreprengren, saledes at skader pd blivende konstruktioner m.v. undgas.

Alle ngdvendige foranstaltninger for midlertidige afstivninger samt afdaekning i for-
bindelse med nedbrydningsarbejdet udfgres. Alle udgifter hertil skal vaere inde-
holdt i tilbudssummen.

Skader pa blivende bygningskonstruktioner, installationer samt befzestede arealer,
herunder fortov og vej m.v., skal retableres af nedrivningsentreprengren uden ud-
gift for bygherren.

Nedrevet/skaret beton nedbrydes til transportmulige stgrrelse og bortkgres straks
eller henlaegges i affaldscontainer, der tsmmes kontinuerligt efter behov.

Affald sorteres og bortskaffes til nedknusning eller godkendt deponi iht. gaeldende
regulativ udstedt af pagaeldende Kommune. Entreprengren er ene ansvarlig for, at
galdende krav overholdes. Dokumentation/vejesedler for deponi skal afleveres til
byggeledelsen.

Alle udgifter hertil inkl. affaldsafgifter skal medregnes.
Entreprengren skal opsaette forngdne afspaerringer/vaern.

Entreprengren skal pdse, at bygninger under nedbrydning samt nedbrudte dele ik-
ke er til gene for evt. indtraengende efter endt arbejdstid.

Entreprengren har ansvaret for udfgrelse af alle ngdvendige foranstaltninger for
mindskelse af stgv- og stgjgener m.v. iht. Arbejdstilsynets vejleder.

Nedrivningsarbejdet skal pdregnes udfart som én sammenhaengende aktivitet.

Demontering af de enkelte bygningsdele udfgres i sammenhaeng med de gvrige
bygnings- og ombygningsarbejder, saledes at omkringliggende hotel og kontorhus
drift generes mindst muligt herved, og saledes at blivende bygningskonstruktioner
ikke skades.

Hvor nedbrydning er kreevet udfgrt via skaerearbejde udfgres med vadskaering.
Skaerevand skal genbruges/opsamles, saledes at beskadigelse af den eksisterende
bygning undgas.
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3.7 Relationer til andre arbejder
3.7.1 Generelt
3.7.2 Forudgdende arbejder
3.7.3 Koordinering
Der skal koordineres med fglgende arbejder:
¢ Fjernelse af eksisterende overbeton, belaegninger og fyld
e Reetableringer af overbeton, membraner, fyld og beleegninger
3.7.4 Overdragelse
3.8 Sundhed og sikkerhed
3.8.1 Generelt
3.8.2 Saerligt farligt arbejde og szerlige risici
e Lgft og handtering af forskalling
e Sikring af "soldater” under forskalling og lign. mod veeltning. Evt. afspaerring af
omradet hvor der arbejdes med forskalling, armering og udstgbning af daek og
vaegge.
e Der skal udfgres den ngdvendige afspaerring omkring kranens arbejdsomrade.
Der ma ikke foregd andre arbejder end de aktiviteter som kranen betjener, in-
denfor kranens aktionsradius.
e Der skal etableres afspaerringer ved op- og nedhejs
o Udfgrelse af kantforskalling til deekkantstgbninger
e Hvor det er muligt, skal strittere udfgres som lukkebgijler.
e Der er s3 vidt muligt valgt maskevidder pa armering som svarer til standard
handelsvare for netarmering.
3.9 Kontrol
3.9.1 Generelt

Lyngkilde

Entreprengren skal udarbejde forslag til opdeling i kontrolafsnit efter fglgende:
Et kontrolafsnit m& ikke omfatte mere end:

e En etage

e 3 ugers stgbearbejde

e 100 m3 beton

idet det skrappeste krav er gaeldende.

Forslag til opdeling i kontrolafsnit skal foreleegges for bygherrens tilsyn og godken-
delse senest 10 arbejdsdage inden opstart pa pladsen.

Ved anvendelse af fabriksbeton kan kontrollen med betonens delmaterialer og med
betonen baseres pa resultater fra fabrikkens Igbende kvalitetskontrol. Konstateres
ved modtagekontrollen pd byggepladsen, at der ikke er overensstemmelse mellem
folgesedler og bestilling, skal betonen returneres til fabrikken.

Kopier af fglgesedlerne skal indgd i entreprengrens kontroljournal.
Entreprengren skal fgre kontroljournal. Det anbefales at anvende Dansk Betonfor-

enings kontroljournaler.
Kontroljournalerne skal altid veere tilgeengelige for tilsynet.
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3.9.2 Projekteringskontrol

3.9.3 Kontrol af undersggelser

3.9.4 Materiale- og produktkontrol

Lyngkilde

For andre armeringsstal skal den udfgrende levere dokumentation for prgvning hos
producent og pa byggeplads i henhold til DS/EN 10080.

Armering, der leveres faerdigbukket fra leverandgr, skal veere ledsaget af fglgesed-
del med oplysning om armeringstype og fabrikationsvaerk. Dokumentation fra leve-
randgren skal pa forlangende forelaegges for bygherrens tilsyn.

Malkontrol for faerdigbukket armering udfgres hos leverandgren efter aftale mellem
leverandgr og den udfgrende, eventuelt som stikprgvekontrol hos DS 1050. Kon-
trolresultater skal pa forlangende forelaagges for bygherrens tilsyn.

Den udfgrende skal ved modtagelsen kontrollere, at type og dimension af leveret
armering er korrekt.

Maskinsvejste net:
Maskinsvejste net, leveret med certificeringslicens fra Dansk Standardiseringsrad,
skal ikke underkastes yderligere prgvning.

For andre maskinsvejste armeringsnet skal den udfgrende levere dokumentation
for prevning hos producent og pa byggeplads i henhold til DS/EN 1992.

Udfgrelsen:
Kopi af bukkelisterne skal pa forlangende udleveres til bygherrens tilsyn.

Armeringen skal inspiceres fgr stgbning for hvert stgbeafsnit i normal og skaerpet
kontrolklasse.

Ved inspektionen udsgges de punkter, hvor afvigelsen fra den tilstreebte veerdi fo-
rekommer stgrst for hvert af de foreskrevne daeklag og hovedmal pd armeringen,
og afvigelserne kontrolleres disse steder ved maling.

Forurenet jern skal renses fgr indstgbningen.

Armering med gravrust skal kasseres.

For hver af de pa tegningerne viste klippe- og bukningsvarianter af hovedarmering
skal der som led i inspektionen af et stgbeafsnit foretages mindst én kontrol af ar-

meringstype, -antal, -dimension og -form. For anden armering foretages denne
kontrol stikprgveuvis.
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Beton:

Kontrol med betonfremstilling, betonarbejdets udfgrelse og betonens beskyttelse i
heerdeperioden skal gennemfgres i overensstemmelse med kravene i DS 2426 og
DS/EN 206-1.

Betonkonstruktionernes opdeling i kontrolafsnit fastlaegges af entreprengren i
samarbejde med tilsynet.

3.9.5 Modtagekontrol
3.9.6 Udforelseskontrol
Flg. kontrolniveau geelder:  Normal (N)
3.9.6.1 Generelt
3.9.6.2 Overflader

For hvert stgbeafsnit skal den udfgrende visuelt kontrollere, at kravene af overfla-
der er opfyldt. Ved inspektionen udsgges de steder, hvor afvigelserne fra idealma-
let p& de malelige kravstgrrelser umiddelbart forekommer stgrst. Afvigelserne kon-
trolleres disse steder ved maling.

Specielle overflader kontrolleres ved sammenligning med de prgver, som definerer
udfaldskraven (sdfremt der er stillet krav herom).

Fra ikke-godkendt overflade skal enten efterbehandles ved reparation, afslibning,
udsaetning eller pd anden made udbedres eller kasseres.

3.9.6.3 Stillads, afstivning, form mv.
Fgr stgbning skal entreprengren inspicere forme og stgbe underlag visuelt omfat-
tende formgeometri og beskaffenhed

3.9.6.4 Indstgbningsdele

3.9.6.5 Slap armering
Armeringen skal inspiceres fgr stgbning.
Daklag og hovedmal for armering kontrolleres.
Kontrol af armeringstyper-, antal-, dimension og form udfgres.

3.9.6.12 Formarbejde
Fgr stgbning skal entreprengren inspicere formene for hvert stgbeafsnit i normal
kontrolklasse.

Den visuelle inspektion skal mindst omfatte formgeometri, slipmiddelpafgring, ud-
sparinger, indstgbningsdele, formtaethed, oprensning og vanding.

Ved inspektionen udsgges de punkter, hvor afvigelsen fra hvert foreskrevet ho-
vedmals tilstraebte vaerdi henholdsvis nedefter og opefter umiddelbart forekommer
stgrst. Alle sdledes udsggte enkeltmal skal kontrolleres ved méling.

3.9.6.13 Tolerancer
Det péhviler entreprengren, under arbejdets udfgrelse, at kontrollere, at malene
overholder de krzevede tolerancer.

Lyngkilde
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Efter bygningsdelenes faerdigggrelse inden for et stgbeafsnit skal den udfgrende
foretage visuel inspektion af bygningsdelene. Ved inspektionen udsgges de steder,
hvor afvigelsen fra hvert foreskrevet hovedmal og gvrige, tolerancesatte mal
umiddelbart forekommer stgrst. Alle sdledes udsggte enkeltmal skal kontrolleres
ved maling.

P& tilsynets forlangende skal den udfgrende dokumentere stgrrelsen af mal, om
hvis ngjagtighed der rejses berettiget tvivl.

Bygningsdele, hvis mal ikke opfylder foreskrevne tolerancekrav, er ikke godkendt
og kan kasseres af tilsynet. Anvendelige bygningsdele kan dog af tilsynet accepte-

res anvendt pd betingelse af, at entreprengr betaler alle meromkostninger forarsa-
get af det overskredne tolerancekrav.

3.9.7 Slutkontrol

Lyngkilde
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Midlertidige afstivninger

4.

Bygningsdelsbeskrivelser

Dak over kalder - betonreparationer

4.1
4.2

Lyngkilde

Orientering

Omfang

Arbejdet omfatter alle arbejder og leverancer, der er ngdvendige for den fuldstaen-
dige reparation af betonskaderne pa daek over kaelder. Arbejdet omfattet neden-
stdende med er ikke begraenset til.

Arbejdet omfatter:
Delpost 4.1 Type I:
Reparation af stgrre skader - synlig afskalning pa undersiden - markeret pa teg-
nings materiale.
e Opstilling stillads og gvrige understgtning.
e Nansom nedbrydning og bortskaering af beskadiget beton inkl. delvis fjer-
nelse af armeringsjern.
¢ Ruhugning.
e Alle ngdvendige formarbejder inkl. stillads.
e Iboring af nye armeringsjern i sund beton langs kanter.
e Nyt armeringsnet i bergrte omrader.
e Stgbning af beton

Delpost 4.2 Type II:
Reparation af stgrre skader - kun synlige fra oversiden - ved afrensning kan ska-
derne vaere sd omfattende at de bliver type I.

e Nansom nedbrydning og bortskaering af beskadiget beton inkl. delvis fjer-

nelse af armeringsjern.

¢ Ruhugning.

e Iboring af nye armeringsjern i sund beton langs kanter.

e Nyt armeringsnet i bergrte omrader.

e Stgbning af beton

Delpost 4.3 Type III:
Reparation af sm& skader og revner, bdde over- og underside.
¢ Neensom fjernelse af Igsbeton og rilning af revner.
e Reparationer af revner og sma skader med reparationsmgrtel.

Alle typer:
e Overfladebehandling med forsegler i omrdde omkring reparationerne.

Delpost 4.4 Opinion
Udskiftning af et helt delfelt, hvis standen viser sig at vaere ringere end forventet.
e Nedrivning
e Alle ngdvendige formarbejder inkl. stillads.
e Ruhugning langs kant
e Armering og stritter iht. detaljer for Type 1.
e Stgbning af nyt daek 250 mm
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Midlertidige afstivninger

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

Lyngkilde

Fglgende leveres ikke, men monteres under arbejdet
Fglgende leveres, men monteres under andet arbejde
Fglgende leveres og monteres under andet arbejde

Aflgb for overfladevand 4 stk.

Lokalisering

Daek over gvre kaelder i omrddet modullinje 20-34 og modullinje A-C.

Af tegningsmaterialet fremgar den omtrentlige placering af stgrre revner og skader
besigtiget fra undersiden.

Placeringen af revner og skader i oversiden kan fgrst besigtiges i forbindelse med
udfgrelse af arbejdet. Det ngjagtige omfang aftale med fagtilsynet fgr udfgrelsen.

Tegningshenvisning
Iht. tegningsliste.
Koordinering

» Fagtilsynet tilkaldes til bestemmelse af omfang af overside reparationer, nar
oversiden er blotlagt. Fagtilsynet varsles med mindst 2 hele arbejdsdage far.

Tilstgdende bygningsdele
Det er forudsat, at pladsstgbte bjaelker, der er en integreret del af daekkene, stg-
bes samtidig med daekkene.

Forudgdende bygningsdele/arbejder

Fjernelse eksisterende belaegninger, fyld, membraner og overbeton.
Efterfglgende bygningsdele/arbejder

Reetablering af overbeton, membraner, fyld og belaegninger.

Projektering

Arbejdet omfatter projektering af fglgende konstruktionsafsnit og/eller bygningsdele:

e Formdimensionering iht. DS/EN 13670:2009

¢ Alle ngdvendige interimskonstruktioner

e Arbejdstegninger for alle in-situ stgbte konstruktioner med betonmal, armering,
huller og indstgbninger i ngdvendigt omfang som supplement til konstruktions-
projektmaterialet.

Projektmaterialet skal leveres til totalrddgiver i digital form i pdf-format. Projekt-
materialet vil blive kommenteret inden 5 arbejdsdage fra modtagelsen.
Evt. handskitser skal sdledes scannes til pdf format.

Undersggelser

Efter frigravning og blotlaegning tilkaldes/adviseres tilsynet om registreringerne
enten ved faelles besigtigelse eller fremsendelse af fotodokumentation mv.
Resultaterne fremsendes til tilsynet og skal fremgd af KS-mappen.
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Midlertidige afstivninger

4.9 Materialer og produkter
Se arbejdsbeskrivelse.

4.10 Udfgrelse

Type I:

Nedbrydning:

Fgr nedbrydningen understgttes daekket lang randen af det bergrte omrade. Desu-
den sikres pa undersiden mod nedfald af materialer under nedbrydningen.

Den beskadig beton fjernes naensomt, og afrense til ren sund betonoverflade. Alle
armeringsjern angrebet af gravrust fjernes ved bort skaering.

Udlaegning af stgbeunderlag

Der stgbes mod pladeforskalling ned ad til og eksisterende beton langs kanterne.
Alle eksisterende betonkanter ruhugges og svummes med Renderoc STO5 fgr
stgbning iht. Leverandgrens anviser.

Form
Se herover.

Slap armering

Daklag: 35mm
Forankring/stad: jf. geeldende normer/regler
Stgbekant: Y12 ibores/kleebes pr. 150 mm i top og bund

Der ileegges armeringsnet i top og bund far udstgbning som vist pa detaljer.

Stgbning

Temperatur under haerdning: Der afdaekkes omkring stgbning og overflade hol-
des fugtig.

Efterbehandling: Se arbejdsbeskrivelse.

Overflader

Identifikation: Alle tilgeengelige overflader under- og overside
min. 1 m fra kant ny beton.

Efterfglgende behandling: Med forseglingsmiddel som FOCROCR Protectosil

CIT iht. Leverandgrens anviser.
Type II:
Nedbrydning:

For nedbrydningen understgttes daekket lang randen af det bergrte omrade. Desu-
den sikres pa undersiden mod nedfald af materialer under nedbrydningen.

Den beskadig beton fjernes naensomt, og afrense til ren sund betonoverflade. Alle
armeringsjern angrebet af gravrust fjernes ved bortskaering.

Der nedbrydes til min. 25 mm under overside armeringsjern. Hvis underside jern
blotleegges a&ndres typen til type I, hvorefter vejledningen for denne fglges.

Lyngkilde
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Midlertidige afstivninger

Udlaegning af stgbeunderlag

Der stgbes mod eksisterende beton. Eksisterende beton ruhugges og svummes
med FOCROCR Renderoc STO5 blandingsforhold 1 del veeske til 3 del pulver for
stgbning iht. Leverandgrens anviser.

Slap armering

Daeklag: 35mm
Forankring/stad: jf. projekt og gaeldende normer/regler
Stgbekant: Y12 ibores/kleebes 150 mm i top

Der ileegges armeringsnet i top far udstgbning som vist pa detaljer.

Stgbning

Stgbning maks. 80 mm: FOCROCR Renderoc HB30 iht. Leverandgrens anvi-
ser.

@vrige: Beton iht. generel note

Temperatur under haerdning: Der afdeekkes omkring stgbning og overflade hol-

des fugtig.

Efterbehandling: Se arbejdsbeskrivelse

Overflader

Identifikation: Alle tilgeengelige overflader under- og overside
min. 1 m fra kant ny beton.

Efterfglgende behandling: med forseglingsmiddel som FOCROCR Protectosil

CIT iht. Leverandgrens anviser.

Type III:
Nedbrydning:

Ved de mindre skader fjernes al Igst beton neensomt, ved skaden skaeres, til en
dybde p& maks. 20 mm fra oprindelig betonoverflade, s der er en lodret flade.
Armeringsjernene ma ikke beskadiges ved udfgrelse. Betonen afrenses herefter
evt. med stalbgrste, sa overfladen fremstar ru/stenet.

Armeringsjernene afrenses for overfladerust. Hvis det er mere end overfladerust,
behandles skaden som type II.

Ved stgrre revner renskaeres kanten langs revnen, som vist i tegningsmaterialet.

Reparation:

Der forvandes sd overflade er let fugtig. Derefter svummes grundigt med FOCROCR
Renderoc STO5 blandingsforhold 1del vaeske til 3 del pulver iht. Leverandgrens an-
viser.

Reparationen pudses med FOCROCR Renderoc HB30 til planoverflade iht. Leveran-

dgrens anviser.

Lyngkilde
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Overflader
Identifikation:
Ved overside reparation:
Alle tilgaengelige overflader under- og overside
min. 0,5 m fra kant af reparation.
Ved underside:
Inden overfladebehandling.
Efterfglgende behandling: Med forseglingsmiddel som FOCROCR Protectosil
CIT iht. Leverandgrens anviser.
4.11 Mal og tolerancer

Se arbejdsbeskrivelse

4.12 Prgver
4.13 Arbejdsmiljg

Se arbejdsbeskrivelse

4.14 Kontrol
Kontrolklasse:

Normal

Projekteringskontrol

4.15 D&V-dokumentation

4.16 Planlaegning

Der skal Igbende udfgres fotodokumentation, som indsaettes i entreprengrens KS-

mappe.

Lyngkilde
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Dato

2024.03.15

Rev. dato :

Bilag 1 Udbudskontrolplan

Paradigme for udbudskontrolplan for pladsstgbt beton

Nr. Emne Reference Metode Omfang Tidspunkt Acceptkriterium
1 Projekteringskontrol
1.1 Statisk dokumentation ARB 3.9.2 ARB 3.9.2 ARB 3.9.2 Afslutning for projek- SBi-anvisning 223,
tering punkt 5.4.5
1.2
2 Kontrol af undersggelser
2.1
3 Materiale- og produktkontrol
3.1 Indstgbningsdele ARB 3.9.1 Kontrol af dokumenta- Hver identifikation Fgr levering ARB 3.5.1
ARB 3.9.4 tion ARB 3.5.2
3.2 Slap armering ARB 3.9.1 Kontrol af dokumenta- Hver identifikation Fgr levering ARB 3.5.1
ARB 3.9.4 tion ARB 3.5.3
3.9 Beton ARB 3.9.1 Kontrol af dokumenta- Hver identifikation Fgr levering ARB 3.5.1
ARB 3.9.4 tion ARB 3.5.5
4 Modtagekontrol
4.1 Alle materialer og produkter der indgér idet ARB 3.9.5 ARB 3.9.5 ARB 3.9.5 Fgr aflaesning pé byg- Overensstemmelse
permanente bygvaerk geplads
5 Udfgrelseskontrol
Stillads og form
5.1 Dokumentation for styrke, stivhed mv. af stil- ARB 3.9.1 Kontrol af dokumenta- SBi-anvisning 223 Ved afslutning af do- Aktion pa forhold angi-
lads, afstivninger, understgtninger, fastggrel- ARB 3.9.6.3 tion kumentationen vet i kontroldokumenta-
ser, form mv. tionen
5.2 Udfgrelse af stillads, afstivninger, understgt- |ARB 3.9.1 Visuel kontrol supple- ARB 3.9.1 Under og efter opfg- |ARB 3.6.1
ninger, fastggrelser, form mv. ARB 3.9.6.3 ret med kontrolmalin- ARB 3.9.6.3 relse ARB 3.6.7

ger af udfgrelse

Lyngkilde
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Slap armering
5.4 Slap armering, strittekasser og muffer eller |ARB 3.9.1 Visuel kontrol af pla- |ARB 3.9.1 Fgr stgbning ARB 3.6.1
lignende ARB 3.9.6.5 cering, geometri mv. ARB 3.9.6.5 ARB 3.6.9
suppleret med kon-
trolmaling af udvalgte
mal
Stgbning
5.9 Stgbning generelt ARB 3.9.1 Visuel kontrol af stg- |ARB 3.9.1 Fgr, under og efter ARB 3.6.1
ARB 3.9.6.7 beprocessen ARB 3.9.6.7 stgbning ARB 3.6.11
5.10 Haerdning og efterbehandling ARB 3.9.1 Visuel kontrol, test, |ARB 3.9.1 Efter stgbning ARB 3.6.1
ARB 3.9.6.6 registreringer, maling ARB 3.9.6.6 ARB 3.6.11
mv.
5.11
6 Slutkontrol
6.1

Lyngkilde




