

Tilbudslistens forside

Entreprise:	Hovedentreprise
Undertegnede firma	
Tilbyder herved iht. Udbudsmaterialet og rettelsesblade nr.	
at udføre entreprisen for (overført sum A) beløbet	DKK0,00
25% moms	DKK0,00
Tilbudssum i alt DKK inkl. Moms	DKK0,00

Skriver DKK:

Det påhviler entreprenøren at checke at alle formler og sammenkædninger i regnearket er korrekte.

Forbehold

Underskrift

Dato

Firmastempel og underskrift

GENERELLE KRAV OG FORUDSÆTNINGER

Tilbudslisten er opdelt i faner iht. tegnings- / dokumentlisternes beskrivelsesnummerering, dog fremgår sideordnede tilbud af et særskilt faneblad.

Basisydelser findes øverst på hver fane, tillæg / fradrag og variable ydelser nederst. Alle felter markeret med grønt skal udfyldes af den bydende. Alle tilbudsposter udfyldes med tal.

Nærværende tilbudsliste er udarbejdet digitalt i excel-regneark. Anvendelse af det digitale excel-regneark sker på tilbudsgivers egen risiko.

Forklaring til tilbudslistens kolonner:

Måleregel

Beskriver hvilken opmålingsregel, der er anvendt i tilblivelsen af mængden.

Mængder er angivet rent netto (indbyggede mål og mængder). Alt spild, svind og ekstra mængder affødt af udførelsesmetoden beregnes af tilbudsgiver og skal være indregnet i tilbuddet.

Enhedspris

Alle enhedspriser, uanset om de vedrører en basisydelse, et tillæg / fradrag, eller en variabel ydelse, danner beregningsgrundlag ved behov for regulering af de anførte mængder. Dette gælder uanset om regulering sker før eller efter kontraktindgåelse.

Enhedspriser skal omfatte alle nødvendige ydelser for den pågældende posts fuldstændige færdiggørelse. Herunder også biydelser i henhold til evt. prissætningsregler, som anført under bygningsdelenes beskrivelse af omfang.

Ved anvisning af aconto begæringer vil fordeling af hoved- og biydelser blive anvendt.

Tilbudslistens samleside:

Pos. nr.	Ydelser	Overført beløb (ekskl. moms)
1	Byggeplads	DKK0,00
2	Murer	DKK0,00
3	Tømrer	DKK0,00
4	Maler	DKK0,00
5	Betonarbejder	DKK0,00
6	VVS	DKK0,00
7	Elektriker	DKK0,00
8	Gulvarbejder	DKK0,00
Samlet tilbud i alt (overføres til forside)		DKK0

Pos. nr.	Stipulerede ydelser	Overført beløb (ekskl. moms)
1	Byggeplads	DKK0,00
2	Murer	DKK0,00
3	Tømrer	DKK0,00
4	Maler	DKK0,00
5	Betonarbejder	DKK0,00
6	VVS	DKK0,00
7	Elektriker	DKK0,00
8	Gulvarbejder	DKK0,00
Samlet tilbud i alt (overføres til forside)		DKK0

01 Byggeplads								
Pos. nr.		Ydelse	Lokation	Antal	Enhed	Enhedspris	Sum	
01.01		Byggeplads						
	3.5.4	Byggeplads				DKK0,00		
01.01.01		Anstilling af byggeplads og skurby		1	sum	DKK0,00		DKK0,00
01.01.02		Affaldscontainere, inkl. Tømninger		1	sum	DKK0,00		DKK0,00
01.01.03		Oprydning og renhold		1	sum	DKK0,00		DKK0,00
01.01.04		Belysning, indvendig og udvendig belysning, fællesområder og arbejdsområder		1	sum	DKK0,00		DKK0,00
	3.5.4	Skurby				DKK0,00		
01.01.05		Mandskabsskure		1	sum	DKK0,00		DKK0,00
01.01.06		Opvarmning af skure		1	sum	DKK0,00		DKK0,00
01.01.07		Materiale og værktøjs container		1	sum	DKK0,00		DKK0,00
01.01.08		Teltværksteder, overdækninger		1	sum	DKK0,00		DKK0,00
01.01.09		Førstehjælps stationer og hjertestarter		1	sum	DKK0,00		DKK0,00
01.01.10		Brandslukningsmateriel		1	sum	DKK0,00		DKK0,00
	3.5.2.6	Skilte				DKK0,00		
01.01.11		Byggeplads skilt, tryk samt opsætning på pladsen		1	sum	DKK0,00		DKK0,00
01.01.12		Skiltning til byggeplads		1	sum	DKK0,00		DKK0,00
	3.5.6.6	Færdselssystem -Byggepladsens gangveje				DKK0,00		
01.01.13		Etablering, vedligeholdelse og fjernelse af plastkøreplader		750	m2	DKK0,00		DKK0,00
01.01.14		Etablering, vedligeholdelse og fjernelse af jernkøreplader		750	m2	DKK0,00		DKK0,00
	3.5.6	Tekniskehjælpemidler				DKK0,00		
01.01.15		Arbejdsstilladser og mobile arbejdsplatforme, udvendigt, nødvendig for arbejdets udførelse, inkl. Inddækninger		1	sum	DKK0,00		DKK0,00
01.01.16		Tekniske hjælpemidler, nødvendige for entreprenørens samlede arbejder. (Kraner, materialehejs, gravemateriael, støvvæg og des lige)		1	sum	DKK0,00		DKK0,00
		Yderligere prissætning i henhold til fulde omfang af nedenstående				DKK0,00		
		Plan for sikkerhed og sundhed inkl bilag		1	sum	DKK0,00		DKK0,00
		Byggesagsbeskrivelse		1	sum	DKK0,00		DKK0,00
		Miljøundersøgelser		1	sum	DKK0,00		DKK0,00
		I alt						DKK0,00
01.02		Tekniske installationer						
01.02.02	3.5.7.3	Interims-el - EL-materiel inkl tilslutning og demontering af skurby.		1	sum	DKK0,00		DKK0,00
		I alt						DKK0,00
I alt for 01 Byggeplads (overføres til samleside)								DKK0,00

V01		Stipulerede ydelser			
V01.07	Etablering, vedligeholdelse og fjernelse af plastkøreplader	50	m2	DKK0,00	DKK0,00
V01.08	Etablering, vedligeholdelse og fjernelse af jernkøreplader	50	m2	DKK0,00	DKK0,00
					DKK0,00

02 Murer								
Pos. nr.	Ref. Nr.	BIM7AA kode	Ydelse	Lokation	Antal	Enhed	Enhedspris	Sum
02.01		MU 4.04	Facader afrensning					
02.01.01			Afrensning af facade øst, syd og vest		40	m²	DKK0,00	DKK0,00
			I alt					DKK0,00
02.02		MU 4.04	Facader overfladebehandling					
02.02.01			Svummemørtel øst, syd og vest		40	m²	DKK0,00	DKK0,00
			I alt					DKK0,00
02.03		MU 4.02	Reparation af lofter efter skadesudbedring, Restaurering (uden katodisk sikring)					
02.03.01			Udkradsning af beton-loftflade (ca. 5.8mm) for udstøbning	Stueetage	119	m²	DKK0,00	DKK0,00
02.03.02			Udkradsning af beton-loftflade (ca. 5.8mm) for udstøbning	1. sal	279	m²	DKK0,00	DKK0,00
02.03.03			Udkradsning af beton-loftflade (ca. 5.8mm) for udstøbning	2. sal	100	m²	DKK0,00	DKK0,00
02.03.04			Udkradsning af beton-loftflade (ca. 5.8mm) for udstøbning	3. sal	235	m²	DKK0,00	DKK0,00
			I alt					DKK0,00
02.04		MU 4.02	Reparation af lofter efter skadesudbedring, Restaurering (uden katodisk sikring)					
02.05.01			Udstøbning af loffelter med bræddeforskallingsaftryk	Stueetage	124	m²	DKK0,00	DKK0,00
02.05.02			Udstøbning af loffelter med bræddeforskallingsaftryk	1. sal	406	m²	DKK0,00	DKK0,00
02.05.03			Udstøbning af loffelter med bræddeforskallingsaftryk	2. sal	320	m²	DKK0,00	DKK0,00
02.05.04			Udstøbning af loffelter med bræddeforskallingsaftryk	3. sal	550	m²	DKK0,00	DKK0,00
			I alt					DKK0,00
02.05		MU 4.03	Pudsning af lofter efter skadesudbedring og katodisksikring					
02.04.01			Pudsning af lofter	Stueetage	956	m²	DKK0,00	DKK0,00
02.04.02			Pudsning af lofter	1. sal	1330	m²	DKK0,00	DKK0,00
02.04.03			Pudsning af lofter	2. sal	1330	m²	DKK0,00	DKK0,00
02.04.04			Pudsning af lofter	3. sal	1330	m²	DKK0,00	DKK0,00
			I alt					DKK0,00
I alt for 02 Murer (overføres til samleside)								DKK0,00
V.02			Stipulerede ydelser					
V.02.01			Murer Lærlingetimer		100	timer	DKK0,00	DKK0,00
V.02.02			Murer Svendetimer		100	timer	DKK0,00	DKK0,00
V.02.03			Murerarbejdsmand		100	timer	DKK0,00	DKK0,00
V.02.04			Udstøbning af loffelter med bræddeforskallingsaftryk		100	m²	DKK0,00	DKK0,00
			I alt					DKK0,00

03 Tømrer								
Pos. nr.	Ref. Nr.	BIM7AA kode	Ydelse	Lokation/xxx	Antal	Enhed	Enhedspris	Sum
03.01			Tømrerarbejde					
03.01.01			Interimsbyggeri samlet		1	sum	DKK0,00	DKK0,00
I alt								DKK0,00
I alt for 03 Tømrer (overføres til samleside)								DKK0,00
V.03			Stipulerede ydelser					
V.03.01							DKK0,00	DKK0,00
V.03.02							DKK0,00	DKK0,00
I alt								DKK0,00

04 Maler								
Pos. nr.	Ref. Nr.	BIM7AA kode	Ydelse	Lokation	Antal	Enhed	Enhedspris	Sum
04.01		MA 4.05	Malerbehandling, loft					
04.01.01			Malerbehandling af loftflader (bræddeforskallingstryk)	Stueetage	869	m²	DKK0,00	DKK0,00
04.01.02			Malerbehandling af loftflader (bræddeforskallingstryk)	1. sal	1210	m²	DKK0,00	DKK0,00
04.01.03			Malerbehandling af loftflader (bræddeforskallingstryk)	2. sal	1210	m²	DKK0,00	DKK0,00
04.01.04			Malerbehandling af loftflader (bræddeforskallingstryk)	3. sal	1210	m²	DKK0,00	DKK0,00
04.01.05			Malerbehandling af pudsede loftflader	Stueetage	869	m²	DKK0,00	DKK0,00
04.01.06			Malerbehandling af pudsede loftflader	1. sal	1210	m²	DKK0,00	DKK0,00
04.01.07			Malerbehandling af pudsede loftflader	2. sal	1210	m²	DKK0,00	DKK0,00
04.01.08			Malerbehandling af pudsede loftflader	3. sal	1210	m²	DKK0,00	DKK0,00
I alt								DKK0,00
04.01		MA 4.04	Malerbehandling, vægge, bjælker og søjler					
04.01.09			Malerbehandling plane vægflader	Stue - 4. sal	2870	m²	DKK0,00	DKK0,00
04.01.10			Malerbehandling af bjælker	Stue - 4. sal	300	m²	DKK0,00	DKK0,00
04.01.11			Malerbehandling søjler	Stue - 4. sal	490	m²	DKK0,00	DKK0,00
04.01.12			Malerbehandling væg sokkel	Stue - 4. sal	475	m²	DKK0,00	DKK0,00
I alt								DKK0,00
04.02		MA 4.06	Øvrig overfladebehandling					
04.02.01			Malerbehandling af afløbrør, Stue, Stue- til 4. sal	Stue - 4. sal	300 lbm.		DKK0,00	DKK0,00
04.02.02			Malerbehandling af afløbsskåle, Stue- til 4. sal	Stue - 4. sal	30 Stk.		DKK0,00	DKK0,00
04.02.03			Malerbehandling af gelændre, Stue- til 4. sal	Stue - 4. sal	425 lbm.		DKK0,00	DKK0,00
04.02.04			Malerbehandling af gelændre, Altan	Altan	70 lbm.		DKK0,00	DKK0,00
I alt								DKK0,00
04.03		MA 4.02	Afrensning					
04.03.01			Afrensning af plane loftflader, Kemisk	Stueetage	848	m²	DKK0,00	DKK0,00
04.03.02			Afrensning af plane loftflader, Kemisk	1. sal	1095	m²	DKK0,00	DKK0,00
04.03.03			Afrensning af plane loftflader, Kemisk	2. sal	1009	m²	DKK0,00	DKK0,00
04.03.04			Afrensning af plane loftflader, Kemisk	3. sal	923	m²	DKK0,00	DKK0,00
04.03.05			Afrensning plane vægflader, Hedvandsafrensning	Stue - 4. sal	2870	m²	DKK0,00	DKK0,00
04.03.06			Afrensning af bjælker, Hedvandsafrensning	Stue - 4. sal	300	m²	DKK0,00	DKK0,00
04.03.07			Afrensning søjler, Hedvandsafrensning	Stue - 4. sal	490	m²	DKK0,00	DKK0,00
04.03.08			Hedvandsafrensning af dækoverflader	Stue - 4. sal	6110	m²	DKK0,00	DKK0,00
04.03.09			Afrensning af plane loftflader, Kemisk	Altaner	57	m²	DKK0,00	DKK0,00
I alt								DKK0,00
I alt for 04 Maler (overføres til samleside)								DKK0,00
V.04			Stipulerede ydelser					
V.04.01			Maler Lærlingetimer		100	timer	DKK0,00	DKK0,00
V.04.02			Maler Svendetimer		100	timer	DKK0,00	DKK0,00
I alt								DKK0,00

05 Betonarbejder, pladsstøbt									
Pos. nr.	Ref. Nr.	BIM7AA kode	Ydelse	Lokation	Antal	Enhed	Enhedspris	Sum	
05.02		BET(23)OS	Betondæk, overside (gulv)						
05.02.01			K0		1	m2	DKK0,00	DKK0.00	
05.02.02			K1		14,5	m2	DKK0,00	DKK0.00	
05.02.03			K2		18,5	m2	DKK0,00	DKK0.00	
05.02.04			K3		0	m2	DKK0,00	DKK0.00	
			I alt					0	
05.03		BET(23)US	Betondæk, underside (loft)						
05.03.01			K0		0	m2	DKK0,00	DKK0.00	
05.03.02			K1		122,5	m2	DKK0,00	DKK0.00	
05.03.03			K2		255,5	m2	DKK0,00	DKK0.00	
05.03.04			K3		89	m2	DKK0,00	DKK0.00	
			I alt					0	
05.04		BET(23)FS	Betondæk, Faldstammer (loft)						
05.04.01			Stuen - 3. sal		74	stk.	DKK0,00	DKK0.00	
			I alt					0	
05.05		BET(22)IV	Betonvægge, indvendig						
05.05.01			K0		0	m2	DKK0,00	DKK0.00	
05.05.02			K1		7	m2	DKK0,00	DKK0.00	
05.05.03			K2		4,5	m2	DKK0,00	DKK0.00	
05.05.04			K3		0	m2	DKK0,00	DKK0.00	
			I alt					0	
05.06		BET(25)BJ	Betonbjælker						
05.06.01			K0		1	m2	DKK0,00	DKK0.00	
05.06.02			K1		0	m2	DKK0,00	DKK0.00	
05.06.03			K2		1,5	m2	DKK0,00	DKK0.00	
05.06.04			K3		0	m2	DKK0,00	DKK0.00	
			I alt					0	
			I alt for 05 Betonarbejder (overføres til samleside)						DKK0,00
V06			Stipulerede ydelser						
V06.01			RF armering ø12 iht. ARB 3.5.3		10	m	DKK0,00	DKK0.00	
V06.02			100x100 mm RF armeringsnet ø10 iht. ARB 3.5.3		10	m2	DKK0,00	DKK0.00	
V06.03			50x50 mm RF armeringsnet ø5 iht. ARB 3.5.3		10	m2	DKK0,00	DKK0.00	
V06.04			Betonrenoveringsarbejder til ophugning og reparation		10	timer	DKK0,00	DKK0.00	
			I alt					0	

06 VVS								
Pos. nr.	Ref. Nr.	BIM7AA kode	Ydelse	Lokation	Antal	Enhed	Enhedspris	Sum
06.01			Byggepladsinstallationer					
06.01.01		511-1	Afløb fra skurby føres til nærmeste afløb og er frostsikres.		1	sum	DKK0,00	DKK0,00
		511-2	Vandtilslutning til skurby forsynes fra kælderinstallationen og frostsikres.		1	sum	DKK0,00	DKK0,00
I alt								DKK0,00
06.02			Afløbsinstallationer					
			Afløbsinstalationer midlertidig installation					
06.02.01		521.1	Etablering af midlertidigt afløb fra tagafvandingen		1	sum	DKK0,00	DKK0,00
06.02.02		521.2	Omlægning af nedføringsrør i forbindelse med udførelsen		2	stk	DKK0,00	DKK0,00
			Afløbsinstallation nedrivning					
06.02.03		522-1	Nedrivning og bortskaffelse af eksist. afløbsledning (støbejern, plast osv.)		1	sum	DKK0,00	DKK0,00
06.02.04		522-2	Nedrivning og bortskaffelse af eksist. afløbsskåle		1	sum	DKK0,00	DKK0,00
			Afløbsinstallationer udskiftning					
06.02.05		523-1	Ø75 Støbejernsledninger, inkl. bøjninger og grenstykker		430	lbm	DKK0,00	DKK0,00
06.02.06		523-2	Ø110 Støbejernsledninger, inkl. bøjninger og grenstykker		165	lbm	DKK0,00	DKK0,00
06.02.07		523-3	Tilslutning til eksisterende tagbrønde		17	stk	DKK0,00	DKK0,00
06.02.08		523-4	Afløbsskåle 190x190 (speciallavet hos GF Form)		60	stk	DKK0,00	DKK0,00
06.02.09		523-5	Afløbsskåle 290x290 (speciallavet hos GF Form)		11	stk	DKK0,00	DKK0,00
06.02.10		523-6	Udskiftning af gulvafløbsriste (190x190 mm) (speciallavet hos GF Form)		60	stk	DKK0,00	DKK0,00
06.02.11		523-7	Udskiftning af gulvafløbsriste (290x290mm) (speciallavet hos GF Form)		11	stk	DKK0,00	DKK0,00
06.02.12		523-9	Rensestykke		7	stk	DKK0,00	DKK0,00
I alt								DKK0,00
06.03			Sprinklerinstallationer					
06.03.01		581-1	Nedlukning af eksisterende sprinkleranlæg		1	sum	DKK0,00	DKK0,00
			Demontering af eksist. sprinkleranlæg					
06.03.02		581-2	Stueetagen - kun arbejder over etagedæk		1	sum	DKK0,00	DKK0,00
06.03.03			1 etage		1	sum	DKK0,00	DKK0,00
06.03.04			2 etage		1	sum	DKK0,00	DKK0,00
06.03.05			3 etage		1	sum	DKK0,00	DKK0,00
06.03.06			4 etage. Demonteringen afluttes ved eksisterende installationer i loft		1	sum	DKK0,00	DKK0,00
			Reetablering af eksist. sprinkleranlæg					
06.03.07		581-3	Stueetagen - kun arbejder over etagedæk		1	sum	DKK0,00	DKK0,00
06.03.08			1 etage		1	sum	DKK0,00	DKK0,00
06.03.09			2 etage		1	sum	DKK0,00	DKK0,00
06.03.10			3 etage		1	sum	DKK0,00	DKK0,00
06.03.11			4 etage Arbejder afsluttes med tilslutning til eksisterende installationer i loft.		1	sum	DKK0,00	DKK0,00
			Idriftsætning af sprinkleranlægget.					
06.03.12		581-4	Opdatering af dokumentation, samt idriftsætning af anlægget		1	sum	DKK0,00	DKK0,00
06.03.13			Vandkapacitetprøve		1	stk	DKK0,00	DKK0,00
I alt								DKK0,00
I alt for 06 VVS (overføres til samleside)								DKK0,00
V06			Stipulerede ydelser					
V06.02			Timepris for en svend		50	timer	DKK0,00	DKK0,00
V06.03			Timepris for en lærling		50	timer	DKK0,00	DKK0,00
V06.04			Timepris for en arbejdsmand		50	timer	DKK0,00	DKK0,00
V06.05			Overtidstilæg og helligdage og weekend		20	timer	DKK0,00	DKK0,00
V06.06			Ø75 Støbejernsledninger, inkl. bøjninger og grenstykker		50	lbm	DKK0,00	DKK0,00
V06.07			Ø110 Støbejernsledninger, inkl. bøjninger og grenstykker		20	lbm	DKK0,00	DKK0,00
V06.08			Tilslutning til eksisterende tagbrønde		5	stk	DKK0,00	DKK0,00
V06.09			Afløbsskåle 190x190 (speciallavet hos GF Form)		5	stk	DKK0,00	DKK0,00
V06.10			Afløbsskåle 290x290 (speciallavet hos GF Form)		5	stk	DKK0,00	DKK0,00
V06.11			Udskiftning af gulvafløbsriste (190x190 mm) (speciallavet hos GF Form)		5	stk	DKK0,00	DKK0,00
V06.12			Udskiftning af gulvafløbsriste (290x290mm) (speciallavet hos GF Form)		5	stk	DKK0,00	DKK0,00
V06.13			Rensestykke		5	stk	DKK0,00	DKK0,00
			Demontering af eksist. Sprinkleranlæg					
V06.13			Stueetagen - kun arbejder over etagedæk		0,5	dæk	DKK0,00	DKK0,00
V06.14			1 etage		0,5	dæk	DKK0,00	DKK0,00
V06.15			2 etage		0,5	dæk	DKK0,00	DKK0,00
V06.16			3 etage		0,5	dæk	DKK0,00	DKK0,00
V06.17			4 etage. Demonteringen afluttes ved eksisterende installationer i loft		0,5	dæk	DKK0,00	DKK0,00
			Reetablering af eksist. sprinkleranlæg					
V06.18			Stueetagen - kun arbejder over etagedæk		0,5	dæk	DKK0,00	DKK0,00
V06.19			1 etage		0,5	dæk	DKK0,00	DKK0,00
V06.20			2 etage		0,5	dæk	DKK0,00	DKK0,00
V06.21			3 etage		0,5	dæk	DKK0,00	DKK0,00
V06.22			4 etage Arbejder afsluttes med tilslutning til eksisterende installationer i loft.		0,5	dæk	DKK0,00	DKK0,00
I alt								DKK0,00

07 Elektriker									
Pos. nr.	Ref. Nr.	BIM7AA kode	Ydelse	Lokation	Antal	Enhed	Enhedspris	Sum	
07.01			El-arbejde						
07.01.01		450.1.01	Demontering af installationer på dæk over stueplan		1	sum	DKK0,00	DKK0,00	
07.01.02		450.1.02	Demontering af installationer på dæk over 1. sal		1	sum	DKK0,00	DKK0,00	
07.01.03		450.1.03	Demontering af installationer på dæk over 2. sal		1	sum	DKK0,00	DKK0,00	
07.01.04		450.1.04	Demontering af installationer på dæk over 3. sal		1	sum	DKK0,00	DKK0,00	
07.01.05		450.1.05	Nedtagning og deponering og genopsættelse af P-anlægsinstallationer		1	sum	DKK0,00	DKK0,00	
07.01.06		450.1.06	Etablering af beskyttelse af eksisterende installationer, som ikke flyttes.		1	sum	DKK0,00	DKK0,00	
							DKK0,00	DKK0,00	
07.01.07		450.2.01	Etablering af væg/dækgennemføring		1	sum	DKK0,00	DKK0,00	
07.01.08		450.2.02	Etablering af brand og lydtætninger af gennemføringer		1	sum	DKK0,00	DKK0,00	
							DKK0,00	DKK0,00	
07.01.09		450.3.01	Potentialudligning		1	sum	DKK0,00	DKK0,00	
							DKK0,00	DKK0,00	
07.01.10		450.4.01	Hovedtavle, kælder		1	sum	DKK0,00	DKK0,00	
07.01.11		450.4.02	Etagetavle, stueplan		1	sum	DKK0,00	DKK0,00	
07.01.12		450.4.03	Etagetavle, 1. salsplan		1	sum	DKK0,00	DKK0,00	
07.01.13		450.4.04	Etageplan, 2. salsplan		1	sum	DKK0,00	DKK0,00	
07.01.14		450.4.05	Etageplan, 3. salsplan		1	sum	DKK0,00	DKK0,00	
							DKK0,00	DKK0,00	
07.01.15		450.5.01	Levering og montering af kabelstige fra kælder til 4. sal		1	sum	DKK0,00	DKK0,00	
07.01.16		450.5.02	Levering og montering af kabelbakker på stueplan		1	sum	DKK0,00	DKK0,00	
07.01.17		450.5.03	Levering og montering af stålrør for installationer på stueplan		1	sum	DKK0,00	DKK0,00	
07.01.18		450.5.04	Levering og montering af stålrør for installationer på 1. salsplan		1	sum	DKK0,00	DKK0,00	
07.01.19		450.5.05	Levering og montering af stålrør for installationer på 2. salsplan		1	sum	DKK0,00	DKK0,00	
07.01.20		450.5.06	Levering og montering af stålrør for installationer på 3. salsplan		1	sum	DKK0,00	DKK0,00	
							DKK0,00	DKK0,00	
07.01.21		450.6.01	Kraftinstallationer stueplan		1	sum	DKK0,00	DKK0,00	
07.01.22		450.6.02	Kraftinstallationer 1. sal		1	sum	DKK0,00	DKK0,00	
07.01.23		450.6.03	Kraftinstallationer 2. sal		1	sum	DKK0,00	DKK0,00	
07.01.24		450.6.04	Kraftinstallationer 3. sal		1	sum	DKK0,00	DKK0,00	
07.01.25		450.6.05	Kraftinstallationer 4. sal		1	sum	DKK0,00	DKK0,00	
							DKK0,00	DKK0,00	
07.01.26		450.7.01	Lysinstallation stueplan		1	sum	DKK0,00	DKK0,00	
07.01.27		450.7.02	Lysinstallation 1. sal		1	sum	DKK0,00	DKK0,00	
07.01.28		450.7.03	Lysinstallation 2. sal		1	sum	DKK0,00	DKK0,00	
07.01.29		450.7.04	Lysinstallation 3. sal		1	sum	DKK0,00	DKK0,00	
							DKK0,00	DKK0,00	
07.01.30		450.8.01	Armatur type A		219	antal	DKK0,00	DKK0,00	
07.01.31		450.8.02	Armatur type B		5	antal	DKK0,00	DKK0,00	
07.01.32		450.8.03	Programmering X-Connect.				DKK0,00	DKK0,00	
							DKK0,00	DKK0,00	
07.01.33		450.9.01	Genetablering af IT-kabling, stueplan		1	sum	DKK0,00	DKK0,00	
07.01.34		450.9.02	Genetablering af IT-kabling, 1. salsplan		1	sum	DKK0,00	DKK0,00	
07.01.35		450.9.03	Genetablering af IT-kabling, 2. salsplan		1	sum	DKK0,00	DKK0,00	
07.01.36		450.9.04	Genetablering af IT-kabling, 3. salsplan		1	sum	DKK0,00	DKK0,00	

Hovedentreprise	Palægaragerne				Dato: 05.03.2024
Tilbudsliste					
07.01.37	450.10.01	Genetablering af ITV-anlæg, stueplan	1 sum	DKK0,00	DKK0,00
07.01.38	450.10.02	Genetablering af ITV-anlæg, 1. salsplan	1 sum	DKK0,00	DKK0,00
07.01.39	450.10.03	Genetablering af ITV-anlæg, 2. salsplan	1 sum	DKK0,00	DKK0,00
07.01.40	450.10.04	Genetablering af ITV-anlæg, 3. salsplan	1 sum	DKK0,00	DKK0,00
				DKK0,00	DKK0,00
07.01.41	450.11.01	Etablering af Sikkerhedsbelysning, stueplan	1 sum	DKK0,00	DKK0,00
07.01.42	450.11.02	Etablering af Sikkerhedsbelysning, 1. salsplan	1 sum	DKK0,00	DKK0,00
07.01.43	450.11.03	Etablering af Sikkerhedsbelysning, 2. salsplan	1 sum	DKK0,00	DKK0,00
07.01.44	450.11.04	Etablering af Sikkerhedsbelysning, 3. salsplan	1 sum	DKK0,00	DKK0,00
07.01.45	450.11.05	Levering, montering, opsætning og tilslutning af henvisningslamper	4 sum	DKK0,00	DKK0,00
07.01.46	450.11.06	Programmering/tilpasning af eksisterende centralanlæg	1 sum	DKK0,00	DKK0,00
07.01.47	450.11.07	Test og idriftsættelse af det samlede anlæg, inkl. dokumentation.	1 sum	DKK0,00	DKK0,00
I alt					DKK0,00
07.02 Katodiskbeskyttelse					
07.02.01	450.12.01	Supplerende undersøgelser, chlorid indhold, armeringsomfang etc.	1 sum	DKK0,00	DKK0,00
07.02.02	450.12.02	Udførelse af EKP-måling af resterende områder som ikke blev udført i 2023	1 sum	DKK0,00	DKK0,00
07.02.03	450.12.03	Projektering af et samlet anlæg	1 sum	DKK0,00	DKK0,00
07.02.04	450.12.04	Hovedcentral	1 sum	DKK0,00	DKK0,00
07.02.05	450.12.05	Katodisk beskyttelse, stueplan - Fuld - ekskl. Kontorer og dobbelt høj kælder	900 m2	DKK0,00	DKK0,00
07.02.06	450.12.06	Katodisk beskyttelse, 1. salsplan - Fuld	1300 m2	DKK0,00	DKK0,00
07.02.07	450.12.07	Katodisk beskyttelse, 2. salsplan - Fuld	1300 m2	DKK0,00	DKK0,00
07.02.08	450.12.08	Katodisk beskyttelse, 3. salsplan - Fuld	1300 m2	DKK0,00	DKK0,00
07.02.09	450.12.09	Partiel Katodisk beskyttelse, stueplan - Estimeret omfang på baggrund af EKP-måling fra 2020 og 2023	280 m2	DKK0,00	DKK0,00
07.02.10	450.12.10	Partiel Katodisk beskyttelse, 1. salsplan - Estimeret omfang på baggrund af EKP-måling fra 2020 og 2023	440 m2	DKK0,00	DKK0,00
07.02.11	450.12.11	Partiel Katodisk beskyttelse, 2. salsplan - Estimeret omfang på baggrund af EKP-måling fra 2020 og 2023	170 m2	DKK0,00	DKK0,00
07.02.12	450.12.12	Partiel Katodisk beskyttelse, 3. salsplan - Estimeret omfang på baggrund af EKP-måling fra 2020 og 2023	1150 m2	DKK0,00	DKK0,00
I alt					DKK0,00
I alt for 07 Elektriker (overføres til samleside)					DKK0,00

V07 Stipulerede ydelser					
V07.01	V450.13.01	Projektleder	20 timer	DKK0,00	DKK0,00
V07.02	V450.13.02	Svendetimer	50 timer	DKK0,00	DKK0,00
V07.03	V450.13.03	Lærlingetimer	50 timer	DKK0,00	DKK0,00
V07.04	V450.13.04	Hvidmalet forskallingsbræt monteret på loft/dæk	100 m	DKK0,00	DKK0,00
V07.05	V450.13.05	Stålrør for fremføring af kabler, monteret på rørbæring	200 m	DKK0,00	DKK0,00
V07.06	V450.13.06	RCBO 1P+N 10A, 30mA, indbygget i eksisterende el-tavle	5 stk.	DKK0,00	DKK0,00
V07.07	V450.13.07	RCBO 3P+N 10A, 30mA, indbygget i eksisterende el-tavle	3 stk.	DKK0,00	DKK0,00
V07.08	V450.13.08	Levering, opsætning og tilslutning af armaturtype A	20 stk.	DKK0,00	DKK0,00
V07.09	V450.13.09	Levering, opsætning og tilslutning af armaturtype B	10 stk.	DKK0,00	DKK0,00
I alt					DKK0,00

08 Gulvarbejder								
Pos. nr.	Ref. Nr.	BIM7AA kode	Ydelse	Lokation	Antal	Enhed	Enhedspris	Sum
08.01		GU 4.02	Membran					
08.01.01			Udlægning af ny membran	Stue - 4. sal	6110	m²	DKK0,00	DKK0,00
08.02		GU 4.03	Membran					
08.02.01			Udlægning af ny membran	Altaner	72	m²	DKK0,00	DKK0,00
I alt								DKK0,00

I alt for 08 Gulvarbejder (overføres til samleside)	DKK0,00
---	---------

V08	Stipulerede ydelser							
		Gulvmembran			1 m²	DKK0,00		DKK0,00
		Gulvmembran			5 m²	DKK0,00		
		Gulvmembran			10 m²	DKK0,00		
		Altanmembran			1 m²	DKK0,00		
		Altanmembran			3 m²	DKK0,00		
		Altanmembran			5 m²	DKK0,00		
I alt								DKK0,00