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1. Orientering
1.1 Generelt
Molio B2.010 (AB18), Basisbeskrivelse — Byggesag/R4 2021-06-30 er sammen
med denne projektspecifikke beskrivelse gaeldende for arbejdet.
1.2 Definitioner
Ved "bygherre” forstds Avista Green ApS (AG).
Ved "entreprengr” forstds den bydende entreprengr.
Ved “rddgiver” forstas Tolderlund Radgivende Ingenigrer ApS (TRI).
Ved "tilsyn” forstds bygherrens tilsyn pa pladsen.
Ved "byggeledelse” forstas bygherrens byggeledelse pa pladsen.
Ved "udstyrsleverandgr” forstas anden entreprengr tilknyttet udstyrsentreprisen.
1.3 Byggesagen
1.3.1 Generelt
Der henvises til udbudsmaterialet.
1.3.2 Entrepriser/arbejder
Der henvises til udbudsmaterialet.
1.3.3 Bygherreleverancer
Ad stk. 2.
Entreprengrens patale af fejl og/eller mangler skal ske inden anvendelse og senest
5 arbejdsdage efter modtagelsen.
1.4 Projektorganisation
Bygherre: Avista Green ApS
Bruger: Avista Green ApS
Bygherrerddgiver: Prisma GmbH
Projekteringsleder: Peter Jonsson
IKT-leder: Max Schaefers
Projekterende: Tolderlund Radgivende Ingenigrer ApS
Arbejdsmiljgkoordinator (P):  TRI ApS
Byggeleder: TRI ApS
Arbejdsmiljgkoordinator (B): Avista Green ApS
1.5 Projektmaterialet
1.5.1 Generelt
Projektmaterialet bestar af tegninger, beskrivelser og statisk dokumentation.
Der henvises til geeldende dokumentfortegnelse for udbudsmaterialet.
1.5.2 Beskrivelser
Beskrivelser omfatter naervaerende byggesagsbeskrivelse samt gaeldende arbejds-
beskrivelser. Der henvises til geeldende dokumentfortegnelse for udbudsmaterialet.
1.5.3 Tegninger/bygningsmodeller
Tegninger omfatter arkitekttegninger og ingenigrtegninger. Der henvises til gael-
dende dokumentfortegnelse.
1.6 Fzelles veerktgjer
1.6.1 Bygherreformularer

Der skal anvendes fglgende formularer:
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1.6.2

1.7
1.7.1
1.8

e Teknisk forespgrgsel (TF)

e Afvigerapport (AVR)

e Advisering af ekstrakrav (ADVIS)
o Aftalesedler (AFS)

e Tilsynsnotater (TN)

Klassifikation og identifikation
Der navngives efter Avista Project Manual for alle dokumenter herunder tegninger,
beregninger og dokumentation.

Som dokumentstyringssystem ved projektering og opfgrelse af naervaerende byg-
geri anvendes Sharepoint (SP).

Ved alle e-mail-korrespondancer relateret til naervaerende byggeprojekt skal der
forrest i emnefeltet angives “RotP,".

Palzeg
Arbejdsklausul
Udenlandsk arbejdskraft
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2. Referencer
2.1 Generelt

Udover, de i referencelisten for basisbeskrivelsen angivne referencer, er fglgende
referencer geeldende:
e Der henvises til gaeldende arbejdsbeskrivelser.

2.2 Bekendtggrelser
Fglgende referencer i referencelisten for basis-beskrivelsen, er ikke gaeldende:

. Ingen
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3. AB18

A. Aftalegrundlaget

Anvendelse

§ 1.

Definitioner

§ 2.

Lovvalg

§ 3.

Bygherrens udbud
8§ 4.

Entreprengrens tilbud

§5.

Entrepriseaftalen

§ 6.

Overdragelse

§7.

Underentreprise

§ 8.
B. Sikkerhedsstillelse og forsikring

Entreprengrens sikkerhedsstillelse

§9.

Bygherrens sikkerhedsstillelse
§ 10.

Forsikring
§ 11.

C. Udfgrelse af entreprisen

Entreprengrens ydelse
§12.

Arbejds- og detailtidsplan
8§ 13.

Opdatering af arbejds- og tidsplaner
§ 14.

Afsaetning og byggeplads
8§ 15.

Digitale bygningsmodeller mv.
§ 16.

Entreprengrprojektering
8§ 17.

Projektmangler
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§ 18.

Projektgennemgang
8§ 19.

Forhold til myndigheder
8§ 20.

Kvalitetssikring, tilsyn og kassation
8§ 21.

Bygherrens anvisninger om arbejdets udfgrelse
§ 22.

FAEndringer i arbejdet
8§ 23.

Merbetaling og besparelse
§ 24.

Pris, tid og sikkerhed efter en a&ndring
§ 25.

Hindringer
§ 26.

Risikoens overgang
§ 27.

Bygherrens tilsyn
§ 28.

Entreprengrens repraesentant

Projekteringsmgder

§ 30.

Byggemgder

§ 31.

Feelles regler om projekterings- og byggemgder
§ 32.

Samarbejds- og loyalitetspligt

§ 33.

D. Betaling

Pris og indeksregulering
§ 34.

Ekstraordinaere reguleringer
§ 35.

Betaling og tilbagehold
§ 36.

Forfaldstid, betalingsfrist og forretning
§ 37.
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Entreprengrens ret til at standse arbejdet
§ 38.

E. Tidsfristforlaengelse og forsinkelse

Entreprengrens ret til tidsfristforlaengelse
§ 39.

Entreprengrens haftelse ved forsinkelse
8§ 40.

Forcering

Bygherrens ret til tidsfristforlaengelse
§ 42.

Bygherrens haeftelse ved forsinkelse
§ 43.

F. Aflevering

Fgrgennemgang
§ 44.

Afleveringsforretning
§ 45.

Afleveringsprotokol
§ 46.

G. Mangler

Mangelbegreb
§ 47.

Mangler pavist ved afleveringen
§ 48.

Mangler pavist efter afleveringen
8§ 49.

Bortfald af entreprengrens afhjselpningsret
§ 50.

Bortfald af entreprengrens afhjaelpningspligt
§ 51.

Afslag i entreprisesummen
§ 52.

Entreprengrens ansvar for fglgeskader og indirekte tab
§ 53.

Entreprengrens produktansvar
§ 54.

Mangelansvarets ophgr
§ 55.

H. 1- og 5-ars eftersyn
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1-3rs eftersyn
§ 56.

5-3rs eftersyn
§57.

Faelles regler for eftersyn
§ 58.

I. Ophaevelse

Bygherrens haeveret
§ 59.

Entreprengrens haveret
8§ 60.

Konkurs og rekonstruktion mv.
8§ 61.

En parts dad
§ 62.

Faelles regler om ophaevelse
§ 63.

J. Tvister

Lgsningstrappe
§ 64.

Mediation og maegling
§ 65.

Syn og skgn
§ 66.

Beslutning om stillet sikkerhed
§ 67.

Hurtig afggrelse
§ 68.

Voldgift
§ 69.

Tillegsbetingelser for projektudvikling i bygge- og anlaegsvirksomhed
(APP Projektudvikling)

Anvendelse
g 1.
Definition
8§ 2.

Bygherrens udbud
§ 3.



Avista Green ApS RotP
Dato 19-08-2024

Arbejdsbeskrivelse — Byggesag Rev.dato:

3. AB18 Side 11/21

Driftskrav)

Entreprengrens tilbud

§ 4.

Faser

§ 5.

Entreprengrens ydelse

§ 6.

Projekteringsledelse

§7.

Entreprengrprojektering

§ 8.

Vederlag for projektudviklingen
8§9.

Afbestilling
§ 10.

Tillegsbetingelser for projektoptimering i bygge- og anlaegsvirksomhed
(APP Projektoptimering)

Anvendelse

§1.

Definition

§ 2.

Bygherrens udbud
§ 3.

Entreprengrens tilbud
8§ 4.
8§ 5.

Entreprengrens ydelse

§ 5.

Bonus

§ 6.

Tilleegsbetingelser for driftskrav i bygge- og anlaegsvirksomhed (APP

Anvendelse

§ 1.

Definitioner

§ 2.

Bygherrens udbud
§ 3.

Maling af driftskrav
§ 4.

Hurtig afggrelse



Avista Green ApS RotP

Dato : 19-08-2024
Arbejdsbeskrivelse — Byggesag Rev.dato:
3. AB18 Side : 12/21

§ 5.

Katalog over tilvalgsbestemmeler for incitamenter i bygge- og anlaegsvirk-
somhed (APP Incitamenter)

Bonus ved ubrugt afsaetning til uforudseelige udgifter

§1.

Bonus ved besparelser

§ 2.

Bonus ved mangelfri aflevering til aftalt tid

§ 3.

Bonus ved mangelfri aflevering tidligere end aftalt

§ 4.

Bonus ved fastholdelse af ngglemedarbejder

§ 5.

Bonus ved ingen arbejdsskader

§ 6.
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4, Projektering
4.1 Generelt

Der henvises til geeldende projektmateriale. Der henvises til geeldende dokument-
fortegnelse.

4.2 Graenseflader

4.2.1 Generelt

4.2.2 Ansvarsforhold og koordinering
4.2.3 Forsikring

4.2.4 Kvalitetssikring

4.2.5 Aflevering

4.2.6 Projektmangler

4.3 Ny byggesagsbehandling
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5.
5.1

5.2

5.3

5.4
5.4.1
5.4.2

Informations- og kommunikationsteknologi (IKT)

Generelt

Der stilles krav til hdndtering af falgende IKT-specifikationer:
- Digital kommunikation

- Etablering af kommunikationsplatform

- Digitale forhold i projekteringen

- Digitalt udbud og tilbud

- Mangder

- Digital aflevering

Yderligere specificering kan ses i de aktuelle afsnit under punkt 5.4 IKT-specifikati-
oner.

IKT-ledelse og organisering
IKT-ledelsen varetages af Max Schaefers under projektering, udfgrelse og ved afle-
vering.

IKT-ledelsen varetager fglgende opgaver:
e <samler fallesmodel>
e <samler dokumentation for gennemfgrt konsistens- og kollisionskontrol>

Andet galdende projektmateriale
Fglgende IKT-relaterede dokumenter er geeldende:
e Der henvises til Avista Project Manual

IKT -Specifikationer
Klassifikation og identifikation

Digital kommunikation
Filnavngivning skal overholde fglgende regler:
¢ Der henvises til Avista Project Manual

Mappestrukturen p& projektweb skal fglge Molio, A104 Dokumenthandtering -
R1.Juni2015, jf. eksemplet i kapitel 10.7.

Filer som uploades pa projektets kommunikationsplatform skal som minimum have
tilknyttet fglgende metadata
¢ Der henvises til Avista Project Manual

Versionsstyring af filer sker efter fglgende regler:
e Der henvises til Avista Project Manual

For bygningsmodeller og tegninger anvendes fglgende filformater i filudvekslingen:
¢ Bygningsmodeller udveksles i IFC-format
e Tegninger udveksles i PDF-format

Bygningsmodeller og tegninger skal ogsa udveksles i originalformatet. Arbejdsteg-
ninger er ikke omfattet af ovenstaende krav.
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5.4.3 Etablering af kommunikationsplatforme
Folgende kommunikationsplatforme til faelles kommunikation stilles til rddighed af
bygherre for entreprengren:
e Sharepoint
System Sharepoint stilles til radighed af Avista
Administrator er: Max Schaefers
Entreprengren vil fa tildelt 3 brugere og tilstraekkelig lagringsplads til egne doku-
menter.
Folgende kommunikationsplatforme til faelles kommunikation stilles til radighed af
entreprengren for bygherre:
Entreprengren skal etablere kommunikationsplatform til:
e Sharepoint efter anvisninger fra Avista
5.4.4 Digitale forhold i projektering
Der anvendes fglgende fag- og feellesmodeller pa projektet:
¢ Avista RotP Fzllesmodel
Fglgende software er anvendt til at skabe de enkelte digitale bygningsmodeller:
o Aftales med Avista
Digitale bygningsmodeller skal kunne anvendes til fglgende:
¢ Grundlag for tegningsproduktion for hoved- og oversigtstegninger
e Grundlag for konsistens- og kollisionskontrol
e Grundlag for areal og rumudtraek, sdfremt bygningsmodellerne indeholder area-
ler og rum
e Samling i faellesmodel.
Detaljering af bygningsdele i bygningsmodellerne, samt pakraevede egenskaber
skal ske jf. anvisninger fra Avista.
Frekvensen for udveksling af fagmodeller aftales med projekteringsledelsen, men
er som udgangspunkt: aftales med Avista.
De leverandgrprojekterende skal fremsende dokumentation for gennemfgrt konsi-
stens- og kollisionskontrol til projekteringsledelsen inden produktionsopstart.
5.4.5 Digitalt udbud og tilbud
5.4.6 Mangder
5.4.7 Digital aflevering
Al materiale, som indgdr i den digitale aflevering, skal leegges i de dertil oprettede
mapper pa projektets kommunikationsplatform.
Koordineringen af den digitale aflevering varetages af Avista.
5.4.10 Andre digitale forhold
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6. Byggeplads
6.1 Generelt
6.2 Bestemmelser
6.2.1 Generelt
6.2.2 Myndighedsforskrifter og -vejledninger
6.2.3 Myndighedstilladelser og -anmeldelser
6.3 Overdragelse og aflevering af byggepladsen

Entreprengrens faste pris er baseret pa byggepladsen, som den henligger ved be-
sigtigelsesmgde jf. udbudsmaterialet.

Lokaliteterne overtages ryddede for alt Igst inventar. Fast inventar mv. fjernes af
de respektive entreprengrer, i det omfang dette fremgar af arbejdsbeskrivelserne.

6.4 Eksisterende forhold
De eksisterende forhold pa byggepladsen fremgar af tegning: Site Layout plan, se
dokumentfortegnelse.

6.5 Bygherrens afsaetninger
Bygherren har i forvejen afseset hovedlinjer og kote-fikspunkter, som skal danne
grundlag for afsaetning af byggeri og montagearbejder. Entreprengren foretager
alle gvrige opmalinger og afsaetninger for egen regning.

Entreprengren har ansvaret for vedligeholdelsen af afsaetningerne.

Entreprengren afsesetter, vedligeholder og fjerner kote-fikspunkter til brug for alle
entreprengrer efter aftale med byggeledelsen.

6.6 Byggepladsforhold
6.6.1 Generelt
6.6.2 Aflasning

Avista forestdr den daglige &bning kl. 6:00 og aflukning kl. 18:00 af byggepladsen.
Aflukning omfatter lukning af vinduer og afldsning af dgre og porte.

6.6.3 Vagtordning
Vagtordningen varetages af Avista

6.6.4 Tyverisikring
Tyverisikringen varetages af den enkelte entreprengr.

6.6.5 Skiltning
Entreprengren leverer, opseetter, vedligeholder og bortskaffer glasskab eller lig-
nende til brug for skiltning af firmaoplysninger herunder cvr-nummer, SE-nummer
og RUT-nummer. Glasskabets placering skal aftales med byggeledelsen.
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6.6.6
6.7

6.7.1
6.7.2

6.7.3

6.8
6.8.1

Materialeopbevaring
Forsyning til byggeplads
Generelt

Vand og aflgb
Avista etablerer, vedligeholder og fjerner vandforsyningen inkl. maler til byggebrug
og skurby for alle entreprengrer.

Avista etablerer, vedligeholder og fjerner aflgb til skurby for alle entreprengrer.

Avista tilslutter, vedligeholder og fjerner interimsvand og aflgb til faelles skurvogne
og mgde- og kontorskur.

Forsyningerne frem til byggeplads og skurby etableres i frostsikker udfgrelse af
Avista.

Avista sgrger for orienteringslys til brug for kun feelles adgangsveje.
Entreprengrens sgrger for arbejdslys pa egne arbejdsomrader.

El
Avista etablerer, vedligeholder og fjerner falles el-forsyningen.
Entreprengren etablerer, vedligeholder og fjerner el-forsyning til eget byggebrug.

Avista etablerer, vedligeholder og fjerner elforsyning til feelles skurvogne, mgde-
og kontorskure.

Avista leverer, opsaetter, vedligeholder og fjerner en elmaler, der indbygges i byg-
gepladsens hovedtavle.

El-forbruget til egne skure og materialecontainere betales af entreprengren.

@vrigt elforbrug pa byggepladsen betales af Avista.
Saerlige forhold ved bygninger i brug

Generelt
Arbejde ma tidligst pabegyndes kl. 6:00, og det skal afsluttes senest kl. 18:00.

Ud over de officielle helligdage medregnes fglgende dage som dage, hvor der ikke
kan arbejdes:
e Ingen

Veerktgj skal veelges sdledes, at dette giver faerrest mulige gener for eventuelle be-
boere/ansatte med hensyn til stgj, vibrationer, stgv og emissioner.

Der ma ikke benyttes radio og lignende pa lokaliteten.

Adgang til lokaliteter i brug skal ske efter fglgende regler:

e Alle entreprengrens ansatte, der gnsker adgang til lokaliteter indenfor produkti-
onsomradet, skal have udstedt et identitetskort. Entreprengren har pligt til om-
gdende at anmelde et eventuelt mistet ID-kort.
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6.8.2

6.8.3

6.9
6.9.1

6.9.2

6.9.3

e Avista forestar administrationen af nggler.

Information til tredjemand
Entreprengren forestar koordinering af henvendelser fra tredjemand herunder in-
formationer til tredjemand.

Entreprengren skal sgrge for den daglige varsling af tredjemand vedrgrende ad-
gang til lokaliteten ifm. de forestdende arbejder.

Varslingen skal ske skriftligt, senest kl. 12:00 dagen fgr. Kopi af varslingerne afle-
veres samtidigt til byggeledelsen.

Midlertidig drift

Entreprengren skal i planlaegning og drift af byggepladsens udendgrs arealer tage
hensyn til:

e Eksisterende installationer og konstruktioner

Entreprengren skal i planleegning og drift af byggepladsens faelles arealer i bygnin-
gerne tage hensyn til:
e Eksisterende installationer og konstruktioner

Vejrligsforanstaltninger

Generelt
De vejrligsbestemte foranstaltninger afregnes iht. AB18.

Vintermgder

Ad stk. 1.

Dagsordenen for vintermgdet er:

e Gennemgang af planlagte aktiviteter

e Vurdering af behov for justeringer

e Aftale omfanget af beredskabet

e Aftale eventuelle procedurer for aktiviteternes udfgrelse
e Eventuelt.

Udtgrring af bygning
Entreprengren sgrger for udtgrring af bygningen.
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7. Omgivende miljg
7.1 Generelt
7.2 Stgj
Kalundborg kommunens forskrift vedrgrende stgj hentes fra kommunes hjemme-
side.
7.3 Vibrationer
Kalundborg kommunens forskrift vedrgrende vibrationer hentes fra kommunes
hjemmeside.
7.4 Stov
7.5 Emissioner til atmosfaeren

Kalundborg kommunens regulativ vedrgrende tomgang hentes fra kommunes
hjemmeside.
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8. Kvalitetsledelse
8.1 Generelt
8.2 Byggeledelsen
8.3 Byggemgder
8.4 Kvalitetsplan
Ad stk. 1.
Iht. udbudsmaterialet.
8.5 Projektgennemgangsmgde
Ad stk. 2.
Iht. udbudsmaterialet.
Ad stk. 7.
Safremt sddanne mgader skal afholdes, indkalder byggelederen til disse.
8.6 Entreprengrens kontrol og dokumentation
8.6.1 Generelt
8.6.2 Styring af udfgrelsesdokumenter
8.6.3 Arkivering af dokumentation
8.6.4 Kontroldokumentation
Iht. udbudsmaterialet.
8.6.5 D&V-dokumentation
Iht. udbudsmaterialet.
8.7 Aflevering
Fergennemgang udfgres 10 arbejdsdage inden den Tekniske mangelgennemgang.
Den Tekniske mangelgennemgang udfgres 10 arbejdsdage inden afleveringsforret-
ningen.
8.8 Kvalitetssikring efter aflevering
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9. Tidsstyring
9.1 Generelt
9.2 Tidsplan
Ad stk. 1.:

De sanktionsbzerende terminer jf. AB18 §40 er som flg.:
Udbudstidsplanen indeholder oplysninger om start-, mellem og slutterminer for en-
treprisen, hvilket vil blive indarbejdet i kontrakttidsplanen.

Ad stk. 4.
Entreprengren skal senest 10 arbejdsdage efter entrepriseaftalens indgdelse frem-
sende en arbejdsplan til byggeledelsen.

9.3 Vejrligsdage
Vejrligs- og spilddage skal af entreprengren anmeldes skriftligt til byggeledelsen
samme dag, som de registreres. Anmeldelsen skal indeholde beskrivelse af arsa-
gen til vejrligs-/spildagen samt hvilke aktiviteter, der har veeret pavirket, og om
disse ligger pa kritisk vej i forhold til entreprengrens egen arbejdsplan og bygher-
rens hovedtidsplan.

Det paregnelige antal spilddage eksklusive Igrdage, ssndage og sggnehelligdage er
som fglger:

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
5 5 5 2 2 2 2 2 2 5 5 5

Entreprengren skal indregne det samme antal dage i sin arbejdsplan. Der gives
kun tidsfristforleengelse for godkendte vejrligsdage udover ovennavnte for arbej-
der, der ligger pa den kritiske vej i arbejdsplanen.

Vejrligsdagene opggres hver maned.
Nedenstdende kriterier for vejrligsdage er kun geaeldende for arbejder, hvor vind,
nedbgr og temperatur medfgrer, at planlagte aktiviteter ikke kan gennemfgres i

forskreven kvalitet eller sikkerheds- og sundhedsmaessigt forsvarligt.

Folgende er retningsgivende for godkendelse af vejrligsdage, nar én eller flere af
fglgende graenseveaerdier er overskredet.

Vind: 10 minutters middelhastighed i 30 meters hgjde = 15 m/s,
malt i perioden kl. 08:00-16:00 i mere end én time.

Nedbgr: Regn (sne) = 6 mm, malt fra kl. 08:00-16:00
Temperatur: < -5 °C, malt kl. 08:00



