VA
AVAVA.

‘

TOLDERLUND

Avista Green

Rise of the Phoenix (RotP)

Betonelementer, montage

Arbejdsbeskrivelse

Dokument-nr.
Sags-nr.
Udarbejdet af
Kontrolleret af
Godkendt af
Dato

Revision
Revisionsdato
Projektadresse
Bygherre

ROTP_K09_C08_ARB_B222
220214

PR

MT

MT

19-08-2024

00

Juelsmindevej 6/18, 4400 Kalundborg
Avista Green ApS

Tolderlund Radgivende Ingenigrer ApS
Kornerup Landevej 11 | 4000 Roskilde
T:+455189 0983 | E: mt@tolderlund.nu | www.tolderlund.nu



Avista Green ApS RotP
Dato i 19-08-2024
Arbejdsbeskrivelse — Betonelementer, montage Rev.dato
Indholdsfortegnelse Side : 1/22
Molio dokument id: 4.222 Molio revision: 3.00 Molio revisionsdato: 2017-12-04
Udarbejdet: PR Kontrolleret: MT Godkendt: MT
Indholdsfortegnelse
Indholdsfortegnelse........ccocimimiiiaiaininniir s s r s s s s nmnns 1
B I 0 ] = 3 N =T o1 T e 5
B R = o =T = | o PP 5
1.2 DEfiN ONEr cui i e 5
0 T 1 1 = T 3 T« 6
A B 1= 1= /= | PP 6
2.2 BYGNINGSAIE cuiuiiiiiiieii i e 6
2.3 ProjeKEering ... e 6
2.4 BYQQePlads. .o it 6
2.5 Sikkerhed 0g sundhed ........coooiiiiiiii e 6
2.5, GENErEIT i e 6
2.5.2 Seerligt farligt arbejde og saerlige risiCi ..c.vvvvviiiiiiiiiiiiiiieeenes 7
2.5.2.1  GeNErell .ot e 7
2.5.2.2 Betonelementer .....ccoiiiiiiiiiiii 7
2.5.2.3 MONTAQGE .iviiiii e 7
2.6 OMGIvende MIlJ@ ..ueeiiiii i 7
2.7 Kvalitetsledelse . ..o e 7
2.7.1  GENEIEIE ettt e 7
2.7.2 CE-M@IKNING MV. .ttt ae e r e ree e aaeaeas 7
2.7.3 Garantierklaaringer. ... e 7
2.7.4 Kontroldokumentation ........ooiiiiiiiiiiii e 7
2.7.5 D&V-dokumentation......c.covuiiiiiiiiiiiii e 7
2.7.6 Autorisation 0g uddannelSe .....c.vviriiiiiiiiii e 7
2.7.6.1  GeNErell .ot e 7
2.7.6.2 Varmt arbejde ....ovviviiiiiiiiii e 8
2.8 Arbejdets planlaagning ....o.cieiiiiiiiii e 8
2.9 UNerSBgeISEr. ..o it 8
200 O I o o 17 PP 8
2.11 Gennemfgringer, pamonteringer og retableringer..........cccooeeeeeeevvivvinnnnn. 8
2 17 A = o o g T 9
3. Generelle specifikationer .......ccocviiiiiiraiars s 10
301 GENEIE . ettt e 10
G0 P R @ = o = < o < 11 T 1 .2 Y2 P 10
3.1.2 BYggeplads .ouceiiiiiiii e 10
3.1.2.1  GeNErell oot 10
3.1.2.2 Beskyttende foranstaltninger........c.ccooiiiiiiiiiiiiinnnns 10
3.1.2.3 Transport, oplagring og montage ..........coovevvivienennns 10
3.1.2.3.1  Generelt.. ..o 10
3.1.2.3.2 Tilkgrselsforhold..........cccooviiiiiiiiiiiiins 10
3.1.2.3.3 Lagring og montering af betonelementer... 10
3.1.2.4  StIllads .oviviiiii e 10



Avista Green ApS RotP
Dato i 19-08-2024
Arbejdsbeskrivelse — Betonelementer, montage Rev.dato :
Indholdsfortegnelse Side : 2/22
3.1.3 Arbejdets planla@gning.......ccooviiiiiiiiii 11
3.1.3.1  GeNErell ot 11
3.1.3.2  Plan for montage .....ccoiviiiiiiiiiiiii e 11
3.1.3.3 Montage-/handteringsanvisning .........cvevevernrereeerennnss 11
I U= (=1 ¢ = (o] o PRSPPI 11
3.2.1  GeNErel o 11
3.2.2 Referencer der er generelt geeldende for arbejdet..................... 11
3.2.2.1  GeNErell .ot 11
3.2.2.2 Sikkerhed og last.....ccooiiiiiiiiiiiii 11
3.2.2.3 Betonkonstruktioner generelt ........c.coiiiiiiiiiiiiiiinene, 12
3.2.2.4 Beton, materialer.....ccooiiiiiiii e 12
3.2.2.5 Armering med tilknyttede dele, materialer.................. 12
3.2.2.6 Betonkonstruktioner, udfgrelse ..........cccoeviiiiiiiiiiinnnns 13
3.2.3 Referencer der er geeldende for specifikke dele af arbejdet ........ 13
3.2.3.1  GeNerell .ot 13
3.2.3.2 Projektering ..ccoooiiiiiiii 13
3.2.3.3 Stilladser, afstivninger Mv.......cccovviiiiiiiiiiiieiieeeens 13
3.2.3.4  OVerflader...cciiii i 13
3.2.3.5 GeotekniK ..ccviviiiiiiii 13
3.2.3.6 Betonelementer .....cviiiiiiiiiii 14
3.2.3.7 Varmtarbejde ..o 14
3.2.3.8  Brand .ceiiiiiiiiii s 14
3.3 Projektering...cooeoiiii s 14
GG T R = o= = | P 14
3.3.2 DoKUMENTAtION. ..ttt e 15
3.4 UNAerSBgelSer. ... e 15
304 1 GENEIIT ci it e 15
3.4.2 DoKUMENTAtION. ...t 15
3.5 Materialer 0g produkter........ccooiiiiiii 15
O T R = 1= = | P 15
3.5.2 Indstgbningsdele .......coooiiiiiiii 15
3.5.2.1  GeNErell .o 15
3.5.2.2 Specialfremstillede indstgbningsdele af stal ................ 15
3.5.2.3  BiNA@Ie. ittt s 15
3.5.3 SIap @rmMering c.oeiuiiiii s 15
3.5.4 Spandarmering og tilhgrende dele ..........cooviiiiiiiiiicii 16
3.5.4.1  Generell coiiiiiiii 16
3.5.4.2  SPaEndarmMering ....cceveiereiiiiient i eene i 16
3.5.4.3 Spandarmeringssystem inkl. forankringer, koblinger, fo-
LT T =] 7 0 16
3.5.4.4 Injektionsmg@rtel ......ccooeiiiiiiiiiii i 16
T T T = 1< o ] o P 16
3.5.6  FUGEDANG ..vvvviiiiieiiiieieiie ettt e e e e aaaaaes 16
3.5.7 FUugtmembran ..o 16
3.5.8 Isoleringsmaterialer .......ccoeiiieiniiiii e 16
3.5.0  FUGI i 16
3.5.10 Slipmidler (formoli€) ....oiiiiiii e 16
3.5.11 Forseglingsmidler ......coieiiiiiiiiiii e 16
3.5.12 SEBVDINAEI e e 16

3.5.13 Kapillarbrydende 1ag .......cccovieiiiiiiiiii e 16



Avista Green ApS RotP

Dato i 19-08-2024
Arbejdsbeskrivelse — Betonelementer, montage Rev.dato

Indholdsfortegnelse Side : 3/22
3.5.14 Stgbeunderlag.........cooiiiiii 16
3.5.15 Afstandsholdere......cccviiiiiiiiiiii 16
3.6 UdfBrelSe .uoviiiiiiiiiir 16
3.6.1  GenErelt ..o 16
3.6.2 M3l 0G LOIEIANCET .......evvviiuieieeeeeieeeiitiee e e e e e e eeeeeabeeeeeeeeeeeenenes 16
3.6.3 Gennemfgringer, pamonteringer og retableringer ..................... 16
3.6.4 DemoONteriNg ..ouiiiiiiiii s 16
3.6.5  OPretNiNg vt e 16
3.6.6  OVerflader ..ooviiiiiiiiii e 16
3.6, 7 B O M i 17
3.6.7.1  Generelt ..o 17
3.6.7.2 Styrke og stivhed......cocoiviiiiiiii 17
3.6.7.3  FOIrmMSYSteMEr MV. ..oouiiiiiiiiine e eeeaens 17
3.6.7.4 Pilhgjder ....cccoiiiiiiii 17
3.6.7.5 Udsparinger, huller mv. ......ccoiiiiiiiiiiiiea 17
3.6.7.6  AffasninNger....cciieieiiiiiii i 17
3.6.7.7 Slipmidler (formoli€)......coooiiiiiiiiiii e ieeeeens 17
3.6.7.8 Faerdigg@relse.....oiiiieiiiiiiiiii e 17
3.6.7.9  AffOrMNING ..ouiniii e 17
3.6.8 Indstgbningsdele ......cccoiiiiiiiiiiiii 17
3.6.8.1 Generelt ...oiiiiii 17
3.6.8.2 Specialfremstillede indstgbningsdele af stal ................ 17
3.6.8.3 BINAEIe...ciiiiiiiiii i 17
3.6.8.4 Lgfte- og montageanordninger......c.coovvviiiiiinenenennns 17
3.6.8.5 El-rgrsamling ved etagekryds .........cocoviiiiiiiiiiiinnns 17
3.6.9  SIAP @rMEIING tuiuiiiiiiiii s 17
3.6.9.1  Generelt ...ooiiiii 17
3.6.9.2 BukKkelister......cooviiiiiiii 17
3.6.9.3 Deaeklag og armeringsafstande ..........cccevvviiiiiiinnennen 17
3.6.9.4 Forankring 0g st@d .......cocooiiiiiiiiiii 17
3.6.9.5 Svejsning, varmbukning mv. ..o 17
3.6.9.6  Stgbeskel.....ccooiiiiiii 17
3.6.9.7 Udsparinger og huller .......ccooviiiiiiiiiiiiiicineieeens 17
3.6.9.8 Montering af armering i eksisterende beton................ 17
3.6.9.9 Faerdigg@relse. ..o 17
3.6.10 Spaendarmering og tilhgrende dele .........coovviiiiiiiiiiiii e 18
3.6.10.1 GeNerell .o 18
3.6.10.2 Daeklag og armeringsafstande ..........cccveviviiiiiniininennns 18
3.6.10.3 FOrbukning.....ccoeieiiiiinii e 18
3.6.10.4 Svejsning, varmepavirkning Mv. ...........cccceeeeeeeeeeeeennns 18
3.6.10.5 FOMNGSIBI «uuiuiiiiiiiii e 18
3.6.10.6 Faerdigg@relse. ..o i 18
3.6.10.7 OPSP@ENAING euviuiieiiieiieitiiia et nereaeanans 18
3.6.10.8 INJEKEION ..uueieiiiii i 18
3.6.10.9 Indstgbning af forankringsanordninger .............c..c...... 18
3.6.11 SEBDNING . .cuceieiii e 18
3.6.11.1 GeNerell .oviieiii i 18
3.6.11.2 Heerdning, efterbehandling og beskyttelse.................. 18
3.6.11.3 St@beskel....cooiiiiiiiii 18
3.6.11.4 Indstgbningsdele........coooiiiiiiiiii 18



Avista Green ApS RotP

Dato i 19-08-2024
Arbejdsbeskrivelse — Betonelementer, montage Rev.dato :

Indholdsfortegnelse Side : 4/22
3.6.11.5 Tilstgbning af huller mv. ... 18
3.6.11.6 Udstgbning af konstruktive fuger ...........cooeviviiiiiennnns 18
I ST B STl 1= oY 11V I 18
3.6.13 Fugtmembran ..o e 18
3.6.14 ISOIEING c.iiiiii i 18
GG T 8T 1 T 18
3.6.16 StEVDINAING ..coviniiii i 18
3.6.17 FiNUAQravning ..oeieiiiiiiii i e et nea 18
3.6.18 Udlagning af kapillarbrydende lag .......cccovviiiiiiiiiiiiiiiiiieean 18
3.6.19 Udlaegning af stgbeunderlag......ccocviiiiiiiiiiiicici e 18
3.7 Relationer til andre arbejder ... 18
3.7.1  GeNErel ot e 18
3.7.2 Forudgdende arbejder ......cccieieeeieeeiruiiiieeeeeeeeeeeiiiieeeeeeeeeeeenanns 18
ICT2NC T oYl g 1 aT=T o 1 o Vo [ PPN 18
3.7.4 Overdragelse af betonelementer........ccoovviiiiiiiiiiiiiiici s 19
3.8 Sikkerhed 0g sundhed .......ccvviiiiiiiiiiii i 19
3.8.1  GeNErell cuviieiie i e 19
3.8.2 Seerlig farligt arbejde 0g saerlige riSiCi ....ovvvveieieiiiiiiiiiiiieieeens 19
3.9 KONEIOl 1t 19
3.9.1  GENEIIT cueitiii i s 19
3.9.2 Projekteringskontrol.......covviiiiiiiiii 20
3.9.3 Kontrol af unders@gelser.....cocvieiiiiiiiiiiii i 20
3.9.4 Materiale- 0og produktkontrol.........cccooiiiiiiiiiii 20
3.9.5 Modtagekontrol .......ccouiiiiiii 20
3.9.6 UdfBrelseskontrol.....cvoeiiiiiii i e 20
3.9.6.1  GeNErell .oviiiiii i 20
3.9.6.2  OVerflader...ccoiiiiiiiiiie i 20
3.9.6.3 Stillads, afstivning, form mv........ccoooviiiiiiiiiiiiiins 20
3.9.6.4 Indstgbningsdele.......cocoiiiiiiiiiiiii 20
3.9.6.5 Slap @armering...ccoiiiieiiiiiiiii s 20
3.9.6.6 Spandarmering og tilhgrende dele..........c.ccoevvvnvnennn. 20
3.9.6.6.1  Generelt....ccooiiiiiiiiii 20
3.9.6.6.2  INJEKLION c.iviiviiiiiei i 20
3.9.6.7  StBbNING ...iviiiii 20
3.9.6.7.1 Heaerdning og efterbehandling................... 20
3.9.6.7.2 St@beskel ....ccociiiiiiiiiiiii 20
3.9.6.7.3 Konstruktive fuger og recesser................. 20
3.9.6.8 FUGEDANG......cvvuiiiiiiiiiieeiiie e 20
3.9.6.9 Fugtmembran........coouiiiiiiii e 20
3.9.6.10 ISOIEMNG .iviuiniiiieie it 20
3.9.6.11 M8l 0g tOIEraNCET ..uvvieeieieeeiiiiieeeeeeeeeeeeetee e e e e e e eeeeeanns 20
3.9.7  SIULKONTIOl. et e 20

4. Bygningsdelsbeskrivelser .......ccciciiiiiiiiiiiiniiiieirrsress s s s s sass 21



Avista Green ApS RotP

Dato : 19-08-2024
Arbejdsbeskrivelse — Betonelementer, montage Rev.dato
1. Orientering Side : 5/22

1. Orientering

1.1 Generelt
Molio B2.222, Basisbeskrivelse - betonelementer, montage/2017-12-04 er sam-
men med denne projektspecifikke beskrivelse geeldende for arbejdet.

Herudover er fglgende basisbeskrivelser specifikt gaeldende for dele af arbejdet:
Molio B2.010, Basisbeskrivelse — Byggesag/2021-06-30

Molio B2.011, Basisbeskrivelse — Arbejdsmiljg, herunder grundlag for plan for sik-
kerhed og sundhed/2022-12-14

Molio B2.100, Basisbeskrivelse - Byggeplads/2021-11-05

Ad stk. 10

a) Molio B2.250, Basisbeskrivelse - stal generelt/2021-08-26
b) Molio B2.240, Basisbeskrivelse - murvaerk/2021-08-19

c) Molio B2.320, Basisbeskrivelse - fuger/2021-10-15.

Bygningsdelsbeskrivelser (kapitel 4) og tegninger geelder frem for kapitel 3.

1.2 Definitioner
Ved "bygherre” forstds Avista Green ApS (AG).
Ved "entreprengr” forstds den bydende entreprengr, som varetager naevnte arbej-
der og leverancer i naerveerende arbejdsbeskrivelse.
Ved "radgiver” forstas Tolderlund Radgivende Ingenigrer ApS (TRI).
Ved "tilsyn” forstds bygherrens tilsyn pa pladsen.
Ved "byggeledelse” forstas bygherrens byggeledelse p& pladsen.
Ved "udstyrsleverandgr” forstas anden entreprengr tilknyttet udstyrsentreprisen.
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2. Omfang
2.1 Generelt
Fglgende graensefladeskemaer er gaeldende for projektet:
e Der henvises til bygningsdelsbeskrivelser (kapitel 4) i neervaerende ar-
bejdsbeskrivelse omhandlende koordinering med andre arbejder.
Ad stk. 3.
Projektkoordinator: AG
Projekteringskoordinator: AG
Radgiver-konstruktion: TRI
Radgiver-vvs: TRI
Radgiver-el: *
Leverandgr: *
Stedfortraedende aktgrer: *
* Kendes ikke p8 nuvaerende tidspunkt
2.2 Bygningsdele
Arbejdet omfatter fglgende bygningsdele:
e Montage af betonelementer til Tankgard 1400 og 1500
Model 4LE iht. Molio A113
2.3 Projektering
Arbejdet omfatter projektering af fglgende konstruktionsafsnit og/eller bygnings-
dele:
e Midlertidige afstivninger
¢ Stgbeforme
Folgende dokumentation skal leveres:
e Erklaering om risikobehaeftede forhold i projektet, jeevnfgr bilag 1 til KS-be-
kendtggrelsen, skal afleveres sammen med det faerdige projekt.
e Totalgkonomiske beregninger.
e Dokumentation af, at projekteringsydelser er kontraktmaessigt udfgrt.
e Dokumentation af baerende konstruktioner iht. retningslinjerne i SBi-anvisning
271.
Projektmateriale skal leveres til bygherrens tilsyn digitalt via Sharepoint og senest
15 arbejdsdage, fgr arbejdet planlaegges udfgrt pa pladsen.
Projektmaterialet vil blive kommenteret inden for 10 arbejdsdage fra modtagelsen.
2.4 Byggeplads
Ad stk. 2.
Plan for beskyttende foranstaltninger skal fremsendes til gennemsyn til bygherrens
tilsyn digitalt via Sharepoint senest 10 arbejdsdage inden arbejdet pabegyndes.
Planen vil blive kommenteret inden for 5 arbejdsdage fra modtagelsen.
2.5 Sikkerhed og sundhed
2.5.1 Generelt

Fglgende ydelser relateret til sikkerhed og sundhed er en del af arbejdet:
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e Der henvises til "Plan for sikkerhed og sundhed”
2.5.2 Seerligt farligt arbejde og szerlige risici
2.5.2.1 Generelt
Fglgende bygningsdele indeholder sundhedsskadelige stoffer:
e Der henvises til bygningsdelsbeskrivelser.
Der ggres opmaerksom pa folgende szerlig farlige arbejder/seerlige risici:
e Der henvises til bygningsdelsbeskrivelser.
Ad stk. 1.
Leverandgrbrugsanvisning foreligger senest 10 arbejdsdage fgr montagens start.
2.5.2.2 Betonelementer
Der ggres opmaerksom pa folgende szerlig farlige arbejder/szerlige risici for de en-
kelte betonelementer, som der skal tages hgjde for:
e Der henvises til arbejdsbeskrivelse, betonelementer, leverance
2.5.2.3 Montage
Der ggres opmaerksom pa falgende seerlig farlige arbejder/szerlige risici for mon-
tage og sammenbygningen af betonelementerne, som der skal tages hgjde for:
e Lgft af tunge emner
e Arbejder i hgjden
2.6 Omgivende miljg
2.7 Kvalitetsledelse
2.7.1 Generelt
2.7.2 CE-maerkning mv.
2.7.3 Garantierklaeringer
Garantierklaeringer for udfgrelse skal afleveres senest 15 arbejdsdage efter, at ar-
bejdet er udfgrt.
2.7.4 Kontroldokumentation
2.7.5 D&V-dokumentation
D&V-dokumentation skal leveres i digitalt via Sharepoint.
Ad stk. 3.
Her ud over omfatter D&V-dokumentation fglgende:
¢ Der henvises til bygningsdelsbeskrivelserne.
2.7.6 Autorisation og uddannelse
2.7.6.1 Generelt

Autorisationsdokumentation skal afleveres til bygherrens tilsyn 10 arbejdsdage in-
den det autorisationskraevende arbejde pabegyndes.
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2.7.6.2 Varmt arbejde
2.8 Arbejdets planlaegning
Der skal pdregnes deltagelse i én eller flere projektgennemgangsmgder.
Projektet er baseret pa folgende montageraekkefglge, jf. i gvrigt tidsplanen:
e Der henvises til tegninger.
Plan for montage skal fremsendes til bygherrens tilsyn for gennemsyn senest 10
arbejdsdage for arbejdet pabegyndes.
Plan for montage vil blive kommenteret inden for 5 arbejdsdage fra modtagelsen.
Fglgende dokumenter skal leveres til bygherrens tilsyn og gennemsyn:
e Statisk dokumentation for stillads
o Specifikationer for udfgrelsen af stillads
e Dokumentation pd arbejdsmetode ved fremstilling af specialfremstillede ind-
stgbningsdele af stal
e Arbejdsplan, der viser planlagte stgd i armeringen
e Program for arbejdet med spaendarmering og tilhgrende dele
e Injektionsprogram for spaendarmering
e Plan over planlagte stgbeskel
¢ Dokumentation af ledelsespersonens kvalifikationer ved udfarelse af spsendar-
mering.
Ad stk. 1.
Folgende arbejdsdokumenter skal leveres til bygherrens tilsyn og gennemsyn se-
nest 10 arbejdsdage fgr fremstilling/arbejdet pdbegyndes digitalt via Sharepoint:
e Montagevejledninger
e Montageplaner
Arbejdsdokumenter vil blive kommenteret inden for 5 arbejdsdage fra modtagel-
sen.
2.9 Undersggelser
2.10 Prover
Folgende prgver pd materialer og produkter skal foreleegges bygherrens tilsyn til
godkendelse:
e Der henvises til bygningsdelsbeskrivelser
Fglgende prgver for fastlaeggelse af udfaldskrav skal udfgres:
¢ Der henvises til bygningsdelsbeskrivelser
Prgver vil blive kommenteret inden for 5 arbejdsdage fra modtagelse/meddelelse
om, at prgven er udfgrt.
2.11 Gennemfgringer, pAmonteringer og retableringer

Folgende gennemfgringer, pamonteringer og retableringer skal vaere indeholdt i ar-
bejdet:
¢ Der henvises til bygningsdelsbeskrivelser
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Fglgende udfgres under andet arbejde:
e Der henvises til bygningsdelsbeskrivelser
2.12 Renggring

Det pahviler entreprengren at holde rent og ryddeligt samt fjerne overskudsmate-
rialer i de bergrte omrader i og omkring naerveerende bygningsafsnit efter eget ar-
bejde.

Ved arbejdsprocesser, hvor der frembringes affald og stgv, skal dette fjernes
umiddelbart efter processen er afsluttet.

Alle synlige bygningsdele skal ved aflevering af arbejdet veere rengjorte for det ef-
terfglgende arbejde.

Overholdes pligten for oprydning og renggring ikke, berettiger byggeledelsen sig til
at lade oprydningen og renggringen blive foretaget, og omkostningen afholdes af
entreprengren.
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3. Generelle specifikationer
3.1 Generelt

3.1.1 CE-maerkning mv.

3.1.2 Byggeplads

3.1.2.1 Generelt

3.1.2.2 Beskyttende foranstaltninger

Ved renoveringsarbejder skal, ud over beskyttende foranstaltninger for eget ar-
bejde, desuden etableres beskyttende foranstaltninger i fglgende lokaliteter:
e Se bygningsdelsbeskrivelser

Der skal etableres beskyttende foranstaltninger mod:
e Se bygningsdelsbeskrivelser

Type overflade, den beskyttende foranstaltning skal etableres mod:
e Se bygningsdelsbeskrivelser

3.1.2.3 Transport, oplagring og montage
3.1.2.3.1 Generelt
3.1.2.3.2 Tilkgrselsforhold

Tilkgrselsforhold og aflaesningssted pa byggepladsen skal vaere dimensionerede til
et maksimalt akseltryk pd 11,5 tons.

3.1.2.3.3 Lagring og montering af betonelementer
Ad stk. 6.
Folgende flader pa fglgende elementer skal fremstd med synlige ubehandlede
overflader: ingen

3.1.2.4 Stillads
For grunden gaelder de geotekniske parametre angivet i geoteknisk undersggelses-
rapport og geoteknisk projekteringsrapport.

Ved projekteringen af det permanente bygvaerk er der for vindlasten anvendt fal-

gende:

e Terraenkategori: se Al.1
se Al.1

e Basisvindhastighedens grundvaerdi vp,o: se Al.1

¢ Bygningshgjde over terraen: se Al.1

Ved fastlaeggelse af formfaktorer skal der tages hensyn til fglgende:
e Se Al.l

Daekkonstruktioner er i den permanente situation beregnet for de karakteristiske
fladelaster: 10,0 kN/m2
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3.1.3 Arbejdets planlaegning
3.1.3.1 Generelt
3.1.3.2 Plan for montage

Plan for montage skal foreligge senest 10 arbejdsdage fgr montagens start og vil
blive kommenteret af bygherrens tilsyn og leverandgren senest 5 arbejdsdage fra
modtagelsen.

3.1.3.3 Montage-/handteringsanvisning
Ad stk. 1.
Montage-/handteringsanvisning vil foreligge senest 10 arbejdsdage fgr montagens
start.

3.2 Referencer

3.2.1 Generelt

3.2.2 Referencer der er generelt geeldende for arbejdet

3.2.2.1 Generelt

Geoteknisk undersggelsesrapport: se Al.1

Geoteknisk projekteringsrapport: se Al.1

3.2.2.2 Sikkerhed og last
Ad stk. 1.
DS/EN 1990:2007
DS/EN 1990/A1:2006
DS/EN 1990/A1/AC:2010.

Ad stk. 2.
DS/EN 1990 DK NA:2013.

Ad stk. 3.
a) DS/EN 1991-1-1:2007
DS/EN 1991-1-1/AC:2009
b) DS/EN 1991-1-2:2007
DS/EN 1991-1-2/AC:2009
DS/EN 1991-1-2/AC:2013
c) DS/EN 1991-1-3:2007
DS/EN 1991-1-3/AC:2009
DS/EN 1991-1-3/A1:2015
d) DS/EN 1991-1-4:2007
DS/EN 1991-1-4/A1:2010
DS/EN 1991-1-4/AC:2010
e) DS/EN 1991-1-5:2007
DS/EN 1991-1-5/AC:2009
f) DS/EN 1991-1-6:2007
DS/EN 1991-1-6:2005/A:C2013
g) DS/EN 1991-1-7:2007
DS/EN 1991-1-7/AC:2010
DS/EN 1991-1-7/A1:2014.
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3.2.2.3

3.2.2.4

3.2.2.5

Ad stk. 4:

a) DS/EN 1991-1-1 DK NA:2013

b) DS/EN 1991-1-2 DK NA:2014

c) DS/EN 1991-1-3 DK NA:2015 Version 2
d) DS/EN 1991-1-4 DK NA:2015

e) DS/EN 1991-1-5 DK NA:2012

f) DS/EN 1991-1-6 DK NA:2007

DS/EN 1991-1-7 DK NA:2013.

Betonkonstruktioner generelt

Ad stk. 1.

a) DS/EN 1992-1-1+AC:2008
DS/EN 1992-1-1/AC:2010
DS/EN 1992-1-1:2004/A1:2015

b) DS/EN 1992-1-2+AC:2013

c) DS/EN 1992-3:20009.

Ad stk. 2.

a) DS/EN 1992-1-1 DK NA:2017
b) DS/EN 1992-1-2 DK NA:2011
c) DS/EN 1992-3 DK NA:2010.

Beton, materialer
Ad stk. 1.

DS/EN 206-1:2002
DS/EN 206-1/A1:2009
DS/EN 206-1/A2:2009

Ad stk. 2.
DS 2426 - EN 206-1:2011
DS 2426 - EN 206-1/Ret 1:2013.

Ad stk. 3.
a) DS/EN 196-1:2016.

Ad stk. 4.
DS/EN 197-1:2012.

Armering med tilknyttede dele, materialer
Ad stk. 1.
DS/INF 165:2011.

Ad stk. 2.
DS/EN 10080:2006.

Ad stk. 3.

Standarden foreligger alene i en forelgbig udgave som DSF/prEN 10138, der skal

anvendes.
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3.2.2.6

3.2.3
3.2.3.1
3.2.3.2

3.2.3.3

3.2.3.4

3.2.3.5

a) DS/EN 10138-1, Offentligggrelsesdato 2009-06-01
b) DS/EN 10138-2, Offentligggrelsesdato 2009-06-01
c) DS/EN 10138-3, Offentligggrelsesdato 2009-06-01
d) DS/EN 10138-4, Offentligggrelsesdato 2009-06-01.

Ad stk. 4.
DS/EN 523:2004.

Ad stk. 5.
DS/EN 447:2007.

Betonkonstruktioner, udfgrelse
Ad stk. 1.

DS/EN 13670:2010

DS/EN 13670:2010/Ret 1:2015.

Ad stk. 2.
DS 2427 - EN 13670:2011.

Ad stk. 3.
DS/EN 446:2007.

Referencer der er geldende for specifikke dele af arbejdet
Generelt

Projektering

Ad stk. 1.

SBi-anvisning 223, 2016, 2. udgave.
* <X>

Ad stk. 2.

C213, Tegningsstandarder:

a) Del 1, Generelt, 2012-12-19

b) Del 3, Betonkonstruktioner og -paele, december 2012.

Stilladser, afstivhninger mv.
Ad stk. 1.
DS/EN 12812:2008.

Ad stk. 2.
DS/EN 12813:2004.

Ad stk. 3.
Juni 2015.

Overflader
Ad stk. 1.
A24: Juni 2007.

Geoteknik
Ad stk. 1.
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3.2.3.6

3.2.3.7

3.2.3.8

3.3
3.3.1

DS/EN 1997-1:2007
DS/EN 1997-1/AC:2010
DS/EN 1997-1/A1:2014.

Ad stk. 2.
a) DS/EN 1997-1 DK NA:2015.

Betonelementer
Ad stk. 1.

Branchevejledning om montage af betonelementer og letbeton elementer

Juli 2012.

Ad stk. 2.

bips publikation A113, januar 2005

Rettelsesblad 2005-02-16.

Ad stk. 3.

Leverandgrbrugsanvisning for praefabrikerede byggeelementer og bygningsdele

At-vejledning A.2.3
Maj 2010.

Ad stk. 4
Oktober 2011.

Ad stk. 5.
Oktober 2011.

Varmt arbejde

Ad stk. 1.

Svejsning, skeering mv. i metal
At-vejledning D.2.16-2

April 2005

Opdateret juni 2014.

Ad stk. 2.

DBI vejledning 10

a) 2. udgave, nhovember 2008
b) 2. udgave, november 2008
c) 1. udgave, november 2008.

Brand

Ad stk. 1.

Brandteknisk vejledning nr. 31
2. udgave, april 2005.

Projektering

Generelt

Ad stk. 2.

C213, Tegningsstandarder:

a) Del 1, Generelt, 2012-12-19

b) Del 3, Betonkonstruktioner og -paele, december 2012.
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3.3.2
3.4
3.4.1
3.4.2
3.5
3.5.1

3.5.2
3.5.2.1
3.5.2.2

3.5.2.3
3.5.3

Dokumentation
Undersggelser

Generelt
Dokumentation
Materialer og produkter

Generelt

Ad stk. 1.

Folgende materialer og produkter ma ikke anvendes, fgr bygherretilsynets be-
meerkninger til dokumentationen foreligger:

e Beton

e Slap armering

e Strittekasser

e Muffer og lignende for direkte samling af slap armering
e Speendarmering og tilhgrende dele

e Slipmidler

¢ Indstgbningsdele

e Fugeband

e Fugtmembran

e Isoleringsmateriale

e Fuger

e Stgvbinder

e Forseglingsmidler

Dokumentationen skal foreligge senest 10 arbejdsdage, inden materialer indbyg-
ges.

Dokumentationen vil blive kommenteret inden for 5 arbejdsdage fra modtagelsen.
Indstgbningsdele

Generelt

Specialfremstillede indstgbningsdele af stal
Der henvises til tegninger.

Bindere

Slap armering
Der henvises til generel note.
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3.5.4
3.54.1
3.5.4.2
3.5.4.3
3.5.4.4
3.5.5

3.5.6

3.5.7

3.5.8
3.5.9

3.5.10
3.5.11
3.5.12
3.5.13
3.5.14
3.5.15
3.6
3.6.1

3.6.2
3.6.3
3.6.4
3.6.5
3.6.6

Spandarmering og tilhgrende dele

Generelt

Spaendarmering

Spandarmeringssystem inkl. forankringer, koblinger, foringsrgr mv.
Injektionsmgrtel

Beton
Der henvises til generel note.

Fugeband
Der henvises til generel note.

Fugtmembran
Der henvises til generel note.

Isoleringsmaterialer

Fuger
Der henvises til generel note.

Slipmidler (formolie)
Forseglingsmidler
Stgvbinder
Kapillarbrydende lag
Stgbeunderlag
Afstandsholdere
Udfarelse

Generelt
Udfgrelsesklasse: Se generel note

Mal og tolerancer

Gennemfgringer, pAmonteringer og retableringer
Demontering

Opretning

Overflader
Der henvises til tegninger
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3.6.7

3.6.7.1
3.6.7.2
3.6.7.3
3.6.7.4
3.6.7.5
3.6.7.6

3.6.7.7
3.6.7.8
3.6.7.9
3.6.8

3.6.8.1

3.6.8.2
3.6.8.3
3.6.8.4
3.6.8.5
3.6.9

3.6.9.1
3.6.9.2
3.6.9.3

3.6.9.4

3.6.9.5
3.6.9.6
3.6.9.7
3.6.9.8
3.6.9.9

Form

Generelt

Styrke og stivhed
Formsystemer mv.
Pilhgjder

Udsparinger, huller mv.

Affasninger
Der henvises til generel note.

Slipmidler (formolie)
Feaerdigggrelse
Afformning
Indstgbningsdele

Generelt

Fglgende indstgbningsdeles placering skal efter stgbning/afforskalling dokumente-

res ved m5|ing udfgrt ved nivellement:

o Ikke relevant

Specialfremstillede indstgbningsdele af stal

Bindere

Lgfte- og montageanordninger

El-rgrsamling ved etagekryds
Slap armering
Generelt

Bukkelister

Daeklag og armeringsafstande

Der henvises til generel note.

Forankring og stgd

Generelle regler for placering af stgd:

¢ Der henvises til generel note.
Svejsning, varmbukning mv.
Stgbeskel

Udsparinger og huller

Montering af armering i eksisterende beton

Faerdigggrelse

Bygherrens tilsyn skal varsles 10 arbejdsdage fgr montage af potentialudligning

skal finde sted.
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3.6.10
3.6.10.1
3.6.10.2
3.6.10.3
3.6.10.4
3.6.10.5
3.6.10.6
3.6.10.7
3.6.10.8
3.6.10.9
3.6.11
3.6.11.1
3.6.11.2
3.6.11.3
3.6.11.4
3.6.11.5
3.6.11.6
3.6.12
3.6.13
3.6.14
3.6.15
3.6.16
3.6.17
3.6.18
3.6.19
3.7

3.7.1

3.7.2

3.7.3

Spandarmering og tilhgrende dele
Generelt

Daeklag og armeringsafstande
Forbukning

Svejsning, varmepavirkning mv.
Foringsrgr

Faerdigggrelse

Opspeaending

Injektion

Indstgbning af forankringsanordninger
Stgbning

Generelt

Haerdning, efterbehandling og beskyttelse
Stgbeskel

Indstgbningsdele

Tilstgbning af huller mv.
Udstgbning af konstruktive fuger
Fugeband

Fugtmembran

Isolering

Fugning

Stgvbinding

Finudgravning

Udlaegning af kapillarbrydende lag
Udlaegning af stgbeunderlag
Relationer til andre arbejder

Generelt

Der skal koordineres med fglgende arbejder:
o Betonelementer, leverance

e Betonkonstruktioner, pladsstgbt

Forudgdende arbejder

Koordinering

Der skal koordineres med fglgende arbejder:
e Betonelementer, leverance

e Betonkonstruktioner, pladsstgbt
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3.7.4 Overdragelse af betonelementer
Forelgbigt leveranceprogram skal foreligge senest 15 arbejdsdage fgr montagens
start.

Leveranceprogrammet vil blive kommenteret inden for 5 arbejdsdage fra modta-
gelsen.

Endeligt leveranceprogram skal foreligge senest 5 arbejdsdage fgr montagens

start.
3.8 Sikkerhed og sundhed
3.8.1 Generelt
3.8.2 Seerlig farligt arbejde og saerlige risici
Der er risiko for nedstyrtning ved montering og afstivning af betonelementer.
3.9 Kontrol
3.9.1 Generelt

Montageentreprengren skal udarbejde forslag til opdeling i kontrolafsnit efter fgl-
gende retningslinier:
e Entreprengren fastlaegger antal og omfang af kontrolafsnit

Forslag til opdeling i kontrolafsnit skal foreleegges for bygherrens tilsyn senest 10
arbejdsdage inden opstart pa byggepladsen.

Kontroldokumentationen skal afleveres i et saerskilt dokument B2.2.2.X til bygher-
rens tilsyn, sa det kan indgd i den statiske dokumentation, jf. SBi-anvisning 271.
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3.9.2
3.9.3
3.9.4
3.9.5
3.9.6
3.9.6.1
3.9.6.2
3.9.6.3
3.9.6.4
3.9.6.5
3.9.6.6
3.9.6.6.1
3.9.6.6.2
3.9.6.7
3.9.6.7.1
3.9.6.7.2
3.9.6.7.3
3.9.6.8
3.9.6.9
3.9.6.10
3.9.6.11
3.9.7

Projekteringskontrol

Kontrol af undersggelser
Materiale- og produktkontrol
Modtagekontrol
Udfgrelseskontrol

Generelt

Overflader

Stillads, afstivning, form mv.
Indstgbningsdele

Slap armering
Spandarmering og tilhgrende dele
Generelt

Injektion

Stgbning

Haerdning og efterbehandling
Stgbeskel

Konstruktive fuger og recesser
Fugeband

Fugtmembran

Isolering

Mal og tolerancer

Slutkontrol
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4.
4.1

4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.4

4.1.5

4.1.6

4.1.7

4.1.8

4.1.9

Bygningsdelsbeskrivelser
Vagge til tankgard 1400 og 1500

Orientering
Montage af betonelementer for ovennaevnte bygningsdel samt projektering af mid-
lertidige afstivninger og understgtninger.

Omfang
Arbejdet omfatter montage af elementerne inkl. midlertidige afstivning og under-
stgtning samt sammenstgbning af elementerne til arbejdets fulde faerdigggrelse.

Der henvises generelt til tegninger.

Lokalisering
Der henvises til tegninger.

Tegningshenvisning
Der henvises til geeldende dokumentfortegnelse.

Koordinering
Der henvises generelt til udbudstidsplan.

Det pahviler entreprengren inden arbejdets pabegyndelse at sikre sig, at forudsaet-
ningerne for sit eget arbejdes konditionsmaessige udfgrelse er til stede. I modsat
fald, skal entreprengren straks rette henvendelse til byggeledelsen.

Tilstodende bygningsdele

Forudgdende bygningsdele/arbejder
Der henvises generelt til udbudstidsplan.

Efterfolgende bygningsdele/arbejder
Der henvises generelt til udbudstidsplan.

Projektering

Arbejdet omfatter projektering af alle for arbejdet ngdvendige midlertidige under-
stgtninger og afstivninger, der sikrer en sikker og arbejdsmaessig forsvarlig mon-
tage og udfgrelse.

Der henvises til A1.1.

Undersggelser
Vejvinduer for vind, vejrforhold i gvrigt skal undersgges og ngdvendige tiltag ggres
i forbindelse med fx frost.

Materialer og produkter
Indstgbningsdele
Der henvises til tegninger.

Slap armering
Der henvises til generel note.

Spaendarmering og tilhgrende dele
Der henvises til generel note.
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4.1.10

4.1.11

4.1.12
4.1.13
4.1.14

4.1.15
4.1.16

Beton
Der henvises til generel note.

Fugebénd
Der henvises til generel note.

Fugtmembran
Der henvises til generel note.

Udfgrelse
Form
Der henvises til generel note.

Indstgbningsdele
Der henvises til generel note.

Slap armering
Der henvises til generel note.

Spandarmering og tilhgrende dele
Der henvises til generel note.

Stgbning
Der henvises til generel note.

Overflader
Der henvises til tegninger.

Fugeband
Fugtmembran
Isolering
Fugning

Stgvbinding

Mal og tolerancer
Der henvises til generel note.

Prover
Arbejdsmiljg

Kontrol
Udfgrelsesklasse: Se generel note.

D&V-dokumentation

Planlaegning



