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1. Orientering

1.1 Generelt
Molio B2.220, Basisbeskrivelse — betonkonstruktioner, pladsstgbt/2017-12-04 er
sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gaeldende for arbejdet.

Herudover er fglgende basisbeskrivelser specifikt gaeldende for dele af arbejdet:
Molio B2.010, Basisbeskrivelse — Byggesag/2021-06-30

Molio B2.011, Basisbeskrivelse — Arbejdsmiljg, herunder grundlag for plan for sik-
kerhed og sundhed/2022-12-14

Molio B2.100, Basisbeskrivelse - Byggeplads/2021-11-05

Molio B2.120, Basisbeskrivelse - Jord/2021-10-06

Molio B2.125, Basisbeskrivelse - Jordarbejde for ledninger/2021-10-07

Molio B2.420, Basisbeskrivelse - Aflgb i jord/2021-09-27

Molio B2.510, Basisbeskrivelse — Befaestelser/2021-09-24

Ad stk. 10.
e Molio B2.250, Basisbeskrivelse - stdl generelt/2021-08-26
e Molio B2.320, Basisbeskrivelse - fuger/2021-10-15

Bygningsdelsbeskrivelser (kapitel 4) og tegninger gaelder frem for kapitel 3.

1.2 Definitioner
Ved "bygherre” forstds Avista Green ApS (AG).
Ved "entreprengr” forstas den bydende entreprengr, som varetager navnte arbej-
der og leverancer i naerveerende arbejdsbeskrivelse.
Ved "radgiver” forstds Tolderlund Radgivende Ingenigrer ApS (TRI).
Ved "tilsyn” forstds bygherrens tilsyn pa pladsen.
Ved "byggeledelse” forstas bygherrens byggeledelse pd pladsen.
Ved "udstyrsleverandgr” forstds anden entreprengr tilknyttet udstyrsentreprisen.
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2. Omfang

2.1 Generelt
Fglgende graensefladeskemaer er gaeldende for projektet:
e Der henvises til bygningsdelsbeskrivelser (kapitel 4) i naervaerende arbejdsbe-
skrivelse omhandlende koordinering med andre arbejder.

2.2 Bygningsdele
Arbejdet omfatter fglgende bygningsdele:

Cooling Plant Building
e Fundamenter
e Terreendaek

Cooling towers

e Fundamenter

e Terreendaek

e Sgjler og vaegge

Tankgérd 1300
e Tankfundamenter
e Minipeele

Tankgérd 1400 og 1500
e Tankfundamenter

e Gruber

e Render

e Terraeendaek

e Veegge

Laessepladser
e Terreendaek

Folgende dele, der leveres af stalentreprengr, monteres under dette arbejde:
 Indstgbningsdele til befaestelse af stalkonstruktioner

Fglgende dele, der leveres af udstyrsleverandgr, monteres under dette arbejde:
e Indstgbningsdele til befaestelse af udstyr
e Indstgbningsdele til tankopbygning

Folgende dele, der indgdr i bygningsdelene, leveres og monteres af el-entreprengr:
e Jordingsplatter og elektrisk forbindelse af armering

Folgende dele, der indgdr i bygningsdelene, leveres og monteres af anden entre-
prengr:
e Understopning af stdlsgijler

Folgende demonterede dele, der indgar i bygningsdelene, skal saettes i depot:
e Ingen
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Folgende demonterede dele, der indgdr i bygningsdelene, skal saettes i depot:
e Ingen

2.3 Projektering
Arbejdet omfatter projektering af fglgende konstruktionsafsnit og/eller bygnings-
dele:
e Midlertidige afstivninger
e Stgbeforme
e Gitterriste over render og gruber

Fglgende dokumentation skal leveres:

e Erklaering om risikobeheaeftede forhold i projektet, jeevnfgr bilag 1 til KS-be-
kendtggrelsen, skal afleveres sammen med det faerdige projekt.

e Totalgkonomiske beregninger.

e Dokumentation af, at projekteringsydelser er kontraktmaessigt udfgrt.

e Dokumentation af baerende konstruktioner iht. retningslinjerne i SBi-anvisning
271.

Projektmateriale skal leveres til bygherrens tilsyn digitalt via Sharepoint og senest
15 arbejdsdage, fgr arbejdet planlaegges udfgrt pa pladsen.
Projektmaterialet vil blive kommenteret inden for 10 arbejdsdage fra modtagelsen.

2.4 Byggeplads
Ad stk. 1.

Plan for beskyttende foranstaltninger skal fremsendes til gennemsyn til bygherrens
tilsyn digitalt via Sharepoint senest 10 arbejdsdage inden arbejdet pdbegyndes.

Planen vil blive kommenteret inden for 5 arbejdsdage fra modtagelsen.
Alle egne byggepladsaktiviteter leveres, drives og aframmes af entreprengren selv.

Entreprengren skal veere indstillet pd at planlaegge og udfgre egne arbejder under
hensyntagen til andre entreprengrer og bygherrens drift.

Ved bygherrens anmodning skal entreprengren deltage i en koordinering af sine
arbejder med gvrige arbejder, der gennemfgres pa anlaegget, sa alle arbejder kan
fremmes og gennemfgres sikkerhedsmaessigt forsvarligt.

2.5 Sikkerhed og sundhed

2.5.1 Generelt
Fglgende ydelser relateret til sikkerhed og sundhed er en del af arbejdet:
e Der henvises til bygningsdelsbeskrivelserne

2.5.2 Szerligt farligt arbejde og szerlige risici
Fglgende bygningsdele indeholder sundhedsskadelige stoffer:
e Der henvises til bygningsdelsbeskrivelserne

2.6 Omgivende miljg
Der henvises til bygningsdelsbeskrivelserne.
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2.7
2.7.1
2.7.2

2.7.3

2.7.4

2.7.5

2.7.6

2.7.6.1

2.7.6.2

2.8

Det skal indskaerpes, at den foreliggende dokumentation af de eksisterende forhold
er vejledende, og at alle ngdvendige detailoplysninger herunder evt. detailopma-
ling af eksisterende anlaeg, ma paregnes fremskaffet/udfgrt af entreprengren.

M3l og koter i fagbeskrivelser og pa tegninger til eksisterende bygveerker og an-
laagsarbejder er nominelle mal, som entreprengren skal verificere ved kontrolma-
ling.

Kvalitetsledelse
Generelt

CE-maerkning mv.
Kontrol af CE-maerkede produkter indgdr som en del af entreprengrens almene
kontrol iht. DS1140.

Garantierklaeringer
Garantierklaeringer for udfgrelse skal afleveres senest 15 arbejdsdage efter, at ar-
bejdet er udfart.

Kontroldokumentation

Kontroldokumentation af udfgrelse skal gennemfgres iht. DS1140 pa baggrund af
geeldende udfgrelsesklasser.

Forinden arbejdets pabegyndelse skal entreprengren udarbejde kontrolplaner for
hhv. egenkontrol og uafhangig kontrol (B2.2.2.X).

Gennemfgrt kontrol dokumenteres i kontrolrapporter (B3.2.2.X)

Kontrolplanerne og kontrolrapporterne skal afleveres til tilsynet, s& det kan indgd i
den statiske dokumentation jf. SBi-anvisning 271.

D&V-dokumentation
D&V-dokumentation skal leveres i digitalt via Sharepoint.

Autorisation og uddannelse

Generelt
Autorisationsdokumentation skal afleveres til bygherrens tilsyn 10 arbejdsdage in-
den det autorisationskraevende arbejde pabegyndes.

Varmt arbejde
Der henvises til bygningsdelsbeskrivelserne.

Arbejdets planlaegning
Der skal paregnes deltagelse i én eller flere projektgennemgangsmgder.

Fglgende dokumenter skal leveres til bygherrens tilsyn og gennemsyn digitalt via

Sharepoint:

e Detaljeret plan for entreprisen afvikling, som belyser projektkontrol, projekt-
gennemgang, materialeindkgb og -handtering, produktion, transport, oplagring,
montage, udstgbning og dokumentation

e Statisk dokumentation for stillads

e Specifikationer for udfgrelsen af stillads

e Dokumentation for spaendsystemer, spandarmering, foringsrgr, injektionsmgar-
tel, forankringsanordninger, koblinger og gvrige tilknyttede dele

e Dokumentation for prgvningen af injektionsmgrtel iht. DS/EN 447



Avista Green RotP
Dato : 19-08-2024

Arbejdsbeskrivelse — Betonkonstruktioner, pladsstgbte Rev.dato

2. Omfang Side : 11/40

2.9

2.10

2.11

e Dokumentation pa arbejdsmetode ved fremstilling af specialfremstillede ind-
stgbningsdele af stal

e Arbejdsplan, der viser planlagte st@d i armeringen

e Dokumentation for kleebematerialers virkemade, styrke mv.

e Plan over planlagte stgbeskel

Ad stk. 1.

Fglgende arbejdsdokumenter skal leveres til bygherrens tilsyn og gennemsyn se-
nest 10 arbejdsdage fgr fremstilling/arbejdet pabegyndes digitalt via Sharepoint:
e Produktionstegninger

e Arbejdstegninger

Arbejdsdokumenter vil blive kommenteret inden for 5 arbejdsdage fra modtagel-
sen.

Undersggelser

Folgende undersggelser skal udfgres:

e Opmaling af eksisterende konstruktioner, som stgder op til eller placeret i naer-
heden af neaervaerende konstruktioner.

e Kontrol af, at forudgdende arbejder er udfgrt med godkendelse heraf fra tilsy-
net, sa forudsaetningerne for entreprengrens konditionsmaessige udfgrelse af
egne arbejder er til stede.

Entreprengren skal opmale eksisterende konstruktioner s betids, at der er tid til
at tilrette projektet til de faktiske forhold p& stedet.

Entreprengren skal rette henvendelse til tilsynet, safremt forudsaetningerne for et
konditionsmaessigt arbejde konstateres ikke at vaere til stede.

Dokumentation af ovennaevnte registreringer skal leveres til bygherrens tilsyn digi-
talt via Sharepoint.

Materialet, og dermed arbejdets endelige omfang, vil blive kommenteret inden for
5 arbejdsdage.

Prover

Folgende prgver pa materialer og produkter skal forelaegges bygherrens tilsyn til
godkendelse:

¢ Der henvises til bygningsdelsbeskrivelser

Foglgende prgver for fastlaeggelse af udfaldskrav skal udfgres:
e Der henvises til bygningsdelsbeskrivelser

Prgver vil blive kommenteret inden for 5 arbejdsdage fra modtagelse/meddelelse
om, at prgven er udfart.

Gennemfgringer, pAmonteringer og retableringer

Folgende gennemfgringer, pamonteringer og retableringer skal vaere indeholdt i ar-
bejdet:

e Der henvises til bygningsdelsbeskrivelser
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Fglgende udfgres under andet arbejde:
e Der henvises til bygningsdelsbeskrivelser

2.12 Renggring
Det pahviler entreprengren at holde rent og ryddeligt samt fjerne overskudsmate-
rialer i de bergrte omrader i og omkring naerveerende bygningsafsnit efter eget ar-
bejde.
Ved arbejdsprocesser, hvor der frembringes affald og stgv, skal dette fjernes
umiddelbart efter processen er afsluttet.
Alle synlige bygningsdele skal ved aflevering af arbejdet veere rengjorte for det ef-
terfglgende arbejde.

Overholdes pligten for oprydning og renggring ikke, berettiger byggeledelsen sig til
at lade oprydningen og renggringen blive foretaget, og omkostningen afholdes af
entreprengren.
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3. Generelle specifikationer
3.1 Generelt
3.1.1 CE-maerkning mv.
3.1.2 Byggeplads
3.1.2.1 Generelt
3.1.2.2 Beskyttende foranstaltninger
3.1.2.3 Transport og oplagring
3.1.2.4 Stillads
For grunden geelder de geotekniske parametre angivet i geoteknisk undersggelses-
rapport og geoteknisk projekteringsrapport.
Ved projektering af det permanente bygveerk er der for vindlasten anvendt fgl-
gende:
e Terraenveerdi: se Al.1
e Basisvindhastighedens grundveaerdi vb,0: se Al.1
e Bygningshgjde over terraen: se Al.1
3.1.3 Arbejdets planlaegning
3.2 Referencer
3.2.1 Generelt
3.2.2 Referencer der er generelt gaeldende for arbejdet
3.2.2.1 Generelt
3.2.2.2 Sikkerhed og last

Ad stk. 1.

DS/EN 1990:2007

DS/EN 1990/A1:2006
DS/EN 1990/A1/AC:2010.

Ad stk. 2.
DS/EN 1990 DK NA:2013.

Ad stk. 3.

a) DS/EN 1991-1-1:2007
DS/EN 1991-1-1/AC:2009

b) DS/EN 1991-1-2:2007
DS/EN 1991-1-2/AC:2009
DS/EN 1991-1-2/AC:2013

c) DS/EN 1991-1-3:2007
DS/EN 1991-1-3/AC:2009
DS/EN 1991-1-3/A1:2015

d) DS/EN 1991-1-4:2007
DS/EN 1991-1-4/A1:2010
DS/EN 1991-1-4/AC:2010
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3.2.2.3

3.2.2.4

3.2.2.5

e) DS/EN 1991-1-5:2007
DS/EN 1991-1-5/AC:2009
f) DS/EN 1991-1-6:2007
DS/EN 1991-1-6:2005/A:C2013
g) DS/EN 1991-1-7:2007
DS/EN 1991-1-7/AC:2010
DS/EN 1991-1-7/A1:2014.

Ad stk. 4:

a) DS/EN 1991-1-1 DK NA:2013

b) DS/EN 1991-1-2 DK NA:2014

c) DS/EN 1991-1-3 DK NA:2015 Version 2
d) DS/EN 1991-1-4 DK NA:2015

e) DS/EN 1991-1-5 DK NA:2012

f) DS/EN 1991-1-6 DK NA:2007

g) DS/EN 1991-1-7 DK NA:2013.

Betonkonstruktioner generelt

Ad stk. 1.

a) DS/EN 1992-1-14+AC:2008
DS/EN 1992-1-1/AC:2010
DS/EN 1992-1-1:2005/A1:2015

b) DS/EN 1992-1-2+AC:2013

c) DS/EN 1992-3:20009.

Ad stk. 2.

a) DS/EN 1992-1-1 DK NA:2017
b) DS/EN 1992-1-2 DK NA:2011
c) DS/EN 1992-3 DK NA:2010.

Beton, materialer
Ad stk. 1
DS/EN206-1:2002
DS/EN206-1/A1:2009
DS/EN206-1/A2:2009.

Ad stk. 2.
DS 2426 - EN 206-1:2011
DS 2426 - EN 206-1/Ret 1:2013.

Ad stk. 3.
a) DS/EN 196-1:2016.

Ad stk. 4.
a) DS/EN 197-1:2012.

Armering med tilknyttede dele, materialer
Ad stk. 1.
DS/INF 165:2011.
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Ad stk. 2.
DS/EN 10080:2006.

Ad stk. 3.

Standarden foreligger alene i en forelgbig udgave som DSF/prEN 10138, der skal
anvendes.

a) DS/EN 10138-1, Offentligggrelsesdato 2009-06-01

b) DS/EN 10138-2, Offentligggrelsesdato 2009-06-01

c) DS/EN 10138-3, Offentligggrelsesdato 2009-06-01

d) DS/EN 10138-4, Offentligggrelsesdato 2009-06-01.

Ad stk. 4.
DS/EN 523:2004.

Ad stk. 5.
DS/EN 447:2007.

3.2.2.6 Betonkonstruktioner, udfgrelse
Ad stk. 1.
DS/EN 13670:2010
DS/EN 13670:2010/Ret 1:2015.

Ad stk. 2.
DS 2427 - EN 13670:2011.
DS 2427 - EN 13670/Ret 1:2017

Ad stk. 3.
DS/EN 446:2007.

3.2.3 Referencer der er gaeldende for specifikke dele af arbejdet
3.2.3.1 Generelt

3.2.3.2 Projektering
Ad stk. 1.
C213, Tegningsstandarder:
a) Del 1, Generelt, 2012-12-19
b) Del 3, Betonkonstruktioner og -paele, december 2012

Ad stk. 2.
SBi-anvisning 223, 2016, 2. udgave.

3.2.3.3 Stilladser, afstivninger mv.
Ad stk. 1.
DS/EN 12812:2008.

Ad stk. 2.
DS/EN 12813:2004.

Ad stk. 3.
Juni 2015.
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3.2.3.4 Overflader
Ad stk. 1.
A24
20. juni 2007.

3.2.3.5 Geoteknik
Ad stk. 1.
DS/EN 1997-1:2007
DS/EN 1997-1/AC:2010
DS/EN 1997-1/A1:2014.

Ad stk. 2.
a) DS/EN 1997-1 DK NA:2015.

3.2.3.6 Varmt arbejde
Ad stk. 1.
At-vejledning D.2.16-2
April 2005
Opdateret juni 2014.

Ad stk. 2.

DBI vejledning 10

a) 2. udgave, November 2008
b) 2. udgave, November 2008
c) 1. udgave, November 2008.

3.2.3.7 Brand
Ad stk. 1.
Brandteknisk vejledning nr. 31
2. udgave, April 2005.

3.3 Projektering
3.3.1 Generelt
Ad stk. 2.

C213, Tegningsstandarder:
a) Del 1, Generelt, 2012-12-19
b) Del 3, Betonkonstruktioner og -paele, december 2012.

3.3.1.1 Grundlag
Konsekvensklasse: Iht. Al1.1
Udfgrelsesklasser: Iht. tegningsmaterialet
Eksponeringsklasser: Iht. tegningsmaterialet
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3.3.1.2 Konstruktionsbeskrivelse
3.3.1.3 Statisk virkemade
3.3.1.4 Laster
3.3.1.5 Funktionskrav
3.3.1.6 Montage og montagesamlinger
3.3.2 Dokumentation
3.4 Undersggelser
3.4.1 Generelt
3.4.2 Dokumentation
3.5 Materialer og produkter
3.5.1 Generelt

Ad stk. 1.

Folgende materialer og produkter ma ikke leveres pa byggepladsen, far bygher-

rens tilsyn og bemaerkninger til dokumentationen foreligger:
e Beton

e Slap armering

e Strittekasser

e Muffer og lignende for direkte samling af slap armering
e Spandarmering og tilhgrende dele

e Slipmidler

e Indstgbningsdele

e Fugebdnd

e Fugtmembran

e Isoleringsmateriale

e Fuger

e Kapillarbrydende lag

e Stgbeunderlag

e Stgvbinder

e Forseglingsmidler

Dokumentationen skal foreligge senest 15 arbejdsdage, inden materialer indbyg-

ges.

Dokumentationen vil blive kommenteret inden for 5 arbejdsdage fra modtagelsen.

3.5.2 Indstgbningsdele
3.5.2.1 Generelt
3.5.2.2 Specialfremstillede indstgbningsdele af stal

Der henvises til bygningsdelsbeskrivelser.

3.5.2.3 Bindere
Der henvises til bygningsdelsbeskrivelser.
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3.5.3 Slap armering

Der henvises til bygningsdelsbeskrivelser.
3.5.4 Spaendarmering og tilhgrende dele
3.5.4.1 Generelt

Der henvises til bygningsdelsbeskrivelser.
3.5.4.2 Spandarmering
3.5.4.3 Spandarmeringssystem inkl. forankringer, koblinger, foringsrgr mv.
3.5.4.4 Injektionsmgrtel
3.5.5 Beton

Der henvises til bygningsdelsbeskrivelser.

3.5.6 Fugeband
Der henvises til bygningsdelsbeskrivelser.

3.5.7 Fugtmembran
Der henvises til bygningsdelsbeskrivelser.

3.5.8 Isoleringsmaterialer
Der henvises til bygningsdelsbeskrivelser.

3.5.9 Fuger

Der henvises til bygningsdelsbeskrivelser.
3.5.10 Slipmidler (formolie)
3.5.11 Forseglingsmidler
3.5.12 Stgvbinder
3.5.13 Kapillarbrydende lag

Der henvises til bygningsdelsbeskrivelser.
3.5.14 Stgbeunderlag

Der henvises til bygningsdelsbeskrivelser.
3.5.15 Afstandsholdere
3.6 Udfgrelse
3.6.1 Generelt

Udfgrelsesklassen fremgar af tegningsmaterialet.
3.6.2 Mal og tolerancer
3.6.3 Gennemfgringer, pAmonteringer og retableringer
3.6.4 Demontering
3.6.5 Opretning
3.6.6 Overflader

Der henvises til bygningsdelsbeskrivelser.
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3.6.7 Form
3.6.7.1 Generelt
3.6.7.2 Styrke og stivhed
3.6.7.3 Formsystemer mv.
3.6.7.4 Pilhgjder
3.6.7.5 Udsparinger, huller mv.
Ad stk.1
Aflgbs- og draenledninger fremgar af tegningsmaterialet.
3.6.7.6 Affasninger
Dimension p& trekantlister: 20x20 mm
3.6.7.7 Slipmidler (formolie)
3.6.7.8 Faerdigggrelse
3.6.7.9 Afformning
3.6.8 Indstgbningsdele
3.6.8.1 Generelt
Ad stk. 1

Aflgbs- og draenledninger fremgar af tegningsmaterialet.

Ad stk. 3

Fglgende indstgbningsdeles placering skal efter stgbning/afforskalling dokumente-
res ved méling udfgrt ved nivellement:

¢ Der henvises til bygningsdelsbeskrivelser og tegningsmaterialet.

Resultater skal afleveres umiddelbart efter opmaling til bygherrens tilsyn.

Limankre og gvrige mekaniske fastggrelsesankre ma kun indbores efter forudga-
ende aftale med tilsynet.

Ved montage af limankre og gvrige mekaniske fastggrelsesankre skal producen-
tens anvisninger ubetinget falges.

3.6.8.2 Specialfremstillede indstgbningsdele af stal
3.6.8.3 Bindere
Der henvises til bygningsdelsbeskrivelser.
3.6.9 Slap armering
3.6.9.1 Generelt
3.6.9.2 Bukkelister
3.6.9.3 Daklag og armeringsafstande

Der henvises til bygningsdelsbeskrivelser.

3.6.9.4 Forankring og stgd
Der henvises til generelnote.
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3.6.9.5 Svejsning, varmbukning mv.
3.6.9.6 Stebeskel
3.6.9.7 Udsparinger og huller
3.6.9.8 Montering af armering i eksisterende beton
3.6.9.9 Faerdigggrelse
Bygherrens tilsyn skal varsles 5 arbejdsdage fgr montage af potentialudligning skal
finde sted.
3.6.10 Spandarmering og tilhgrende dele
3.6.10.1 Generelt
Der henvises til bygningsdelsbeskrivelserne.
3.6.10.2 D=eklag og armeringsafstande
Der henvises til bygningsdelsbeskrivelserne.
3.6.10.3 Forbukning
3.6.10.4 Svejsning, varmepavirkning mv.
3.6.10.5 Foringsrgr
3.6.10.6 Faerdigggrelse
3.6.10.7 Opspaending
3.6.10.8 Injektion
3.6.10.9 Indstgbning af forankringsanordninger
3.6.11 Stgbning
3.6.11.1 Generelt
Renselag, minimum tykkelse: 50 mm.
3.6.11.2 Heaerdning, efterbehandling og beskyttelse
3.6.11.3 Stgbeskel
Der henvises til bygningsdelsbeskrivelserne.
3.6.11.4 Indstgbningsdele
3.6.11.5 Tilstgbning af huller mv.
3.6.12 Fugeband
3.6.13 Fugtmembran
3.6.14 Isolering
3.6.15 Fugning
Der henvises til bygningsdelsbeskrivelserne.
3.6.16 Stgvbinding
3.6.17 Finudgravning

Geoteknisk kategori: 2
Konsekvensklasse: CC2
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Bygherrens tilsyn skal varsles 5 arbejdsdage f@r syn.

3.6.18 Udlaegning af kapillarbrydende lag
Der henvises til bygningsdelsbeskrivelserne.
3.6.19 Udlaegning af stgbeunderlag
3.7 Relationer til andre arbejder
3.7.1 Generelt
3.7.2 Forudgdende arbejder
3.7.3 Koordinering

Der skal koordineres med fglgende arbejder:
e Ledningsarbejderi jord

e El-arbejder ifm. elektrificering af armering
e Leverandgrarbejde ifm. opfgrelse af tanke

3.7.4 Overdragelse

3.8 Sikkerhed og sundhed

3.8.1 Generelt

3.8.2 Seerligt farligt arbejde og seerlige risici
3.9 Kontrol

3.9.1 Generelt

Kontrol af udfgrelse skal gennemfgres iht. DS1140.

Arbejdet er opdelt i fglgende kontrolafsnit:
e Der henvises til B2.2.1 Kontrolplan, udfgrelse, bygveerk

Med udgangspunkt i opdeling af kontrolafsnit skal entreprengren udarbejde egne
kontrolplaner iht. afsnit 2.7.4.

Kontrolplanerne forelaegges for tilsynet og godkendes senest 5 arbejdsdage inden
opstart pa pladsen.

Kontroldokumentation udarbejdes i form af kontrolrapporter, som afleveres til til-
synet, sa det kan indgd i den statiske dokumentation jf. SBi-anvisning 271.

3.9.2 Projekteringskontrol
Der galder fglgende kontrolniveauer:
e Der henvises til B2.1.1 Kontrolplan, projektering, bygvaerk
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3.9.3 Kontrol af undersggelser
3.9.4 Materiale- og produktkontrol
3.9.5 Modtagekontrol

3.9.6 Udfarelseskontrol

3.9.6.1 Generelt

3.9.6.2 Overflader

3.9.6.3 Stillads, afstivning, form mv.
3.9.6.4 Indstgbningsdele

3.9.6.5 Slap armering

3.9.6.6 Spandarmering og tilhgrende dele
3.9.6.6.1 Generelt

3.9.6.6.2 Injektion

3.9.6.7 Stgbning

3.9.6.7.1 Generelt

3.9.6.7.2 Haerdning og efterbehandling
3.9.6.7.3 Stgbeskel

3.9.6.8 Fugeband

3.9.6.9 Fugtmembran

3.9.6.10 Isolering

3.9.7 Slutkontrol
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Arbejdsbeskrivelse — Betonkonstruktioner, pladsstgbte Rev.dato
4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 23/40
4. Bygningsdelsbeskrivelser
4.1 Fundamenter
4.1.1 Orientering
4.1.2 Omfang
Arbejdet omfatter udgravning, renselag, forskalling, armering, jording, montering
af indstgbningsdele, stgbning og overfladefinish.
Folgende leveres ikke, men monteres under arbejdet
Folgende leveres, men monteres under andet arbejde
Folgende leveres og monteres under andet arbejde
4.1.3 Lokalisering
Der henvises til tegningsmaterialet.
4.1.4 Tegningshenvisning
Der henvises til geeldende tegningsliste.
4.1.5 Koordinering
Naervaerende armeringsarbejder skal koordineres med el-entreprengren i forbin-
delse med fundamentsjording.
Neaerveerende arbejder skal generelt koordineres med Avista drift.
4.1.6 Tilstegdende bygningsdele/arbejder
Eksisterende konstruktioner til procesudstyr.
El-arbejder ifm. jording af armeringsjern.
Forudgdende bygningsdele/arbejder
Efterfolgende bygningsdele/arbejder
4.1.7 Projektering
Ingen
4.1.8 Undersggelser
4.1.9 Materialer og produkter

Der henvises generelt til afsnit 3.5.1.

Indstgbningsdele
Indstgbningsdele til fundamentsjording leveres og monteres af el-entreprengren,
som skal varsles 5 arbejdsdage, inden armeringsarbejdet pdbegyndes.

Indstgbningsdele til stalkonstruktioner leveres af stdlentreprengr og monteres af
naervaerende entreprengr. Placering af indstgbningsdele skal kontrolleres af stalen-
treprengren, inden stgbearbejdet igangsaettes.

Indstgbningsdele til tanke leveres af tankleverandgren og monteres af naervee-
rende entreprengr. Placering af indstgbningsdele skal kontrolleres af tankleveran-

dgr, inden stgbearbejdet igangseettes.

@vrige indstgbningsdele fremgar af tegningsmaterialet.



Avista Green RotP
Dato 19-08-2024

Arbejdsbeskrivelse — Betonkonstruktioner, pladsstgbte Rev.dato

4. Bygningsdelsbeskrivelser Side 24/40

4.1.10

Slap armering
Se generelnote

Beton
Se generelnote

Fugebénd
Se tegningsmaterialet

Fuger
Se teghingsmaterialet

Kapillarbrydende lag
Se tegningsmaterialet

Stgbeunderlag
Se teghingsmaterialet

Sokkelisolering

Fastggres til fundamenter vha. isoleringssgm, dybler eller andet egnet.

Leverandgrens montageanvisning skal fglges.

Udfgrelse
Finudgravning
Se afsnit 3.6.17

Tilsynet skal varsles 3 arbejdsdage f@r syn.

Udl=egning af kapillarbrydende lag

Se tegningsmaterialet.

Udlaegning af stgbeunderlag
Se afsnit 3.6.11.1

Form
Se afsnit 3.6.7.6

Indstgbningsdele

Elektrisk forbindelse af armeringsjern varetages af el-entreprengren.

Slap armering
Dezklag:
Forankring/stad:
Stgbeskel:
Udsparinger og huller:

Stgbning

Se generelnote
Se generelnote
Se generelnote
Se generelnote

Fundamenter, hvor der ikke er overliggende konstruktioner, udfgres med fald pa
1:20, idet tykkelsen af faldet er indregnet i de pa tegningerne anfarte mal eller ko-

teangivelser.
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4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 25/40

Samtlige stgbeskel udfgres ru iht. DS/EN 1992-1-1. Samtlige stgbeskel, som ikke
er angivet pa tegningerne, skal pa forhdnd godkendes af byggeledelsen.

Alle udsparinger og huller for reargennemfgringer tilstgbes efter regrmontage, med-
mindre andet er anfgrt.

Temperatur under hzaerdning: Se generelnote

Overflader
Se generelnote

Fugeband
Se tegningsmaterialet

Fugning
Se teghingsmaterialet
4.1.11 Mal og tolerancer
Medmindre andet fremgar, gaelder tolerancekrav iht. DS/EN 13670.
4.1.12 Prgver
4.1.13 Arbejdsmiljg
4.1.14 Kontrol

Se generelnote.

Projekteringskontrol
4.1.15 D&V-dokumentation

4.1.16 Planlaegning



Avista Green

RotP

Dato : 19-08-2024

Arbejdsbeskrivelse — Betonkonstruktioner, pladsstgbte Rev.dato :
4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 26/40

4.2

4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.2.3

4.2.5

4.2.6

4.2.7

4.2.8

4.2.9

Betonkonstruktioner til Cooling towers

Orientering
Arbejdet omfatter udfgrelse af fglgende betonkonstruktioner:
e Fundamenter
e Terreendak
e Sgiler
e Vagge

Omfang
Arbejdet omfatter udgravning, renselag, forskalling, armering, jording, montering
af indstgbningsdele, stgbning og overfladefinish.

Folgende leveres ikke, men monteres under arbejdet
Fglgende leveres, men monteres under andet arbejde
Fglgende leveres og monteres under andet arbejde

Lokalisering
Der henvises til tegningsmaterialet.

Tegningshenvisning
Der henvises til geeldende tegningsliste.

Koordinering

Nezervaerende armeringsarbejder skal koordineres med el-entreprengren i forbin-
delse med fundamentsjording.

Naervaerende arbejder skal generelt koordineres med KR drift.

Tilstadende bygningsdele/arbejder
Eksisterende konstruktioner til procesudstyr.
El-arbejder ifm. jording af armeringsjern.

Forudgdende bygningsdele/arbejder
Efterfglgende bygningsdele/arbejder

Projektering
Evt. midlertidige understgtninger og stgbeforme.

Undersggelser

Materialer og produkter
Der henvises generelt til afsnit 3.5.1.

Indstgbningsdele
Indstgbningsdele til fundamentsjording leveres og monteres af el-entreprengren,
som skal varsles 5 arbejdsdage, inden armeringsarbejdet pdbegyndes.

@vrige indstgbningsdele fremgar af tegningsmaterialet.

Slap armering
Se generelnote

Beton
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4.2.10

Se generelnote

Fugebénd
Ekspanderende. Se tegningsmaterialet.

Fuger
Se teghingsmaterialet

Kapillarbrydende lag
Ingen

Stgbeunderlag
Se teghingsmaterialet

Udfgrelse

Udgravning

Se afsnit 3.6.17

Tilsynet skal varsles 3 arbejdsdage fa@r syn.

Udlaegning af stgbeunderlag
Se afsnit 3.6.11.1

Form
Se afsnit 3.6.7.6

Indstgbningsdele
Elektrisk forbindelse af armeringsjern varetages af el-entreprengren.

Slap armering

Dezklag: Se generelnote
Forankring/stad: Se generelnote
Stgbeskel: Se generelnote
Udsparinger og huller: Se generelnote
Stgbning

Fundamenter, hvor der ikke er overliggende konstruktioner, udfgres med fald pa
1:20, idet tykkelsen af faldet er indregnet i de pa tegningerne anfarte mal eller ko-
teangivelser.

Samtlige stgbeskel udfgres ru iht. DS/EN 1992-1-1. Samtlige stgbeskel, som ikke
er angivet pa tegningerne, skal pa forhdnd godkendes af byggeledelsen.

Alle udsparinger og huller for reargennemfgringer tilstgbes efter rarmontage, med-
mindre andet er anfgrt.

Temperatur under haerdning: Se generelnote

Overflader
Se generelnote
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Fugeband
Se tegningsmaterialet

Fugning
Se teghingsmaterialet

4.2.11 M3l og tolerancer
Medmindre andet fremgar, geelder tolerancekrav iht. DS/EN 13670.
4.2.12 Progver
4.2.13 Arbejdsmiljg
4.2.14 Kontrol

Se generelnote.

Projekteringskontrol
4.2.15 D&V-dokumentation

4.2.16 Planlaegning
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Arbejdsbeskrivelse — Betonkonstruktioner, pladsstgbte Rev.dato
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4.3 Terraendaek i Cooling Plant Building
4.3.1 Orientering
4.3.2 Omfang

Arbejdet omfatter udgravning, renselag, forskalling, armering, jording, montering
af indstgbningsdele, stgbning, overfladefinish og elastiske fuger.

Fglgende leveres ikke, men monteres under arbejdet
Fglgende leveres, men monteres under andet arbejde
Fglgende leveres og monteres under andet arbejde

4.3.3 Lokalisering
Der henvises til tegningsmaterialet.

4.3.4 Tegningshenvisning
Der henvises til gaeldende tegningsliste.

4.3.5 Koordinering
Neervaerende armeringsarbejder skal koordineres med el-entreprengren i forbin-
delse med fundamentsjording.
Naervaerende arbejder skal generelt koordineres med Avista drift.

4.3.6 Tilstgdende bygningsdele/arbejder
Eksisterende konstruktioner til procesudstyr.
El-arbejder ifm. jording af armeringsjern.

Forudgdende bygningsdele/arbejder
Efterfglgende bygningsdele/arbejder

4.3.7 Projektering
4.3.8 Undersggelser
4.3.9 Materialer og produkter

Der henvises generelt til afsnit 3.5.1.

Indstgbningsdele

Indstgbningsdele til fundamentsjording leveres og monteres af el-entreprengren,
som skal varsles 5 arbejdsdage, inden armeringsarbejdet pdbegyndes.

@vrige indstgbningsdele fremgar af tegningsmaterialet.

Slap armering
Se generelnote

Beton
Se generelnote

Fugeband
Se tegningsmaterialet

Fuger
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Fugematerialer til bevaegelsesfuger skal vaere UV-bestandige, olieresistente, zeld-
ningsbestandige og med god vedhaeftning p& betonoverflader.

Materialet skal have en bevaegelseskapacitet p& min. 25% og vaere temperaturbe-
standig fra -40°C til +70°C.

Materialet skal have en hgj kemisk og mekanisk resistens. Fugen skal vaere mod-
standsdygtigt over for saltvand, olie, fortyndede baser, cementmgrtel og vandoplg-
ste renggringsmidler, diesel og braendstof.

Kapillarbrydende lag
Medmindre andet fremgar andetsteds, skal det kapillarbrydende lag bestar af vel-
sorteret grus med mindste kornstgrrelse pd 2-4mm.

Stgbeunderlag
Perforeret plastfolie eller fiberdug ca. 70 g/m2.

Isolering
Anvendelse: Isolering under terraendeaek
Trykstyrke: min. 80 kPa
Varmeledningsevne: max 0,038 W/mK
Kapillarbrydende: Ja

4.3.10 Udfgrelse

Finudgravning
Se afsnit 3.6.17
Tilsynet skal varsles 3 arbejdsdage f@r syn.

Udl=egning af kapillarbrydende lag
Hvor andet ikke er anfgrt, udlaegges kapillarbrydende lag i 200mm tykkelse. La-
gets overflade skal komprimeres med tung pladevibrator.

Tolerancen pa faerdigkomprimeret overflade er +5/-10 mm.
Overfladekoten skal kontrolleres ved fladenivellement i et net med maskevidde

3x3m.

Form
Se afsnit 3.6.7.6

Indstgbningsdele
Elektrisk forbindelse af armeringsjern varetages af el-entreprengren.

Slap armering

Dezklag: Se generelnote
Forankring/sted: Se generelnote
Stgbeskel: Se generelnote
Udsparinger og huller: Se generelnote
Stgbning

Stgbeafsnit ma hgjst veere 10x25m.
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Stgbeafsnit skal faerdigggre i én arbejdsgang inkl. faldopbygning.

Samtlige stgbeskel udfgres ru iht. DS/EN 1992-1-1. Samtlige stgbeskel, som ikke
er angivet pa tegningerne, skal pa forhand godkendes af byggeledelsen.

Alle udsparinger og huller for reargennemfgringer tilstgbes efter rgrmontage, med-
mindre andet er anfgrt.

Temperatur under hzaerdning: Se generelnote

Overflader

Lodrette formsider: BO21, glat
Vandrette fri oversider: BO23, glat
Efterfglgende behandling: Stgvbinding
Fugeband

Se teghingsmaterialet
Stgvbinding
Fugning

Se teghingsmaterialet
Fugeleverandgrens anvisninger skal falges.

4.3.11 Mal og tolerancer
Medmindre andet fremgar, gaelder tolerancekrav iht. DS/EN 13670.
4.3.12 Prover
4.3.13 Arbejdsmiljg
4.3.14 Kontrol

Se generelnote.

Projekteringskontrol
4.3.15 D&V-dokumentation

4.3.16 Planlaegning
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4.4 Kompositdaek i Cooling Plant Building
4.4.1 Orientering
4.4.2 Omfang

Arbejdet omfatter kantforskalling, armering, jording, montering af indstgbnings-
dele, stgbning, overfladefinish og elastiske fuger.

Fglgende leveres ikke, men monteres under arbejdet
Fglgende leveres, men monteres under andet arbejde

Fglgende leveres og monteres under andet arbejde
Staltrapezplader som stgbeunderlag (leveres og monteres af anden entreprengr).

4.4.3 Lokalisering
Der henvises til tegningsmaterialet.

4.4.4 Tegningshenvisning
Der henvises til gaeldende tegningsliste.

4.4.5 Koordinering
Neervaerende armeringsarbejder skal koordineres med el-entreprengren i forbin-
delse med fundamentsjording.
Naervaerende arbejder skal generelt koordineres med Avista drift.

4.4.6 Tilstgdende bygningsdele/arbejder
Eksisterende stalkonstruktioner.
El-arbejder ifm. jording af armeringsjern.

Forudgdende bygningsdele/arbejder
Efterfglgende bygningsdele/arbejder

4.4.7 Projektering

Evt. midlertidige understgtninger og afstivninger.
4.4.8 Undersggelser
4.4.9 Materialer og produkter

Der henvises generelt til afsnit 3.5.1.

Indstgbningsdele

Indstgbningsdele til fundamentsjording leveres og monteres af el-entreprengren,
som skal varsles 5 arbejdsdage, inden armeringsarbejdet pabegyndes.

@vrige indstgbningsdele fremgar af tegningsmaterialet.

Slap armering
Se generelnote

Beton
Se generelnote

Fugeband
Se tegningsmaterialet
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Fuger
Fugematerialer til bevaegelsesfuger skal vaere UV-bestandige, olieresistente, zeld-
ningsbestandige og med god vedhaeftning pd betonoverflader.

Materialet skal have en bevaegelseskapacitet p& min. 25% og vaere temperaturbe-
standig fra -40°C til +70°C.

Materialet skal have en hgj kemisk og mekanisk resistens. Fugen skal vaere mod-
standsdygtigt over for saltvand, olie, fortyndede baser, cementmgrtel og vandoplg-
ste renggringsmidler, diesel og braendstof.

Kapillarbrydende lag
Ingen

Stgbeunderlag
Ingen

Isolering
Ingen

Kantforskalling
Som Afino60 kantprofil med galvaniserede stdlstrips.
Fastggrelse med borskruer.

4.4.10 Udfgrelse
Form
Se afsnit 3.6.7.6

Indstgbningsdele
Elektrisk forbindelse af armeringsjern varetages af el-entreprengren.

Slap armering

Dzklag: Se generelnote
Forankring/stgd: Se generelnote
Stgbeskel: Se generelnote
Udsparinger og huller: Se generelnote
Stgbning

Stgbeafsnit ma hgjst vaere 10x25m.
Stgbeafsnit skal faerdigggres i én arbejdsgang inkl. faldopbygning.

Samtlige stgbeskel udfgres ru iht. DS/EN 1992-1-1. Samtlige stgbeskel, som ikke
er angivet pa tegningerne, skal pa forhdnd godkendes af byggeledelsen.

Alle udsparinger og huller for rgrgennemfgringer tilstgbes efter rgrmontage, med-
mindre andet er anfgrt.

Temperatur under heaerdning: Se generelnote
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Overflader
Se generelnote

Efterfglgende behandling: Stgvbinding

Fugeband
Se teghingsmaterialet

Stgvbinding
Fugning

Se teghingsmaterialet.
Fugeleverandgrens anvisninger skal falges.

4.4.11 Mal og tolerancer
Medmindre andet fremgar, gaelder tolerancekrav iht. DS/EN 13670.
4.4.12 Prover
4.4.13 Arbejdsmiljg
4.4.14 Kontrol

Se generelnote.

Projekteringskontrol
4.4.15 D&V-dokumentation

4.4.16 Planlaegning
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4.5 Terraendzk til Tankgard 1400 og 1500
4.5.1 Orientering
4.5.2 Omfang

Arbejdet omfatter udgravning, renselag, forskalling, armering, jording, montering
af indstgbningsdele, stgbning, overfladefinish og elastiske fuger.

Fglgende leveres ikke, men monteres under arbejdet
Fglgende leveres, men monteres under andet arbejde
Fglgende leveres og monteres under andet arbejde

4.5.3 Lokalisering
Der henvises til tegningsmaterialet.

4.5.4 Tegningshenvisning
Der henvises til gaeldende tegningsliste.

4.5.5 Koordinering
Neervaerende armeringsarbejder skal koordineres med el-entreprengren i forbin-
delse med fundamentsjording.
Naervaerende arbejder skal generelt koordineres med Avista drift.

4.5.6 Tilstgdende bygningsdele/arbejder
Eksisterende konstruktioner til procesudstyr.
El-arbejder ifm. jording af armeringsjern.

Forudgdende bygningsdele/arbejder
Efterfglgende bygningsdele/arbejder

4.5.7 Projektering
4.5.8 Undersggelser
4.5.9 Materialer og produkter

Der henvises generelt til afsnit 3.5.1.

Indstgbningsdele

Indstgbningsdele til fundamentsjording leveres og monteres af el-entreprengren,
som skal varsles 5 arbejdsdage, inden armeringsarbejdet pdbegyndes.

@vrige indstgbningsdele fremgar af tegningsmaterialet.

Slap armering
Se generelnote

Beton
Se generelnote

Fugeband
Se tegningsmaterialet

Fuger
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Fugematerialer til bevaegelsesfuger skal vaere UV-bestandige, olieresistente, zeld-
ningsbestandige og med god vedhaeftning p& betonoverflader.

Materialet skal have en bevaegelseskapacitet pa min. 25% og veere temperaturbe-
standig fra -40°C til +70°C.

Materialet skal have en hgj kemisk og mekanisk resistens. Fugen skal vaere mod-
standsdygtigt over for saltvand, olie, fortyndede baser, cementmgrtel og vandoplg-
ste renggringsmidler, diesel og braendstof.

Kapillarbrydende lag
Medmindre andet fremgar andetsteds, skal det kapillarbrydende lag bestar af vel-
sorteret grus med mindste kornstgrrelse pd 2-4mm.

Stgbeunderlag
Perforeret plastfolie eller fiberdug ca. 70 g/m2.

Isolering
Ingen

4.5.10 Udfgrelse
Finudgravning
Se afsnit 3.6.17
Tilsynet skal varsles 3 arbejdsdage fa@r syn.

Udl=egning af kapillarbrydende lag
Hvor andet ikke er anfgrt, udlaegges kapillarbrydende lag i 200mm tykkelse. La-
gets overflade skal komprimeres med tung pladevibrator.

Tolerancen p% feerdigkomprimeret overflade er +5/-10 mm.
Overfladekoten skal kontrolleres ved fladenivellement i et net med maskevidde

3x3m.

Form
Se afsnit 3.6.7.6

Indstgbningsdele
Elektrisk forbindelse af armeringsjern varetages af el-entreprengren.

Slap armering

Daeklag: Se generelnote
Forankring/stad: Se generelnote
Stgbeskel: Se generelnote
Udsparinger og huller: Se generelnote
Stgbning

Stgbeafsnit ma hgjst vaere 10x25m.
Stgbeafsnit skal feerdigggre i én arbejdsgang inkl. faldopbygning.
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Samtlige stgbeskel udfgres ru iht. DS/EN 1992-1-1. Samtlige stgbeskel, som ikke
er angivet pa tegningerne, skal pa forhdnd godkendes af byggeledelsen.

Alle udsparinger og huller for rgrgennemfgringer tilstgbes efter rgrmontage, med-
mindre andet er anfgrt.

Temperatur under heaerdning: Se generelnote

Overflader

Lodrette formsider: BO21, glat

Vandrette fri oversider: BO53, ru (kostet overflade i faldretningen)
Efterfglgende behandling: Ingen

Fugeband

Se tegningsmaterialet
Stgvbinding
Fugning

Se tegningsmaterialet
Fugeleverandgrens anvisninger skal fglges.

4.5.11 Mal og tolerancer
Medmindre andet fremgar, gaelder tolerancekrav iht. DS/EN 13670.
4.5.12 Prgver
4.5.13 Arbejdsmiljg
4.5.14 Kontrol

Se generelnote.

Projekteringskontrol
4.5.15 D&V-dokumentation

4.5.16 Planlaegning
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4.6 Terraendaek til Laessepladser
4.6.1 Orientering
4.6.2 Omfang

Arbejdet omfatter udgravning, renselag, forskalling, armering, jording, montering
af indstgbningsdele, stgbning, overfladefinish og elastiske fuger.

Fglgende leveres ikke, men monteres under arbejdet
Fglgende leveres, men monteres under andet arbejde
Fglgende leveres og monteres under andet arbejde

4.6.3 Lokalisering
Der henvises til tegningsmaterialet.

4.6.4 Tegningshenvisning
Der henvises til gaeldende tegningsliste.

4.6.5 Koordinering
Neervaerende armeringsarbejder skal koordineres med el-entreprengren i forbin-
delse med fundamentsjording.
Naervaerende arbejder skal generelt koordineres med Avista drift.

4.6.6 Tilstgdende bygningsdele/arbejder
Eksisterende konstruktioner til procesudstyr.
El-arbejder ifm. jording af armeringsjern.

Forudgdende bygningsdele/arbejder
Efterfglgende bygningsdele/arbejder

4.6.7 Projektering
4.6.8 Undersggelser
4.6.9 Materialer og produkter

Der henvises generelt til afsnit 3.5.1.

Indstgbningsdele

Indstgbningsdele til fundamentsjording leveres og monteres af el-entreprengren,
som skal varsles 5 arbejdsdage, inden armeringsarbejdet pdbegyndes.

@vrige indstgbningsdele fremgar af tegningsmaterialet.

Slap armering
Se generelnote

Beton
Se generelnote

Fugeband
Se tegningsmaterialet

Fuger
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Fugematerialer til bevaegelsesfuger skal vaere UV-bestandige, olieresistente, zeld-
ningsbestandige og med god vedhaeftning p& betonoverflader.

Materialet skal have en bevaegelseskapacitet p& min. 25% og vaere temperaturbe-
standig fra -40°C til +70°C.

Materialet skal have en hgj kemisk og mekanisk resistens. Fugen skal vaere mod-
standsdygtigt over for saltvand, olie, fortyndede baser, cementmgrtel og vandoplg-
ste renggringsmidler, diesel og braendstof.

Kapillarbrydende lag
Medmindre andet fremgar andetsteds, skal det kapillarbrydende lag bestar af vel-
sorteret grus med mindste kornstgrrelse pd 2-4mm.

Stgbeunderlag
Perforeret plastfolie eller fiberdug ca. 70 g/m2.

Isolering
Ingen

4.6.10 Udfgrelse
Finudgravning
Se afsnit 3.6.17
Tilsynet skal varsles 3 arbejdsdage fa@r syn.

Udl=egning af kapillarbrydende lag
Hvor andet ikke er anfgrt, udlaegges kapillarbrydende lag i 200mm tykkelse. La-
gets overflade skal komprimeres med tung pladevibrator.

Tolerancen p% feerdigkomprimeret overflade er +5/-10 mm.
Overfladekoten skal kontrolleres ved fladenivellement i et net med maskevidde

3x3m.

Form
Se afsnit 3.6.7.6

Indstgbningsdele
Elektrisk forbindelse af armeringsjern varetages af el-entreprengren.

Slap armering

Daeklag: Se generelnote
Forankring/stad: Se generelnote
Stgbeskel: Se generelnote
Udsparinger og huller: Se generelnote
Stgbning

Stgbeafsnit ma hgjst vaere 10x25m.
Stgbeafsnit skal feerdigggre i én arbejdsgang inkl. faldopbygning.
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Samtlige stgbeskel udfgres ru iht. DS/EN 1992-1-1. Samtlige stgbeskel, som ikke
er angivet pa tegningerne, skal pa forhdnd godkendes af byggeledelsen.

Alle udsparinger og huller for rgrgennemfgringer tilstgbes efter rgrmontage, med-
mindre andet er anfgrt.

Temperatur under heaerdning: Se generelnote

Overflader

Lodrette formsider: BO21, glat

Vandrette fri oversider: BO53, ru (kostet overflade i faldretningen)
Efterfglgende behandling: Ingen

Fugeband

Se tegningsmaterialet
Stgvbinding
Fugning

Se tegningsmaterialet
Fugeleverandgrens anvisninger skal fglges.

4.6.11 Mal og tolerancer
Medmindre andet fremgar, gaelder tolerancekrav iht. DS/EN 13670.
4.6.12 Prgver
4.6.13 Arbejdsmiljg
4.6.14 Kontrol

Se generelnote.

Projekteringskontrol
4.6.15 D&V-dokumentation

4.6.16 Planlaegning



