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1.1

1.2

Orientering

Generelt
Molio B2.215, Basisbeskrivelse - Paele, montage/2021-10-08 er sammen med
denne projektspecifikke beskrivelse gaeldende for arbejdet.

Herudover er fglgende basisbeskrivelser specifikt gaeldende for dele af arbejdet:
Molio B2.010, Basisbeskrivelse — Byggesag/2021-06-30

Molio B2.011, Basisbeskrivelse — Arbejdsmiljg, herunder grundlag for plan for sik-
kerhed og sundhed/2022-12-14

Molio B2.100, Basisbeskrivelse — Byggeplads/2021-11-05

Molio B2.120, Basisbeskrivelse - Jord/2021-10-06

Molio B2.125, Basisbeskrivelse - Jordarbejde for ledninger/2021-10-07

Definitioner

Ved "bygherre” forstds Avista Green ApS (AG).

Ved "entreprengr” forstds den bydende entreprengr, som varetager naevnte arbej-
der og leverancer i naerveerende arbejdsbeskrivelse.

Ved "radgiver” forstas Tolderlund Radgivende Ingenigrer ApS (TRI).

Ved "tilsyn” forstds bygherrens tilsyn pa pladsen.

Ved "byggeledelse” forstas bygherrens byggeledelse pa pladsen.
Ved "udstyrsleverandgr” forstas anden entreprengr tilknyttet udstyrsentreprisen.
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2. Omfang
2.1 Generelt
2.2 Bygningsdele
Arbejdet omfatter fglgende bygningsdele:
e Levering og montage af betonpzele
2.3 Projektering
Arbejdet omfatter projektering af fglgende konstruktionsafsnit og/eller bygnings-
dele:
e Betonpeale
Fglgende dokumentation skal leveres:
e Erklaering om risikobeheaeftede forhold i projektet, jeevnfgr bilag 1 til KS-be-
kendtggrelsen, skal afleveres sammen med det feerdige projekt.
e Totalgkonomiske beregninger.
¢ Dokumentation af, at projekteringsydelser er kontraktmaessigt udfgrt.
¢ Dokumentation af baerende konstruktioner iht. retningslinjerne i SBi-anvisning
271.
Projektmateriale skal leveres til bygherrens tilsyn digitalt via Sharepoint og senest
15 arbejdsdage, fgr arbejdet planlaegges udfgrt pa pladsen.
Projektmaterialet vil blive kommenteret inden for 10 arbejdsdage fra modtagelsen.
2.4 Byggeplads
Iht. AE Standardbetingelser — "Betingelser for udfgrelse af arbejder og leverancer”
af maj 2011
2.5 Sikkerhed og sundhed
2.5.1 Generelt
2.5.2 Saerligt farligt arbejde og seerlige risici
Der ggres opmaerksom pa fglgende saerligt farlige arbejder/saerlige risici:
e Stgj og vibrationer fra rammearbejde kan forekomme
2.6 Omgivende miljg
2.7 Kvalitetsledelse
2.7.1 Generelt
Omfanget af kontrol for materialeidentitet og udfgrelse skal svare til den fore-
skrevne udfgrelsesklasse iht. tegningsmaterialet.
2.7.2 CE-maerkning mv.
2.7.3 Garantierklaeringer

Garantierklaeringer for udfgrelse skal afleveres senest <x> arbejdsdage efter, at
arbejdet er udfgrt.
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2.7.4 Kontroldokumentation
2.7.5 D&V-dokumentation
Iht. AE Standardbetingelser — "Betingelser for udfgrelse af arbejder og leverancer”
af maj 2011.

D&V-dokumentation skal leveres digitalt via Sharepoint.

Herudover omfatter D&V-dokumentation fglgende:
e Fglgesedler
e Rammejournaler, PDA-malinger og CAP/WAP-analyser
e Vibrationsmalinger af nabobygninger
e Indmaling af de rammede paeles placering inkl. top-/spidskote

2.7.6 Autorisation og uddannelse

2.7.6.1 Generelt
Autorisationsdokumentation skal afleveres til bygherrens tilsyn 10 arbejdsdage in-
den det autorisationskraevende arbejde pabegyndes.

2.7.6.2 Varmt arbejde
2.8 Arbejdets planlaegning

Der skal paregnes deltagelse i én eller flere projektgennemgangsmgder.

Ad stk. 1.

Fglgende arbejdsdokumenter skal leveres til bygherrens gennemsyn senest 10 ar-
bejdsdage far fremstilling/arbejdet pabegyndes digitalt via Sharepoint:

¢ Rammeplan

Arbejdsdokumenter vil blive kommenteret inden for 5 arbejdsdage fra modtagel-

sen.
2.9 Undersggelser
2.10 Prover

Prgver vil blive kommenteret inden for 5 arbejdsdage fra modtagelse/meddelelse
om, at prgven er udfgrt.

2.11 Gennemfgringer, pAmonteringer og retableringer

2.12 Renggring
Det pahviler entreprengren at holde rent og ryddeligt samt fjerne overskudsmate-
rialer i de bergrte omrader i og omkring naerveerende bygningsafsnit efter eget ar-
bejde.
Ved arbejdsprocesser, hvor der frembringes affald og stgv, skal dette fjernes
umiddelbart efter processen er afsluttet.
Alle synlige bygningsdele skal ved aflevering af arbejdet vaere rengjorte for det ef-
terfglgende arbejde.

Overholdes pligten for oprydning og renggring ikke, berettiger byggeledelsen sig til
at lade oprydningen og renggringen blive foretaget, og omkostningen afholdes af
entreprengren.
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3.

3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.2.1

3.1.2.2
3.1.2.3

3.1.2.4

3.1.3

3.1.3.1

3.1.3.2

3.1.3.3

3.1.3.4

Generelle specifikationer
Generelt

CE-maerkning mv.
Maskiner/anlaeg

Byggeplads

Generelt

Beskyttende foranstaltninger

Transport og oplagring
Tilkgrselsforhold og aflaesningssted skal veere dimensionerede til et maksimalt ak-
seltryk pa 11,5 tons.

Stillads
For grunden geelder de geotekniske parametre angivet i geoteknisk undersggelses-
rapport og geoteknisk projekteringsrapport.

Ved projektering af det permanente bygvaerk er der for vindlasten anvendt fal-

gende:
e Terraenveerdi: se Al.1
e Basisvindhastighedens grundveaerdi vb,0: se Al.1
e Bygningshgjde over terraen: se Al.1

Ved fastlaeggelse af formfaktorer skal der tages hensyn til fglgende:
e Se Al.l

Dak er i den permanente situation beregnet for de karakteristiske fladelaster:
10,0 kN/m?2,

Arbejdets planlaegning

Generelt
Pzele skal rammes i den raekkefglge, der minimerer skadelige fglger af Igftning og
vandrette flytninger af jorden.

Leveranceprogram
Forelgbigt leveranceprogram skal foreligge senest 10 arbejdsdage fgr prgveram-
ningens start.

Endeligt leveranceprogram skal foreligge senest 10 arbejdsdage fagr produktions-
ramningens start.

Ramme-/hdndteringsanvisning

Ad stk. 1.

Ramme-/handteringsanvisning skal foreligge senest 10 arbejdsdage for proveram-
ningens start.

Rammeplan
Ad stk. 1.
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Rammeplanen skal foreligge senest 10 arbejdsdage f@r prgveramningens start og
vil blive kommenteret af bygherrens tilsyn senest 5 arbejdsdage fra modtagelsen.

3.2 Referencer

3.2.1 Generelt
Gezldende dato for referencer: 01-01-2024

3.2.2 Referencer der er generelt geeldende for arbejdet
Geoteknisk rapport. Se Al1.1.

3.2.3 Referencer der er geldende for specifikke dele af arbejdet
Geoteknisk rapport. Se Al.1.

3.3 Projektering

3.3.1 Generelt

3.3.2 Dokumentation

3.4 Undersggelser

3.4.1 Generelt

3.4.1.1 Stgdbglgemalinger/dynamisk prgvebelastning

Der skal udfgres stgdbglgemalinger inkl. CAP/WAP-analyser pa udvalgte prgve-
pzle. Placering og omfang jf. tegningsmaterialet.

3.4.1.2 Statiske belastningsforsgg

3.4.1.3 Vibrationsmaling pa nabobygninger

3.4.2 Dokumentation

3.4.2.1 Generelt

3.4.2.2 Stadbglgemalinger/dynamisk prgvebelastning
3.4.2.3 Statiske belastningsforsgg

3.4.2.4 Vibrationsmaling pa nabobygninger

3.5 Materialer og produkter

3.5.1 Generelt

3.5.2 Jordbund og grundvand

Der ggres specielt opmaerksom pa fglgende:

e Pzlenes baereevne forventes bestemt ud fra den danske Rammeformel efter, at
den er kalibreret ud fra provebelastningerne (stodbglgemalinger).

e Den endelige spidskote (og dermed det endelige pzleprojekt) kan fgrst be-
stemmes, nar alt data fra preveramningen og stedbglgemalingerne er udfgrt og
analyseret.
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3.5.3
3.5.3.1
3.5.3.2

3.6
3.6.1

3.6.2
3.6.3
3.6.4
3.6.5

Pale
Generelt

Slapt armerede betonpale
Pzlene skal vaere jernbetonpaele i dimensionerne 300x300 mm. Pzelene skal udfg-
res i paeleklasse 1 iht. DS/EN 12794.

Armeringsstalet skal overholde kravene i DS/INF 165 og vaere dokumenteret som
angivet deri. Til langsgdende armering skal anvendes stal i duktilitetsklasse B og
med en flydespaending pa f,x = 500 MPa. Til bgjler skal anvendes stal i duktilitets-
klasse A og med en flydespaending pa fyx = 400 MPa.

Loftebgjler skal udfgres i stdl i kvalitet S355J2G3 iht. DS/EN 10025.

Betonen skal opfylde kravene til aggressiv miljgpavirkning og have en trykstyrke
pa fu = 50 MPa.

Daeklaget pa armeringen skal som minimum vaere Cmindur = 30 mm. Tilstraebt daek-
lag: Cmin,dur + ACdev = 40 mm.

Overfladen skal veaere jeevn svarende til BO-31 iht. Molio publikation A24.

Palene skal have fglgende (minimum) regningsmaessige traekstyrke:
e 300x300mm: 300 kN

Pzlene skal have fglgende regningsmaessige bgjningsstyrke:
e 300x300mm: 70 KNm

Palene skal veere tydeligt meerkerede med leverandgr og stgbedato. Efter levering
pa pladsen skal paelene inspiceres, og eventuel kassation skal vurderes pa grund af
utilstraekkelig alder, krumning, stenreder, transportskader mm.

Palene skal veere CE-maerkerede iht. 12794+A1:2007.

Udfgrelse

Generelt
Ad stk. 1.
Geoteknisk kategori: Se Al.1

Ad stk. 2.
Konsekvensklasse: Se Al.1

Mal og tolerancer
Gennemfgringer, pAmonteringer og retableringer
Demontering

Opretning



Avista Green ApS RotP

Dato : 19-08-2024
Arbejdsbeskrivelse — Pzele montage Rev.dato
3. Generelle specifikationer Side : 10/12

3.6.6 Paleramning

3.6.6.1 Generelt
Pzeleplan med projekteret pzeleplacering samt paleskema med paelenummer, pae-
ledimension, topkote (inden og efter frihugning) og/eller spidskote, pzelehzeldning
samt projekteret (forelgbig) laengde, og for prgvepaelenes vedkommende de ende-
lige lzengder, inklusive overlaengde, fremgar af projektmaterialet.

Prgvepeelene er i projektmaterialet placeret sdledes, at de kan indgd i de endelige
fundamenter.

Ad stk. 3.
Montgren skal afsaette 10 arbejdsdage til bygherretilsynets gennemsyn af prgver-
amningsresultater.

Ad stk. 3.
Montgren skal afsaette 10 arbejdsdage til bygherretilsynets gennemsyn af stgdbgl-
gemalinger.

Ad stk. 3.
Montgren skal afsaette 10 arbejdsdage til bygherretilsynets gennemsyn af belast-
ningsforsgg.

3.6.6.2 Rammeudstyr
3.6.6.3 Afsaetning
3.6.6.4 Prgveramning

Der skal udfgres prgveramning af jf. tegningsmaterialet.

Prgvepeelene rammes efter fglgende procedure:
e Der henvises til tegninger.

Pzelen efterrammes efter fglgende procedure:
e Der henvises til tegninger.

3.6.6.5 Produktionsramning
Ved den endelige peeleramning skal anvendes samme rammemateriel som ved
prgveramningen.

Entreprengren sgrger for fgring af rammejournal for samtlige paele. Der skal tages
aflaesninger af slagantallet for hver 0,2m pa de sidste 10 slagserier.

Fikserede punkter (de hgjeste) pa paeletoppene nivelleres (ngjagtighed £10 mm)
umiddelbart efter ramning af den aktuelle pal, og inden ramning af neerliggende
pzle foretages.

Pzeletoppene kontrolnivelleres (ngjagtighed £10 mm) efter ramning af samtlige
peele mindst inden for 3 m fra den aktuelle pael.
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Resultaterne skal afleveres til byggeledelsen senest 5 arbejdsdage efter faerdigggs-
relsen.

3.6.6.6 Erstatningspale
Safremt en pzel ikke den forngdne baereevne, skal TRI kontaktes med henblik pa
vurdering af mulighederne (det kan veere kraevet, at paelen rammes til stgrre
dybde og efterfglgende forlaenget, eller det kan veere kraevet, at der rammes eks-
tra paele ved siden af).

Safremt en pael knaekker, skal der rammes en erstatningspeel. Erstatningspaelenes
placering, laengde og hezeldning skal aftales med TRI.

3.6.6.7 Efterramning
Pzle, der ved kontrolnivellement viser over 20 mm haevning, skal efterrammes.

3.6.7 Kapning af betonpale
Evt. kapning af paele kan fagrst pdbegyndes efter aftale med byggeledelsen og efter
godkendt kontrol nivellement af pzeletop. Pzlene kappes min. 50 mm over under-
kant bundplade.

Frileegningen udfgres over faerdigt renselag iht. generel note.

3.6.8 @vrige arbejder

3.7 Relationer til andre arbejder
3.7.1 Generelt

3.7.2 Forudgdende arbejder

3.7.3 Koordinering

Der skal koordineres med fglgende arbejder:
e Leverandgr af pale

e Jordarbejder

e Betonarbejder

3.7.4 Overdragelse

3.8 Sikkerhed og sundhed

3.8.1 Generelt

3.8.2 Seerligt farligt arbejde og seerlige risici

Der ggres opmaerksom pa folgende risici kan forventes ifm. arbejdet:
e Stgjgener
e P3korsel
e Skader og gener fra vibrationer
e Stgvgener
e Ergonomiske gener

3.9 Kontrol

3.9.1 Generelt
Arbejdet er opdelt i fglgende kontrolafsnit:
e Entreprengren fastleegger antal og omfang af kontrolafsnit.
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3.9.2
3.9.3
3.9.4
3.9.5
3.9.6
3.9.6.1
3.9.6.2
3.9.6.3

3.9.6.4
3.9.7

Projekteringskontrol
Kontrol af undersggelser
Materiale- og produktkontrol
Modtagekontrol
Udforelseskontrol
Generelt

Mal og tolerancer
Pzeleramning

Fgr ramning

Under ramning

Kapning af betonpale

Slutkontrol
Alle pzele skal kontrolmales i koordinatsystem DKTM3 umiddelbart efter ramning af
paelen med en tolerance pd +/-10 mm.



