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1. Orientering 

1.1 Generelt 

Molio B2.215, Basisbeskrivelse – Pæle, montage/2021-10-08 er sammen med 

denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. 

 

Herudover er følgende basisbeskrivelser specifikt gældende for dele af arbejdet: 

Molio B2.010, Basisbeskrivelse − Byggesag/2021-06-30 

Molio B2.011, Basisbeskrivelse – Arbejdsmiljø, herunder grundlag for plan for sik-

kerhed og sundhed/2022-12-14 

Molio B2.100, Basisbeskrivelse – Byggeplads/2021-11-05 

Molio B2.120, Basisbeskrivelse – Jord/2021-10-06 

Molio B2.125, Basisbeskrivelse – Jordarbejde for ledninger/2021-10-07 

 

1.2 Definitioner 

Ved ”bygherre” forstås Avista Green ApS (AG). 

Ved ”entreprenør” forstås den bydende entreprenør, som varetager nævnte arbej-

der og leverancer i nærværende arbejdsbeskrivelse. 

Ved ”rådgiver” forstås Tolderlund Rådgivende Ingeniører ApS (TRI). 

Ved ”tilsyn” forstås bygherrens tilsyn på pladsen. 

Ved ”byggeledelse” forstås bygherrens byggeledelse på pladsen. 

Ved ”udstyrsleverandør” forstås anden entreprenør tilknyttet udstyrsentreprisen.  
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2. Omfang 

2.1 Generelt 

2.2 Bygningsdele 

Arbejdet omfatter følgende bygningsdele: 

• Levering og montage af betonpæle 

2.3 Projektering 

Arbejdet omfatter projektering af følgende konstruktionsafsnit og/eller bygnings-

dele: 

• Betonpæle 

 

Følgende dokumentation skal leveres: 

• Erklæring om risikobehæftede forhold i projektet, jævnfør bilag 1 til KS-be-

kendtgørelsen, skal afleveres sammen med det færdige projekt. 

• Totaløkonomiske beregninger. 

• Dokumentation af, at projekteringsydelser er kontraktmæssigt udført. 

• Dokumentation af bærende konstruktioner iht. retningslinjerne i SBi-anvisning 

271. 

 

Projektmateriale skal leveres til bygherrens tilsyn digitalt via Sharepoint og senest 

15 arbejdsdage, før arbejdet planlægges udført på pladsen.  

Projektmaterialet vil blive kommenteret inden for 10 arbejdsdage fra modtagelsen. 

2.4 Byggeplads 

Iht. AE Standardbetingelser – ”Betingelser for udførelse af arbejder og leverancer” 

af maj 2011 

2.5 Sikkerhed og sundhed 

2.5.1 Generelt 

2.5.2 Særligt farligt arbejde og særlige risici 

Der gøres opmærksom på følgende særligt farlige arbejder/særlige risici: 

• Støj og vibrationer fra rammearbejde kan forekomme 

2.6 Omgivende miljø 

2.7 Kvalitetsledelse 

2.7.1 Generelt 

Omfanget af kontrol for materialeidentitet og udførelse skal svare til den fore-

skrevne udførelsesklasse iht. tegningsmaterialet. 

2.7.2 CE-mærkning mv. 

2.7.3 Garantierklæringer 

Garantierklæringer for udførelse skal afleveres senest <x> arbejdsdage efter, at 

arbejdet er udført. 



Avista Green ApS RotP 

 Dato : 19-08-2024 

Arbejdsbeskrivelse – Pæle montage Rev.dato :  

2. Omfang Side : 6/12 

 

 

 

 

2.7.4 Kontroldokumentation 

2.7.5 D&V-dokumentation 

Iht. AE Standardbetingelser – ”Betingelser for udførelse af arbejder og leverancer” 

af maj 2011. 

 

D&V-dokumentation skal leveres digitalt via Sharepoint. 

 

Herudover omfatter D&V-dokumentation følgende: 

• Følgesedler 

• Rammejournaler, PDA-målinger og CAP/WAP-analyser 

• Vibrationsmålinger af nabobygninger 

• Indmåling af de rammede pæles placering inkl. top-/spidskote 

2.7.6 Autorisation og uddannelse 

2.7.6.1 Generelt 

Autorisationsdokumentation skal afleveres til bygherrens tilsyn 10 arbejdsdage in-

den det autorisationskrævende arbejde påbegyndes. 

2.7.6.2 Varmt arbejde 

2.8 Arbejdets planlægning 

Der skal påregnes deltagelse i én eller flere projektgennemgangsmøder. 

 

Ad stk. 1. 

Følgende arbejdsdokumenter skal leveres til bygherrens gennemsyn senest 10 ar-

bejdsdage før fremstilling/arbejdet påbegyndes digitalt via Sharepoint: 

• Rammeplan 

 

Arbejdsdokumenter vil blive kommenteret inden for 5 arbejdsdage fra modtagel-

sen. 

2.9 Undersøgelser 

2.10 Prøver 

Prøver vil blive kommenteret inden for 5 arbejdsdage fra modtagelse/meddelelse 

om, at prøven er udført. 

2.11 Gennemføringer, påmonteringer og retableringer 

2.12 Rengøring 

Det påhviler entreprenøren at holde rent og ryddeligt samt fjerne overskudsmate-

rialer i de berørte områder i og omkring nærværende bygningsafsnit efter eget ar-

bejde.  

Ved arbejdsprocesser, hvor der frembringes affald og støv, skal dette fjernes 

umiddelbart efter processen er afsluttet.  

Alle synlige bygningsdele skal ved aflevering af arbejdet være rengjorte for det ef-

terfølgende arbejde. 

 

Overholdes pligten for oprydning og rengøring ikke, berettiger byggeledelsen sig til 

at lade oprydningen og rengøringen blive foretaget, og omkostningen afholdes af 

entreprenøren. 
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3. Generelle specifikationer 

3.1 Generelt 

3.1.1 CE-mærkning mv. 

 Maskiner/anlæg 

3.1.2 Byggeplads 

3.1.2.1 Generelt 

3.1.2.2 Beskyttende foranstaltninger 

3.1.2.3 Transport og oplagring 

Tilkørselsforhold og aflæsningssted skal være dimensionerede til et maksimalt ak-

seltryk på 11,5 tons. 

3.1.2.4 Stillads 

For grunden gælder de geotekniske parametre angivet i geoteknisk undersøgelses-

rapport og geoteknisk projekteringsrapport. 

 

Ved projektering af det permanente bygværk er der for vindlasten anvendt føl-

gende: 

• Terrænværdi:   se A1.1 

• Basisvindhastighedens grundværdi vb,0:  se A1.1 

• Bygningshøjde over terræn:  se A1.1 

 

Ved fastlæggelse af formfaktorer skal der tages hensyn til følgende: 

• Se A1.1 

 

Dæk er i den permanente situation beregnet for de karakteristiske fladelaster: 

10,0 kN/m². 

3.1.3 Arbejdets planlægning 

3.1.3.1 Generelt 

Pæle skal rammes i den rækkefølge, der minimerer skadelige følger af løftning og 

vandrette flytninger af jorden. 

3.1.3.2 Leveranceprogram 

Foreløbigt leveranceprogram skal foreligge senest 10 arbejdsdage før prøveram-

ningens start. 

 

Endeligt leveranceprogram skal foreligge senest 10 arbejdsdage før produktions-

ramningens start. 

3.1.3.3 Ramme-/håndteringsanvisning 

Ad stk. 1. 

Ramme-/håndteringsanvisning skal foreligge senest 10 arbejdsdage før prøveram-

ningens start. 

3.1.3.4 Rammeplan 

Ad stk. 1. 
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Rammeplanen skal foreligge senest 10 arbejdsdage før prøveramningens start og 

vil blive kommenteret af bygherrens tilsyn senest 5 arbejdsdage fra modtagelsen. 

3.2 Referencer 

3.2.1 Generelt 

Gældende dato for referencer: 01-01-2024 

3.2.2 Referencer der er generelt gældende for arbejdet 

Geoteknisk rapport. Se A1.1. 

3.2.3 Referencer der er gældende for specifikke dele af arbejdet 

Geoteknisk rapport. Se A1.1. 

3.3 Projektering 

3.3.1 Generelt 

3.3.2 Dokumentation 

3.4 Undersøgelser 

3.4.1 Generelt 

3.4.1.1 Stødbølgemålinger/dynamisk prøvebelastning 

Der skal udføres stødbølgemålinger inkl. CAP/WAP-analyser på udvalgte prøve-

pæle. Placering og omfang jf. tegningsmaterialet. 

3.4.1.2 Statiske belastningsforsøg 

3.4.1.3 Vibrationsmåling på nabobygninger 

3.4.2 Dokumentation 

3.4.2.1 Generelt 

3.4.2.2 Stødbølgemålinger/dynamisk prøvebelastning 

3.4.2.3 Statiske belastningsforsøg 

3.4.2.4 Vibrationsmåling på nabobygninger 

3.5 Materialer og produkter 

3.5.1 Generelt 

3.5.2 Jordbund og grundvand 

Der gøres specielt opmærksom på følgende: 

• Pælenes bæreevne forventes bestemt ud fra den danske Rammeformel efter, at 

den er kalibreret ud fra prøvebelastningerne (stødbølgemålinger). 

• Den endelige spidskote (og dermed det endelige pæleprojekt) kan først be-

stemmes, når alt data fra prøveramningen og stødbølgemålingerne er udført og 

analyseret. 
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3.5.3 Pæle 

3.5.3.1 Generelt 

3.5.3.2 Slapt armerede betonpæle 

Pælene skal være jernbetonpæle i dimensionerne 300x300 mm. Pælene skal udfø-

res i pæleklasse 1 iht. DS/EN 12794. 

 

Armeringsstålet skal overholde kravene i DS/INF 165 og være dokumenteret som 

angivet deri. Til langsgående armering skal anvendes stål i duktilitetsklasse B og 

med en flydespænding på fyk ≥ 500 MPa. Til bøjler skal anvendes stål i duktilitets-

klasse A og med en flydespænding på fyk ≥ 400 MPa. 

 

Løftebøjler skal udføres i stål i kvalitet S355J2G3 iht. DS/EN 10025. 

 

Betonen skal opfylde kravene til aggressiv miljøpåvirkning og have en trykstyrke 

på fck ≥ 50 MPa. 

 

Dæklaget på armeringen skal som minimum være cmin,dur = 30 mm. Tilstræbt dæk-

lag: cmin,dur + Δcdev = 40 mm. 

 

Overfladen skal være jævn svarende til BO-31 iht. Molio publikation A24. 

 

Pælene skal have følgende (minimum) regningsmæssige trækstyrke: 

• 300x300mm: 300 kN 

 

Pælene skal have følgende regningsmæssige bøjningsstyrke: 

• 300x300mm: 70 kNm 

 

Pælene skal være tydeligt mærkerede med leverandør og støbedato. Efter levering 

på pladsen skal pælene inspiceres, og eventuel kassation skal vurderes på grund af 

utilstrækkelig alder, krumning, stenreder, transportskader mm. 

 

Pælene skal være CE-mærkerede iht. 12794+A1:2007. 

3.6 Udførelse 

3.6.1 Generelt 

Ad stk. 1. 

Geoteknisk kategori: Se A1.1 

 

Ad stk. 2. 

Konsekvensklasse: Se A1.1 

3.6.2 Mål og tolerancer 

3.6.3 Gennemføringer, påmonteringer og retableringer 

3.6.4 Demontering 

3.6.5 Opretning 
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3.6.6 Pæleramning 

3.6.6.1 Generelt 

Pæleplan med projekteret pæleplacering samt pæleskema med pælenummer, pæ-

ledimension, topkote (inden og efter frihugning) og/eller spidskote, pælehældning 

samt projekteret (foreløbig) længde, og for prøvepælenes vedkommende de ende-

lige længder, inklusive overlængde, fremgår af projektmaterialet. 

 

Prøvepælene er i projektmaterialet placeret således, at de kan indgå i de endelige 

fundamenter. 

 

Ad stk. 3. 

Montøren skal afsætte 10 arbejdsdage til bygherretilsynets gennemsyn af prøver-

amningsresultater. 

 

Ad stk. 3. 

Montøren skal afsætte 10 arbejdsdage til bygherretilsynets gennemsyn af stødbøl-

gemålinger. 

 

Ad stk. 3. 

Montøren skal afsætte 10 arbejdsdage til bygherretilsynets gennemsyn af belast-

ningsforsøg. 

3.6.6.2 Rammeudstyr 

3.6.6.3 Afsætning 

3.6.6.4 Prøveramning 

Der skal udføres prøveramning af jf. tegningsmaterialet. 

 

Prøvepælene rammes efter følgende procedure: 

• Der henvises til tegninger. 

 

Pælen efterrammes efter følgende procedure: 

• Der henvises til tegninger. 

3.6.6.5 Produktionsramning 

Ved den endelige pæleramning skal anvendes samme rammemateriel som ved 

prøveramningen. 

 

Entreprenøren sørger for føring af rammejournal for samtlige pæle. Der skal tages 

aflæsninger af slagantallet for hver 0,2m på de sidste 10 slagserier. 

 

Fikserede punkter (de højeste) på pæletoppene nivelleres (nøjagtighed ±10 mm) 

umiddelbart efter ramning af den aktuelle pæl, og inden ramning af nærliggende 

pæle foretages. 

 

Pæletoppene kontrolnivelleres (nøjagtighed ±10 mm) efter ramning af samtlige 

pæle mindst inden for 3 m fra den aktuelle pæl. 
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Resultaterne skal afleveres til byggeledelsen senest 5 arbejdsdage efter færdiggø-

relsen. 

3.6.6.6 Erstatningspæle 

Såfremt en pæl ikke den fornødne bæreevne, skal TRI kontaktes med henblik på 

vurdering af mulighederne (det kan være krævet, at pælen rammes til større 

dybde og efterfølgende forlænget, eller det kan være krævet, at der rammes eks-

tra pæle ved siden af). 

 

Såfremt en pæl knækker, skal der rammes en erstatningspæl. Erstatningspælenes 

placering, længde og hældning skal aftales med TRI. 

3.6.6.7 Efterramning 

Pæle, der ved kontrolnivellement viser over 20 mm hævning, skal efterrammes. 

3.6.7 Kapning af betonpæle 

Evt. kapning af pæle kan først påbegyndes efter aftale med byggeledelsen og efter 

godkendt kontrol nivellement af pæletop. Pælene kappes min. 50 mm over under-

kant bundplade. 

 

Frilægningen udføres over færdigt renselag iht. generel note. 

3.6.8 Øvrige arbejder 

3.7 Relationer til andre arbejder 

3.7.1 Generelt 

3.7.2 Forudgående arbejder 

3.7.3 Koordinering 

Der skal koordineres med følgende arbejder: 

• Leverandør af pæle 

• Jordarbejder 

• Betonarbejder 

3.7.4 Overdragelse 

3.8 Sikkerhed og sundhed 

3.8.1 Generelt 

3.8.2 Særligt farligt arbejde og særlige risici 

Der gøres opmærksom på følgende risici kan forventes ifm. arbejdet: 

• Støjgener 

• Påkørsel 

• Skader og gener fra vibrationer 

• Støvgener 

• Ergonomiske gener 

3.9 Kontrol 

3.9.1 Generelt 

Arbejdet er opdelt i følgende kontrolafsnit: 

• Entreprenøren fastlægger antal og omfang af kontrolafsnit. 
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3.9.2 Projekteringskontrol 

3.9.3 Kontrol af undersøgelser 

3.9.4 Materiale- og produktkontrol 

3.9.5 Modtagekontrol 

3.9.6 Udførelseskontrol 

3.9.6.1 Generelt 

3.9.6.2 Mål og tolerancer 

3.9.6.3 Pæleramning 

 Før ramning 

 Under ramning 

3.9.6.4 Kapning af betonpæle 

3.9.7 Slutkontrol 

Alle pæle skal kontrolmåles i koordinatsystem DKTM3 umiddelbart efter ramning af 

pælen med en tolerance på +/-10 mm. 

 


