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1. Orientering 

1.1 Generelt 

Molio B2.220, Basisbeskrivelse – betonkonstruktioner, pladsstøbt/2017-12-04 er 

sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. 

 

Herudover er følgende basisbeskrivelser specifikt gældende for dele af arbejdet: 

Molio B2.010, Basisbeskrivelse − Byggesag/2021-06-30 

Molio B2.011, Basisbeskrivelse – Arbejdsmiljø, herunder grundlag for plan for sik-

kerhed og sundhed/2022-12-14 

Molio B2.100, Basisbeskrivelse – Byggeplads/2021-11-05 

Molio B2.120, Basisbeskrivelse – Jord/2021-10-06 

Molio B2.125, Basisbeskrivelse – Jordarbejde for ledninger/2021-10-07 

Molio B2.420, Basisbeskrivelse – Afløb i jord/2021-09-27 

Molio B2.510, Basisbeskrivelse – Befæstelser/2021-09-24 

 

Ad stk. 10. 

• Molio B2.250, Basisbeskrivelse – stål generelt/2021-08-26 

• Molio B2.320, Basisbeskrivelse – fuger/2021-10-15 

 

Bygningsdelsbeskrivelser (kapitel 4) og tegninger gælder frem for kapitel 3. 

1.2 Definitioner 

Ved ”bygherre” forstås Avista Green ApS (AG). 

Ved ”entreprenør” forstås den bydende entreprenør, som varetager nævnte arbej-

der og leverancer i nærværende arbejdsbeskrivelse. 

Ved ”rådgiver” forstås Tolderlund Rådgivende Ingeniører ApS (TRI). 

Ved ”tilsyn” forstås bygherrens tilsyn på pladsen. 

Ved ”byggeledelse” forstås bygherrens byggeledelse på pladsen. 

Ved ”udstyrsleverandør” forstås anden entreprenør tilknyttet udstyrsentreprisen.  
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2. Omfang 

2.1 Generelt 

Følgende grænsefladeskemaer er gældende for projektet: 

• Der henvises til bygningsdelsbeskrivelser (kapitel 4) i nærværende arbejdsbe-

skrivelse omhandlende koordinering med andre arbejder.  

2.2 Bygningsdele 

Arbejdet omfatter følgende bygningsdele: 

 

Cooling Plant Building 

• Fundamenter 

• Terrændæk 

 

Cooling towers 

• Fundamenter 

• Terrændæk 

• Søjler og vægge 

 

Tankgård 1300 

• Tankfundamenter 

• Minipæle 

 

Tankgård 1400 og 1500 

• Tankfundamenter 

• Gruber 

• Render 

• Terrændæk 

• Vægge 

 

Læssepladser 

• Terrændæk 

 

Følgende dele, der leveres af stålentreprenør, monteres under dette arbejde: 

• Indstøbningsdele til befæstelse af stålkonstruktioner 

 

Følgende dele, der leveres af udstyrsleverandør, monteres under dette arbejde: 

• Indstøbningsdele til befæstelse af udstyr 

• Indstøbningsdele til tankopbygning 

 

Følgende dele, der indgår i bygningsdelene, leveres og monteres af el-entreprenør: 

• Jordingsplatter og elektrisk forbindelse af armering 

 

Følgende dele, der indgår i bygningsdelene, leveres og monteres af anden entre-

prenør: 

• Understopning af stålsøjler 

 

Følgende demonterede dele, der indgår i bygningsdelene, skal sættes i depot: 

• Ingen 

 



Avista Green RotP 

 Dato : 19-08-2024 

Arbejdsbeskrivelse – Betonkonstruktioner, pladsstøbte Rev.dato :  

2. Omfang Side : 9/40 

 

 

Følgende demonterede dele, der indgår i bygningsdelene, skal sættes i depot: 

• Ingen 

2.3 Projektering 

Arbejdet omfatter projektering af følgende konstruktionsafsnit og/eller bygnings-

dele: 

• Midlertidige afstivninger 

• Støbeforme 

• Gitterriste over render og gruber 

 

Følgende dokumentation skal leveres: 

• Erklæring om risikobehæftede forhold i projektet, jævnfør bilag 1 til KS-be-

kendtgørelsen, skal afleveres sammen med det færdige projekt. 

• Totaløkonomiske beregninger. 

• Dokumentation af, at projekteringsydelser er kontraktmæssigt udført. 

• Dokumentation af bærende konstruktioner iht. retningslinjerne i SBi-anvisning 

271. 

 

Projektmateriale skal leveres til bygherrens tilsyn digitalt via Sharepoint og senest 

15 arbejdsdage, før arbejdet planlægges udført på pladsen.  

Projektmaterialet vil blive kommenteret inden for 10 arbejdsdage fra modtagelsen. 

2.4 Byggeplads 

Ad stk. 1. 

Plan for beskyttende foranstaltninger skal fremsendes til gennemsyn til bygherrens 

tilsyn digitalt via Sharepoint senest 10 arbejdsdage inden arbejdet påbegyndes. 

 

Planen vil blive kommenteret inden for 5 arbejdsdage fra modtagelsen. 

Alle egne byggepladsaktiviteter leveres, drives og afrømmes af entreprenøren selv.  

 

Entreprenøren skal være indstillet på at planlægge og udføre egne arbejder under 

hensyntagen til andre entreprenører og bygherrens drift.  

 

Ved bygherrens anmodning skal entreprenøren deltage i en koordinering af sine 

arbejder med øvrige arbejder, der gennemføres på anlægget, så alle arbejder kan 

fremmes og gennemføres sikkerhedsmæssigt forsvarligt.   

2.5 Sikkerhed og sundhed 

2.5.1 Generelt 

Følgende ydelser relateret til sikkerhed og sundhed er en del af arbejdet: 

• Der henvises til bygningsdelsbeskrivelserne 

2.5.2 Særligt farligt arbejde og særlige risici 

Følgende bygningsdele indeholder sundhedsskadelige stoffer:  

• Der henvises til bygningsdelsbeskrivelserne 

2.6 Omgivende miljø 

Der henvises til bygningsdelsbeskrivelserne. 
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Det skal indskærpes, at den foreliggende dokumentation af de eksisterende forhold 

er vejledende, og at alle nødvendige detailoplysninger herunder evt. detailopmå-

ling af eksisterende anlæg, må påregnes fremskaffet/udført af entreprenøren.  

Mål og koter i fagbeskrivelser og på tegninger til eksisterende bygværker og an-

lægsarbejder er nominelle mål, som entreprenøren skal verificere ved kontrolmå-

ling. 

2.7 Kvalitetsledelse 

2.7.1 Generelt 

2.7.2 CE-mærkning mv. 

Kontrol af CE-mærkede produkter indgår som en del af entreprenørens almene 

kontrol iht. DS1140. 

2.7.3 Garantierklæringer 

Garantierklæringer for udførelse skal afleveres senest 15 arbejdsdage efter, at ar-

bejdet er udført. 

2.7.4 Kontroldokumentation 

Kontroldokumentation af udførelse skal gennemføres iht. DS1140 på baggrund af 

gældende udførelsesklasser.  

Forinden arbejdets påbegyndelse skal entreprenøren udarbejde kontrolplaner for 

hhv. egenkontrol og uafhængig kontrol (B2.2.2.X). 

Gennemført kontrol dokumenteres i kontrolrapporter (B3.2.2.X) 

Kontrolplanerne og kontrolrapporterne skal afleveres til tilsynet, så det kan indgå i 

den statiske dokumentation jf. SBi-anvisning 271.  

2.7.5 D&V-dokumentation 

D&V-dokumentation skal leveres i digitalt via Sharepoint. 

2.7.6 Autorisation og uddannelse 

2.7.6.1 Generelt 

Autorisationsdokumentation skal afleveres til bygherrens tilsyn 10 arbejdsdage in-

den det autorisationskrævende arbejde påbegyndes. 

2.7.6.2 Varmt arbejde 

Der henvises til bygningsdelsbeskrivelserne. 

2.8 Arbejdets planlægning 

Der skal påregnes deltagelse i én eller flere projektgennemgangsmøder. 

 

Følgende dokumenter skal leveres til bygherrens tilsyn og gennemsyn digitalt via 

Sharepoint: 

• Detaljeret plan for entreprisen afvikling, som belyser projektkontrol, projekt-

gennemgang, materialeindkøb og -håndtering, produktion, transport, oplagring, 

montage, udstøbning og dokumentation 

• Statisk dokumentation for stillads 

• Specifikationer for udførelsen af stillads 

• Dokumentation for spændsystemer, spændarmering, foringsrør, injektionsmør-

tel, forankringsanordninger, koblinger og øvrige tilknyttede dele 

• Dokumentation for prøvningen af injektionsmørtel iht. DS/EN 447 
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• Dokumentation på arbejdsmetode ved fremstilling af specialfremstillede ind-

støbningsdele af stål 

• Arbejdsplan, der viser planlagte stød i armeringen 

• Dokumentation for klæbematerialers virkemåde, styrke mv. 

• Plan over planlagte støbeskel 

 

Ad stk. 1. 

Følgende arbejdsdokumenter skal leveres til bygherrens tilsyn og gennemsyn se-

nest 10 arbejdsdage før fremstilling/arbejdet påbegyndes digitalt via Sharepoint: 

• Produktionstegninger 

• Arbejdstegninger 

 

Arbejdsdokumenter vil blive kommenteret inden for 5 arbejdsdage fra modtagel-

sen. 

2.9 Undersøgelser 

Følgende undersøgelser skal udføres: 

• Opmåling af eksisterende konstruktioner, som støder op til eller placeret i nær-

heden af nærværende konstruktioner. 

• Kontrol af, at forudgående arbejder er udført med godkendelse heraf fra tilsy-

net, så forudsætningerne for entreprenørens konditionsmæssige udførelse af 

egne arbejder er til stede. 

 

Entreprenøren skal opmåle eksisterende konstruktioner så betids, at der er tid til 

at tilrette projektet til de faktiske forhold på stedet. 

 

Entreprenøren skal rette henvendelse til tilsynet, såfremt forudsætningerne for et 

konditionsmæssigt arbejde konstateres ikke at være til stede.  

 

Dokumentation af ovennævnte registreringer skal leveres til bygherrens tilsyn digi-

talt via Sharepoint. 

 

Materialet, og dermed arbejdets endelige omfang, vil blive kommenteret inden for 

5 arbejdsdage. 

2.10 Prøver 

Følgende prøver på materialer og produkter skal forelægges bygherrens tilsyn til 

godkendelse: 

• Der henvises til bygningsdelsbeskrivelser 

 

Følgende prøver for fastlæggelse af udfaldskrav skal udføres: 

• Der henvises til bygningsdelsbeskrivelser 

 

Prøver vil blive kommenteret inden for 5 arbejdsdage fra modtagelse/meddelelse 

om, at prøven er udført. 

2.11 Gennemføringer, påmonteringer og retableringer 

Følgende gennemføringer, påmonteringer og retableringer skal være indeholdt i ar-

bejdet: 

• Der henvises til bygningsdelsbeskrivelser 
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Følgende udføres under andet arbejde: 

• Der henvises til bygningsdelsbeskrivelser 

2.12 Rengøring 

Det påhviler entreprenøren at holde rent og ryddeligt samt fjerne overskudsmate-

rialer i de berørte områder i og omkring nærværende bygningsafsnit efter eget ar-

bejde.  

Ved arbejdsprocesser, hvor der frembringes affald og støv, skal dette fjernes 

umiddelbart efter processen er afsluttet.  

Alle synlige bygningsdele skal ved aflevering af arbejdet være rengjorte for det ef-

terfølgende arbejde. 

 

Overholdes pligten for oprydning og rengøring ikke, berettiger byggeledelsen sig til 

at lade oprydningen og rengøringen blive foretaget, og omkostningen afholdes af 

entreprenøren.   
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3. Generelle specifikationer 

3.1 Generelt 

3.1.1 CE-mærkning mv. 

3.1.2 Byggeplads 

3.1.2.1 Generelt 

3.1.2.2 Beskyttende foranstaltninger 

3.1.2.3 Transport og oplagring 

3.1.2.4 Stillads 

For grunden gælder de geotekniske parametre angivet i geoteknisk undersøgelses-

rapport og geoteknisk projekteringsrapport. 

 

Ved projektering af det permanente bygværk er der for vindlasten anvendt føl-

gende: 

• Terrænværdi:   se A1.1 

• Basisvindhastighedens grundværdi vb,0:  se A1.1 

• Bygningshøjde over terræn:  se A1.1 

3.1.3 Arbejdets planlægning 

3.2 Referencer 

3.2.1 Generelt 

3.2.2 Referencer der er generelt gældende for arbejdet 

3.2.2.1 Generelt 

3.2.2.2 Sikkerhed og last 

Ad stk. 1. 

DS/EN 1990:2007 

DS/EN 1990/A1:2006 

DS/EN 1990/A1/AC:2010. 

 

Ad stk. 2. 

DS/EN 1990 DK NA:2013. 

 

Ad stk. 3. 

a) DS/EN 1991-1-1:2007 

DS/EN 1991-1-1/AC:2009 

b) DS/EN 1991-1-2:2007 

DS/EN 1991-1-2/AC:2009 

DS/EN 1991-1-2/AC:2013 

c) DS/EN 1991-1-3:2007 

DS/EN 1991-1-3/AC:2009 

DS/EN 1991-1-3/A1:2015 

d) DS/EN 1991-1-4:2007 

DS/EN 1991-1-4/A1:2010 

DS/EN 1991-1-4/AC:2010 
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e) DS/EN 1991-1-5:2007 

DS/EN 1991-1-5/AC:2009 

f) DS/EN 1991-1-6:2007 

DS/EN 1991-1-6:2005/A:C2013 

g) DS/EN 1991-1-7:2007 

DS/EN 1991-1-7/AC:2010 

     DS/EN 1991-1-7/A1:2014. 

 

Ad stk. 4: 

a) DS/EN 1991-1-1 DK NA:2013 

b) DS/EN 1991-1-2 DK NA:2014 

c) DS/EN 1991-1-3 DK NA:2015 Version 2 

d) DS/EN 1991-1-4 DK NA:2015 

e) DS/EN 1991-1-5 DK NA:2012 

f) DS/EN 1991-1-6 DK NA:2007 

g) DS/EN 1991-1-7 DK NA:2013. 

 

3.2.2.3 Betonkonstruktioner generelt 

Ad stk. 1. 

a) DS/EN 1992-1-1+AC:2008 

DS/EN 1992-1-1/AC:2010 

DS/EN 1992-1-1:2005/A1:2015 

b) DS/EN 1992-1-2+AC:2013 

c) DS/EN 1992-3:2009. 

 

Ad stk. 2. 

a) DS/EN 1992-1-1 DK NA:2017 

b) DS/EN 1992-1-2 DK NA:2011 

c) DS/EN 1992-3 DK NA:2010. 

3.2.2.4 Beton, materialer 

Ad stk. 1 

DS/EN206-1:2002 

DS/EN206-1/A1:2009 

DS/EN206-1/A2:2009. 

 

Ad stk. 2. 

DS 2426 - EN 206-1:2011 

DS 2426 - EN 206-1/Ret 1:2013. 

 

Ad stk. 3. 

a) DS/EN 196-1:2016. 

 

Ad stk. 4. 

a) DS/EN 197-1:2012. 

3.2.2.5 Armering med tilknyttede dele, materialer 

Ad stk. 1. 

DS/INF 165:2011. 
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Ad stk. 2. 

DS/EN 10080:2006. 

 

Ad stk. 3. 

Standarden foreligger alene i en foreløbig udgave som DSF/prEN 10138, der skal 

anvendes. 

a) DS/EN 10138-1, Offentliggørelsesdato 2009-06-01 

b) DS/EN 10138-2, Offentliggørelsesdato 2009-06-01 

c) DS/EN 10138-3, Offentliggørelsesdato 2009-06-01 

d) DS/EN 10138-4, Offentliggørelsesdato 2009-06-01. 

 

Ad stk. 4. 

DS/EN 523:2004. 

 

Ad stk. 5. 

DS/EN 447:2007. 

3.2.2.6 Betonkonstruktioner, udførelse 

Ad stk. 1. 

DS/EN 13670:2010 

DS/EN 13670:2010/Ret 1:2015. 

 

Ad stk. 2. 

DS 2427 - EN 13670:2011. 

DS 2427 - EN 13670/Ret 1:2017  

 

Ad stk. 3. 

DS/EN 446:2007. 

3.2.3 Referencer der er gældende for specifikke dele af arbejdet 

3.2.3.1 Generelt 

3.2.3.2 Projektering 

Ad stk. 1. 

C213, Tegningsstandarder: 

a) Del 1, Generelt, 2012-12-19 

b) Del 3, Betonkonstruktioner og -pæle, december 2012 

 

Ad stk. 2. 

SBi-anvisning 223, 2016, 2. udgave. 

3.2.3.3 Stilladser, afstivninger mv. 

Ad stk. 1. 

DS/EN 12812:2008. 

 

Ad stk. 2. 

DS/EN 12813:2004. 

 

Ad stk. 3.  

Juni 2015. 
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3.2.3.4 Overflader 

Ad stk. 1. 

A24 

20. juni 2007. 

3.2.3.5 Geoteknik 

Ad stk. 1. 

DS/EN 1997-1:2007 

DS/EN 1997-1/AC:2010 

DS/EN 1997-1/A1:2014. 

 

Ad stk. 2. 

a) DS/EN 1997-1 DK NA:2015. 

3.2.3.6 Varmt arbejde 

Ad stk. 1. 

At-vejledning D.2.16-2 

April 2005 

Opdateret juni 2014. 

 

Ad stk. 2. 

DBI vejledning 10 

a) 2. udgave, November 2008 

b) 2. udgave, November 2008 

c) 1. udgave, November 2008. 

3.2.3.7 Brand 

Ad stk. 1. 

Brandteknisk vejledning nr. 31 

2. udgave, April 2005. 

3.3 Projektering 

3.3.1 Generelt 

Ad stk. 2. 

C213, Tegningsstandarder: 

a) Del 1, Generelt, 2012-12-19 

b) Del 3, Betonkonstruktioner og -pæle, december 2012. 

3.3.1.1 Grundlag 

Konsekvensklasse: Iht. A1.1 

Udførelsesklasser: Iht. tegningsmaterialet 

Eksponeringsklasser: Iht. tegningsmaterialet 
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3.3.1.2 Konstruktionsbeskrivelse 

3.3.1.3 Statisk virkemåde 

3.3.1.4 Laster 

3.3.1.5 Funktionskrav 

3.3.1.6 Montage og montagesamlinger 

3.3.2 Dokumentation 

3.4 Undersøgelser 

3.4.1 Generelt 

3.4.2 Dokumentation 

3.5 Materialer og produkter 

3.5.1 Generelt 

Ad stk. 1. 

Følgende materialer og produkter må ikke leveres på byggepladsen, før bygher-

rens tilsyn og bemærkninger til dokumentationen foreligger: 

• Beton 

• Slap armering 

• Strittekasser 

• Muffer og lignende for direkte samling af slap armering 

• Spændarmering og tilhørende dele 

• Slipmidler 

• Indstøbningsdele 

• Fugebånd 

• Fugtmembran 

• Isoleringsmateriale 

• Fuger 

• Kapillarbrydende lag 

• Støbeunderlag 

• Støvbinder 

• Forseglingsmidler 

 

Dokumentationen skal foreligge senest 15 arbejdsdage, inden materialer indbyg-

ges. 

 

Dokumentationen vil blive kommenteret inden for 5 arbejdsdage fra modtagelsen. 

3.5.2 Indstøbningsdele 

3.5.2.1 Generelt 

3.5.2.2 Specialfremstillede indstøbningsdele af stål 

Der henvises til bygningsdelsbeskrivelser. 

3.5.2.3 Bindere 

Der henvises til bygningsdelsbeskrivelser. 
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3.5.3 Slap armering 

Der henvises til bygningsdelsbeskrivelser. 

3.5.4 Spændarmering og tilhørende dele 

3.5.4.1 Generelt 

Der henvises til bygningsdelsbeskrivelser. 

3.5.4.2 Spændarmering 

3.5.4.3 Spændarmeringssystem inkl. forankringer, koblinger, foringsrør mv. 

3.5.4.4 Injektionsmørtel 

3.5.5 Beton 

Der henvises til bygningsdelsbeskrivelser. 

3.5.6 Fugebånd 

Der henvises til bygningsdelsbeskrivelser. 

3.5.7 Fugtmembran 

Der henvises til bygningsdelsbeskrivelser. 

3.5.8 Isoleringsmaterialer 

Der henvises til bygningsdelsbeskrivelser. 

3.5.9 Fuger 

Der henvises til bygningsdelsbeskrivelser. 

3.5.10 Slipmidler (formolie) 

3.5.11 Forseglingsmidler 

3.5.12 Støvbinder 

3.5.13 Kapillarbrydende lag 

Der henvises til bygningsdelsbeskrivelser. 

3.5.14 Støbeunderlag 

Der henvises til bygningsdelsbeskrivelser. 

3.5.15 Afstandsholdere 

3.6 Udførelse 

3.6.1 Generelt 

Udførelsesklassen fremgår af tegningsmaterialet. 

3.6.2 Mål og tolerancer 

3.6.3 Gennemføringer, påmonteringer og retableringer 

3.6.4 Demontering 

3.6.5 Opretning 

3.6.6 Overflader 

Der henvises til bygningsdelsbeskrivelser. 
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3.6.7 Form 

3.6.7.1 Generelt 

3.6.7.2 Styrke og stivhed 

3.6.7.3 Formsystemer mv. 

3.6.7.4 Pilhøjder 

3.6.7.5 Udsparinger, huller mv. 

Ad stk.1 

Afløbs- og drænledninger fremgår af tegningsmaterialet. 

3.6.7.6 Affasninger 

Dimension på trekantlister: 20x20 mm 

3.6.7.7 Slipmidler (formolie) 

3.6.7.8 Færdiggørelse 

3.6.7.9 Afformning 

3.6.8 Indstøbningsdele 

3.6.8.1 Generelt 

Ad stk. 1 

Afløbs- og drænledninger fremgår af tegningsmaterialet. 

 

Ad stk. 3 

Følgende indstøbningsdeles placering skal efter støbning/afforskalling dokumente-

res ved måling udført ved nivellement: 

• Der henvises til bygningsdelsbeskrivelser og tegningsmaterialet. 

 

Resultater skal afleveres umiddelbart efter opmåling til bygherrens tilsyn. 

 

Limankre og øvrige mekaniske fastgørelsesankre må kun indbores efter forudgå-

ende aftale med tilsynet. 

Ved montage af limankre og øvrige mekaniske fastgørelsesankre skal producen-

tens anvisninger ubetinget følges.  

3.6.8.2 Specialfremstillede indstøbningsdele af stål 

3.6.8.3 Bindere 

Der henvises til bygningsdelsbeskrivelser. 

3.6.9 Slap armering 

3.6.9.1 Generelt 

3.6.9.2 Bukkelister 

3.6.9.3 Dæklag og armeringsafstande 

Der henvises til bygningsdelsbeskrivelser. 

3.6.9.4 Forankring og stød 

Der henvises til generelnote. 
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3.6.9.5 Svejsning, varmbukning mv. 

3.6.9.6 Støbeskel 

3.6.9.7 Udsparinger og huller 

3.6.9.8 Montering af armering i eksisterende beton 

3.6.9.9 Færdiggørelse 

Bygherrens tilsyn skal varsles 5 arbejdsdage før montage af potentialudligning skal 

finde sted. 

3.6.10 Spændarmering og tilhørende dele 

3.6.10.1 Generelt 

Der henvises til bygningsdelsbeskrivelserne. 

3.6.10.2 Dæklag og armeringsafstande 

Der henvises til bygningsdelsbeskrivelserne. 

3.6.10.3 Forbukning 

3.6.10.4 Svejsning, varmepåvirkning mv. 

3.6.10.5 Foringsrør 

3.6.10.6 Færdiggørelse 

3.6.10.7 Opspænding 

3.6.10.8 Injektion 

3.6.10.9 Indstøbning af forankringsanordninger 

3.6.11 Støbning 

3.6.11.1 Generelt 

Renselag, minimum tykkelse: 50 mm. 

3.6.11.2 Hærdning, efterbehandling og beskyttelse 

3.6.11.3 Støbeskel 

Der henvises til bygningsdelsbeskrivelserne. 

3.6.11.4 Indstøbningsdele 

3.6.11.5 Tilstøbning af huller mv. 

3.6.12 Fugebånd 

3.6.13 Fugtmembran 

3.6.14 Isolering 

3.6.15 Fugning 

Der henvises til bygningsdelsbeskrivelserne. 

3.6.16 Støvbinding 

3.6.17 Finudgravning 

Geoteknisk kategori: 2 

Konsekvensklasse: CC2 
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Bygherrens tilsyn skal varsles 5 arbejdsdage før syn. 

3.6.18 Udlægning af kapillarbrydende lag 

Der henvises til bygningsdelsbeskrivelserne. 

3.6.19 Udlægning af støbeunderlag 

3.7 Relationer til andre arbejder 

3.7.1 Generelt 

3.7.2 Forudgående arbejder 

3.7.3 Koordinering 

Der skal koordineres med følgende arbejder: 

• Ledningsarbejder i jord 

• El-arbejder ifm. elektrificering af armering 

• Leverandørarbejde ifm. opførelse af tanke 

3.7.4 Overdragelse 

3.8 Sikkerhed og sundhed 

3.8.1 Generelt 

3.8.2 Særligt farligt arbejde og særlige risici 

3.9 Kontrol 

3.9.1 Generelt 

Kontrol af udførelse skal gennemføres iht. DS1140. 

 

Arbejdet er opdelt i følgende kontrolafsnit: 

• Der henvises til B2.2.1 Kontrolplan, udførelse, bygværk 

 

Med udgangspunkt i opdeling af kontrolafsnit skal entreprenøren udarbejde egne 

kontrolplaner iht. afsnit 2.7.4. 

 

Kontrolplanerne forelægges for tilsynet og godkendes senest 5 arbejdsdage inden 

opstart på pladsen. 

 

Kontroldokumentation udarbejdes i form af kontrolrapporter, som afleveres til til-

synet, så det kan indgå i den statiske dokumentation jf. SBi-anvisning 271. 

3.9.2 Projekteringskontrol 

Der gælder følgende kontrolniveauer: 

• Der henvises til B2.1.1 Kontrolplan, projektering, bygværk 
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3.9.3 Kontrol af undersøgelser 

3.9.4 Materiale- og produktkontrol 

3.9.5 Modtagekontrol 

3.9.6 Udførelseskontrol 

3.9.6.1 Generelt 

3.9.6.2 Overflader 

3.9.6.3 Stillads, afstivning, form mv. 

3.9.6.4 Indstøbningsdele 

3.9.6.5 Slap armering 

3.9.6.6 Spændarmering og tilhørende dele 

3.9.6.6.1 Generelt 

3.9.6.6.2 Injektion 

3.9.6.7 Støbning 

3.9.6.7.1 Generelt 

3.9.6.7.2 Hærdning og efterbehandling 

3.9.6.7.3 Støbeskel 

3.9.6.8 Fugebånd 

3.9.6.9 Fugtmembran 

3.9.6.10 Isolering 

3.9.7 Slutkontrol  
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4. Bygningsdelsbeskrivelser 

4.1 Fundamenter 

4.1.1 Orientering 

4.1.2 Omfang 

Arbejdet omfatter udgravning, renselag, forskalling, armering, jording, montering 

af indstøbningsdele, støbning og overfladefinish. 

 Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet 

 Følgende leveres, men monteres under andet arbejde 

 Følgende leveres og monteres under andet arbejde 

4.1.3 Lokalisering 

Der henvises til tegningsmaterialet. 

4.1.4 Tegningshenvisning 

Der henvises til gældende tegningsliste. 

4.1.5 Koordinering 

Nærværende armeringsarbejder skal koordineres med el-entreprenøren i forbin-

delse med fundamentsjording. 

Nærværende arbejder skal generelt koordineres med Avista drift. 

4.1.6 Tilstødende bygningsdele/arbejder 

Eksisterende konstruktioner til procesudstyr. 

El-arbejder ifm. jording af armeringsjern. 

 Forudgående bygningsdele/arbejder 

 Efterfølgende bygningsdele/arbejder 

4.1.7 Projektering 

Ingen 

4.1.8 Undersøgelser 

4.1.9 Materialer og produkter 

Der henvises generelt til afsnit 3.5.1. 

 

Indstøbningsdele 

Indstøbningsdele til fundamentsjording leveres og monteres af el-entreprenøren, 

som skal varsles 5 arbejdsdage, inden armeringsarbejdet påbegyndes.  

 

Indstøbningsdele til stålkonstruktioner leveres af stålentreprenør og monteres af 

nærværende entreprenør. Placering af indstøbningsdele skal kontrolleres af stålen-

treprenøren, inden støbearbejdet igangsættes.   

 

Indstøbningsdele til tanke leveres af tankleverandøren og monteres af nærvæ-

rende entreprenør. Placering af indstøbningsdele skal kontrolleres af tankleveran-

dør, inden støbearbejdet igangsættes. 

 

Øvrige indstøbningsdele fremgår af tegningsmaterialet. 
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Slap armering 

Se generelnote 

 

Beton 

Se generelnote   

 

Fugebånd 

Se tegningsmaterialet 

 

Fuger 

Se tegningsmaterialet 

 

Kapillarbrydende lag 

Se tegningsmaterialet 

 

Støbeunderlag 

Se tegningsmaterialet 

 

Sokkelisolering 

Fastgøres til fundamenter vha. isoleringssøm, dybler eller andet egnet.  

Leverandørens montageanvisning skal følges. 

4.1.10 Udførelse 

Finudgravning 

Se afsnit 3.6.17 

Tilsynet skal varsles 3 arbejdsdage før syn. 

 

Udlægning af kapillarbrydende lag 

Se tegningsmaterialet. 

 

Udlægning af støbeunderlag 

Se afsnit 3.6.11.1 

 

Form 

Se afsnit 3.6.7.6 

 

Indstøbningsdele 

Elektrisk forbindelse af armeringsjern varetages af el-entreprenøren.  

 

Slap armering 

Dæklag:    Se generelnote 

Forankring/stød:  Se generelnote 

Støbeskel:  Se generelnote 

Udsparinger og huller:  Se generelnote 

 

Støbning 

Fundamenter, hvor der ikke er overliggende konstruktioner, udføres med fald på 

1:20, idet tykkelsen af faldet er indregnet i de på tegningerne anførte mål eller ko-

teangivelser. 
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Samtlige støbeskel udføres ru iht. DS/EN 1992-1-1. Samtlige støbeskel, som ikke 

er angivet på tegningerne, skal på forhånd godkendes af byggeledelsen. 

 

Alle udsparinger og huller for rørgennemføringer tilstøbes efter rørmontage, med-

mindre andet er anført.  

 

Temperatur under hærdning: Se generelnote 

 

Overflader 

Se generelnote 

 

Fugebånd 

Se tegningsmaterialet 

 

Fugning 

Se tegningsmaterialet 

4.1.11 Mål og tolerancer 

Medmindre andet fremgår, gælder tolerancekrav iht. DS/EN 13670. 

4.1.12 Prøver 

4.1.13 Arbejdsmiljø 

4.1.14 Kontrol 

Se generelnote. 

 

Projekteringskontrol 

4.1.15 D&V-dokumentation 

4.1.16 Planlægning 
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4.2 Betonkonstruktioner til Cooling towers 

4.2.1 Orientering 

Arbejdet omfatter udførelse af følgende betonkonstruktioner: 

• Fundamenter 

• Terrændæk 

• Søjler 

• Vægge 

4.2.2 Omfang 

Arbejdet omfatter udgravning, renselag, forskalling, armering, jording, montering 

af indstøbningsdele, støbning og overfladefinish. 

 Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet 

 Følgende leveres, men monteres under andet arbejde 

 Følgende leveres og monteres under andet arbejde 

4.2.3 Lokalisering 

Der henvises til tegningsmaterialet. 

4.2.3 Tegningshenvisning 

Der henvises til gældende tegningsliste. 

4.2.5 Koordinering 

Nærværende armeringsarbejder skal koordineres med el-entreprenøren i forbin-

delse med fundamentsjording. 

Nærværende arbejder skal generelt koordineres med KR drift. 

4.2.6 Tilstødende bygningsdele/arbejder 

Eksisterende konstruktioner til procesudstyr. 

El-arbejder ifm. jording af armeringsjern. 

 Forudgående bygningsdele/arbejder 

 Efterfølgende bygningsdele/arbejder 

4.2.7 Projektering 

Evt. midlertidige understøtninger og støbeforme. 

4.2.8 Undersøgelser 

4.2.9 Materialer og produkter 

Der henvises generelt til afsnit 3.5.1. 

 

Indstøbningsdele 

Indstøbningsdele til fundamentsjording leveres og monteres af el-entreprenøren, 

som skal varsles 5 arbejdsdage, inden armeringsarbejdet påbegyndes.  

 

Øvrige indstøbningsdele fremgår af tegningsmaterialet. 

 

Slap armering 

Se generelnote 

 

Beton 
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Se generelnote   

 

Fugebånd 

Ekspanderende. Se tegningsmaterialet. 

 

Fuger 

Se tegningsmaterialet 

 

Kapillarbrydende lag 

Ingen 

 

Støbeunderlag 

Se tegningsmaterialet 

4.2.10 Udførelse 

Udgravning 

Se afsnit 3.6.17 

Tilsynet skal varsles 3 arbejdsdage før syn. 

 

Udlægning af støbeunderlag 

Se afsnit 3.6.11.1 

 

Form 

Se afsnit 3.6.7.6 

 

Indstøbningsdele 

Elektrisk forbindelse af armeringsjern varetages af el-entreprenøren.  

 

Slap armering 

Dæklag:    Se generelnote 

Forankring/stød:  Se generelnote 

Støbeskel:  Se generelnote 

Udsparinger og huller:  Se generelnote 

 

Støbning 

Fundamenter, hvor der ikke er overliggende konstruktioner, udføres med fald på 

1:20, idet tykkelsen af faldet er indregnet i de på tegningerne anførte mål eller ko-

teangivelser. 

 

Samtlige støbeskel udføres ru iht. DS/EN 1992-1-1. Samtlige støbeskel, som ikke 

er angivet på tegningerne, skal på forhånd godkendes af byggeledelsen. 

 

Alle udsparinger og huller for rørgennemføringer tilstøbes efter rørmontage, med-

mindre andet er anført.  

 

Temperatur under hærdning: Se generelnote 

 

Overflader 

Se generelnote 
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Fugebånd 

Se tegningsmaterialet 

 

Fugning 

Se tegningsmaterialet 

 

4.2.11 Mål og tolerancer 

Medmindre andet fremgår, gælder tolerancekrav iht. DS/EN 13670. 

4.2.12 Prøver 

4.2.13 Arbejdsmiljø 

4.2.14 Kontrol 

Se generelnote. 

 

Projekteringskontrol 

4.2.15 D&V-dokumentation 

4.2.16 Planlægning 
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4.3 Terrændæk i Cooling Plant Building 

4.3.1 Orientering 

4.3.2 Omfang 

Arbejdet omfatter udgravning, renselag, forskalling, armering, jording, montering 

af indstøbningsdele, støbning, overfladefinish og elastiske fuger. 

 Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet 

 Følgende leveres, men monteres under andet arbejde 

 Følgende leveres og monteres under andet arbejde 

4.3.3 Lokalisering 

Der henvises til tegningsmaterialet. 

4.3.4 Tegningshenvisning 

Der henvises til gældende tegningsliste. 

4.3.5 Koordinering 

Nærværende armeringsarbejder skal koordineres med el-entreprenøren i forbin-

delse med fundamentsjording. 

Nærværende arbejder skal generelt koordineres med Avista drift. 

4.3.6 Tilstødende bygningsdele/arbejder 

Eksisterende konstruktioner til procesudstyr. 

El-arbejder ifm. jording af armeringsjern. 

 Forudgående bygningsdele/arbejder 

 Efterfølgende bygningsdele/arbejder 

4.3.7 Projektering 

4.3.8 Undersøgelser 

4.3.9 Materialer og produkter 

Der henvises generelt til afsnit 3.5.1. 

 

Indstøbningsdele 

Indstøbningsdele til fundamentsjording leveres og monteres af el-entreprenøren, 

som skal varsles 5 arbejdsdage, inden armeringsarbejdet påbegyndes.  

 

Øvrige indstøbningsdele fremgår af tegningsmaterialet. 

 

Slap armering 

Se generelnote 

 

Beton 

Se generelnote   

 

Fugebånd 

Se tegningsmaterialet 

 

Fuger 
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Fugematerialer til bevægelsesfuger skal være UV-bestandige, olieresistente, æld-

ningsbestandige og med god vedhæftning på betonoverflader. 

 

Materialet skal have en bevægelseskapacitet på min. 25% og være temperaturbe-

standig fra -40°C til +70°C. 

 

Materialet skal have en høj kemisk og mekanisk resistens. Fugen skal være mod-

standsdygtigt over for saltvand, olie, fortyndede baser, cementmørtel og vandoplø-

ste rengøringsmidler, diesel og brændstof. 

 

Kapillarbrydende lag 

Medmindre andet fremgår andetsteds, skal det kapillarbrydende lag består af vel-

sorteret grus med mindste kornstørrelse på 2-4mm. 

 

Støbeunderlag 

Perforeret plastfolie eller fiberdug ca. 70 g/m2. 

 

Isolering 

Anvendelse:  Isolering under terrændæk 

Trykstyrke:  min. 80 kPa 

Varmeledningsevne:  max 0,038 W/mK 

Kapillarbrydende:  Ja 

4.3.10 Udførelse 

Finudgravning 

Se afsnit 3.6.17 

Tilsynet skal varsles 3 arbejdsdage før syn. 

 

Udlægning af kapillarbrydende lag 

Hvor andet ikke er anført, udlægges kapillarbrydende lag i 200mm tykkelse. La-

gets overflade skal komprimeres med tung pladevibrator. 

 

Tolerancen på færdigkomprimeret overflade er +5/-10 mm. 

Overfladekoten skal kontrolleres ved fladenivellement i et net med maskevidde 

3x3m. 

 

Form 

Se afsnit 3.6.7.6 

 

Indstøbningsdele 

Elektrisk forbindelse af armeringsjern varetages af el-entreprenøren.  

 

Slap armering 

Dæklag:    Se generelnote 

Forankring/stød:  Se generelnote 

Støbeskel:  Se generelnote 

Udsparinger og huller:  Se generelnote 

 

Støbning 

Støbeafsnit må højst være 10x25m. 
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Støbeafsnit skal færdiggøre i én arbejdsgang inkl. faldopbygning. 

 

Samtlige støbeskel udføres ru iht. DS/EN 1992-1-1. Samtlige støbeskel, som ikke 

er angivet på tegningerne, skal på forhånd godkendes af byggeledelsen. 

 

Alle udsparinger og huller for rørgennemføringer tilstøbes efter rørmontage, med-

mindre andet er anført.  

 

Temperatur under hærdning: Se generelnote 

 

Overflader 

Lodrette formsider:  BO21, glat 

Vandrette fri oversider: BO23, glat  

 

Efterfølgende behandling: Støvbinding 

 

Fugebånd 

Se tegningsmaterialet 

 

Støvbinding 

 

Fugning 

Se tegningsmaterialet 

Fugeleverandørens anvisninger skal følges. 

4.3.11 Mål og tolerancer 

Medmindre andet fremgår, gælder tolerancekrav iht. DS/EN 13670. 

4.3.12 Prøver 

4.3.13 Arbejdsmiljø 

4.3.14 Kontrol 

Se generelnote. 

 

Projekteringskontrol 

4.3.15 D&V-dokumentation 

4.3.16 Planlægning 
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4.4 Kompositdæk i Cooling Plant Building 

4.4.1 Orientering 

4.4.2 Omfang 

Arbejdet omfatter kantforskalling, armering, jording, montering af indstøbnings-

dele, støbning, overfladefinish og elastiske fuger. 

 Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet 

 Følgende leveres, men monteres under andet arbejde 

 Følgende leveres og monteres under andet arbejde 

Ståltrapezplader som støbeunderlag (leveres og monteres af anden entreprenør). 

4.4.3 Lokalisering 

Der henvises til tegningsmaterialet. 

4.4.4 Tegningshenvisning 

Der henvises til gældende tegningsliste. 

4.4.5 Koordinering 

Nærværende armeringsarbejder skal koordineres med el-entreprenøren i forbin-

delse med fundamentsjording. 

Nærværende arbejder skal generelt koordineres med Avista drift. 

4.4.6 Tilstødende bygningsdele/arbejder 

Eksisterende stålkonstruktioner. 

El-arbejder ifm. jording af armeringsjern. 

 Forudgående bygningsdele/arbejder 

 Efterfølgende bygningsdele/arbejder 

4.4.7 Projektering 

Evt. midlertidige understøtninger og afstivninger. 

4.4.8 Undersøgelser 

4.4.9 Materialer og produkter 

Der henvises generelt til afsnit 3.5.1. 

 

Indstøbningsdele 

Indstøbningsdele til fundamentsjording leveres og monteres af el-entreprenøren, 

som skal varsles 5 arbejdsdage, inden armeringsarbejdet påbegyndes.  

 

Øvrige indstøbningsdele fremgår af tegningsmaterialet. 

 

Slap armering 

Se generelnote 

 

Beton 

Se generelnote   

 

Fugebånd 

Se tegningsmaterialet 
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Fuger 

Fugematerialer til bevægelsesfuger skal være UV-bestandige, olieresistente, æld-

ningsbestandige og med god vedhæftning på betonoverflader. 

 

Materialet skal have en bevægelseskapacitet på min. 25% og være temperaturbe-

standig fra -40°C til +70°C. 

 

Materialet skal have en høj kemisk og mekanisk resistens. Fugen skal være mod-

standsdygtigt over for saltvand, olie, fortyndede baser, cementmørtel og vandoplø-

ste rengøringsmidler, diesel og brændstof. 

 

Kapillarbrydende lag 

Ingen 

 

Støbeunderlag 

Ingen 

 

Isolering 

Ingen 

 

Kantforskalling 

Som Afino60 kantprofil med galvaniserede stålstrips. 

Fastgørelse med borskruer. 

4.4.10 Udførelse 

Form 

Se afsnit 3.6.7.6 

 

Indstøbningsdele 

Elektrisk forbindelse af armeringsjern varetages af el-entreprenøren.  

 

Slap armering 

Dæklag:    Se generelnote 

Forankring/stød:  Se generelnote 

Støbeskel:  Se generelnote 

Udsparinger og huller:  Se generelnote 

 

Støbning 

Støbeafsnit må højst være 10x25m. 

Støbeafsnit skal færdiggøres i én arbejdsgang inkl. faldopbygning. 

 

Samtlige støbeskel udføres ru iht. DS/EN 1992-1-1. Samtlige støbeskel, som ikke 

er angivet på tegningerne, skal på forhånd godkendes af byggeledelsen. 

 

Alle udsparinger og huller for rørgennemføringer tilstøbes efter rørmontage, med-

mindre andet er anført.  

 

Temperatur under hærdning: Se generelnote 
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Overflader 

Se generelnote 

 

Efterfølgende behandling: Støvbinding 

 

Fugebånd 

Se tegningsmaterialet 

 

Støvbinding 

 

Fugning 

Se tegningsmaterialet. 

Fugeleverandørens anvisninger skal følges. 

4.4.11 Mål og tolerancer 

Medmindre andet fremgår, gælder tolerancekrav iht. DS/EN 13670. 

4.4.12 Prøver 

4.4.13 Arbejdsmiljø 

4.4.14 Kontrol 

Se generelnote. 

 

Projekteringskontrol 

4.4.15 D&V-dokumentation 

4.4.16 Planlægning 
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4.5 Terrændæk til Tankgård 1400 og 1500 

4.5.1 Orientering 

4.5.2 Omfang 

Arbejdet omfatter udgravning, renselag, forskalling, armering, jording, montering 

af indstøbningsdele, støbning, overfladefinish og elastiske fuger. 

 Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet 

 Følgende leveres, men monteres under andet arbejde 

 Følgende leveres og monteres under andet arbejde 

4.5.3 Lokalisering 

Der henvises til tegningsmaterialet. 

4.5.4 Tegningshenvisning 

Der henvises til gældende tegningsliste. 

4.5.5 Koordinering 

Nærværende armeringsarbejder skal koordineres med el-entreprenøren i forbin-

delse med fundamentsjording. 

Nærværende arbejder skal generelt koordineres med Avista drift. 

4.5.6 Tilstødende bygningsdele/arbejder 

Eksisterende konstruktioner til procesudstyr. 

El-arbejder ifm. jording af armeringsjern. 

 Forudgående bygningsdele/arbejder 

 Efterfølgende bygningsdele/arbejder 

4.5.7 Projektering 

4.5.8 Undersøgelser 

4.5.9 Materialer og produkter 

Der henvises generelt til afsnit 3.5.1. 

 

Indstøbningsdele 

Indstøbningsdele til fundamentsjording leveres og monteres af el-entreprenøren, 

som skal varsles 5 arbejdsdage, inden armeringsarbejdet påbegyndes.  

 

Øvrige indstøbningsdele fremgår af tegningsmaterialet. 

 

Slap armering 

Se generelnote 

 

Beton 

Se generelnote   

 

Fugebånd 

Se tegningsmaterialet 

 

Fuger 



Avista Green RotP 

 Dato : 19-08-2024 

Arbejdsbeskrivelse – Betonkonstruktioner, pladsstøbte Rev.dato :  

4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 36/40 

 

 

Fugematerialer til bevægelsesfuger skal være UV-bestandige, olieresistente, æld-

ningsbestandige og med god vedhæftning på betonoverflader. 

 

Materialet skal have en bevægelseskapacitet på min. 25% og være temperaturbe-

standig fra -40°C til +70°C. 

 

Materialet skal have en høj kemisk og mekanisk resistens. Fugen skal være mod-

standsdygtigt over for saltvand, olie, fortyndede baser, cementmørtel og vandoplø-

ste rengøringsmidler, diesel og brændstof. 

 

Kapillarbrydende lag 

Medmindre andet fremgår andetsteds, skal det kapillarbrydende lag består af vel-

sorteret grus med mindste kornstørrelse på 2-4mm. 

 

Støbeunderlag 

Perforeret plastfolie eller fiberdug ca. 70 g/m2. 

 

Isolering 

Ingen 

4.5.10 Udførelse 

Finudgravning 

Se afsnit 3.6.17 

Tilsynet skal varsles 3 arbejdsdage før syn. 

 

Udlægning af kapillarbrydende lag 

Hvor andet ikke er anført, udlægges kapillarbrydende lag i 200mm tykkelse. La-

gets overflade skal komprimeres med tung pladevibrator. 

 

Tolerancen på færdigkomprimeret overflade er +5/-10 mm. 

Overfladekoten skal kontrolleres ved fladenivellement i et net med maskevidde 

3x3m. 

 

Form 

Se afsnit 3.6.7.6 

 

Indstøbningsdele 

Elektrisk forbindelse af armeringsjern varetages af el-entreprenøren.  

 

Slap armering 

Dæklag:    Se generelnote 

Forankring/stød:  Se generelnote 

Støbeskel:  Se generelnote 

Udsparinger og huller:  Se generelnote 

 

Støbning 

Støbeafsnit må højst være 10x25m. 

Støbeafsnit skal færdiggøre i én arbejdsgang inkl. faldopbygning. 
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Samtlige støbeskel udføres ru iht. DS/EN 1992-1-1. Samtlige støbeskel, som ikke 

er angivet på tegningerne, skal på forhånd godkendes af byggeledelsen. 

 

Alle udsparinger og huller for rørgennemføringer tilstøbes efter rørmontage, med-

mindre andet er anført.  

 

Temperatur under hærdning: Se generelnote 

 

Overflader 

Lodrette formsider:  BO21, glat 

Vandrette fri oversider: BO53, ru (kostet overflade i faldretningen) 

 

Efterfølgende behandling: Ingen 

 

Fugebånd 

Se tegningsmaterialet 

 

Støvbinding 

 

Fugning 

Se tegningsmaterialet 

Fugeleverandørens anvisninger skal følges. 

4.5.11 Mål og tolerancer 

Medmindre andet fremgår, gælder tolerancekrav iht. DS/EN 13670. 

4.5.12 Prøver 

4.5.13 Arbejdsmiljø 

4.5.14 Kontrol 

Se generelnote. 

 

Projekteringskontrol 

4.5.15 D&V-dokumentation 

4.5.16 Planlægning 
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4.6 Terrændæk til Læssepladser  

4.6.1 Orientering 

4.6.2 Omfang 

Arbejdet omfatter udgravning, renselag, forskalling, armering, jording, montering 

af indstøbningsdele, støbning, overfladefinish og elastiske fuger. 

 Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet 

 Følgende leveres, men monteres under andet arbejde 

 Følgende leveres og monteres under andet arbejde 

4.6.3 Lokalisering 

Der henvises til tegningsmaterialet. 

4.6.4 Tegningshenvisning 

Der henvises til gældende tegningsliste. 

4.6.5 Koordinering 

Nærværende armeringsarbejder skal koordineres med el-entreprenøren i forbin-

delse med fundamentsjording. 

Nærværende arbejder skal generelt koordineres med Avista drift. 

4.6.6 Tilstødende bygningsdele/arbejder 

Eksisterende konstruktioner til procesudstyr. 

El-arbejder ifm. jording af armeringsjern. 

 Forudgående bygningsdele/arbejder 

 Efterfølgende bygningsdele/arbejder 

4.6.7 Projektering 

4.6.8 Undersøgelser 

4.6.9 Materialer og produkter 

Der henvises generelt til afsnit 3.5.1. 

 

Indstøbningsdele 

Indstøbningsdele til fundamentsjording leveres og monteres af el-entreprenøren, 

som skal varsles 5 arbejdsdage, inden armeringsarbejdet påbegyndes.  

 

Øvrige indstøbningsdele fremgår af tegningsmaterialet. 

 

Slap armering 

Se generelnote 

 

Beton 

Se generelnote   

 

Fugebånd 

Se tegningsmaterialet 

 

Fuger 
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Fugematerialer til bevægelsesfuger skal være UV-bestandige, olieresistente, æld-

ningsbestandige og med god vedhæftning på betonoverflader. 

 

Materialet skal have en bevægelseskapacitet på min. 25% og være temperaturbe-

standig fra -40°C til +70°C. 

 

Materialet skal have en høj kemisk og mekanisk resistens. Fugen skal være mod-

standsdygtigt over for saltvand, olie, fortyndede baser, cementmørtel og vandoplø-

ste rengøringsmidler, diesel og brændstof. 

 

Kapillarbrydende lag 

Medmindre andet fremgår andetsteds, skal det kapillarbrydende lag består af vel-

sorteret grus med mindste kornstørrelse på 2-4mm. 

 

Støbeunderlag 

Perforeret plastfolie eller fiberdug ca. 70 g/m2. 

 

Isolering 

Ingen 

4.6.10 Udførelse 

Finudgravning 

Se afsnit 3.6.17 

Tilsynet skal varsles 3 arbejdsdage før syn. 

 

Udlægning af kapillarbrydende lag 

Hvor andet ikke er anført, udlægges kapillarbrydende lag i 200mm tykkelse. La-

gets overflade skal komprimeres med tung pladevibrator. 

 

Tolerancen på færdigkomprimeret overflade er +5/-10 mm. 

Overfladekoten skal kontrolleres ved fladenivellement i et net med maskevidde 

3x3m. 

 

Form 

Se afsnit 3.6.7.6 

 

Indstøbningsdele 

Elektrisk forbindelse af armeringsjern varetages af el-entreprenøren.  

 

Slap armering 

Dæklag:    Se generelnote 

Forankring/stød:  Se generelnote 

Støbeskel:  Se generelnote 

Udsparinger og huller:  Se generelnote 

 

Støbning 

Støbeafsnit må højst være 10x25m. 

Støbeafsnit skal færdiggøre i én arbejdsgang inkl. faldopbygning. 
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Samtlige støbeskel udføres ru iht. DS/EN 1992-1-1. Samtlige støbeskel, som ikke 

er angivet på tegningerne, skal på forhånd godkendes af byggeledelsen. 

 

Alle udsparinger og huller for rørgennemføringer tilstøbes efter rørmontage, med-

mindre andet er anført.  

 

Temperatur under hærdning: Se generelnote 

 

Overflader 

Lodrette formsider:  BO21, glat 

Vandrette fri oversider: BO53, ru (kostet overflade i faldretningen) 

 

Efterfølgende behandling: Ingen 

 

Fugebånd 

Se tegningsmaterialet 

 

Støvbinding 

 

Fugning 

Se tegningsmaterialet 

Fugeleverandørens anvisninger skal følges. 

4.6.11 Mål og tolerancer 

Medmindre andet fremgår, gælder tolerancekrav iht. DS/EN 13670. 

4.6.12 Prøver 

4.6.13 Arbejdsmiljø 

4.6.14 Kontrol 

Se generelnote. 

 

Projekteringskontrol 

4.6.15 D&V-dokumentation 

4.6.16 Planlægning 

 


