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1.

1.1

1.2

Orientering

Generelt
Molio B2.221, Basisbeskrivelse — betonelementer, leverance/2017-12-04 er sam-
men med denne projektspecifikke beskrivelse geeldende for arbejdet.

Herudover er fglgende basisbeskrivelser specifikt gaeldende for dele af arbejdet:
Molio B2.010, Basisbeskrivelse — Byggesag/2021-06-30

Molio B2.011, Basisbeskrivelse — Arbejdsmiljg, herunder grundlag for plan for sik-
kerhed og sundhed/2022-12-14

Molio B2.100, Basisbeskrivelse - Byggeplads/2021-11-05

Ad stk. 10.

a) Molio B2.220, Basisbeskrivelse — betonkonstruktioner, pladsstgbt/2017-12-04
b) Molio B2.250, Basisbeskrivelse — Stal generelt/2021-08-26

c) Molio B2.320, Basisbeskrivelse — Fuger/2021-10-15.

Bygningsdelsbeskrivelser (kapitel 4) og tegninger geelder frem for kapitel 3.

Definitioner

Ved "bygherre” forstds Avista Green ApS (AG).

Ved "entreprengr” forstds den bydende entreprengr, som varetager naevnte arbej-
der og leverancer i naerveerende arbejdsbeskrivelse.

Ved "radgiver” forstas Tolderlund Radgivende Ingenigrer ApS (TRI).

Ved "tilsyn” forstds bygherrens tilsyn pa pladsen.

Ved "byggeledelse” forstas bygherrens byggeledelse p& pladsen.

Ved "udstyrsleverandgr” forstas anden entreprengr tilknyttet udstyrsentreprisen.
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2. Omfang
2.1 Generelt
Ad stk. 3.

Projektkoordinator: TRI
Projekteringskoordinator: TRI
Bygveerksprojekterende: TRI
Radgiver-MI: *

Radgiver-EL: *

Arkitekt: TRI

Montageentreprengr: *

*Kendes ikke p§ nuvaerende tidspunkt

Ad stk. 4.
Leverandgrens forslag til elementopdeling skal fremsendes til bygherrens tilsyn og
gennemsyn senest: 10 arbejdsdage inden produktionsstart.

Leverandgrens forslag til elementopdeling vil blive kommenteret inden for 5 ar-
bejdsdage fra modtagelsen.

2.2 Bygningsdele
Arbejdet omfatter fglgende konstruktionsafsnit/konstruktionsdele:
e Konstruktionsafsnit/konstruktionsdele: Vaegge til tankgdrd 1400 og 1500
e Model 4LE iht. Molio A113

Folgende dele, der indgdr i bygningsdelene, leveres under dette arbejde, men
monteres af Montageentreprengr:
e Vaegge til tankgdrd 1400 og 1500

2.3 Projektering
Arbejdet omfatter projektering af fglgende konstruktionsafsnit og/eller bygnings-
dele:
e Vaegge til tankgdrd 1400 og 1500

Fglgende dokumentation skal leveres:

e Erklaering om risikobehaeftede forhold i projektet, jeevnfgr bilag 1 til KS-be-
kendtggrelsen, skal afleveres sammen med det faerdige projekt.

e Totalgkonomiske beregninger.

e Dokumentation af, at projekteringsydelser er kontraktmaessigt udfgrt.

e Dokumentation af baerende konstruktioner iht. retningslinjerne i SBi-anvisning
271.

Projektmateriale skal leveres til bygherrens tilsyn digitalt via Sharepoint og senest
15 arbejdsdage, for arbejdet planlaegges udfgrt pa pladsen.
Projektmaterialet vil blive kommenteret inden for 10 arbejdsdage fra modtagelsen.

2.4 Byggeplads
2.5 Sikkerhed og sundhed
2.5.1 Generelt

Fglgende ydelser relateret til sikkerhed og sundhed er en del af arbejdet:
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e Der henvises til "Plan for sikkerhed og sundhed”
2.5.2 Saerligt farligt arbejde og szerlige risici
2.5.2.1 Generelt

Fglgende bygningsdele indeholder sundhedsskadelige stoffer:

e Ingen

Der ggres opmaerksom pf:’l fglgende seerlige farlige arbejder/seerlige risici:
e Der henvises til "Plan for sikkerhed og sundhed”

Ad stk. 5. Leverandgrbrugsanvisningen skal foreligge senest 10 arbejdsdage far
montagens start.

2.5.2.2 Elementer
Der ggres opmaerksom pa fglgende szerlige risici for elementer:
¢ Der henvises til bygningsdelsbeskrivelserne.

2.5.2.3 Montage
Der ggres opmaerksom pa fglgende szerlige risici for montage, som der skal tages
hgjde for:
e Lgft af tunge elementer

Risikospecifikation-montage skal leveres senest: sammen med leverandgrbrugsan-

visningen.
2.6 Omgivende miljg
2.7 Kvalitetsledelse
2.7.1 Generelt
2.7.2 CE-maerkning mv.
2.7.3 Garantierklaeringer

Garantierklaeringer for udfgrelse skal afleveres senest 15 arbejdsdage efter, at ar-
bejdet er udfgrt.

2.7.4 Kontroldokumentation
2.7.5 D&V-dokumentation

D&V-dokumentation skal leveres digitalt via Sharepoint.

Ad stk. 2.
Her ud over omfatter D&V-dokumentation fglgende:
¢ Der henvises til bygningsdelsbeskrivelser

2.7.6 Autorisation og uddannelse
2.7.6.1 Generelt
2.8 Arbejdets planlaegning

Der skal paregnes deltagelse i én eller flere projektgennemgangsmgader.

Folgende dokumenter skal leveres til bygherrens tilsyn til godkendelse digitalt via
Sharepoint:
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e Montage/handteringsanvisning

e Statisk dokumentation

e Dokumentation for spaendsystemer, spaandarmering, foringsrgr, injektionsmgr-
tel, forankringsanordninger, koblinger og gvrige tilknyttede dele

e Dokumentation for prgvning af injektionsmgrtel iht DS/EN 447

e Dokumentation pa arbejdsmetode ved fremstilling af specialfremstillede ind-
stgbningsdele af stal

Ad stk. 1.

Fglgende arbejdsdokumenter skal leveres til bygherrens tilsyn og gennemsyn se-
nest 10 arbejdsdage fgr fremstilling/arbejdet pdbegyndes digitalt via Sharepoint:
e Produktionstegninger

e Arbejdstegninger

Arbejdsdokumenter vil blive kommenteret inden for 5 arbejdsdage fra modtagel-

sen.
2.9 Undersggelser
2.10 Prgver

Folgende prgver pa materialer og produkter skal forelaegges bygherrens tilsyn til
godkendelse:
e Der henvises til bygningsdelsbeskrivelser

Fglgende prgver for fastlaeggelse af udfaldskrav skal udfgres:
¢ Der henvises til bygningsdelsbeskrivelser

Prgver vil blive kommenteret inden for 5 arbejdsdage fra modtagelse/meddelelse
om, at prgven er udfgrt.

2.11 Gennemfgringer, pAmonteringer og retableringer
Tegninger/bygningsmodeller for tekniske installationer vil blive fremsendt saerskilt
af andre aktgrer. Tegninger/bygningsmodeller fra andre aktgrer omfatter:

e Hulplaner for mekaniske installationer
e Oversigtstegninger for el-installationer

2.12 Renggring
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3. Generelle specifikationer
3.1 Generelt

3.1.1 CE-maerkning mv.

3.1.2 Byggeplads

3.1.2.1 Generelt

3.1.2.2 Beskyttende foranstaltninger
3.1.2.3 Transport og oplagring
3.1.2.3.1 Generelt

3.1.2.3.2 Tilkgrselsforhold

Tilkgrselsforhold og aflaesningssted pa byggepladsen vil vaere dimensioneret for et
maksimalt akseltryk pd 11,5 tons.

3.1.2.3.3 Lagring af elementer
Ad stk. 5.
Folgende flader pd folgende elementer skal fremstd med synlige ubehandlede
overflader: Ikke relevant

3.1.2.3.4 Leverance af elementer
Endeligt leveranceprogram vil foreligge senest 10 arbejdsdage fagr montagens
start.

Leveranceprogram skal vaere kommenteret inden for 5 arbejdsdage fra modtagel-

sen.
3.1.2.3.5 Transport af elementer

3.1.2.4 Stillads

3.1.3 Arbejdets planlaegning

3.2 Referencer

3.2.1 Generelt

3.2.2 Referencer der er generelt geeldende for arbejdet
3.2.2.1 Generelt

Geoteknisk undersggelsesrapport Der henvises til Al1.1
Geoteknisk projekteringsrapport Der henvises til Al1.1

3.2.2.2 Sikkerhed og last
Ad stk. 1.
DS/EN 1990:2007
DS/EN 1990/A1:2006
DS/EN 1990/A1/AC:2010.

Ad stk. 2.
DS/EN 1990 DK NA:2013.

Ad stk. 3.
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3.2.2.3

3.2.2.4

a) DS/EN 1991-1-1:2007
DS/EN 1991-1-1/AC:2009
b) DS/EN 1991-1-2:2007
DS/EN 1991-1-2/AC:2009
DS/EN 1991-1-2/AC:2013
c) DS/EN 1991-1-3:2007
DS/EN 1991-1-3/AC:2009
DS/EN 1991-1-3/A1:2015
d) DS/EN 1991-1-4:2007
DS/EN 1991-1-4/A1:2010
DS/EN 1991-1-4/AC:2010
e) DS/EN 1991-1-5:2007
DS/EN 1991-1-5/AC:2009
f) DS/EN 1991-1-6:2007
DS/EN 1991-1-6:2005/A:C2013
g) DS/EN 1991-1-7:2007
DS/EN 1991-1-7/AC:2010
DS/EN 1991-1-7/A1:2014.

Ad stk. 4:

a) DS/EN 1991-1-1 DK NA:2013

b) DS/EN 1991-1-2 DK NA:2014

c) DS/EN 1991-1-3 DK NA:2015 Version 2
d) DS/EN 1991-1-4 DK NA:2015

e) DS/EN 1991-1-5 DK NA:2012

f) DS/EN 1991-1-6 DK NA:2007

g) DS/EN 1991-1-7 DK NA:2013.

Betonkonstruktioner generelt

Ad stk. 1.

a) DS/EN 1992-1-1+AC:2008
DS/EN 1992-1-1/AC:2010
DS/EN 1992-1-1:2004/A1:2015

b) DS/EN 1992-1-2+AC:2013

c) DS/EN 1992-3:20009.

Ad stk. 2.

a) DS/EN 1992-1-1 DK NA:2017
b) DS/EN 1992-1-2 DK NA:2011
c) DS/EN 1992-3 DK NA:2010.

Beton, materialer
Ad stk. 1.

DS/EN 206-1:2002.
DS/EN206-1/A1:2009
DS/EN206-1/A2:2009.

Ad stk. 2.
DS 2426 - EN 206-1:2011
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DS 2426 - EN 206-1/Ret 1:2013.

3.2.2.5 Armering med tilknyttede dele, materialer
Ad stk. 1.
DS/INF 165:2011.

Ad stk. 2.
DS/EN 10080:2006.

Ad stk. 3.

Standarden foreligger alene i en forelgbig udgave, der skal anvendes.
a) DSF/FprEN 10138-1, Offentligggrelsesdato 2009-06-01

b) DSF/FprEN 10138-2, Offentligggrelsesdato 2009-06-01

c) DSF/FprEN 10138-3, Offentligggrelsesdato 2009-06-01

d) DSF/FprEN 10138-4, Offentligggrelsesdato 2009-06-01.

Ad stk. 4.
DS/EN 523:2004.

3.2.2.6 Praefabrikerede betonprodukter, generelt
Ad stk. 1.
DS/EN 13369 + A1/AC:2007

Ad stk. 2.
DS/EN 1520:2011

Ad stk. 3.
DS/EN 1520 DK NA:2013

Ad stk. 4.
DS/CEN/TR 14862:2004.

Ad stk. 5.
DS/CEN/TR 15728:2016.

3.2.2.7 Praefabrikerede betonprodukter, daek og plader
Ad stk. 1.
DS/EN 1168 + A3:2011.

Ad stk. 2.
DS/EN 12737 + A1:2007.

Ad stk. 3.
DS/EN 13224:2012.

Ad stk. 4.
DS/EN 13693 + A1:2009.

Ad stk. 5.
DS/EN 13747 + A2:2010.
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3.2.2.8

3.2.2.9

3.2.2.10

3.2.2.11

3.2.2.12

3.2.2.13

3.2.2.14

3.2.2.15

3.2.2.16

Ad stk. 6.

a) DS/EN 15037-1:2008

b) DS/EN 15037-2 + A1:2011
c) DS/EN 15037-3 + A1:2011.

Praefabrikerede betonprodukter, pale og master
Ad stk. 1.
DS/EN 12839:2012.

Ad stk. 2.
DS/EN 12843:2004.

Praefabrikerede betonelementer, bjxlker og sgjler
Ad stk. 1.
DS/EN 13225:2013.

Praefabrikerede betonprodukter, vaegge
Ad stk. 1.
DS/EN 14992 + A1:2012.

Przaefabrikerede betonprodukter, fundering mv.
Ad stk. 1.

DS/EN 12794 + A1:2007

DS/EN 12794 + A1/AC:2008.

Ad stk. 2.
DS/EN 14991:2007.

Ad stk. 3.
DS/EN 15258:2008
DS/EN 15258/ZA:2008.

Praefabrikerede betonprodukter, trapper
Ad stk. 1.
DS/EN 14843:2007.

Praefabrikerede betonprodukter, broer
Ad stk. 1.
DS/EN 15050 + A1:2012.

Przaefabrikerede betonprodukter, bokse for vandigb
Ad stk. 1.
DS/EN 14844 + A2:2012.

Praefabrikerede betonprodukter, gade- og parkudstyr
Ad stk. 1.
DS/EN 13198:2003.

Praefabrikerede betonprodukter, garager
Ad stk. 1.
a) DS/EN 13978-1:2005.



Avista Green ApS RotP
Dato 19-08-2024

Arbejdsbeskrivelse — Betonelementer, leverance Rev.dato

3. Generelle specifikationer Side 13/21

3.2.3
3.2.3.1
3.2.3.2

3.2.3.3

3.2.3.4

3.2.3.5

3.2.3.6

Referencer der er geldende for specifikke dele af arbejdet
Generelt

Projektering

Ad stk. 1.
SBi-anvisning 223,
2. udgave, 2016.

Ad stk. 2.
Ydelsesbeskrivelse for "som udfgrt"
Februar 2000.

Ad stk. 3.

C213, Tegningsstandarder:

a) Del 1, Generelt, 2012-12-19

b) Del 3, Betonkonstruktioner og -paele, december 2012.

Overflader
Ad stk. 1.
A24

Juni 2007.

Indstgbningsdele
Ad stk. 1.
DS/EN 845-1:2013 +A1:2016.

Ad stk. 2.
DS/EN 12166:2016.

Ad stk. 3.
BPS-publikation 36, 1985.

Ad stk. 4.

Branchevejledning, El-indstgbninger i elementer af beton og letklinkerbeton

April 2006.

Geoteknik

Ad stk. 1.

DS/EN 1997-1:2007
DS/EN 1997-1/AC:2010
DS/EN 1997-1/A1:2014.

Ad stk. 2.
a) DS/EN 1997-1 DK NA:2015.

Betonelementer

Ad stk. 1.

bips publikation A113, januar 2005
Rettelsesblad 2005-02-16.

Ad stk. 2



Avista Green ApS RotP

Dato : 19-08-2024
Arbejdsbeskrivelse — Betonelementer, leverance Rev.dato
3. Generelle specifikationer Side : 14/21

3.3
3.3.1

3.3.1.1

3.3.1.2
3.3.1.3
3.3.1.4
3.3.1.5
3.3.1.6
3.3.2
3.4
3.4.1
3.4.2
3.5
3.5.1

At-vejledning A.2.3
Maj 2010.

Ad stk. 3.
Branchevejledning om montage af betonelementer og letbetonelementer
Juli 2012.

Ad stk. 4.
DS/EN 13670:2010
DS/EN 13670:2010/Ret.1:2015.

Ad stk. 5.
DS 2427 - EN 13670:2011.
Projektering

Generelt
Ad stk. 2.
C213, Tegningsstandarder:

a) Del 1, Generelt, 2012-12-19
b) Del 3, Betonkonstruktioner og -paele, december 2012

Grundlag
Konstruktionsklasse: Se Al1.1
Konsekvensklasse: Se Al.1
Kontrolklasse: Se Al.1
Miljgklasse: Se Al1.1

Levetid (8r): Se Al1.1

Konstruktionsbeskrivelse
Statisk virkemadde

Laster

Funktionskrav

Montage og montagesamlinger
Dokumentation

Undersggelser

Generelt

Dokumentation

Materialer og produkter

Generelt
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3.5.2
3.5.2.1
3.5.2.2
3.5.2.3
3.5.2.4
3.5.3

3.5.4
3.54.1
3.5.4.2

3.5.4.3
3.54.4
3.5.5

3.5.6

3.5.7
3.5.8
3.5.9

3.5.10
3.5.11
3.5.12
3.6
3.6.1

3.6.2

Indstgbningsdele

Generelt

Specialfremstillede indstgbningsdele af stal
Bindere

Korrugerede rgr

Slap armering
Der henvises til Generel note.

Spandarmering og tilhgrende dele
Generelt

Spandarmering
Der henvises til Generel note.

Spandarmeringssystem inkl. forankringer, koblinger, foringsrgr mv.

Injektionsmgrtel

Beton
Der henvises til Generel note.

Fugeband
Der henvises til tegninger.

Fugtmembran
Isoleringsmaterialer

Fuger
Der henvises til tegninger.

Slipmidler (formolie)
Forseglingsmidler
Stgvbinder
Udfarelse

Generelt
Udfarelsesklassen fremgar af tegninger.

Senest 10 arbejdsdage fgr start af produktion af elementer, skal leverandgren

meddele dette til bygherrens tilsyn.

Mal og tolerancer
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3.6.3
3.6.4
3.6.5
3.6.6

3.6.7

3.6.7.1
3.6.7.2
3.6.7.3
3.6.7.4
3.6.7.5
3.6.7.6

3.6.7.7
3.6.7.8
3.6.7.9
3.6.8

3.6.8.1
3.6.8.2
3.6.8.3
3.6.8.4
3.6.8.5
3.6.9

3.6.9.1
3.6.9.2
3.6.9.3

Gennemfgringer, pAmonteringer og retableringer
Demontering
Opretning

Overflader
Der henvises til bygningsdelsbeskrivelser.

Form

Generelt

Styrke og stivhed
Formsystemer mv.
Pilhgjder

Udsparinger, huller mv.

Affasninger
Der henvises til Generel note.

Slipmidler (formolie)
Faerdigggrelse

Afformning

Indstgbningsdele

Generelt

Specialfremstillede indstgbningsdele af stal
Bindere

Lgfte- og montageanordninger
El-indstgbninger

Slap armering

Generelt

Bukkelister

Dzeklag og armeringsafstande
Der henvises til generel note.



Avista Green ApS RotP
Dato 19-08-2024

Arbejdsbeskrivelse — Betonelementer, leverance Rev.dato

3. Generelle specifikationer Side 17/21

3.6.9.4 Forankring og stgd
3.6.9.5 Svejsning, varmbukning mv.
3.6.9.6 Stebeskel
3.6.9.7 Udsparinger og huller
3.6.9.8 Faerdigggrelse
3.6.10 Spaendarmering og tilhgrende dele
3.6.10.1 Generelt
3.6.10.2 Daeklag og armeringsafstande
Der henvises til generel note.
3.6.10.3 Forbukning
3.6.10.4 Svejsning, varmepavirkning mv.
3.6.10.5 Foringsrgr
3.6.10.6 Feaerdigggrelse
3.6.10.7 Opspeending
3.6.10.8 Injektion
3.6.10.9 Indstgbning af forankringsanordninger
3.6.11 Stgbning
3.6.11.1 Generelt
3.6.11.2 Heaerdning, efterbehandling og beskyttelse
3.6.11.3 Stgbeskel
3.6.11.4 Indstgbningsdele
3.6.12 Fugeband
3.6.13 Fugtmembran
3.6.14 Isolering
3.6.15 Fugning
Der henvises til bygningsdelsbeskrivelser.
3.6.16 Stgvbinding
3.7 Relationer til andre arbejder
3.7.1 Generelt
3.7.2 Forudgdende arbejder
3.7.3 Koordinering

Der skal koordineres med fglgende arbejder:
e Betonelementer, montage
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3.7.4
3.8
3.8.1
3.8.2
3.9
3.9.1

3.9.2

3.9.3
3.9.4
3.9.5
3.9.6
3.9.6.1
3.9.6.2
3.9.6.3
3.9.6.4
3.9.6.5
3.9.6.6
3.9.6.6.1
3.9.6.6.2
3.9.6.7
3.9.6.7.1
3.9.6.7.2
3.9.6.8
3.9.6.9
3.9.6.10
3.9.6.11
3.9.7

Overdragelse

Sikkerhed og sundhed

Generelt

Saerlig farligt arbejde og saerlige risici
Kontrol

Generelt
Der henvises til B2.2.1

Projekteringskontrol
Der galder fglgende kontrolniveauer: Der henvises til B2.1.1
Konstruktionsklasse: Der henvises til Al.1

Kontrol af undersggelser
Materiale- og produktkontrol
Modtagekontrol
Udfgrelseskontrol

Generelt

Overflader

Stillads, afstivning, form mv.
Indstgbningsdele

Slap armering
Spandarmering og tilhgrende dele
Generelt

Injektion

Stgbning

Haerdning og efterbehandling
Stgbeskel

Fugeband

Fugtmembran

Isolering

Mal og tolerancer

Slutkontrol
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4.
4.1

4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.4

4.1.5

4.1.6

4.1.7

4.1.8
4.1.9

Bygningsdelsbeskrivelser
Vagge til tankgard 1400 og 1500

Orientering
Projektering, fremstilling og levering af betonelementer til ovennaevnte bygnings-
del.

Omfang
Arbejdet omfatter alle arbejder og leverancer, der er ngdvendige for den fuldstaen-
dige fremstilling og levering af elementerne og den efterfglgende montage.

Der henvises generelt til tegninger.

Lokalisering
Der henvises til tegninger.

Tegningshenvisning
Der henvises til geeldende dokumentfortegnelse.

Koordinering
Der henvises generelt til udbudstidsplan

Tilstgdende bygningsdele

Forudgdende bygningsdele/arbejder
Der henvises generelt til udbudstidsplan

Efterfolgende bygningsdele/arbejder
Der henvises generelt til udbudstidsplan

Projektering

Grundlag

Konstruktionsklasse: Se Al.1
Konsekvensklasse: Se Al.1
Udfgrelsesklasse: Se Generel note
Miljgpavirkning: Se Generel note
Levetid (3r): Se Al.1

Konstruktionsbeskrivelse

Statisk virkemade
Der henvises til A1.1

Laster
Konstruktionerne dimensioneres for laster iht. A1.1 samt tegninger.

Funktionskrav
Der henvises til A1.1.

Montage og montagesamlinger
Der henvises til tegninger.

Undersggelser

Materialer og produkter
Indstgbningsdele



Avista Green ApS RotP
Dato 19-08-2024
Arbejdsbeskrivelse — Betonelementer, leverance Rev.dato
4. Bygningsdelsbeskrivelser Side 20/21
Identifikation: Der henvises til tegninger
Slap armering
Identifikation: Der henvises til generel note
Spandarmering og tilhgrende dele
Identifikation: Der henvises til generel note
Foringsrgr, kategori: Der henvises til tegninger
Beton
Identifikation: Der henvises til generel note
Fugeband
Identifikation: Der henvises til tegninger
Fugtmembran
Identifikation: Der henvises til tegninger
Isoleringsmaterialer
Identifikation: Der henvises til tegninger
Fuger
Identifikation: Der henvises til tegninger
4.1.10 Udfgrelse
Form
Affasninger: Der henvises til generel note
Pilhgjder: Der henvises til generel note
Afformning: Der henvises til tegninger
Indstgbningsdele
Slap armering
Dezklag: Der henvises til generel note
Forankring/stad: Der henvises til generel note
Stgbeskel: Der henvises til tegninger
Udsparinger og huller: Der henvises til tegninger
Spandarmering og tilhgrende dele
Dezklag: Der henvises til generel note
Opspeending: Der henvises til tegninger
Stgbning
Stgbeskel: Der henvises til tegninger
Efterbehandling: Der henvises til tegninger
Overflader

Identifikation: Der henvises til tegninger
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4.1.11

4.1.12
4.1.13

4.1.14

4.1.15
4.1.16

Efterfglgende behandling (Under andet arbejde):

Fugebénd
Fugtmembran
Isolering

Fugning

Mal og tolerancer
Der henvises til generel note

Prover
Arbejdsmiljg

Kontrol

Der henvises til tegninger.

Udfgrelsesklasse: Der henvises til generel note

D&V-dokumentation

Planlaegning



