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Albertslund Kommune 
Malervangen 
Til de bydende 

 

Rettelsesblad 02 

Hermed fremsendes rettelsesblad nr. 01 i forbindelse med udbudsmaterialet for ”Malervangen”. 
 
Rettelsesbladet indeholder information i form af  
 
1. Rettelser og præciseringer af udbudsmaterialet 
2. Svar på indsendte spørgsmål fra tilbudsgiverne 
 
De bedes på forsiden af tilbudslisten anføre, at nærværende rettelsesblad er grundlag for Deres tilbud. 
 

1.1. Rettelser til udbudsmaterialet 
 

Løbenr. Dokument Punkt/Post 
mv. 

Nuværende formulering 
eller indhold 

Rettelse, ændring, præ-
cisering 

02.01.01 IMAVA_C08_ZTAG 13.02  Post 13.02.01,02,05,06 ud-
går da dette fremgår af 
SAB som bygherreleve-
rance. 

02.01.02 IMAVA_C08_ZTBL 13.02  Post 13.02.01,02,05,06 ud-
går da dette fremgår af 
SAB som bygherreleve-
rance. 

  

Dato: 2024.09.03 
Projektnr.: 1023104 

T: +45 2774 0522  
 E: SHEA@arteliagroup.dk 
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1.2. Svar på spørgsmål fra tilbudsgiverne 
 
   

Løbenr. Dato Spørgsmål Svar 

02.02.01 04-09-2024 
 

11.02.02  Flytning af tænd-
skab. 
- Hvorfra og hvortil? Tænd-
skab findes ikke umiddelbart 
på tegningerne. 

Udgår af projektmateriale. Indgår 
som bygherreleverance. 

02.02.02 04-09-2024 
 

11.02.05 Levering og træk-
ning af kabler.    
Hvilken type kabler, og hvor 
skal de trækkes. Er det eksi-
sterende belysningskabler 
der skal forlænges? 

Udgår af projektmateriale. Indgår 
som bygherreleverance. 

02.02.03 04-09-2024 
 

11.02.06 Elektrikerarbejde 
I TBL er posten 11.02.06 Elek-
trikerarbejde defineret som 
en SUM.  
 
Herunder er der i TAG’en defi-
neret, at elektrikerarbejdet 
skal omfatte omkostninger til 
tilslutning af armaturer, ma-
ster, tændskab samt tilslut-
ning til elforsyning. Entrepre-
nøren kan ikke påregne at alt 
arbejde kan udføres under én 
anstilling.  
 
I SAB’en side 63 er beskrevet 
11.2.3.1. Master, at Entrepre-
nøren skal varetage optag-
ning, depotlægning af master 
og armatur. Gensætning, kab-
ler og elektrikerarbejde udfø-
res som bygherreleverance. 
 
Vil bygherre præcisere, hvor-
vidt elektrikerarbejdet er en 
bygherreleverance og derfor 
udgår af TBL, eller definere de 
poster, hvor elektrikerarbej-
det er en leverandørpost, 
samt specificere TAG/SAB-
beskrivelser, så leverandøren 
kan se, hvad der er indeholdt. 
 

Udgår af projektmateriale. Indgår 
som bygherreleverance. 
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