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SARLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER

Indholdsfortegnelse



Nummerering i SAB

Styring og samarbejde*
Arbejdsplads*
Jordarbejde*
Afvanding*
Ledningsgrave
Bundsikring af sand og grus*
Stabilt grus*
Brolaegning*
Varmblandet asfalt*
Kgrebaneafmaerkning*
Afmaerkningsmateriel
Vejbelysning

@vrige arbejder
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Seerlige Arbejdsbeskrivelser markeret med * herover er underopdelt med nummerering svarende til
afsnitsnummereringen i den tilhgrende AAB, idet disse Szerlige Arbejdsbeskrivelser er supplerende til
AAB.

Hovednumrene er ligeledes anvendt i udbudsmaterialets tilbudsliste.

Anvendte forkortelser

AB: Asfaltbeton

AAB: Almindelig arbejdsbeskrivelse
ABB Asfaltbetonbindelag

BG: Bundsikringslag

DS: Dansk Standard

GAB 0/1/1l: Grusasfaltbeton type 0/I/II

SG I Stabilt grus, kvalitet Il

SMA: Skaervemastiks

SMA SRS: Skaervemastiks stgjreducerende

Vedr. begreber henvises til Vej- og Trafikteknisk Ordbog, juli 2019.



0 STYRING OG SAMARBEJDE

Seerlig Arbejdsbeskrivelse for Styring og Samarbejde er supplerende, seerlig beskrivelse til Vejdirekto-
ratets AAB i “Arbejdsbeskrivelse for Styring og samarbejde (AB18) — AAB/SAB-P” af september 2023.

0.1 ALMENT

SAB Styring og Samarbejde indeholder bestemmelser for entreprengrens indsats ved styring af entre-
prisen og samarbejde med bygherre/tilsyn i relation til:

- Tid

- Kontrol og dokumentation

- Kvalitet

- Miljg

- Arbejdsmiljg

- Beredskabsforhold

- Kontakt til myndigheder, herunder vejmyndighed og ledningsejere.

0.1.1 Bygherrens ydelser

Mgdereferatet betragtes som godkendt, hvis indsigelse ikke er gjort pa det efterfglgende made, eller
senest 10 arbejdsdage efter modtagelse af referatet.

0.1.1.1Bygherrens arbejdsmiljgkoordinatorer

Under bygherrens planlaegning og projektering er arbejdsmiljgkoordinator (P) udpeget hos bygher-
ren.

Under udfgrelsen er arbejdsmiljgkoordinator (B) udpeget hos entreprengren.
Entreprengren skal i forbindelse med indgaelse af entrepriseaftalen udpege en arbejdsmiljgkoordina-
tor, der skal varetage afgraensning, koordinering og planlaegning af arbejdsmiljgarbejdet under arbej-

dets udfgrelse.

Opfyldelse af kvalifikationskravene i BEK om bygherrens pligter skal dokumenteres ved fremlaeggelse
af CV samt kursusbevis for gennemfgrt arbejdsmiljgkoordinatoruddannelse.

Arbejdsmiljgkoordinator skal kunne dokumentere at have gennemfgrt:

e VEJ-EU Vejen som arbejdsplads, trin <I>
e Banedanmarks ”Pas pa, pa banen”

e  <Andre relevante kurser/uddannelser>

Alle arbejdsmiljgkoordinatorer skal godkendes af bygherren.


https://vejregler.dk/h/7e0fba84-06dd-483b-898a-c7b3e3affaa1/37d4a336952e4bbc8e7f975c5e390294?showExact=true

Hvis entreprengren skal arbejde inden for anden entreprengrs arbejdssted, skal arbejdsmiljgkoordi-
nator orienteres, idet arbejdspladsens plan for sikkerhed og sundhed for den pagaldende opgave
skal tilrettes hertil, og arbejdsmiljgkoordinator udpeges.

Entreprengren skal kunne fremvise beviser pa alle ngdvendige lovpligtige uddannelser pa arbejdsmil-
joomradet, f@r arbejdet kan igangsaettes.

0.1.1.2 Bygherrens kontrol af entreprengrprojektering

Ikke relevant for naervaerende entreprise.

0.1.1.3 Bygherrens kontrol under udfgrelse

Bygherrens kontrol eendrer ikke pa entreprengrens ansvar for fejl og mangler ved det udfgrte ar-
bejde.

0.1.2 Entreprengrens ydelser

Ingen tilfgjelser.
0.2 ORGANISATION

0.2.1 Bygherrens organisation

Bygherrens overordnede organisation fremgar af entrepriseaftalen og suppleres senest pa fgrste
byggemgde.

0.2.2 Entreprengrens organisation

Entreprengren skal udarbejde og vedligeholde en organisationsplan for entreprisen med de nggle-
personer, der leder, udfgrer og kontrollerer arbejder, der har indflydelse pa den tekniske kvalitet,
miljg, arbejdsmiljg samt trafiksikkerhed og -afvikling, herunder beskrive ansvar og befgjelser samt
interne kommunikationsveje. Entreprengrens organisationsplan skal endvidere omfatte tilknyttede
underentreprengrer og leverandgrer.

Organisationsplanen skal fremsendes til bygherrens kommentering senest samtidig med entrepreng-
rens kvalitetsplan.

0.2.3 Entreprengrens bemanding

Hvis entreprengren benytter ikke-dansktalende arbejdskraft skal der altid findes en dansktalende ar-
bejdsleder eller stedfortraeder i umiddelbar naerhed af den ikke-dansktalendes arbejdsplads.

Krav til kvalifikationer og uddannelse fremgar nedenfor. Kurser/uddannelser skal veere gennemfgrt
inden det pagaldende arbejde pabegyndes.

Trafikafvikling



Entreprengrens entrepriseleder, opgaveansvarlige for trafikreguleringer og formand beskaftiget
med afmaerkning af vejarbejder skal have gennemfgrt Vejen som arbejdsplads-kurser (trin 11), som
godkendt af Vejdirektoratet.

Medarbejdere, der handterer afmaerkningsmateriel eller udfgrer arbejder ved bevaegelige arbejder
eller arbejder af kortere varighed uden fysisk afspaerring, skal have gennemfgrt AMU-kurset Vejen
som arbejdsplads.

Afvanding
Aflgbsledninger/kloakarbejde skal udfgres af faguddannede medarbejdere.

Brolaegning
Brolaegningsarbejder skal udfgres af faguddannede medarbejdere.

Elektrikerarbejde
Elektrikerarbejde skal udfgres af autoriserede medarbejder.

Opmaling
Opmaling iht. kontrolkravene skal udfgres af autoriseret landinspektgr.

0.2.4 Styregruppe

Ikke relevant for naervaerende entreprise.

0.3 M@DER
Entreprengren skal paregne fglgende typer af mgder sammen med bygherren:

- Projektgennemgangsmgde/opstartsmgde
- Ledningsmgder

- Byggemgder

- Koordinerende arbejdsmiljgmgder

- Sikkerhedsrunderinger

- @konomimgder

- lbrugtagninger

- Aflevering

- 1- og 5-ars eftersyn.

0.3.1 Projektgennemgangsmgder

Umiddelbart efter indgaelse af kontrakt indkalder bygherren til en projektgennemgang. Formalet
med gennemgangen er at kortlaegge eventuelle szrlige forhold, der kan have betydning for arbejdets
gennemfgrelse, hvorfor det er vigtigt, at entreprengren har sat sig ind i projektet pa forhand.

0.3.2 Byggemgder

Der afholdes byggemgder hver uge medmindre andet aftales.



0.3.3 Projekteringsmgder

Ikke relevant for neervaerende entreprise.

0.3.4 Arbejdsmiljgmgder

Arbejdsmiljgmgder er en samlet betegnelse for alle typer af mgder, der vedrgrer arbejdsmiljg (op-
startsmgder, koordinerende sikkerhedsmgder, ekstraordinzere sikkerhedsmgder og sikkerhedsrunde-
ringer).

Arbejdsmiljgkoordinator (B) er ansvarlig for indkaldelse til og afholdelse af de lovbestemte mgder og
entreprengren og dennes underentreprengrer er forpligtet til deltagelse i mgder og runderinger.

0.3.5 Andre mgder

Ingen tilfgjelser.

0.4 ARBEJDSPLANLAGNING
Generelle bestemmelser for udarbejdelse af arbejdsplan fremgar af AB18/SB §§ 13-14.

0.4.1 Arbejdsplan

Arbejdsplanen skal tage udgangspunkt i udbudsmaterialets sanktionsbaerende terminer, de anfgrte
krav i SAB Styring og samarbejde og i SAB Arbejdsplads mv. samt eventuelle etape-/faseopdelinger i
udbudsmaterialet og opdeles pa underaktiviteter (grus, asfalt, afvanding mv.).

Arbejdsplanen udarbejdes efter stavdiagrammetoden eller lignende metode, der pa overskuelig vis
redeggr for den tidsmaessige gennemfgrelse af arbejdet. Den kritiske vej skal vaere markeret i ar-
bejdsplanen med en afvigende farve. Hvis der er bygherreleverancer, skal det fremga tydeligt, hvor-
nar leverancerne skal veere tilgeengelige for entreprengren. Hvis der forekommer szerligt farligt ar-
bejde i henhold til Arbejdstilsynets bilag 1 til Bekendtggrelse om bygge- og anleegsarbejde, skal arbej-
det veere markeret tydeligt i arbejdsplanen. Arbejdsplanen skal endvidere tage hgjde for eventuelle
spaerretider.

Arbejdsplanen skal udleveres med aktuel stadefront ved hvert byggemgde.

Hvis entreprengren foreslar en anden etape-/faseopdeling end udbudsmaterialet, sker dette pa en-
treprengrens eget ansvar, idet eventuelle forhindringer ikke giver ret til merbetaling, herunder tids-
fristforlaengelse, i det omfang entreprisen uden hindringer kunne have vaeret gennemfgrt uden for-
sinkelser, safremt projektets oprindelige etape-/faseopdeling var blevet anvendt. Dette gaelder uan-
set om bygherren godkender entreprengrens foreslaede plan.

Nar gvrige entreprengrers og ledningsejeres arbejder er aftalt tidsmaessigt, skal arbejdsplanen revi-
deres, og gvrige entreprengrers og ledningsejeres aktiviteter indarbejdes, sa arbejdsplanen giver
overblik over projektets samlede arbejder.

Arbejdsplanen skal indeholde det forventede antal vejrligsdage, der er angivet i udbudsmaterialets
Seerlige Betingelser (SB).



Entreprengrens arbejdsplan skal tage hensyn til:

- Stgjende arbejder ma udfgres hverdage kl. 07.00 — 18.00 ellers skal der sgges dispensations
hos kommunen.

- Stgjende arbejder ma udfgres Igrdage kl. 07.00 — 15.00 ellers skal der sgges dispensations
hos kommunen.

- @vrige entrepriser, herunder ledningsarbejder, der jf. udbudsmaterialet, er planlagt gennem-
fgrt samtidig med naervaerende entreprise

- Atslidlag ikke ma udlaegges for medio april og efter ultimo september

- Atvisse ledningsomlaegninger fgrst kan paregnes udfgrt efter en vis varslings- og arbejdsperi-
ode

0.5 KVALITETSLEDELSE

0.5.1 Kvalitetsplan

Entreprengren skal udarbejde, implementere og vedligeholde en entreprisespecifik kvalitetsplan, der
opfylder nedenstaende krav. Underentreprengrer og leverandgrer skal vaere omfattet af en kvalitets-
plan eller lignende, der lever op til kravene i udbudsmaterialet.

Kvalitetsplanen skal indeholde beskrivelse af:

Ansvar og befgjelser

Opfelgning pa projektgennemgang

Styring af udfgrelsen

Styring af underentreprengrer og leverandgrer
Styring af &ndringer

Styring af afvigelser

Styring af dokumenter, data og registreringer
Uddannelse og instruktion

Styring af bygherreleverancer

Styring af inspektions-, prgvnings- og maleudstyr

Planen kan i relevant omfang kombineres med eksisterende kvalitetsstyringssystemer.

Det skal fremga, hvem der i entreprengrens organisation er ansvarlig for styring af andringer, herun-
der hvem der er ansvarlig for bidrag til bygherrens registrering af eendringer.

Entreprengren skal udarbejde og vedligeholde en procedure for behandling af konstaterede afvigel-
ser fra specificerede krav. Proceduren skal redeggre for handlinger, der iveerksaettes til afhjeelpning



af konstaterede afvigelser, herunder kassation, genbearbejdning eller dispensation, orientering til og
involvering af bygherren, begraensning af konsekvenser, sikring mod gentagelser mv.

Entreprengren skal udarbejde og vedligeholde en procedure for forbedringer samt korrigerende og
forebyggende handlinger.

Proceduren skal redeggre for handlinger, der ivaerksaettes til fijernelse af arsager til potentielle og
konstaterede afvigelser.

0.5.2 Procedurer og arbejdsprocedurer

Ingen tilfgjelser.

0.5.3 Entreprengrens egen kvalitetsaudit

Entreprengren skal ikke gennemfgre intern kvalitetsaudit.

0.5.4 @vrig kvalitetsledelse
Ingen tilfgjelser.

0.6 MILJI@LEDELSE

Entreprengren skal udarbejde, implementere og vedligeholde en entreprisespecifik miljgplan, der
opfylder kravene nedenstaende krav. Underentreprengrer og leverandgrer skal veere omfattet af en
kvalitetsplan eller lignende, der lever op til kravene i udbudsmaterialet.

Entreprengren skal som minimum udarbejde fglgende arbejdsprocedurer:

- Forebyggelse af stgjgener

- Forebyggelse af stgvgener

- Forebyggelse af lugtgener

- Bekaempelse af forurening af tilstedende veje

- Afveergeforanstaltninger til forhindring af forurening
- Affaldshandtering og bortskaffelse

Procedurer og arbejdsprocedurer fra eksisterende miljgledelsessystemer kan anvendes i det omfang,
de opfylder de stillede krav.

0.7 SIKKERHED OG SUNDHED
Entreprengren skal anmelde arbejdspladsen til Arbejdstilsynet inden arbejdet igangsaettes.

Entreprengren og dennes underentreprengrer skal ved udfgrelse af alle arbejder anvende ngdven-
dige tekniske hjeelpemidler og personlige vaernemidler, sa geeldende arbejdsmiljgkrav overholdes.

Entreprengren skal udpege en arbejdsmiljgkoordinator til at varetage bygherrens forpligtelser, jf. Ar-
bejdstilsynets Bekendtggrelse om bygherrens pligter, nr. 117 af 5. februar 2013, i forbindelse med



koordineringen af sikkerheds- og sundhedsarbejder under udfgrelsen. Arbejdsmiljgkoordinatoren
skal opfylde betingelserne i bekendtggrelsens §5. Kontaktoplysninger pa arbejdsmiljgkoordinatoren
oplyses senest ved entreprisens opstart.

Entreprengrens arbejdsmiljgkoordinator skal sikre, at kravene i bekendtggrelsens §15 til §20 bliver
opfyldt.

0.7.1 Koordinering under entreprengrens egen planlaegning og egen projektering

Entreprisen omfatter ikke entreprengrprojektering, men entreprengren skal efterleve bestemmel-
serne i AAB Styring og Samarbejde vedr. koordinering i forbindelse med planlaegning.

0.7.2 Koordinering under udfgrelse

Der er udarbejdet PSS i projekteringsfasen. Denne indgar som en del af udbudsmaterialet, og entre-
prengren skal indregne eventuelle udgifter forbundet med efterlevelse af eventuelle krav angivet i
PSS savel som alle andre udgifter forbindelse med overholdelse af gaeldende regler og love vedr. ar-
bejdsmiljg.

AMK (B) er ansvarlig for ajourfgring af Plan for sikkerhed og sundhed, mens entreprengren aktivt skal
bidrage til arbejdsmiljgkoordineringen hos entreprengren selv og hos underentreprengrer. Entrepre-
ngren skal levere de kraevede input til ajourfgring af Plan for sikkerhed og sundhed, herunder en de-
taljeret byggepladsplan, arbejdstidsplan mv.

Hvis byggepladsen har karakter af en stor byggeplads, vil bygherrens arbejdsmiljgkoordinator/skal
entreprengrens arbejdsmiljpkoordinator indkalde til koordinerende sikkerhedsmgder og fzlles sik-
kerhedsrunderinger, som afholdes hver 14. dag. Entreprengren og dennes underentreprengrer skal
deltage i mgder og runderinger.

Ved szerligt farligt arbejde, som angivet i Plan for sikkerhed og sundhed, skal entreprengren pa opfor-
dring udlevere en skriftlig redeggrelse for, hvordan risici i forbindelse med arbejdernes udfgrelse
handteres.

Entreprengren er ansvarlig for alle egne og feelles sikkerhedsforanstaltninger herunder etablering og
vedligeholdelse samt fjernelse af fglgende:

- Feelles skurby

- Feelles adgangsveje

- Feelles foranstaltninger i forbindelse med vinterarbejde, belysning, vedligehold, renhold, sne-
rydning og ryddelighed for faelles skurby

- Trafikafmaerkning.

0.7.3 Entreprengrens beredskabsplan

Entreprengrens beredskabsplan skal omhandle fglgende forhold:



- Personskade, herunder placering af nsermeste hjertestarter

- Tingskade

- Uforudset jordforurening

- Uforudset grundvandsforurening

- Udslip af forurenet vand, materiale eller kemikalie til kloak eller anden recipient
- Spild af breendstof og kemikalier

- Brud pa forsyningsledninger

- Stgv

- Stgj.

Hvis entreprengren benytter ikke-dansktalende arbejdskraft, skal beredskabsplan, inkl. byggeplads-
tegning og andre arbejdsmiljgrelaterede informationer, ogsa udarbejdes pa de pagzeldende frem-
medsprog.

Der skal altid findes en dansktalende arbejdsleder eller stedfortrader i umiddelbar neerhed af den
ikke-dansktalendes arbejdsplads.

0.7.4 Arbejdsulykker og naerved-handelser

Ingen tilfgjelser.

0.8 FORHOLD TIL MYNDIGHEDER OG INTERESSENTER

Entreprengren skal sgge de ngdvendige myndighedstilladelser for entreprisen herunder gravetilladel-
ser, radighedstilladelser, midlertidige udledningstilladelser og §19 tilladelse.

Entreprengren skal i forbindelse med byggemgder redeggre for planlagt og igangvaerende myndig-
hedsbehandling.

0.8.1 Vejmyndighed

0.8.1.1 Afmeaerkningsplaner for trafikafvikling

Entreprengren skal udarbejde afmaerkningsplaner for trafikafvikling pa baggrund af udbudsmateria-
lets trafikafviklingsplaner.

Entreprengrens oplaeg til afmaerkningsplaner for trafikafvikling skal fremsendes til kommentering ved
bygherrens tilsyn. Tilsynets kommentarer vil foreligge senest to arbejdsdage efter modtagelsen.

Efter indarbejdelse af tilsynets kommentarer sender entreprengren afmaerkningsplanerne til godken-
delse hos vejmyndigheden, som om ngdvendigt indhenter politiets godkendelse. Entreprengren skal i
sin planlaegning indregne 3 arbejdsdage til vejmyndighedens godkendelse af afmaerkningsplaner.

Der stilles fglgende krav til opdeling af udfgrelsen med tilhgrende afvikling af den offentlige trafik:
- Malervangen ma ikke spzerres for trafik, og der skal opretholdes minimum et spor.

- Der skal opretholdes adgang for beboere og erhverv ved overkgrsler pa Malervangen under
hele anlaegsfasen.



- Entreprengren skal varetage fremfgring skraldespande og containere ift. renovation for be-

boere i anlaegsfasen.
- Trafikafvikling skal tage hensyn til arbejdskgrsel for byggeri pa Smedeland.

Entreprengren skal udfgre arbejdet i henhold til nedennaevnte fasebeskrivelser, medmindre andet

aftales med bygherren
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- Fase 1 (bla) omfatter opbrydning af den sydvestlige side af Malervangen. | denne fase skal
der foretages opbrydning, samt etablering af kantsten, belaegninger, afvanding og skiltning.

- Fase 2 (rgd) omfatter opbrydning af den nordvestlige side af Malervangen. | denne fase skal
der foretages opbrydning, samt etablering af kantsten, belaegninger, afvanding og skiltning.

- Fase 3 (grgn) omfatter opbrydning af den gstlige side af Malervangen. | denne fase skal der
foretages opbrydning, samt etablering af kantsten, beleegninger, afvanding, belysning og

skiltning.
- Fase 4 omfatter udskudte arbejder sdsom slidlagsarbejde og afmaerkning (temperaturbe-

stemt)

Beskrivelsen af, hvilke aktiviteter der udfgres i de enkelte faser, er ikke fuldstaendig, ligesom der kan
vaere mindre forberedende eller afsluttende arbejder, der skal udfgres mellem anlaegsfaserne.

Entreprengren skal ved sit metodevalg tage hgjde for, at trafikken afvikles ved en skiltet hastighed pa
[50 km/t].

Der skal ved alle afmaerkningsplaner redeggres for handteringen af cykeltrafik og gaende.
Entreprengrens afmaerkningsplaner skal omfatte placering af ind- og udkgrsler til arbejdsomradet.

0.8.2 Banemyndighed
Ikke relevant for naervaerende entreprise.

0.8.3 @vrige myndigheder
Ingen tilfgjelser.

0.8.4 Ledningsejere
Der har under projekteringen veeret afholdt ledningsejermgde. Pa mgdet blev fglgende aftalt, se bi-
lag:

- 1022070_Malervangen_Ledningsmgde referat_01

- 1022070_Malervangen_Ledningsmgde referat_02



Entreprengren er bundet af de aftaler, der pa forhand er indgaet mellem ledningsejer og bygherre.
Eventuelle afvigelser fra disse aftaler skal foreleegges bygherren til godkendelse og drgftelse af gko-
nomisk fordeling, f@r de effektueres.

Entreprengren skal vaere saerlig opmaerksom pa ledninger, der skal omlaegges under entreprisens ud-
forelse, og pa at visse ledninger ikke taler afbrydelse i leengere tid.

0.8.4.1 Koordinering og ledningsmgder

Bygherrens tilsyn indkalder til ledningsmgde ved entreprisens opstart med henblik pa at fastlaegge
det endelige omfang af ledningsarbejder i forbindelse med entreprisens udfgrelse.

Entreprengren er herefter ansvarlig for at koordinere og traeffe de ngdvendige aftaler med lednings-
ejere angaende nyanlag, flytning eller omlaegning af ledninger.

Ledningsejerne foretager selv omlagning mv. af ledninger. Hvis der indgas aftale mellem entrepreng-
ren og en eller flere ledningsejere om omlaegning eller lignende af ledninger, er dette alene et for-
hold mellem entreprengren og ledningsejeren.

Entreprengren skal i forbindelse med byggemg@der redeggre for planlagt og igangveerende kontakt til
ledningsejere.

0.9 KONTROL

0.9.1 Entreprengrens kontrol

Entreprengren skal under projektets udfgrelse aflevere fuld kontroldokumentation (opmalinger, som
udfgrt, mangdeopggrelser mv.) for et givent kontrolafsnit. Hvilken straekning, hvilket areal eller an-
det, der skal veere omfattet, aftales med tilsynet ved entreprisens opstart. Dette sker med henblik pa
at sikre, at formen og kvaliteten af entreprengrens dokumentation er korrekt.

Entreprengren skal sikre at indmaling og registrering af forsyninger sker efter gaeldende lovgivning,
herunder:

e Lovom Ledningsejerregistret
e Bekendtggrelse om Ledningsejerregistret

Der henvises desuden til:

e Vejledning om lov og bekendtggrelse om Ledningsejerregistret

0.9.1.1 Kontrol under entreprengrprojektering

Ikke relevant for naervaerende entreprise.


https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/564
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/1534#idad996543-8e8b-45b9-8951-3d97e03b5e00
https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2023/9449

0.9.1.2 Kontrol under udfgrelse
Ingen tilfgjelser.

0.9.1.3 Kontrolplaner

Entreprengren skal udarbejde kontrolplaner og -skemaer til anvendelse ved planlaegning og styring af
egenkontrollen og den tilhgrende dokumentation. Kontrolplaner og -skemaer sendes til tilsynet in-
den arbejdets igangsaetning uden at dette dog andrer p3, at det fortsat er entreprengrens ansvar at
sikre, at kontrolomfanget i udbudsmaterialet overholdes.

Hvis udbudsmaterialet indeholder en Udbudskontrolplan (UKP), skal entreprengrens kontrolplan ud-
arbejdes med udgangspunkt i denne.

Der skal udarbejdes kontrolplaner for hvert kontrolafsnit med udgangspunkt i udbudsmaterialets
krav.

Kontrolplaner skal redeggre for:

- Hvad der skal kontrolleres

- Kontrolmetoder

- Prgvningsfrekvens

- Acceptkriterium

- Dokumentation af kontrol

- Ansvarlig for gennemfgrelse af kontrol.

Al kontrol skal baseres pa klart afgraensede kontrolafsnit. Hvis der inden for et kontrolafsnit konstate-
res fejl og mangler, betragtes det pagaeldende arbejde eller den leverance, der hgrer til kontrolafsnit-
tet, for ikke accepteret.

Kontrol skal ske Igbende under arbejdets gang og fremmes mest muligt. Art og omfang af kvalitets-
kontrol er neermere angivet i de respektive kontrolafsnit i AAB og SAB. Entreprengrens kontrol skal
udfgres af kvalificeret personale og med egnet apparatur.

Entreprengrens kontrol skal udfgres og dokumentationen skal foreligge inden klarmelding af arbej-
det til bygherrens tilsyn.

Entreprengren skal i forbindelse med byggemgder redeggre for planlagte kontrolaktiviteter i den
kommende periode.

0.10 DOKUMENTATION

Ved entreprisens afslutning skal entreprengren til bygherrens tilsyn aflevere dokumentation i digital
form omfattende:

- Kvalitetsplan med tilhgrende procedurer og bilag
- Miljgplan med tilhgrende procedurer og bilag
- Den kreevede dokumentation i henhold til respektive AAB/SAB, kontrolplaner mv.



- Digitale Som udfgrt-tegninger med tydelig angivelse af afvigelser mellem projekt og udfgrelse
- Mangdeopgegrelser i form af tegningsbilag med angivelse af arealer, l&engder mv.

- Logbog for trafikafmaerkning

- Vejesedler, fglgesedler mv.

- Dokumentation til brug for drift og vedligehold

Entreprengren skal i den periode, hvor denne har afhjeelpningsret og -pligt, opbevare og pa forlan-
gende udlevere den del af dokumentationen, der ikke afleveres til bygherren ved arbejdets afslut-
ning.

Entreprengren skal aflevere de indmalinger/opmalinger, der er beskrevet i AAB og SAB, i 3D i dwg.-
eller dgn.-format.

Opmalingen skal leveres i samme koordinat- og kotesystem, som det digitale tegningsmateriale er
udleveret i.

Samtlige koter skal angives med et opmalingspunkt (kryds, prik eller lignende). Selve indsatnings-
punktet for tallet (koten) er altsa ikke nok til at angive placeringen af punktet. Nar der angives flere
koter pa samme sted, skal kote-angivelsen vaere saledes, at tallene ikke star oven i hinanden.

0.11 Informationssikkerhed

Ingen tilfgjelser.

1 ARBEJDSPLADS MV.

Seerlig arbejdsbeskrivelse for Arbejdsplads er supplerende saerlig beskrivelse til Vejdirektoratets AAB i
“Arbejdsbeskrivelse for Arbejdsplads AAB/SAB-P” af december 2022.

1.1 ALMENT

1.1.1 Terminologi

Ingen tilfgjelser.

1.2 SITUATIONEN VED ARBEJDETS START OG UNDER ARBEJDETS UDF@RELSE

Entrepriseomradet fremgar af udbuddets tegningsbilag. Eventuelle indsigelser vedr. arbejdsomrader-
nes tilstand skal meddeles til bygherren inden arbejdets igangsaettelse.

Forurenede arealer
Bygherren har ikke kendskab til, at der inden for arbejdsomradet er forurenede arealer.

Vidensniveau for jordforurening er undersggt iht. Oplysninger fra Danmark miljgportal, se nedenfor:


https://vejregler.dk/h/7e0fba84-06dd-483b-898a-c7b3e3affaa1/ad283b4852114115bcc4bec92ad84ab3?showExact=true

, Glos

Figur 1 Udklip fra miljgportalen (V1=bl3, V2=rgd)

1.2.1 Registrering af arealer og naboejendomme

Forud for arbejdets igangszettelse skal entreprengren foretage en foto- eller videoregistrering af en-
trepriseomradet.

1.2.2 Samtidige entrepriser og arbejder

Inden for entreprisecomradet kommer fglgende arbejder til udfgrelse i samme periode som naervae-
rende entreprise:

- Byggeri ved Smedeland. Byggeriet omfatter etablering af boliger, samt tilpasning af reste-
rende fortov/cykesti. Hovedentreprengr som Malervangens projekt, skal koordinere trafikaf-
vikling med denne entreprise.
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N

. 168h | —eres ie - 1ed | 1c.. 1o ABx - I e |

Figﬁr 2 Tegningsudkilp, markering af anden entreprise.



13 AFSATNING

1.3.1 Bygherrens afszetning

Bygherren foranlediger afsaetning af op til tre fikspunkter.

Fglgende system for horisontal og vertikal afsaetning afvendes ved bygherrens og entreprengrens af-
saetning:

Koordinater angives i henhold til DKTM 3
Koter angives i meter i henhold til hgjdesystem DVR 90.

1.3.2 Entreprengrens afsatning

Entreprengren star for etablering af al gvrig afsaetning, idet projektmaterialet udleveres i digital form
dgn. format i 2D

1.3.3 Sikring af afseetningspunkter
Entreprengren skal fgre jeevnlig kontrol af, om bygherrens afsaetningspunkter er blevet beskadiget.

Entreprengren skal i ngdvendigt omfang sikre afsaetningspunkterne. Sikringen skal ske umiddelbart
efter etableringen af afsaetningspunkterne.

14 ARBEJDSOMRADER, ANSTILLINGSPLADS OG ADGANGSVEJE

1.4.1 Arbejdsomrader

1.4.1.1 Arealer til arbejdsomrader

Til arbejdsomrader kan disponeres over de arealer, som ligger inden for de viste entreprisegraenser
jf. tegningsbilag.

1.4.1.2 Indretning af arbejdsomrader

Arbejdsomraders graense mod trafikomrader og naboer fremgar af tegning:
11022070_K20_S1_FO1_HO1_N100

Arbejdsomraderne skal holdes afspzerrede, sa uvedkommende feerdsel ind i arbejdsomradet hindres.
1.4.2 Anstillingsplads

1.4.2.1 Arealer til anstillingsplads

Entreprengren kan anvende et areal pa ca. 10 meter x 12 meter
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Figur 3 Udklip fra Google maps, markering af foreslaet byggeplads.

1.4.2.2 Indretning af anstillingsplads.

Anstillingspladsen skal indhegnes.
Entreprengr skal som udgangspunkt ikke regne med mulighed for vand, el og aflgb.
Der kan eventuelt vaere mulighed for saraftale med matrikelejer vedr. tilslutning af el, vand og aflgb

Entreprengren sgrger selv for de ngdvendige mandskabsvogne, skure, containere mv. til materiel,

materialer og personale med de velfaerdsfaciliteter og det udstyr, som kraeves iht. de af offentlige

myndigheder - herunder Arbejdstilsynet - stillede krav, overenskomster med organisationer og an-
seettelsesaftaler i gvrigt.

Entreprengren skal stille et mgdelokale til afholdelse af mgder med op til 10 deltagere til radighed
for bygherrens mgder, herunder byggemgder og ledningsmgder.

Orienteringsbelysning pa anstillingspladsen skal afskaermes og orienteres, sa omgivelserne ikke gene-
res, og skal slukkes dagligt ved arbejdets ophgr. Hvis entreprengren anvender orienteringsbelysnin-
gen tyveripraeventivt efter arbejdets ophgr, skal der etableres bevaegelsessensorer.



Entreprengren skal foresta etablering, drift, vedligehold og fjernelse af ngdvendige sikkerheds- og
velfeerds-foranstaltninger for egne og underleverandgrers mandskab pa arbejdspladsen.

Entreprengren skal hurtigst muligt sende en plan for indretning af anstillingspladsen til bygherrens
tilsyn.

Entreprengren skal sta for renggring, snerydning, drift, vedligeholdelse og afrigning af skurvogne i
hele anleegsperioden. Entreprengren afholder alle faste driftsudgifter som f.eks. el, vand, varme, re-
novation, tgmning af septiktank, offentlige udgifter, skadedyrsbekampelse, matteservice, vagt, ren-
garingsartikler/-forbrugsvarer til daglig brug mv.

1.4.3 Adgangsveje

Entreprengren skal sgrge for orden pa adgangsveje og skal, i det omfang forurening er forarsaget af
entreprengrens arbejde, Igbende renholde de til feerdsel benyttede eksisterende og nye vejarealer
samt vejudstyr (kgrebane, cykelstier, fortove, tavler, autovaern og aflgbsinstallationer) savel inden for
som uden for arbejdsomradet.

Hvis orden og renholdelse af adgangsveje mv. ikke sker efter tilsynet anvisninger, kan tilsynet iveerk-
seette renhold ved tredjepart for entreprengrens regning.

1.4.4 Aflevering af arealer til arbejdsomrader, anstillingsplads og adgangsveje

Ingen tilfgjelser

15 LEDNINGER
Bygherren har kendskab til de ledninger, der er vist pa ledningsplanerne.

Seerlige krav fra ledningsejerne, herunder f.eks. handgravning omkring de ledninger, der er vist pa
tegningerne, honoreres ikke.

Entreprengren skal i sit tilbud medregne omkostninger til prgvegravninger for at opsgge anviste led-
ninger, som skal bevares, hvis entreprengrens arbejde er af en sadan art, at vedkommende uforva-
rende kan komme til at beskadige ledninger (som f.eks. ved grubning). Frigravning af kendte lednin-
ger i forbindelse med afvandingsarbejder, udgravning til vejkasse mv. er en almindelig del af arbejdet
og giver ikke anledning til merbetaling og kan ikke betegnes som prgvegravninger.

1.5.1 Verifikation af eksisterende ledninger

Entreprengren skal sa tidligt som muligt verificere de projekterede tilslutningskoter til eksisterende
regnvandsledninger og regnvandsbrgnde.

Efter neermere aftale med tilsynet kan der udfgres prgvegravninger for verifikation af andre lednin-
ger.



1.5.2 Sikring

Entreprengren skal sikre, at ledninger og kabler ikke lider overlast og skal til formalet udarbejde ar-
bejdstegninger for interimskonstruktioner eller -foranstaltninger.

Ved undergravning af eksisterende ledningsanlaeg skal den fritliggende installation afstives mod brud
og beskyttes mod beskadigelse under arbejdets udfgrelse. Den patankte afstivnings- eller sikrings-
metode skal forelaegges ledningsejer til accept samt for bygherrens tilsyn til orientering, inden arbej-
det pabegyndes.

1.6 MILI@FORHOLD

Entreprengren skal minimum 15 arbejdsdage for iveerkszettelse af arbejder, der trods ivaerksatte for-
anstaltninger kan give anledning til gener i form af stgj, vibrationer, stgv, lugt mv., advisere bygher-
ren om, hvilke naboer, der forventes bergrt af generne. Dette aftales naermere med bygherren.

1.6.1 Stgj
Ingen tilfgjelser.

1.6.2 Vibrationer

Ikke relevant for naervaerende entreprise.

1.6.3 Stgv

Ingen tilfgjelser.

1.6.4 Lugt

Ingen tilfgjelser

1.6.5 Forurening og tilsmudsning pa tilstedende veje og konstruktioner

Entreprengren skal drage omsorg for, at de tilstedende konstruktioner, herunder broer, autovaern og
reekveerker, brgnde og aflgbsledninger m.v., ikke tilsmudses ungdvendigt under og i forbindelse med
arbejdets udfgrelse. Eventuelle tilsmudsninger skal hurtigst muligt fjernes omhyggeligt med midler
og metoder, der kan godkendes af vejmyndighed/ejer.

Brgnde skal oprenses for nedfaldne materialer.

1.6.6 Beskyttelse af naturtyper, flora og fauna

Ingen tilfgjelser.

1.6.7 Afvaergeforanstaltninger til forhindring af forurening

Ingen tilfgjelser.

1.6.8 Handtering af forurenet jord

Ingen tilfgjelser.



1.6.9 Affaldshandtering og -bortskaffelse
Ingen tilfgjelser.

1.6.10 Beskyttede diger, fredede arealer, hegn og fortidsminder

1.6.11 Drivhusgasemissioner

Ikke relevant for naervaerende entreprise.

1.7 GEOTEKNISKE UNDERS@GELSER

Der er ikke udfgrt geotekniske forundersggelser.
1.8 VINTERFORANSTALTNINGER

1.8.1 Alment

Foranstaltninger, der udfgres for at gennemfgre arbejdet i vinterperioden 1. november — 31. marts,
omfatter bade vejrligsbestemte og arstidsbestemte vinterforanstaltninger.

Ved de arstidsbestemte vinterforanstaltninger forstas de foranstaltninger, som er ngdvendige at
iveerksaette uafhaengig af det aktuelle vejrlig.

Ved vejrligsbestemte vinterforanstaltninger forstas de foranstaltninger, der ivaerkszettes i vinterperi-
oden, sa det aktuelle vejrlig ikke volder skade pa materialer og konstruktioner fgr, under og efter ar-
bejdets udfgrelse.

For betonarbejder skelnes mellem de foranstaltninger, der ved betonstgbninger ivaerksaettes hele
aret til hindring af skadelige temperaturforskelle, og dem, der iveerksaettes i vinterperioden grundet
det aktuelle vejrlig.

Ved andre arbejder skelnes mellem de foranstaltninger, der udfgres grundet aktuelle vejrlig i vinter-
og sommerperioden.

Entreprengren skal — som biydelser til de arbejder i vinterperioden, der er beskrevet i de gvrige
SAB'er — udfgre nedenstaende:

Arstidsbestemte vinterforanstaltninger

- Opbrydning af frossen jord med en frostskorpe pa mindre end 100 mm

- Udfgrelse af simpel tgrholdelse, jf. SAB — Jordarbejder

- Udfgrelse af vejrligsbestemte vinterforanstaltninger ved de arbejder, der er undtaget i be-
kendtggrelsen, men som er omfattet af entreprisen.

1.8.1.1 Arbejdets omfang
Arbejdet omfatter:



1.8.2

Udarbejdelse af en plan for de vinterforanstaltninger inkl. vinterberedskab, der planleegges
udfgrt/iveerksat for arbejder, som er omfattet af entreprisen

Etablering af ngdvendige vinterforanstaltninger pa anstillingspladser sasom orienteringsbe-
lysning, frostsikring af installationer, interimsveje, inddaekning mv. af arbejdssteder, afvan-
dingsforanstaltninger

Udfgrelse af arstidsbestemte vinterforanstaltninger for aktuelle arbejder/aktiviteter i ar-
bejdsomrader

Udfgrelse af vejrligsbestemte vinterforanstaltninger for de aktuelle arbejder/aktiviteter i ar-
bejdsomraderne

Materialer

Til glatfgrebekeempelse anvendes grus eller tgsalt.

Varm beton skal besta af beton blandet af forvarmede tilsaetningsmaterialer ved blanding pa vaerk.

1.8.3 Udfgrelse

Pa baggrund af planen for foranstaltninger i vinterperioden aftales med bygherren omfang og krite-
rier for ivaerksaettelse af de pageeldende foranstaltninger.

Pa byggepladser med flere sidestillede entreprengrer indkalder bygherren til et mgde med henblik
pa koordinering af foranstaltninger i vinterperioden. Pa mgdet aftales etablering, anvendelse, vedli-
geholdelse og fjernelse af foranstaltninger i feellesomraderne.

Vinterforanstaltninger beskrevet i planen udfgres til sikring af:

At arbejdet holdes i gang i det omfang, der er ngdvendigt for arbejdets fremdrift

At der ikke sker skade pa udfgrt eller igangvaerende arbejde

At arbejdet kan udfgres i overensstemmelse med de stillede krav

At arbejdet umiddelbart igen kan optages, hvis ekstreme vejrforhold har medfgrt standsning.

1.8.3.1 Betonarbejder

Hvis der er lufttemperaturer under -5 °C, eller hvis stgbeskellene, der skal stgbes mod, er under 0 °C,
ma betonstgbning kun udfgres, nar ngdvendige szerlige foranstaltninger er ivaerksat. Saledes skal al
sne og is vaere fjernet fra den konstruktionsdel, der skal stgbes imod. Ngdvendig isoleringsdaekning
og eventuel forvarmning skal udfgres.

De malinger af betontemperaturen i konstruktioner under afbinding og haerdning, der kraeves i AAB —
Beton, skal i vinterperioden foretages, frem til betonen er frostsikker.

Ved lufttemperaturer ned til -5 °C udfgres afdaekning af nyudstgbt beton med presenninger, vinter-
matter eller skumplastmatter.

Seerlige foranstaltninger (ved lufttemperaturer under -5 °C) omfatter eksempelvis overdaekning af
arbejdssteder med telte. Brug af varm beton vil normalt vaere ngdvendig.



1.8.3.2 Asfaltarbejder

Asfaltmaterialer, der anvendes i vinterperioden, skal holdes varme frem til udlaegningsstedet ved
brug af isolerede og overdakkede vognlad.

Asfaltarbejder ma kun udfgres, nar ngdvendige seerlige foranstaltninger er ivaerksat for det aktuelle
vejrlig, herunder udfgrelsesprocedurer til sikring af, at udlaegning af asfalt udfgres med den ngdven-
dige asfalttemperatur indtil tromling og komprimering er afsluttet.

1.8.4 Kontrol

Der skal for hvert arbejdsomrade udfgres daglig logbog, hvoraf det som minimum fremgar:
- Foranstaltninger, der er udfgrt og for hvilke arbejder/aktiviteter
- Mangder, foranstaltningerne er udfgrt i
- Vejrprognose for eventuelle forebyggende foranstaltninger.

Kopi af denne logbog skal afleveres til bygherrens tilsyn ved udgangen af hver uge og senest den ef-
terfplgende tirsdag.

2 FARDSELSREGULERENDE FORANSTALTNINGER

"Seerlig arbejdsbeskrivelse for Feerdselsregulerende foranstaltninger" er supplerende, saerlig beskri-
velse til Vejdirektoratets AAB i "Almindelig arbejdsbeskrivelse for Feerdselsregulerende foranstaltnin-
ger — AAB/SAB-P" af december 2022.

2.1 ALMENT
Arbejdet omfatter:

- Levering og opsaetning af afmaerkningsmateriel

- Midlertidig annullering af tavler

- Interimsbelagninger for trafikken bl.a. i rabatter, spaerreflader og som interimsramper
- Informationstavler

Ingen afmaerkning og afspaerring ma iveerksaettes, fgr der foreligger en afmaerkningsplan, der er god-
kendt af vejmyndigheden og politiet, jf. retningslinjerne i ”Afmaerkning af vejarbejder mv.”
Galdende afmaerkningsplaner skal altid vaere tilgeengelige pa arbejdspladsen.

2.1.1 Bygherrens ydelser

Ingen tilfgjelser.


https://vejregler.dk/h/7e0fba84-06dd-483b-898a-c7b3e3affaa1/2b1d34219df940c7ae9dfc21cbdcee0b?showExact=true
https://vejregler.dk/h/7e0fba84-06dd-483b-898a-c7b3e3affaa1/2b1d34219df940c7ae9dfc21cbdcee0b?showExact=true

2.1.2 Entreprengrens ydelser

Entreprengrens beskrivelse af anvendelse af alternative arbejdsmetoder skal fremlaegges for bygher-
ren i sa god tid, at myndighedernes behandlingstid af evt. aendrede afmaerkningsplaner ikke forsinker
det planlagte arbejde.

2.1.2.1 Inspektion og afhjalpning

Entreprengren skal sgrge for drift af samtlige feerdselsregulerende foranstaltninger inkl. skiltning, be-
lysning mv. savel i som uden for arbejdstiden, herunder pa Igrdage, sgn- og helligdage samt i gvrige
arbejdsfrie perioder.

Der skal min. to gange dagligt pa arbejdsdage (morgen inden 07.00, eftermiddag efter kl. 15.00) og
en gang pa arbejdsfri dage fgres tilsyn med de faerdselsregulerende foranstaltninger, og konstate-
rede mangler skal omgaende udbedres. Entreprengren skal fgre en digital logbog, som skal fremsen-
des til bygherren hver uge.

Entreprengren skal derudover i hele perioden anvise minimum to kontaktpersoner, der kan kontak-
tes hele dggnet.

Tilsynsplan samt udmeldelse af entreprengrens kontaktpersoner skal minimum daekke fire sammen-
hangende uger.

Det pahviler entreprengren straks at reagere i tilfeelde af mangelfuld afmaerkning. | den forbindelse
bemaerkes, at entreprengren vil blive gjort ansvarlig for faerdselsuheld opstaet som fglge af mangel-
fuld afmeerkning.

2.1.3 Underlag

Entreprengren skal senest 5 dage forud for arbejdets udfgrelse, ggre opmaerksom pa synlige mang-
lende forudsaetninger for arbejdets udfgrelse, efter de stillede krav.

2.1.4 Krav til dokumentation og kontrolomfang

Udfgrelse af faerdselsregulerende foranstaltninger er omfattet af kontrolomfang I.

2.1.5 Funktionskrav

Entreprengren er ansvarlig for, at faerdslen pa veje under entreprisens udfgrelse kan afvikles farefrit
og uden vaesentlige gener fra arbejder forbundet med nzervaerende entreprise. Entreprengren skal
sikre, at feerdselsregulerende foranstaltninger er opstillet og virker efter de intentioner, der er ind-
bygget i projektet.

Hvis det konstateres, at den opsatte afmaerkning ikke fungerer hensigtsmaessigt, skal entreprengren,
uanset om afmaerkningsplanerne er godkendt af myndighederne, vederlagsfrit foretage mindre juste-
ringer i marken (flytning af let materiel), og om ngdvendigt opdatere afmaerkningsplanerne og sikre,
at de relevante myndigheder foretager en fornyet godkendelse.

2.1.5.1 Udseende

Ingen tilfgjelser.



2.2 MATERIALER

2.2.1 Tavler

Materialer og materiel til afspaerring og afmaerkning skal opfylde krav i hdndbogen ”Afmaerkning af
vejarbejder mm.” i geeldende udgave. Alle tavler skal udfgres som anfgrt i Vejdirektoratets tegnings-
standard for vejtavler.

2.2.1.1 Feerdselstavler

Ingen tilfgjelser.

2.2.1.2 Vejvisningstavler

Ingen tilfgjelser.

2.2.1.3 Informationtavler

Hvis trafikafviklingen sker ved ensretning af veje eller omlaegning af trafik, herunder ogsa cykeltrafik
og gaende, skal entreprengren opszette de ngdvendige informationstavler (gule med sort skrift) til
sikring af klar og entydig information om, hvordan vejarbejdet skal passeres.

Informationstavler udfgres efter samme principper ift. versalhgjder og refleksion som vejvisningstav-
ler.

2.2.1.4 Variable tavler
Ikke relevant for naervaerende entreprise.

2.2.2 Annullering af tavler og kérebaneafmaerkning

2.2.2.1 Annullering af tavler

Ingen tilfgjelser.

2.2.2.2 Annullering af kgrebaneafmaerkning

Ingen tilfgjelser.
2.2.3 Lengde- og tvaerafspaerring

2.2.3.1 Leengdeafspaerring

Som laengdeafspaerring kan der anvendes:

e N 42 Kantafmeaerkningsplader,
e N 44,1 Markeringscylinder,

e N 44,2 Markeringskegle,

o Ledebjxlke

o Afspeerringslegter

o Afspeerringshegn



2.2.3.2 Trafikvaern som leengde- og tvaerafspaerring

Trafikveern skal veere godkendte jf. dokumentet “Trafikvaern til anvendelse pa statsvejnettet”. Liste
findes pa Vejdirektoratets kvalitetsledelsessystem under Trafikafvikling

Felgende skal laegges til grund for entreprengrens planleegning af arbejdet, herunder planlaegning af
supplerende arbejdsmiljpmaessige foranstaltninger:

- Der skal veere plads til trafikveernets arbejdsbredde.

- Trafikveern med W (dyn) < 0,10 m og H>1,0 m ma kun anvendes som trafikvaern mod trafik-
omradet ved stationaert manuelt arbejde som uundgaeligt skal udfgres taet op ad veernet og
som ikke kan udfgres maskinelt.

- Hvor der inden for vejtrafikkens sikkerhedszone jfr. vejregler for opsaetning af vejautovaern
og pakgrselsdeempere er risiko for nedstyrtning til eller kollision med jernbanearealer, under-
forte faerdselsarealer eller opholdsarealer for vejens naboer anvendes trafikvaern med W <
1,3 m, hgjde H=>0,8 m.

- Trafikveern opseettes primeert for at beskytte vejtrafikken efter reglerne anfgrt i vejregler for
vejautovaern og pakgrselsdeempere

- Hvor der er risiko for at genstande fra arbejdsomradet pa grund af arbejdet indenfor arbejds-
omradet, f.eks. ramning, kommer ud i trafikomradet skal anvendes trafikvaern med H > 1,00
m og W(dyn) <0,1 m.

- Trafikveern opsat i oversigtsarealer ma ikke vaere hgjere end 0,80 m.

Energiabsorberende afspzerring anvendes som fglger:
- Enkeltdaeksaet som pakgrselsdeemper foran autoveernsender.
- Dobbeltdekszet eller 3 dobbeltdaekszet med keedefang som energiabsorberende tvaerafspaer-
ring.
Som trafikvaernsender kan anvendes godkendte energiabsorberende trafikveernsender testet efter
DS/EN 1317-4 eller tilsvarende standard.
2.2.3.3 Tveerafspaerring
Ingen tilfgjelser.

2.2.4 Afmaerkning

2.2.4.1 Kgrebaneafmaerkning

Som kgrebaneafmaerkning kan der anvendes
- termoplast
- tape

- feerdselssgm

Kgrebaneafmaerkning skal vaere gul



2.2.4.2 Afmaerkningsvogne
Ingen tilfgjelser.

2.2.4.3 Gult blinksignal og Igbelys

Ingen tilfgjelser.

2.2.5 Flytbare rumlestriber og vejbump

Ikke relevant for neervaerende entreprise.

2.2.6 Lyssignal

Som lyssignal inklusive styring kan der anvendes:

- X 11 Hovedsignal

- X 16 Cyklistsignal

- X 18 Fodgeengersignal
- A 19 Lyssignal

- Nedtellingsmodul

Som styring anvendes omlgbstider under hensyntagen til forskellige foruddefinerede trafikstrgmme
og-mangder.

2.3 UDF@RELSE

Ingen tilfgjelser.
24 KONTROL

2.4.1 Alment

Ingen tilfgjelser.

2.4.2 Dokumentation ved kontrolomfang |

Ingen tilfgjelser.
2.4.3 Dokumentation ved kontrolomfang Il

Ikke relevant for naervaerende entreprise.

3 JORDARBEJDE

Seerlig Arbejdsbeskrivelse for Jordarbejder er supplerende, saerlig beskrivelse til Vejdirektoratets AAB
i “Arbejdsbeskrivelse for jordarbejder — AAB/SAB-P” af februar 2018.

3.1 ALMENT

Ingen tilfgjelser.


https://vejregler.dk/h/7e0fba84-06dd-483b-898a-c7b3e3affaa1/a2468e44432147f6958900d9a5723834?showExact=true

3.2 FORBEREDENDE ARBEJDER
3.2.1 Rydning

3.2.1.1 Alment
Arbejdet omfatter:

- Rydning af buskads

- Nedtagning og depotlagning/bortskaffelse af inventar

- Nedtagning og depotlaegning/bortskaffelse af hegn/plankevaerk
- Nedtagning og depotlaegning/bortskaffelse af tavler og standere
- Optagning og depotlaegning/bortskaffelse af vejbelysning

Arbejdets omfang fremgar af tegning: 11022070_K20_S1_F01_H1 NO70

Fglgende forudsaettes genanvendt i naervaerende entreprise:

- Tavler og standere
- Vejbelysningsmaster

Depotlaegning af materialer fra rydningen, der skal genanvendes i naervaerende entreprise, skal ske
pa indhegnet og aflast omrade.

Overskydende materialer fra rydning kgres til godkendt genbrugsplads ved entreprengrens foran-
staltning.

3.2.1.2 Kontrol

Ingen tilfgjelser

3.2.2 Nedrivning

Ikke relevant for naervaerende entreprise.
3.2.3 Opbrydning og optagning af belaegninger

3.2.3.1 Alment
Arbejdet omfatter:

- Asfaltskeering

- Opbrydning og bortskaffelse af asfalt

- Opbrydning og bortskaffelse af beton/armeret beton

- Optagning og bortskaffelse af betonkantsten

- Optagning og bortskaffelse af fliser

- Optagning og bortskaffelse af betonbelaegningssten

- Optagning og depotlaegning/bortskaffelse af chaussésten

- Optagning og depotlaegning/bortskaffelse af brosten og chaussésten



Arbejdets omfang fremgar af tegning: 11022070_K20_S1_F01_H1 NO70
Felgende materialer fra opbrydningen forudsaettes genanvendt:
- Betonbelaegningssten fra de individuelle indkgrsler.

Emner med synlige fejl skal dog kasseres og bortkgres fra pladsen.

3.2.3.2 Udfgrelse

Asfaltskaering skal udfgres, sa det sikres, at der under hele arbejdets udfgrelse er en intakt grusban-
ket pa min. 10 cm. Hvis den blivende asfalt undermineres, skal entreprengren vederlagsfrit foretage
tilbageskaering for at opna den beskrevne grusbanket. Eventuelle ggede retableringsomkostninger i
den forbindelse er bygherren uvedkommende.

Ved skeering for optagning/satning af kantsten udfgres skaeringen maksimalt 30 cm fra kantstenen.

Skaering ma udfgres i én samlet arbejdsgang, hvis den udfgres ved skaering af en rille med en bredde
pa mindre end 6 mm. Asfaltkanter skal fremsta lige, skarpe og lodrette. Bygherrens tilsyn afggr om-
fanget af opbrydningen.

De forventede asfalttykkelser fremgar af tilbudslisten.

Der tilstreebes maksimal genanvendelse af eksisterende granitmaterialer. Bygherrens tilsyn afggr ud
fra de opbrudte materialers kvalitet og farvenuancer, om de kan genanvendes i projektet, eller om
de bortskaffes. Eventuelle overskydende granitmaterialer skal bortskaffes til godkendt deponi. Forin-
den skal bygherren forespgrges, om denne gnsker materialerne afleveret til sin plads.

Granitmaterialer, der skal genanvendes i entreprisen, renggres for stribemaling, asfalt, beton og lig-
nende. Kantstensender renskaeres efter aftale med bygherrens tilsyn.

Opbrydningen omfatter ogsa opbrydning og fjernelse af kantstensbeton.

3.2.3.3 Kontrol

Ingen tilfgjelser
3.3 MULDJORDS- OG BLODBUNDSARBEJDER

3.3.1 Muldjord
Arbejdet omfatter.

- Afrgmning og bortskaffelse af muldjord og vaekstlag
- Afrgmning og depotlaegning af muld
- Udlzaegning af muld fra depot



Omfanget af muldafremning fremgar af tegning: 11022070_K20_S1_F01_H1_NO070 og omfanget af
muldudlaegning fremgar af tegning: 11022070_K20_S1_F01_H1_N250.

3.3.1.2 Materialer

Leveret muld skal veere ren og oprindelsesstedet skal dokumenteres, saledes at det sikres at jorden
ikke kommer fra pesticidbelastede arealer, f.eks. tidligere gartnerier. Muldjorden ma ikke vaere for
leret eller fed, hvilket vil sige, at sammenlagt ma andelen af ler og silt ikke overstige 15-20 %, humus
ikke overstige 2-5 %, finsand ikke overstige 40 % og grovsand ikke overstige 40 % af den samlede
vaegtprocent i den leverede muldjord. pH-veerdien ma ikke overstige 7,5.

Leveret muldjord ma ikke indeholde fremmedlegemer som f.eks. aggressiv, besvaerlig ukrudtsvaekst,
sasom padderok, tidsler, skvalderkal, eller andre fremmedlegemer som sten og stgrre bestanddele,
der er stgrre end 2,5 cm i diameter.

3.3.1.3 Udfgrelse
Al jordtransport skal ske pa befaestede eller fremtidigt befeestede arealer.

Eventuelle mulddepoter skal udfgres, sa regnvand Igber af. Om ngdvendigt skal mulddepotet daekkes
med presenning.

Entreprengren skal bortskaffe opblgdt muld vederlagsfrit, hvis opblgdningen er sket grundet entre-
prengrens handtering af mulden.

Eventuelt ikke genanvendelig muldjord skal analyseres efter gaeldende regler og bortskaffes til god-
kendt deponi.

Muldudlaegning skal forega med grab og ved handarbejde, sa der ingen steder kgres pa rajordsover-
flade, hvor der skal vaere plantevaekst.

3.3.1.4 Kontrol

Entreprengren skal foretage en indmaling (x,y,z) efter afremning af muld i et net pa 5x5 m. Indmalin-
gen afleveres til tilsynet umiddelbart efter afrgmningen er afsluttet.

Entreprengren skal opmale det areal, hvor der er udlagt muld og aflevere opmalingen til tilsynet
umiddelbart efter udlaegningen er afsluttet.

3.3.2 Blgdbundsarbejder

Ikke relevant for naervaerende entreprise.

3.4 TORHOLDELSE

Arbejdet omfatter almindelig terholdelse med 2”” pumper inkl. pumpeledninger og generatorer til
recipient.



Entreprengren skal selv fastlaegge naermeste mulige recipient for vand fra almindelig tgrholdelse af
udgravninger og planum.

3.5 JORDARBEIJDER
3.5.1 Afgravning

3.5.1.1 Alment
Arbejdet omfatter:

- Afgravning og depotlaegning/bortskaffelse af rajord og grus
- komprimering af planum.

Arbejdets omfang fremgar af tegning: 11022070_K20_S1_F01_H1 NO70

3.5.1.2 Materialer

Rajorden kan besta af bade kohasionsmaterialer og friktionsmaterialer, herunder eksisterende
ubundne bzerelag.

3.5.1.3 Udfgrelse

Eventuelle jorddepoter skal udformes og klappes, sa regnvand Igber af bunken og ikke opblgder jor-
den. Om ngdvendig skal depotet deekkes med presenninger.

Entreprengren skal bortskaffe og erstatte opblgdt jord vederlagsfrit, hvis opblgdningen er sket grun-
det entreprengrens handtering af jorden.

Hvis entreprengren vurderer, at den opgravede jord ikke er indbygningsegnet, tilkaldes tilsynet.

3.5.1.4 Kontrol
Tilsynet skal godkende underbundens beskaffenhed.

Rajordsplanum nivelleres i tvaersnittets knaekpunkter pr. 10 m. Indmalingen fremsendes til tilsynet
umiddelbart efter afgravningen er afsluttet.

3.5.3 Opfyldning under vandspejl

Ikke relevant for naervaerende entreprise.

3.5.4 Udsaetning

Ikke relevant for naervaerende entreprise.

3.5.5 Planum og skraninger

Ingen tilfgjelser.

3.5.6 Anvendelse af stabiliserende foranstaltninger

Ikke relevant for naervaerende entreprise.



3.6 GRASSANING
3.6.1 Grees

3.6.1.1 Alment
Arbejdet omfatter:

- Finregulering af muldoverflader
- Levering og udsaning af grees inkl. ggdskning.

Arbejdets omfang fremgar af tegning: 11022070_K20_S1_F01_H1_ N250

3.6.1.2 Materialer

Der anvendes en frgblanding af:

- 50 % rgdsvingel med lange udlgbere
- 20 % rgdsvingel med korte udlgbere
- 30 % bakkesvingel.

Inden udsaning skal graesblandingen og sammensatningen godkendes af tilsynet.

3.6.1.3 Udfgrelse

Finregulering af alle muldudlagte arealer skal foretages i henhold til skemaet “Normer og Vejledning
for Anlaegsgartnerarbejde” 2010 i relation til angivne koter med en tolerance pa +/- 2 cm.

Graesfrget udsas jeevnt med 3 kg frg pr. 100 m2. For at opna en sd jeevn fordeling som mulig, sas ved
handsaning i to omgange med den halve fremaengde pr. gang. Det udsaede graes ma ikke fremtraede
i synlige striber. En let tromling foretages, nar graesset er 3-5 cm langt med henblik pa at trykke even-
tuelle sten og jordknolde ned i vaekstlaget.

Vedligeholdelse af graestaeppet i et ar efter afleveringen pahviler entreprengren.

Entreprengrens ukrudtsbekaampelse og graesslaning foretages lpbende. Ukrudtsbekeempelse med
kemiske midler ma ikke finde sted.

3.6.1.4 Kontrol

Et ar efter afleveringen skal greesteeppet fremsta teet, ssmmenhangende og ensartet.

3.6.2 Dxkafgrgde

Ikke relevant for naervaerende entreprise.

3.7 FORURENET JORD
Jordarbejder skal udfgres iht. Arbejdstilsynets AT-vejledning D.2.23-1 “Arbejde i forurenet jord”



3.7.1 Alment

Fglgende steder udfgres gravearbejder, hvor jorden er omfattet af bestemmelserne i Jordflytnings-
bekendtggrelsen samt gvrige arealer, hvor jorden skal handteres efter bestemmelserne i Jordflyt-
ningsbekendtggrelsen:

Straekningen ligger inden for omradeklassificering

Straekningen er ikke forureningskortlagt pa V2-niveau

Straekningen er ikke forureningskortlagt pa V1-niveau

Straekningen er inden for vejmatrikel eller er offentlig vej

Se: afsnit 1.2

Inden for gvrige dele af projektomradet er jorden ikke omfattet af Jordflytningsbekendtggrelsens be-
stemmelser, medmindre der under gravearbejdet konstateres forurening.

Afgravet vaekstlag, muld, rdjord og grusmaterialer forudsaettes at vaere klasse 2/3.
Ikke-genanvendelig jord skal analyseres efter geeldende regler og bortskaffes til godkendt deponi.

Hvis entreprengren stgder pa uforudset forurenet jord, skal tilsynet tilkaldes omgaende. Efter tilsy-
net har besigtiget jorden, skal entreprengren iveerkszette de ngdvendige ydelser efter aftale med
myndighederne med henblik pa at bortskaffe jorden. Den jord, hvor der er mistanke om uforudset
forurening, skal holdes adskilt fra anden jord.

3.7.2 Udfgrelse

3.7.2.1 Plan for handtering af forurenet jord og § 8-tilladelse

Entreprengren skal udarbejde en jordhandteringsplan for forurenet jord og fremsende den til god-
kendelse hos miljgmyndigheden.

Entreprengren skal endvidere indhente tilladelse efter Jordforureningslovens §8. Entreprengren skal
paregne fire ugers hgringsfrist udover miljpmyndighedens normale sagsbehandlingstid.

Til gravearbejder skal der indhentes § 8 tilladelser.

Se tegning:
- 11022070_K20_S1 _FO01_H1_NO70 (Opbrydningsplan)
- 11022070_K20_S1 F01_H1 N250 (Belaegningsplan)

Hvis entreprengren under gravearbejdet konstaterer at den afgravede jord indeholder brokker, af-
fald mv. kontaktes tilsynet og det aftales om jorden skal sorteres pa stedet eller ved jordmodtager.
Hvis sorteringen foretages pa stedet skal frasorteret affald bortskaffes til godkendt affaldsmodtager.

3.7.2.2 Mellemdeponering og genindbygning

Ingen tilfgjelser.

3.7.2.3 Handtering

Ingen tilfgjelser.



3.7.2.4 Transport
Ingen tilfgjelser.

3.7.2.5 Spild og laek under anlaegsarbejdet
Ingen tilfgjelser.

3.7.3 Kontrol
Ingen tilfgjelser.

3.8 LERET VEJGRUS
Arbejdet omfatter:

- Levering og udlaegning af leret vejgrus.

Arbejdets omfang fremgar af tegning: 11022070_K20_S1_F01_H1 N250

3.8.1 Materialer

Leret grus skal overholde fglgende krav til kornkurve:

Sigtest@rrelse mm Vaegtprocent gennemfald
11,2 mm 100 %

8 mm 97-100 %

4 mm 72-82 %

2 mm 52-64 %

1 mm 40-47 %

0,5 mm 28-34 %

0,25 mm 18-23 %

0,125 mm 12-15%

0,063 mm 8-12%

Lerindhold i finfraktionen (< 0,063 mm) skal udggre 10-30 %, sandaekvivalent pa min. 30 %
Plasticitet: ikke plastisk.

Andel af knuste korn Ce: min. 80 % (4-8 mm).
Materialet komprimeres ved et optimalt vandindhold p3a 9 %.

Entreprengren skal foretage en indmaling (x,y) af det udfgrte areal med leret vejgrus. Indmalingen
afleveres til tilsynet umiddelbart efter udlaegningen er afsluttet.






4 AFVANDING

Seerlig Arbejdsbeskrivelse for Afvanding er supplerende, seerlig beskrivelse til Vejdirektoratets AAB i
“Arbejdsbeskrivelse for afvanding -AAB/SAB-P” af januar 2019.

4.1 ALMENT

4.1.1 Referencer

Ingen tilfgjelser.

4.1.2 Omfang
Arbejdet omfatter:

- Levering og leegning af teette ledninger

- Levering og saetning af vejbrgnde

- Tilslutninger til eksisterende brgnde og ledninger
- Annullering af eksisterende brgnde

- Annullering af eksisterende ledninger

- Hgjderegulering af eksisterende daeksler

Arbejdets omfang fremgar af tegning: 11022070_K20_S1_F01_H1 N350
Udover de biydelser, der naevnes i AAB, hgrer fglgende biydelse til afvandingsarbejdet:

- Friholdelse af ledningsgrave for overfladevand samt vand fra overgravede paviste kloak-,
draen- og forsyningsledninger. Endvidere leensning af ledningsgrav for indsivet vand i den ud-
straekning, dette kan ske med 1 stk. 2” dykpumpe.

- Ngdvendige foranstaltninger til sikring mod tilsmudsning af nedstrgms beliggende vand-
lgb/aflgbsanlaeg.

4.2 MATERIALER

4.2.1 Generelt
Ingen tilfgjelser.

4.2.2.1 Afvandingsrgr

Ikke relevant for naervaerende entreprise.

4.2.2.3 Filtergrus

Ingen tilfgjelser
4.2.3 Teette ledninger
4.2.3.2 Plastrgr

Plastrgr, gravitation

Der anvendes @110 med min. ringstivhed SN8.
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4.2.3.3 @vrige rgr og rgrdele
Ved tilslutning til hovedledninger ejet af HOFOR skal der bruges muffer af HOFOR’s godkendte typer.

4.2.3.4 Andre materialer

Til tilfyldning i ledningsgrave under befaestede arealer med ledningstop mindre end 1,00 meter under
rajordsplanum anvendes friktionsmaterialer, der skal opfylde kravene for bundsikringsmateriale, som
beskrevet i SAB-Bundsikring.

4.2.3.5 Annullering
Beton til tilfyldning af ledninger, der skal annulleres, skal have en styrke pa f4= 1-5 MPa.

4.2.4 Brgnde

4.2.4.1 Da=ksler, riste, stiger mv.

Brgndabning i 1,00 og 1,25 m brgnde skal vaere @600 mm.
Daksler og riste i stgbejern skal opfylde kravene i DS/EN 124-1 og DS/EN 124-2.

Samtlige daeksler og riste indenfor vejskel leveres i stgbejern (SG) beregnet for 400 kN.

4.2.4.3 Plastbrgnde
Nye vejbrgnde skal veere 315 med vandlas og 70 liter sandfang.

4.2.5 Betonbygvaerker

Ikke relevant for naervaerende entreprise.

4.2.6 @vrige bygvaerker

Ikke relevant for naervaerende entreprise.

4.2.7.5 Regnvandsbassiner

Ikke relevant for naervaerende entreprise.

4.2.8 Aflgbsregulator

Ikke relevant for naervaerende entreprise.

4.2.9 Diverse arbejder

Ikke relevant for naervaerende entreprise.
4.3 UDF@RELSE

4.3.1 Generelt

Entreprengren skal, inden arbejdet igangsaettes, verificere de tilslutningskoter, der forudsaettes i pro-
jektet.



Udgravninger skal udfgres i henhold til At-vejledning D.2.13 — 1. januar 2005, idet der ggres op-
maerksom pa, at der kan forekomme udgravninger dybere end 1,70 meter. Entreprengren skal i ngd-
vendigt omfang etablere afstivning.

Eksisterende ledninger eller kabler, som krydses af nye aflgbsledninger, skal verificeres ved forudga-
ende prgvegravning. Krydsning sker efter ledningsejernes anvisninger.

Udgravninger skal i hele perioden holdes fri for vand.

Hvis der ved entreprengrens fejl udgraves for dybt, skal der for entreprengrens regning indbygges
det opgravede materiale eller tilsvarende materiale til korrekt planum.

4.3.3 Teette ledninger

4.3.3.1 Opgravning og grundforstaerkning

Hvor det sk@nnes, at undergrunden ikke har tilstraekkelig beereevne, udfgres ralfundamenter eller
anden form for understgtning.

4.3.3.2 Understgtning, legning og samling

Hvor tilsynet ikke kraever andet, laegges ledninger ngjagtigt retlinet mellem tilslutningspunkter/knaek-
punkter/brgnde. Der tillades dog op til i alt to bgjninger pa stikledninger.

Rerene laegges pa et udjaevningslag af grus/sand. Opklodsede ledninger ma ikke forekomme.
Tilslutningsmetode til eksisterende ledninger og brgnde skal aftales med ejeren af hovedledning/ho-
vedbrgnd, inden arbejdet igangseettes, og ledningsejeren skal hvis pakraevet tilkaldes til afsluttende

syn i rimelig tid, inden arbejdet kan forventes godkendt.

Eventuel ventetid pga. manglende eller utilstreekkeligt varsel til ledningsejeren for syn er bygherren
uvedkommende.

Komprimering af omkring- og tilfyldning for ledninger i vejareal sker som beskrevet i AAB.

Annullering af ledninger

Annullering af ledninger skal ske efter flg. retningslinjer:

Aflgbsledninger under befaestede arealer fyldes (med sand eller beton)

Aflgbsledninger som frileegges eller delvis frileegges fjernes

@vrige ledninger afproppes

Forslag til annulleringsmetode og -omfang skal aftales med tilsynet inden udfgrelse.

Ved annullering af ledninger ved rgrfyldning skal betonen opfylde fglgende krav Styrke fi = 1-5 MPa.
Saetmal ca. 200.



4.3.4 Brgnde

4.3.4.1 Daksler, riste, stiger mv. af jern
Flydende karme skal "flyde" i 3-8 cm asfalt.

4.3.4.2 Brgndgods

Ingen tilfgjelser.

4.3.4.3 Annullering af brgnde

Brgnde annulleres ved fuldsteendig fjernelse. Annullering af brgnde der er dybere end tre meter sker
ved fjernelse af den gverste meter af brgnden og opfyldning med sand i den resterende del af brgn-
den.

4.3.4.4 Tilfyldning

Ingen tilfgjelser.

4.3.5 Betonbygveerker

Ikke relevant for neervaerende entreprise.

4.3.6 @vrige bygvaerker

Ikke relevant for neervaerende entreprise.

4.3.8 Tgrholdelse
Ingen tilfgjelser.

4.3.9 Diverse arbejde

4.3.9.1 Opbrydning

Ingen tilfgjelser

4.3.9.2 Afstivning

Afstivningen skal vaere teet. Dog skal krydsende kabler og ledninger bevares intakte og sikres ved fast-
gorelse til laegter, bjelker eller lignende.

Afstivningen skal dimensioneres for jordtryk svarende til de i projektet anfgrte udgravningsdybder,
belastning fra trafik langs udgravningen og belastning fra kgre- og gangbroers vederlag.

Projektering og udfgrelse af afstivninger, herunder udformning af detaljer, samlinger mv. inkl. afstiv-
ning for enderne af den aktuelle ledningsgrav, pahviler entreprengren. Entreprengren skal i god tid
f@r arbejdets udfgrelse udarbejde forngdne tegninger og beregninger, der godtggr, at afstivninger i
enhver af de belastningstilstande, der fremkommer under arbejdets udfgrelse, har den forngdne
styrke, stivhed og stabilitet.

Entreprengren skal kontrollere, at jordbunds- og funderingsforholdene svarer til det, der er forudsat i
afstivningsprojektet, herunder verificere forudsatte jordparametre.



4.3.9.3 Retablering
Ingen tilfgjelser.

4.3.9.4 Midlertidig grundvandssankning

Ikke relevant for naervaerende entreprise.

4.3.9.5 Andre entrepriser

Ikke relevant for naervaerende entreprise.

4.3.9.6 Underboring af ledning

Ikke relevant for naervaerende entreprise.

4.3.9.7 Individuelle Specialrgr

Ikke relevant for neervaerende entreprise.

4.3.9.8 Interimsafvanding

Ikke relevant for neervaerende entreprise.

4.3.9.9 Strgmpeforing

Ikke relevant for neervaerende entreprise.

4.3.10 Foringsrgr

Ikke relevant for naervaerende entreprise.

4.3.11 Pumpestation

Ikke relevant for naervaerende entreprise.
4.4 KONTROL

4.4.1 Generelt
Ingen tilfgjelser.

4.4.2 Materialekontrol

4.4.2.1 Fabrikater og deklarationer

Ingen tilfgjelser.

4.4.2.2 Filtergrus til draen

Ingen tilfgjelser.

4.4.2.3 Udjaevningslag, stgttelag og omkringfyldning

Fyldestggrende kontrol pr. ledningsstreekning omfatter 2 stk. komprimeringsprgver i omkringfyld-
ning. For ledninger > ¢ 500 mm og leengde > 15 m dog yderligere 1 komprimeringsprgve pr. 30 m i
omkringfyldning, dog minimum 2 stk. pr. ledningsstraekning.



4.4.2 .4 Tilfyldning

Fyldestggrende kontrol pr. ledningsstraeekning omfatter 2 stk. komprimeringsprgver i tilfyldning og 1
stk. komprimeringsprgve pr. brgnd, udtaget 0,2 m fra brgnden. For ledninger > ¢ 500 mm og leengde
> 15 m dog yderligere 1 komprimeringsprgve pr. 30 m i tilfyldning, dog minimum 2 stk. pr. lednings-
streekning.

4.4.2.5 Bundsikring

Ingen tilfgjelser.
4.4.3 Udfgrelseskontrol

4.4.3.1 Registrering og indmaling

Entreprengren skal aflevere indmaling (bade i plan og hgjde) af alle ledninger, herunder ogsa draen.
Teette ledninger pr. 20 meter, og alle ledningstilslutninger, knaek og eventuelle grenrgr samt brgnde
(bdde bund og rist/daeksel) indmales ligeledes.

Indmalingerne afleveres til tilsynet umiddelbart efter ledningsarbejderne.
4.4.4 Kontrol af det feerdige anleg

4.4.4.1 TV-inspektion

Inden aflevering skal entreprengren lade udfgre TV-inspektion af alle udfgrte ledninger.

TV-inspektionen skal udfgres af et autoriseret TV-inspektionsfirma, der er godkendt og optaget i Dan-
ske TV-inspektionsfirmaers kontrolordning eller er underlagt lignende kontrolordning.

Acceptkriterier er de samme som Vejdirektoratets acceptkriterier ved nyanlag som angivet i AAB.

Inspektionen udfgres etapevis efter neermere aftale med tilsynet og senest muligt fgr aflevering af
entreprisen. Inspektionen udfgres dog inden udlaegning af overliggende asfaltbelaegninger og inden
ibrugtagning af oplandsledninger, som er konstant vandfgrende.

TV-inspektion af ledninger under arealer, som skal beleegges med asfalt, skal udfgres inden udlaeg-
ning af asfalt, sa eventuelle reparationsarbejder kan udfgres fgr asfalt udleegges.

Der skal afleveres bade rapport, videobilleder samt program til laesning af TV-inspektionen. Materia-
let uploades af entreprengren pa projektweb i DANDAS-format. Videobilleder samt program til laes-
ning af TV-inspektionen kan evt. afleveres til bygherren pa en DVD eller ekstern harddisk.

4.4.4.2 Teethedsprgvning

Der skal ikke udfgres taethedskontrol af brgnde og regnvandsledninger.



5 BUNDSIKRINGSSAND OG -GRUS

Seerlig Arbejdsbeskrivelse for Bundsikring af sand og grus er supplerende, szerlig beskrivelse til Vejdi-
rektoratets AAB i “Arbejdsbeskrivelse for Bundsikringssand og -grus — AAB/SAB-P” af december 2023.

5.1 ALMENT

Arbejdet omfatter levering og indbygning af bundsikringsgrus under

- Kgrebane
- Deltsti
Arbejdets omfang fremgar af tegning: 11022070_K20_S1_F01_HO01_N250

5.1.1 Bygherrens ydelser

Ingen tilfgjelser.

5.1.2 Entreprengrens ydelser

Ingen tilfgjelser

5.1.3 Underlag

Entreprengren skal senest 5 arbejdsdage forud for arbejdets udfgrelse ggre opmaerksom pa synlige
manglende forudszetninger for arbejdets udfgrelse efter de stillede krav.

5.1.4 Krav til dokumentation og kontrolomfang

Neaervaerende entreprise er omfattet af kontrolomfang Il.

5.1.5 Funktionskrav

Ingen tilfgjelser.

5.2 MATERIALER

Den leverede bundsikring skal overholde de stillede krav til bundsikring af sand og grus kvalitet Il (BL

).

Grusmaterialer opgravet i neerveerende entreprise kan efter nsermere aftale med tilsynet genindbyg-
ges som bundsikring.

5.2.1 Det feerdige produkt

Ingen tilfgjelser.
5.3 UDF@RELSE

5.3.1 Alment

Ingen tilfgjelser.

5.3.2 Forberedende arbejder

Ingen tilfgjelser.


https://vejregler.dk/h/7e0fba84-06dd-483b-898a-c7b3e3affaa1/561044cd4b89469381d3038a6e5c8335?showExact=true
https://vejregler.dk/h/7e0fba84-06dd-483b-898a-c7b3e3affaa1/561044cd4b89469381d3038a6e5c8335?showExact=true

5.3.3 Levering

Til impdegaelse af gener ved eventuelt kommende regnvejr/frostvejr skal al tilkgrt materiale udlaeg-
ges og komprimeres inden arbejdstids ophgr samme dag, som materialet er tilkgrt.

5.3.4 Udlaegning

| forbindelse med tilslutning til eksisterende befastelser skal sammenbygning ske ved ngdvendig op-
brydning, sa skarpe skilleflader mellem eksisterende og ny belaegning undgas.

Den maksimale lagtykkelse inden komprimering ma ikke overstige 300 mm.

Bundsikring udlaegges i fuld tykkelse med en overbredde (skulder) svarende til belaegningens sam-
lede koblingshgjde.

5.3.5 Komprimering
Ingen tilfgjelser.

5.3.6 Afsluttende arbejder
Ingen tilfgjelser.

5.4 KONTROL

5.4.1 Alment

Ingen tilfgjelser.

5.4.2 Dokumentation ved kontrolomfang |

Ikke relevant for naervaerende entreprise.
5.4.3 Dokumentation ved kontrolomfang Il

5.4.3.1 Forholdsregler ved dokumentation af materiale

Entreprengren skal dokumentere sammensaetningen af leveret bundsikringsgrus ved udlevering af en
materialespecifikation.

5.4.3.2 Forholdsregler ved dokumentation af komprimering

Komprimeringsgraden eftervises ved udtagning af 1 saet 4 5 prgver pr. kontrolafsnit. Et kontrolafsnit
defineres som et sammenhangende areal, hvor materialet fremtraader homogent og ensartet eller
en dagsproduktion.

Den anvendte referenceveerdi for tgrdensiteten ma ikke vaere aeldre end 3 maneder.

5.4.3.3 Overflade

Overfladen indmales i tvaersnittet (kanter, midte, evt. knaek) pr. min. 10 meter.

Indmalingen afleveres til tilsynet umiddelbart efter afslutning af bundsikringsarbejdet.



6 STABILT GRUS

Seerlig Arbejdsbeskrivelse for Stabilt grus er supplerende, szerlig beskrivelse til Vejdirektoratets AAB i
“Arbejdsbeskrivelse for Stabilt grus — AAB/SAB-P” af december 2023.

6.1 ALMENT
Arbejdet omfatter levering og indbygning af stabilt grus under

- Kgrebane
- Deltsti

Arbejdets omfang fremgar af tegning: 11022070_K20_S1_F01_HO01_N250

6.1.1 Bygherrens ydelser

Ingen tilfgjelser.

6.1.2 Entreprengrens ydelser

Ingen tilfgjelser.

6.1.3 Underlag

Entreprengren skal senest 5 arbejdsdage forud for arbejdets udfgrelse ggre opmaerksom pa synlige
manglende forudszetninger for arbejdets udfgrelse efter de stillede krav.

6.1.4 Krav til dokumentation og kontrolomfang

Neaervaerende entreprise er omfattet af kontrolomfang Il.

6.1.5 Funktionskrav

Ingen tilfgjelser.

6.2 MATERIALER

Stabilt gruslag skal vaere af kvalitet Il.

6.2.1 Det faerdige produkt

Ingen tilfgjelser.
6.3 UDF@RELSE

6.3.1 Alment

Ingen tilfgjelser.

6.3.2 Forberedende arbejder

Ingen tilfgjelser.

6.3.3 Levering

Til impdegaelse af gener ved eventuelt kommende regnvejr/frostvejr skal al tilkgrt materiale udleeg-
ges og komprimeres, inden arbejdstids ophgr samme dag, som materialet er tilkgrt.


https://vejregler.dk/h/7e0fba84-06dd-483b-898a-c7b3e3affaa1/6804c1fa1acf4071a3f75e027810efd2?showExact=true
https://vejregler.dk/h/7e0fba84-06dd-483b-898a-c7b3e3affaa1/6804c1fa1acf4071a3f75e027810efd2?showExact=true

6.3.4 Udlaegning

| forbindelse med tilslutning til eksisterende befaestelser skal sammenbygning ske ved ngdvendig op-
brydning, sa der etableres forskudte samlinger i belsegningen.

Hvis den fremtidige belaegning ikke afgraenses af en kantsten, skal stabilgrus udlaegges i fuld tykkelse
med en overbredde (skulder) 30 cm i forhold til den teoretiske kgrebanekant.

6.3.5 Komprimering

Ingen tilfgjelser.

6.3.6 Afsluttende arbejder

Ingen tilfgjelser.
6.4 KONTROL

6.4.1 Alment

Ingen tilfgjelser.

6.4.2 Dokumentation ved Kontrolomfang |

Ikke relevant for naervaerende entreprise.

6.4.3 Dokumentation ved kontrolomfang Il

Ingen tilfgjelser.

6.4.3.1 Forholdsregler ved dokumentation af materiale

Entreprengren skal dokumentere sammensatningen af stabilgruset ved udlevering af en materiale-
specifikation/sigtekurve.

6.4.3.2 Forholdsregler ved dokumentation af komprimering

Komprimeringsgraden eftervises ved udtagning af 1 seet 4 5 prgver pr. kontrolafsnit. Et kontrolafsnit
defineres som et sammenhangende areal, hvor materialet fremtraader homogent og ensartet eller
en dagsproduktion.

Den anvendte referenceveerdi for tgrdensitet ma ikke vaere &ldre end 3 maneder.

6.4.3.3 Overflade

Stabilgrusoverfladen indmales i tvaersnittet (kanter, midte og evt. knak) pr. min. 10 meter.

Nivellementet skal afleveres til tilsynet umiddelbart efter indbygningen er afsluttet. Entreprengren
skal indhente tilsynets godkendelse af indmalingen inden udlaegning af asfalt.



7. BROLAGNING

Seerlig Arbejdsbeskrivelse for Broleegning er supplerende, saerlig beskrivelse til Vejdirektoratets AAB i
“ Arbejdsbeskrivelse for Brolaegning - AAB/SAB-P” af januar 2022.

7.1 ALMENT
Arbejdet omfatter:

- Levering og setning af kantsten

- Etablering af indkgrsler (beleegningstegl, betonbelaegningssten, fortovsfliser og chaussesten
osv.)

- Regulering af daeksler og riste

Arbejdets omfang fremgar af tegning: 11022070_K20_S1_F01_HO01_N250

7.1.1 Bygherrens ydelser
Underlaget for arbejdets udfgrelse er ubundne beaerelag udfgrt i naerveerende entreprise.

7.1.2 Entreprengrens ydelser

Ingen tilfgjelser.

7.1.3 Underlag

Entreprengren skal senest 5 dage forud for arbejdets udfgrelse, ggre opmaerksom pa synlige mang-
lende forudsaetninger for arbejdets udfgrelse, efter de stillede krav.

7.1.4 Krav til dokumentation og kontrolomfang

Entreprisen er underlagt kontrolomfang | (se afsnit 8.4.2 vedr. bagklining, som er omfattet af krav
ved kontrolomfang Il)

7.1.5 Funktionskrav

Kgrebanebrolaegning skal anvendes pa arealer med fglgende trafikbelastning:
Trafikklasse : T2

7.1.5.1 Udseende

Ingen tilfgjelser

7.1.5.2 Jaevnhed

Ingen tilfgjelser


https://vejregler.dk/h/7e0fba84-06dd-483b-898a-c7b3e3affaa1/192378dd51ea42a4a71584f34a66ba0e?showExact=true
https://vejregler.dk/h/7e0fba84-06dd-483b-898a-c7b3e3affaa1/192378dd51ea42a4a71584f34a66ba0e?showExact=true

7.1.5.3 Sporkgring
Der ma ikke forekomme sporkgring i belaegningen i mangelansvarsperioden.

7.2 MATERIALER

7.2.1 Laegge- og settemateriale

Seettemateriale kan veere grus eller jordfugtig beton. Laegge-/seettematerialet for den enkelte beleeg-
ningstype fremgar af tegninger og tilbudsliste.

Grus
Ved anvendelse af grus skal der anvendes brolaegningsgrus kornstgrrelse 0-8 mm. Materialet skal
veaere i overensstemmelse med krav i DS1136:2013.

Jordfugtig beton

Torbeton ma ikke anvendes.

Trykstyrkeklassen skal vaere C30/37 ved brosten og chaussésten.
Trykstyrkeklassen skal vaere C20/25 ved kantsten.

7.2.2 Fugemateriale

Fugematerialer kan vaere grus eller vad beton. Belaegninger sat i beton skal altid fuges med beton,
gvrige belaegninger fuges med grus.

Grus

Ved fugebredder 2-5 mm anvendes kornstgrrelse 0-2 mm. Materialet skal overholde krav i
DS1136:2013.

Ved fuger st@grre end 5 mm anvendes brolaegningsgrus med kornstgrrelse 0.8 mm. Materialet skal
overholde krav i DS1136:2013.

Chausséstensbelaegninger i heller fuges med 0-8 grus iblandet cement.

Beton

Tgrbeton ma ikke anvendes.

Brolagte belaegninger pa trafikerede arealer skal fuges med beton blandet i konsistens som ablegrgd
i trykstyrkeklasse C30/37. Fugematerialet skal fejes/udgydes ned i fugerne.

7.2.4.2 Chaussébrosten

Der anvendes fglgende materialer fra depot
- Chaussésten eksisterende type.

7.2.5 Kantsten

7.2.5.1 Kantsten af beton

Der anvendes fglgende materialer

- Betonkantsten [Fortovskantsten, 12x30x100 cm, gra]



Emner med synlige fejl, herunder jernudfaeldninger pa betonmaterialer, skal kasseres inden laegning
og bortkgres fra pladsen.

7.2.5.2 Kantsten af natursten (OPTION)

Der leveres fglgende materialer:
- Klgvet granitkantsten [Portugisisk, 12x30x100 cm, lys gra]

Leverede kantsten skal vaere uden kilemaerker.

7.2.8 Fliser/Betonbelaegningssten

Der anvendes fglgende materialer fra depot

- Fliser
- Betonbelaegningssten
- SF-sten

7.3 UDF@RELSE

Al ngdvendig tilpasning og tilhugning af alle brolaegningsmaterialer, savel nye som gamle, udfgres
uden ekstra betaling. Hvis tilpasning af granitmaterialer sker ved skaering, skal de afskarne, synlige
flader stokhugges til grad 1.

7.3.1 brolaegning med chaussesten

Chaussesten
Chaussésten skal saettes i tilsvarende forbandt med eksisterende forhold.

Chaussésten sorteres efter stgrrelse, sa lige, langsgaende skifter far en ensartet bredde, og sa alle
fuger far samme bredde. Stenene skal stgdes pa plads. Ved daksler, tavlestandere mv. skal stenene
tilhugges, sa alle fuger bliver ensartede.

Seettelagets tykkelse under den faerdigvibrerede belaegning skal vaere min. 20 mm og maks 50 mm.
Ved sztning i jordfugtig beton skal Szettelagets tykkelse under den feerdigvibrerede belaegning skal
vaere min. 30 mm og maks 50 mm

Generelt om belaegninger sat i grus

Seettematerialer i grus udleegges med optimalt vandindhold pa afrettet og komprimeret underlag.
Afretningslaget komprimeres bade fgr og efter laegningen af beleegningselementerne. Det aftrukne
afretningslag ma ikke betraedes. Komprimering skal udfgres pa en sadan made, at en del af fugefyld-
ningen sker nedefra.

Generelt om belaegninger sat i beton
Ved arbejder udfgrt med seettemateriale og fugemateriale af beton skal lufttemperaturen veere over
5°C.




Betonblandinger skal anvendes inden for 90 minutter efter blandingen er afsluttet.

Hvor der fuges med beton, skal den feerdige overflade veere fri for betonrester. Ved afrensning af be-
tonslam pa belaegning efter udgydning bruges friskgrus til afrensning to til tre gange, idet der kun ma
anvendes lidt vand fra vandkande med spreder. Rensning af betonslam skal ske lige efter udgydning.
Den fardige overflade skal afdeekkes med plast de syv fgrste dggn til sikring mod udvaskning og for
hurtig afhaerdning af fugematerialet. Efter syv dggn skal belaegningen ved udlagning af 4-5 cm grus

og jernplader sikres mod trafikken i yderligere syv dage. Ved temperaturer under +10 °C forlaenges
denne periode.

7.3.2 Kantsten
Kantsten saettes i beton efter projektets linjefgring og koter.

Kantsten skal saettes pa min 100 mm kantstensbeton og bagstgbningen skal veere min. 150 x 150 mm
trekantstgbning mens forstgbningen skal vaere min. 100 x 100 mm trekantstgbning.

Afvigelser i planen og hgjderetningen ma hgjst vaere +/-10 mm.

Der ma ikke anvendes nye kantsten med lzengder mindre end 800 mm, medmindre dette er godkendt
af tilsynet (dog kan der anvendes kortere sten ved tilgeengelighedslgsninger).

Ved 12 meter < R < 20 meter ma de anvendte lige kantsten ikke vaere leengere end 1,0 meter.

Dykning af kantsten fra fuld lysning til 2 cm lysning skal ske over én sten eller min. 1 meter. Ved ned-
dykning af cykelsti til kgrebaneniveau sankes kantstenen over 2 meter.

Inden faerdig seetning skal entreprengren kontrollere, at flugter og afrundinger er harmoniske og
jevne.

Fugebredden ma ikke vaere bredere en 10 mm pa den synlige del.

Kantsten skal bagklines med beton eller tilsvarende, hvor der er risiko for at bagvedliggende materia-
ler (grus, muld mv.) kan skylle ud gennem fugerne.

Ved genanvendelse af eksisterende kantsten skal afskallede hjgrner skaeres vaek.
Ved tilslutning til eksisterende kantsten skal yderste flugt og lysning tilpasses den eksisterende kant-

sten. Specielt ved overgangen mellem forskellige typer af kantsten (f.eks. granitkantsten og rabat-
kantsten) skal der foretages en handvaerksmaessig korrekt tilpasning.



7.3.4 Flisebelzaegninger

Leeggemateriale i grus udleegges med optimalt vandindhold pa afrettet og komprimeret underlag. Af-
retningslaget komprimeres bade fgr og efter laegningen af belaegningselementerne. Det aftrukne af-
retningslag ma ikke betraedes. Komprimering skal udfgres pa en sddan made, at en del af fugefyldnin-
gen sker nedefra.

Medmindre andet er angivet, laegges fliser i lige flugter i halvforbandt pa 30 mm ubundet leggema-
teriale med et skifte chaussésten imellem.

Fliser tilskaeres i ngdvendigt omfang og laegges med overhgjde pa et komprimeret lag afretningsgrus
(t =3 cm) og st@des eller vibreres pa plads.

Der ma ikke anvendes fliser mindre end 1/3 sten.

Den faerdige belaegning skal fremtraede med lige flugter og uden bagfald og lunker, hvor der kan
samle sig vand.

7.3.5 Betonstensbhelagninger

Leeggematerialer i grus udlaegges med optimalt vandindhold pa afrettet og komprimeret underlag.
Afretningslaget komprimeres bade fgr og efter laegningen af beleegningselementerne. Det aftrukne
afretningslag ma ikke betraedes. Komprimering skal udfgres pa en sadan made, at en del af fugefyld-
ningen sker nedefra.

Betonbelagningssten tilskaeres i ngdvendigt omfang og laegges med overhgjde pa et komprimeret lag
afretningsgrus (t = 30 mm) og st@des eller vibreres pa plads.

Tilslutninger skal udfgres med tilslutningssten. Hvor dette ikke er muligt, tilpasses stenen ved skae-
ring eller klipning.

Den faerdige belaegning skal fremtraede med lige flugter og uden bagfald og lunker, hvor der kan
samle sig vand.

7.3.9 Faerdig overflade

Ingen tilfgjelser.

7.3.10 D=ksler og riste

Ingen tilfgjelser.

7.3.11 Afsluttende arbejder

Ingen tilfgjelser.



7.4 KONTROL

7.4.1 Alment

Ingen tilfgjelser.

7.4.2 Dokumentation ved kontrolomfang |

Ikke relevant for neervaerende entreprise.

7.4.3 Dokumentation ved kontrolomfang Il

Datablade pa leverede materialer, produktoplysninger, recepter, prgveresultater, varedeklarationer
eller lignende skal godkendes af tilsynet.

7.4.3.1 Forholdsregler ved dokumentation af kornstgrrelsesfordeling

Ingen tilfgjelser.

7.4.3.2 Forholdsregler ved dokumentation af styrke
Ingen tilfgjelser.

7.4.3.3 Forholdsregler ved dokumentation af for-/bagstgbning

For hvert kontrolafsnit dokumenteres udfgrelse af for-/bagstgbning ved min. 5 stk. fotos pr. kontrol-
afsnit. Fotos af lokaliteter af for-/bagstgbning skal veere tilfeeldigt valgt, jeevnt fordelt, over kontrolaf-
snittet.

7.4.3.4 Forholdsregler ved dokumentation af klining af bagsidefuger

For hvert kontrolafsnit dokumenteres udfgrelse af klining ved min. 5 stk. fotos pr. kontrolafsnit. Fo-
tos af lokaliteter af klining skal veaere tilfeeldigt valgt, jaevnt fordelt, over kontrolafsnittet.

7.4.3.5 Forholdsregler ved dokumentation af jeevnhed

Entreprengren skal endvidere foretage en indmaling af belaegning og kantsten (kanter, beleegnings-
skift, centerlinje og knaek) i tveersnit pr. min. 10 meter. Indmalingen afleveres til tilsynet umiddelbart
efter brolaegningsarbejdets afslutning.



8. FRASNING AF BELAGNINGER

Seerlig Arbejdsbeskrivelse for Fraesning af beleegninger er supplerende, saerlig beskrivelse til Vejdirek-
toratets AAB i “Arbejdsbeskrivelse for Fraesning af beleegninger — AAB/SAB-P”, september 2018.

8.1 ALMENT
Arbejdet omfatter:

- Fortandingsfraesning
- Demarkeringsfraesning

Arbejdets omfang fremgar af tegning: 11022070_K20_S1_F01_HO01_NO070

8.1.1 Bygherrens ydelser
Omfanget af bassinfraesning fastlaegges i samarbejde mellem entreprengr og tilsyn.

8.1.2 Entreprengrens ydelser

Ingen tilfgjelser.
8.2 UDF@RELSE

8.2.1 Alment
Ingen tilfgjelser.

8.2.9 Tilslutningsfrasning

Tilslutningsfraesning med kileformet profil udfgres med en fraesedybde pa 30 mm. Laengden af en til-
slutningsfraesning med kileformet profil, pa tveers af faerdselsretningen, skal vaere min. 1 m.

8.2.11 Trappefraesning

Fortandingsfraesning udfgres ved fraesning fgrste gang i 20 cm bredde og ca. 8 cm dybde og anden
gang i 20 cm bredde og i 3 cm dybde, sa nedenstaende vedr. tvaer- og leengdesamlinger er opfyldt.

Leengdesamlinger i slidlag skal sa vidt muligt vaere sammenfaldende med skillelinjer for vognbaner. |
flerlagsbelaegninger forskydes leengdesamlinger ca. 200 mm.

8.2.14 Demarkeringsfraesning

Ved fin demarkeringsfraesning skal entreprengren veere saerlig opmaerksom p3, at overfladen af eksi-
sterende, blivende, asfalt beskadiges mindst muligt, herunder ved minimering af fraesedybde og -ud-
streekning

8.2.17 Renggring

Renggring af fraesearealet skal afsluttes ved fejning med feje-/sugemaskine.


https://vejregler.dk/h/7e0fba84-06dd-483b-898a-c7b3e3affaa1/94f9eb9a4a0a433788abb1550b3a0f72?showExact=true
https://vejregler.dk/h/7e0fba84-06dd-483b-898a-c7b3e3affaa1/94f9eb9a4a0a433788abb1550b3a0f72?showExact=true

Efter endt fraesning skal entreprengren skal veere saerlig opmaerksom pa, renggring af tilstgdende cy-
kelstier og gangarealer

8.3 KONTROL

Entreprengren skal fortage en opmaling af alle udfgrte fraeseopgaver med udgangspunkt i tilbudsli-
stens maleenheder.

Ved profilfrasning skal den faerdige fraeseoverflade nivelleres (mm-aflaesning), i alle 20 m stationer, i
mindst 3 punkter, og forlgbet mellem disse bedgmmes. Kontrolnivellement (x,y,z) af overfladen skal
afleveres til bygherre.



9. VARMBLANDET ASFALT

Seerlig Arbejdsbeskrivelse for Asfalt er supplerende, szerlig beskrivelse til Vejdirektoratets AAB i “Ar-
bejdsbeskrivelse for Varmblandet asfalt - AAB/SAB-P”, december 2021.

9.1 ALMENT

Asfaltarbejdet omfatter udfgrelse af:

- Kantfyldninger

- 2 lags kgrebanebelaegning
- 2lags delt sti

- Permanente asfaltramper
- Regulering af deeksler

Arbejdets omfang fremgar af tegning: 11022070_K20_S1_F01_HO01_N250

9.1.1 Bygherrens ydelser

Bygherren fjerner ikke kgrebaneafmaerkning samt graesbevoksning og ukrudt forud for arbejdets ud-
fgrelse.

9.1.2 Entreprengrens ydelser

Inden arbejdets pabegyndelse besigtiger bygherren og entreprengren entreprisen og fastlaegger om-
fang af opretninger og eventuelle fglgearbejder samt trafikafvikling under arbejdet.

Entreprengrens beskrivelse af ydeevne af den tilbudte varmblandede asfalt, skal fremlaegges for byg-
herren minimum 5 arbejdsdage fgr arbejdets udfgrelse.

Entreprengren skal fjerne eksisterende kgrebaneafmaerkning og graesbevoksning/ukrudt forud for
arbejdets udfgrelse og bortskaffe overskudsmaterialer til godkendt deponi.

9.1.3 Underlag

Underlaget for asfaltbelaegningerne er enten eksisterende asfaltbelaegning eller stabilt grusbeerelag
udlagt i naervaerende entreprise.

Entreprengren skal senest 20 arbejdsdage forud for arbejdets udfgrelse, ggre opmaerksom pa synlige
manglende forudszetninger for arbejdets udfgrelse, efter de stillede krav.

9.1.4 Krav til dokumentation og kontrolomfang

Neaervaerende entreprise er underlagt kontrolomfang | med tilfgjelser som angivet i kontrolafsnittet.


https://vejregler.dk/h/7e0fba84-06dd-483b-898a-c7b3e3affaa1/f13b360e34f64f689790f335be085c00?showExact=true
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9.1.5 Funktionskrav
Den leverede asfalt skal anvendes pa arealer med fglgende trafikbelastning:

- Kgrebaneasfalt =T4
- Deltstiasfalt=T2

Den gnskede hastighed er < 50 km/t.

9.1.5.1 Belaegningens udseende
Ingen tilfgjelser.

9.1.5.2 Friktionskoefficient

Ingen tilfgjelser.

9.1.5.3 Jeevnhed i l2ngderetningen
Ingen tilfgjelser.

9.1.5.4 Profil

Tveerfald

For maskinudlagte slidlag skal afvigelser fra det foreskrevne tvaerfald overalt skal vaere mindre end 3
promille.

For maskinudlagte binde- og bzaerelag, der skal tjene som underlag for slidlag, geelder, at afvigelser fra
et foreskrevet tveerfald overalt skal vaere mindre end 5 promille.

Lengdefald
Der skal vises forngden omhu til opnaelse af tilstraekkeligt rendestensfald, hvor dette er praktisk mu-

ligt.

9.1.5.5 Sporkegring

Der ma ikke forekomme sporkgring i belagningen i garantiperioden.

9.1.5.6 Lystekniske egenskaber

Angiv, om der skal anvendes lyst tilslag.



9.2 MATERIALER

9.2.1 Ramaterialer

Ingen tilfgjelser.

9.2.1.1 Binde-, klaebe- og forseglingsmidler
Ingen tilfgjelser.

9.2.1.2 Stenmaterialer
Ingen tilfgjelser.

9.2.1.3 Genbrug

Ingen tilfgjelser.

9.2.1.4 Additiver
Ingen tilfgjelser.

9.2.2 Varmblandede asfaltmaterialer

Der anvendes fglgende asfalttyper, jf. AAB Varmblandet asfalt:

- AB6tog8t, tet
- GABO, type 11, teet
- GABI, teet

9.2.2.9 Grusasfaltbeton, GAB 0
Ingen tilfgjelser.

9.2.2.10 Grusasfaltbeton, GAB | og GAB Il

Ingen tilfgjelser.

9.2.3 Det faerdige produkt

Ingen tilfgjelser.



9.3 UDF@RELSE

9.3.1 Alment

Der ma ikke foretages udlaegning af asfalt i regnvejr. Der ma ikke foretages udlaegning af asfalt pa
frosset eller opblgdt underlag.

9.3.2 Forberedende arbejder
Ingen tilfgjelser.

9.3.5 Transport
Ingen tilfgjelser.

9.3.6 Klaebning

Der ma ikke foretages klaebning i regnvejr. Kleebede arealer ma ikke henligge uafdakkede efter ar-
bejdstids ophgr. Klaebede arealer skal friholdes for trafik Der ma ikke kleebes til mere end én dags ud-
leegning. Arealet skal afspaerres. Ved klaebning skal kantsten, daeksler mv. beskyttes mod oversprgjt-
ning. Er tilsmudsning alligevel sket, skal entreprengren vederlagsfrit foretage afrensning, alternativt
udskifte kantsten mv.

Uanset underlag eller belaegningstype skal der foretages klaebning, der afpasses til underlagets struk-
tur og evne til at opsuge klaebemidlet.

9.3.7 Udlaegning
Ingen tilfgjelser

9.3.7.1 Temperatur
Ingen tilfgjelser.

9.3.8 Kanter og samlinger

Alle lengde- og tvaersamlinger af slidlag skal forsegles med ca. 200 g/m? emulsionsoplgsning i en
bredde af ca. 15 cm og afstrgs med stenmel. Forseglingen skal udfgres i takt med udlaegningen.

Kantfyldning udfgres ved udlaegning af baerelag til niveau med eksisterende slidlag / Kantfyldning udfg-
res ved udlaegning af baerelag til niveau med eksisterende slidlag, hvorefter der foretages en tilbage-
fraesning, sa nyt slidlag far en overbredde pa min. 200 mm i forhold til baerelag i kantfyldningen.

Der anvendes min. 15 cm GAB 0 til kantfyldning ved seetning af nye kantsten.

For kantfyldning geelder de samme komprimeringskrav som beskrevet i gvrigt. Kantsten skal efter ud-
legning afrenses for eventuelle asfaltrester og emulsion.

9.3.9 Banketter og ramper

Asfaltramper udfgres i bredder svarende til 1:10 og i leengder svarende til overkgrsler, indkgrsler, ud-
mundinger mv.



Midlertidige ramper udfgres i AB. Permanente ramper udfgres med kerne af GABO.

9.3.10 Daksler og riste

Alle brgnddaeksler og rendestensriste afdaekkes for savel asfaltmateriale som udsprgjtet klaebemid-
del.

Flydende daksler og riste haeves. Der understoppes med egnet hard asfalt, der komprimeres, sa
daeksler og riste ligger i plan med asfaltoverfladen.

Brgnde og riste skal renses for savel nedfalden asfalt som eventuel slam og andet materiale, ligesom
brgndriste og daeksler skal renses til fuld funktionsdygtighed.

9.3.11 Komprimering

Ingen tilfgjelser.

9.3.12 Afsluttende arbejder
Ingen tilfgjelser.

9.4 KONTROL

9.4.1 Alment

Ingen tilfgjelser.

9.4.2 Dokumentation ved kontrolomfang |

Entreprengren skal efter afslutning af asfaltarbejdet fremsende dokumentation pa forbruget af ma-
terialer med angivelse af tilhgrende lagtykkelse og udstraekning af udfgrt arbejde samt dokumenta-
tion for udlaegningstemperaturen.

Derudover skal entreprengren foretage en indmaling af slidlagsoverfladen i tvaersnittet (kanter,
midte og evt. knaek) pr. min. 10 meter. Indmalingen skal afleveres til tilsynet.

9.4.3 Dokumentation ved kontrolomfang Il

Ikke relevant for naervaerende entreprise.



10. K@REBANEAFM/ZERKNING

Seerlig Arbejdsbeskrivelse for Kerebaneafmaerkning er supplerende, saerlig beskrivelse til Vejdirekto-
ratets “Arbejdsbeskrivelse for Kgrebaneafmaerkning -AAB/SAB-P” af december 2018.

10.1 ALMENT
Arbejdet omfatter

- levering og udlaegning af termoplastisk kgrebaneafmaerkning

Arbejdets omfang fremgar af tegning: 11022070_K20_S1_F01_HO01_N100

10.1.1 Bygherrens ydelser
Bygherren foretager ikke demarkering af eksisterende afmaerkning.

10.1.2 Entreprengrens ydelser

Ingen tilfgjelser.

10.1.3 Underlag
Ingen tilfgjelser.

10.1.4 Krav til dokumentation efter kontrolomfang

Entreprisen er omfattet af kontrolomfang I.

10.1.5 Funktionskrav
Ingen tilfgjelser.

10.1.5.1 Lystekniske egenskaber

Ingen tilfgjelser.

10.1.5.2 Farve

Ingen tilfgjelser.

10.1.5.3 Friktion

Ingen tilfgjelser.

10.2 MATERIALER

Ingen tilfgjelser.


https://vejregler.dk/h/7e0fba84-06dd-483b-898a-c7b3e3affaa1/6c2e104359d64a10a56aeec184d0fce4?showExact=true

10.3  UDF@RELSE

10.3.1 Alment

Udfgrelsen af ny afmaerkning skal udfgres maskinelt til sikring af jeevn fordeling.

10.3.2 Klarggring af underlag
Underlaget skal vaere omhyggeligt rengjort og tart.

10.3.3 Formarkering

Ingen tilfgjelser.

10.3.4 Kgrebaneafmeerkning
Ingen tilfgjelser.

104 KONTROL

10.4.1 Alment

Udover krav i AAB foretages en visuel kontrol af, at omfanget af afmaerkningen er i overensstem-
melse med afmaerkningsplanerne.

10.4.2 Dokumentation af kontrol

Kontrolomfang |

Hvis det inden for mangelansvarsperioden konstateres, at kgrebaneafmaerkningen ikke er konditi-
onsmaessig, kan den uden yderligere omkostninger for bygherren forlanges bragt i konditionsmaessig
stand.

Kontrolomfang II
Ikke relevant for naervaerende entreprise.




11. VEJUDSTYR MV.
11.1  ALMENT

11.1.1 Omfang
Arbejdet omfatter:

- Ngdvendigt jordarbejde

- Levering og opsaetning af tavler pa lige standere

- Opsaetning af tavler pa lige standere og galger fra depot
- Genopsatning af belysningsmaster fra depot

- Optagning og gensaetning af eksisterende teendskab

- Ledningsgrave for elforsyning til belysning/belyste tavler
- Levering og leegning af traekregr

- Levering og traekning af kabler

- Elektrikerarbejde Genopsaetning af inventar fra depot

Arbejdets omfang fremgar af tegning: 11022070_K20_S1_F01_HO01_N100

11.2 MATERIALER

11.2.1 Vejafmaerkning

Alle materialer skal overholde krav til materialetype og kvalitet som angivet i geeldende udgave af
Vejdirektoratets ”Almindelig arbejdsbeskrivelse for Vejudstyr” samt Vejdirektoratets ”Arbejdsbeskri-
velse for afmaerkningsmateriel — AAB/SAB-P”.

11.2.1.1 Tavler

Nye tavler skal have en tavlestgrrelse svarende til en hastighedsklassificering pa M i byzone.

Nye retroreflekterende tavler skal veere materialetype 3 undtaget A22,A72,A73,A92,B13,C
11,1,C11,2,C12,C19,C42,D11,D15,D 16, E 11, E42-45 og P 11 samt E 17 Fodgeengerfelt, som
skal vaere refleksklasse 4, nar de er udefra belyst.

Nye tavler, der opsaettes alene for trafikanter pa stier, skal veere refleksklasse 2.

11.2.1.2 Standere

Der anvendes fglgende typer standere:

e Hgjlige stander
e lav galgestander firkantet
e Hgj galgestander rund



11.2.3 Vejbelysning

11.2.3.1 Master

Entreprengren skal varetage optagning, depotlagning af master og armatur.
Gensatning, kabler og elektriker arbejde udfgres som bygherreleverance.

- Eksisterende mastetype:

A
-

Figur 4 Udklip fra google streetview - mastetype

11.2.3.3 Ledningsgrav

Entreprengren skal levere og udlaegge stenfrit materiale omkring traekrgrene.

11.2.3.4 Traekrgr
Der skal anvendes traekrgr med traeksnor i dimensionen g75. og daekband med markering.

11.3  UDF@RELSE

11.3.1 Vejafmeaerkning

Standere og tavler opszettes i henhold til tegningsmaterialet, idet entreprengren skal sikre, at stan-
dere og tavler overholder geldende afstands- og hgjdekrav, som angivet i Vejdirektoratets Handbog
"Feerdselstavler, generelt om faerdselstavler” afsnit 6.4.



https://vejregler.dk/h/7e0fba84-06dd-483b-898a-c7b3e3affaa1/d376f54ed14144eb8a512e4871b31328?showExact=true

11.3.3 Vejbelysning

11.3.3.1 Ledningsgrav

Ledningsgraven udfgres sa kabeltraekrgr kan laegges i en dybde pa min 40 cm under feerdigt terraen.
Ledningsgraven forudszettes retableret med de opgravede materialer.

11.3.3.2 Opsaetning af master

Belysningsmaster opsaettes i henhold til tegningsmaterialet, idet entreprengren inden endelig mon-
tage skal sikre, at afstanden mellem mast og kgrebanekant er min. 0,5 m (dog reduceret til 0,3 m i
midterheller) og at afstanden mellem mast og cykelstikant er min. 0,3 m. Safremt disse krav ikke kan
overholdes, skal entreprengren kontakte tilsynet.

11.4 KONTROL

Entreprengren skal aflevere datablade pa alle leverede materialer.

Der foretages en visuel kontrol af, at vejudstyret star i lod, og at placeringer overholder geeldende
hgjde- og afstandskrav, som angivet i naerveerende SAB.

Entreprengren skal indmale traekrgr, belysningsmaster og taendskab (x,y,z) og aflevere indmalingen
til tilsyn i .dgn eller .dwg format.

Afvigelsen fra den projekterede x-, y-koordinat ma for belysningsmasterne ikke vaere mere end + 4
cm og belysningsmasterne skal sta pa linje.



