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1 Indledning

Arbejdet omfatter i grove traek etablering af trin i stgrstedelen af FF-broen,
etablering af gulv i enkelte skot i SF- og FF-broen, pafgring af farvemarkering pa
alle tveerskot, etablering af trapper til brodrageren i endevederlag og etablering
af sikkerhedskaeder ved nedgang til piller. Arbejdet uddybes i afsnit 2.

Fargbroerne blev abnet i 1985 og forbinder Sjaelland og Falster. Fargbroerne be-
star af to broer: en bjeelkebro mellem Sjeelland og Farg (Sjzelland-Fargbroen,
SF-broen) og en skrastagsbro mellem Farg og Falster (Farg-Falsterbroen, FF-
broen), se Figur 1 til Figur 3.

SF-broen og FF-broen har begge et ortotropisk staldaek, med tveerskot for hver
fjerde lgbende meter. For at passere gennem broen, skal man ved hvert tvaer-
skot igennem et mandehul, se Figur 4 og Figur 5.

Figur 1. Foto af Fargbroerne set fra Falster.

ELEVATION 1:2000

Figur 2. Udklip af laengdesnit af SF-broen inkl. navngivning af piller og fag, se tegning Teg-
SF001.
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Figur 3. Udklip af laengdesnit af FF-broen inkl. navngivning af piller og fag. Udsnit fra teg-
FFOO01.



COWL
FAR@BROERNE - FORBEDRING AF ADGANGSVEJE I BRODRAGER

500 %00 500
rﬁuw ABAT
BROBELAGNING: | | [
30 MM SLIDLAG AF ST@BEASFALT M NEDTROMLEDE SKARVER
|25 1N BESKYTTELSESLAG AF STOBEASFALT
4 10 MAST1XISOLE RI
KLE BELAG

1 I
5!
PA SANDBLAST STALPLADE

AVAVAVAVAVEYATRVAVAYLE LS

LARVANDING. A7 BRCAANE PR 16 M
NEDLOBSSKAL OG RST S7x172MM

TATNING NIOD KASSEPLADE MED GUMMINUFFE

\ \HUL 250 »450 FOR FL-KABELBAKKE
\ PLACERES MOD VEST

NOF HUL 00 X 100,
FORSYNET MEC LUFTTAT MASKINRUMSOQR VED LANDFESTER

Figur 4. Tvaersnit af FF-broen mellem to bropiller. Se tegning Teg-FF002.

BROBELAGNING 1

304 SUGLAG AF STOBEASFALT M NEDTROMLEDE SKARVER
25 M BESKYTTELSESLAG AF STOBEASFALT
GT' 4 WM MASTIXISOLERING
m

KLABLAG ok sANDBLAST STALPLADE

HUL 250%450
FOR £L-KABELBAKKE

- 25% _ \\ 25%0 _
AS VA AL L RY/AVERVERY.
N

TN 7N 7\ N\ 7
) LY

/ \
NEDLOBSSKAL OG RIST 574 x172 MM
NENLOBSROR © 100 MM

MANCEWUL 600 400
AFVANDING AF BROBANE PR. 16 M

\__ FORSYNET MED, LUFTTAT MASINRUMSOQR VED LANDRESTER

Figur 5. Tveersnit af SF-broen mellem to bropiller. Se tegning Teg-SF002.
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2 Arbejdsbeskrivelse

Der skal udfgres fglgende arbejder:

> Trin ved mandehuller - FF-broen

> Fuldt gulv i skot nzer landfaester — begge broer
> Trapper ind brodrager - begge broer

> Markering af mandehuller - begge broer

> Sikkerhedskaeder ved nedgang til piller - begge broer

2.1 Trin ved mandehuller

Der skal etableres trin igennem cirka 2/3 dele af FF-broen. Det drejer sig om
stykket fra landfaeste FFOO (Farg syd) til mellem pille 7 og 8 og igen fra mellem
pille 11 og 12 til landfaeste FF18 (Falster). Se Figur 3 og skitse 0.1 i bilag B.

Mandehullet er i cirka 2/3 dele FF-broen, placeret sa man skal traede op p3 rib-
ben for at passere tvaerskottet. Se Figur 4 samt Teg-FFO08 og Teg-FF010, ved-
lagt i Bilag A. Her er det vurderet ngdvendigt at etablere trin for at forbedre ad-
gangsforholdene og minimere muligheden for faldskader.

Trinene er opdelt i tre typer, hvor stgrstedelen er trinene mellem bropillerne
(type 1). Det forventes at kunne standardisere fabrikationen af denne type trin.

Der er i fordret 2024 udfgrt mockup af denne type trin. Foto er vist i Bilag C.

Trinene ved tvaerskot over bropillerne (type 2 og 3) skal udformes som special-
trin og ma forventes at skulle tilpasses til det aktuelle tilfelde.

Mellem pylonerne p& FF-broen er mandehullet placeret mellem to ribber, hvorfor
det ikke er ngdvendigt at lave trin. Se tegning Teg-FF023 i Bilag A.

Overordnet set bestar arbejdet med etablering af trin i FF-broen af:
> Kontrolopmaling af eksisterende forhold.

> Opteelling af diverse treematerialer placeret i landfaeste SF00, som skal gen-
anvendes til nye trin.

> Projektering, herunder udarbejdelse af tegninger, og tilpasning af de an-
givne trintyper iht. eksisterende forhold.

> Produktion og montering af alle trin, se skitser 0.1-3.1 i Bilag B.

I nedenstdende liste fremgar en kort forklaring af de forskellige trintyper samt
henvisning til eksisterende tegninger og principskitser. Af skitse 0.1 i Bilag B
fremgar der en samlet oversigt af de forskellige trin typers placering i FF-broen.
Skitser 1.1-3.1 angiver principperne for alle de forskellige trintyper.
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> Type la - Trin uden fodliste ved tvaerskot af typen T1 i FF-broen. Se skitse
1.1, 1.3 0g 1.5.

> Type 1b - Trin med fodliste ved tveerskot af typen T1 i FF-broen. Se skitse
1.2, 1.4 og 1.5.

> Type 2 - Trin omkring nedgang til pillerne ved tvaerskot af typen T2 i FF-
broen. Se skitse 2.1.

> Type 3 - Trin fgr/efter stgdsamlingen af tvaerskot med nedgang til pillen i
FF-broen. Se skitse 3.1.

Entreprengren skal foretage opmalinger af de eksisterende forhold for hver trin-
type i FF-broen. Entreprengren skal projektere og tilpasse alle trintyperne til de
eksisterende forhold. For type 1a og 1b er der lavet udfgrlige principtegninger,
og det forventes, at trinene udfgres i overensstemmelse med de angivne skitser
1.1-1.5i Bilag B og som de allerede udfgrte mock-up’er af trinene, se bilag C.
Dog kan mindre tilpasninger vaere ngdvendige.

Fglgende krav er geeldende for alle typer af trin:

> Trinene skal ligge fast i tvaergdende retning, der ma ikke anvendes lim eller
lign.

> Trinene skal ligge fast i langsgdende retning. Dette opnas ved at samle trin
pa hver side af tvaerskot med hulbdnd igennem eksisterende udskaeringer i
skotpladen, se Bilag C.

> Trinene skal kunne afmonteres og genmonteres

> Trin skal ligge stabilt og m& ikke vippe

> Tegninger, der viser dimensioner og materialer for trin typer 1a, 1b, 2 og 3,
skal fremsendes til bygherres godkendelse, inden arbejdet pdbegyndes. Der
skal regnes med 5 arbejdsdage til bygherrens gennemgang af hver doku-

mentlevering.

> Der udfgres 1 stk. af hvert trin type 2 og 3 som skal godkendes af tilsynet
fgr de resterende trin udfgres.

Krav til materialer er beskrevet i afsnit 3.

2.2 Fuldt gulv i skot naer landfaester
Der skal etableres fuldt gulv ved endevederlagene i bdde SF- og FF-broen, s

adgangen ind i brodrageren bliver mere tilgaengelig.

I SF-broen er mandehuller placeret imellem ribber, hvilket er modsat stgrstede-
len af FF-broen, se Figur 4 og Figur 5.
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I nedenstaende liste fremgar en kort forklaring af de forskellige gulvtyper samt
henvisning til eksisterende tegninger og principskitser. Af skitse 0.1 og 0.2 i Bi-
lag B fremgar der en samlet oversigt af de forskellige typers placering. Skitse
4.1 til 6.1 angiver principperne for de forskellige typer vist for FF-broen. I SF-
broen skal gulvet veere 3000 mm bredt.

> Type 4 - Aftageligt gulv i tveerskot af 2 meter ved endevederlag. Se skitse
4.1.

> Type 5 - Fuldt gulv mellem anden og fjerde tvaerskot fra endevenderlag. Se
skitse 5.1.

>  Type 6 - Aftageligt gulv foran dgren i landfzestet. Se tegning 6.1.
Fglgende krav er geeldende for alle typer af gulv:

> Gulvet skal ligge fast i tvaergdende retning, der ma ikke anvendes lim eller
lign.

> Gulvet skal vaere fuldt deekkende i langsgdende retning fra skot til skot og
ligge fast

> Gulvet skal kunne afmonteres og genmonteres. Saerligt type 4 og 6, gulvet
pa begge sider af dgren, skal veere nemt at afmontere af hensyn til fremti-
digt eftersyn.

> Gulvet skal ligge stabilt og ma ikke vippe

> Tegninger, der viser dimensioner og materialer for trin typer 4, 5 og 6, skal
fremsendes til bygherres godkendelse, inden arbejdet pabegyndes. Der skal
regnes med 5 arbejdsdage til bygherrens gennemgang af hver dokumentle-

vering.

> Der udfgres 1 stk. af hvert gulv type som skal godkendes af tilsynet fgr de
resterende udfgres.

2.3 Trapper i brodrager — begge broer

Adgangsdgren til brodrageren fra landfeesterne i SF-broen og FF-broen er place-
ret, s& man skal traeede op over en langsgdende bjzelke, hvorfor der skal etable-
res trappetrin foran adgangsdgren, se Figur 6. Der er tidligere lavet en trappe i

FFOO, se Figur 6, hvorfor der kun skal produceres 3 stk.

Princip for trapperne er givet pa skitse 7.1 i Bilag B.

Folgende krav er geeldende for trapperne:

> Trappen skal veere nem at flytte i forbindelse med eftersyn

> Trappen skal have hdndtag, s den er nemmere at handtere.
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> Trappen skal vaere stabil og ma ikke vippe

> Tegning(er), der viser dimensioner og materialer for trappe (type 7) skal
fremsendes til bygherres godkendelse, inden arbejdet pabegyndes. Der skal
regnes med 5 arbejdsdage til bygherrens gennemgang af hver dokumentle-
vering.

> Der udfgres en trappe som skal godkendes af tilsynet fgr de resterende
trapper udfgres.

Figur 6. Billede af adgangsdgr i landfeeste FFOO, hvor der er etableret trappe. Det er det
eneste sted hvor der er etableret en trappe.

2.4 Markering af mandehuller og ribber — begge broer

Alle mandehuller i SF- og FF-broen skal markeres med gul markeringsmaling iht.
principskitse 8.1.

Derudover er der ved nedgangen til bropillerne, placeret slidser i ribberne. Disse
slidser markeres tilsvarende, se skitse 2.2 for FF-broen. Der udfgres tilsvarende
markering af slidser i SF-broen. Se tegning Teg-SF013, plansnit A-A for udform-
ning i SF-broen.

Folgende krav er geeldende for markeringerne:

> Stdloverfladerne afvaskes iht. malingens materialespecifikationen. Rense-
midlet skal vaere kompatibelt med kontaktfladerne, og ma ikke indeholde
oplgsningsmidler. Datablad fremsendes til tilsynet til godkendelse 5 dage

far udfagrelse.

> Pafgrings af gul markringsmaling skal ske med pensel eller rulle
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> Der pafgres en 3 cm bred stribe langs gvre og nedre runding af mandehul-
ler. Dvs. hvor man kan forvente at snuble eller stade hovedet pa. Se skitse
8.1 i Bilag B.

> Markering pafgres pa begge sider af mandehullet

> Slidser omkring nedgange til piller i begge broer skal markeres med 5 cm
bred stribe pa hver side samt pa kanten. Se skitse 2.2.

> Kanten af markeringen skal udfgres skarp, der bgr bruges en skabelon til
arbejdet.

> Egnet vandbaseret maling. Datablad fremsendes til tilsynet til godkendelse
5 dage for udfgrelse af markering pabegyndes.

> Farve: RAL 1018 eller NCS 0570Y i maksimal glans 10

> Der udfgres 2 stk. mandehuller og slidser for tilsynets godkendelse inden de
resterende udfgres.

2.5 Sikkerhedskaede ved nedgang til piller — begge broer

Der skal ved hver nedgang til pille, monteres to sikkerhedskaeder for at lukke de
to tvaerskot pa hver side af nedgangen, ndr lugen er aben. Se princip pa skitse
9.1 i Bilag B. Sikkerhedskaeden skal fastmonteres pa den gstlige side af mande-
hullet og kunne szettes fast med en magnet pa den vestlige side af mandehullet,
nar der arbejdes nede pa pillen.

Faglgende krav er geeldende for sikkerhedskaeder:

> Kaede udfgres i rgd/hvid plastkaede i 8 mm tykkelse.

> Kaeden skal vaere mellem 105 og 110 cm lang.

> Fastggrelse af kaede skal i gst ske i lodret afstivning langs mandehullet (fin-
des kun pd den ene side af tvaerskot). Se foto pa principskitse 9.1. Fastgg-

relsen udfgres med gjebolt som bores igennem lodret afstivning.

> I modsat ende af kaeden fastggres en magnet med gje til lukning af skot pa
tvaers af mandehullet. Traekkraft for magneten skal veere ca. 3 kg.

> Der udfgres en prgvekaede ved pille FFO1 som skal godkendes af tilsynet fgr
de resterende kaeder udfgres.

3 Materialer til trin, gulv og trapper

I nedenstdende fremgar krav til de materialer som skal anvendelse til trin, gulv
og trapper. I landfaeste SFOO er der placeret diverse treematerialer, som skal
genanvendes i videst muligt omfang. Se foto i Bilag D. Datablade for alle valgte
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materialer skal fremsendes til bygherres godkendelse inden bestilling. Der skal
regnes med 5 arbejdsdage til bygherrens gennemgang.

> Skruer - Alle skruer skal kunne afmonteres, og de skal derfor vaere Torx-
skruer. Ved direkte kontakt med andre stalmaterialer, f.eks. rustfrit stal,
skal det sikres, at skruerne er kompatible med det pagaeldende stdlmateri-
ale for at undga korrosion.

>  Hulba8nd - Der kan anvendes 40 x 2 mm hulbdnd/vindtraekbdnd med huldi-
ameter pa 5 mm.

> Traeplader - Alle traeplader skal vaere af krydsfiner i tykkelsen 18 mm.

> Leegter - Alle lzegter skal veere af typen T1 38 x 73 mm eller T1 45 x 95.

4 Materiel

Til transport af faerdige trin og materialer, stilles der Igbekatte til radighed. En-
treprengren skal selv medbringe lgfteband til montering pa Igbekattene.

I SF- og FF-broen kan der stilles en monorail til radighed for arbejdet. Monorai-
len ma kun anvendes til transport af 2 personer og maksimalt 10 kg gods, dvs.
let hdndvaerktgj. For at monorails ma anvendes, stille der krav til at alle brugere
skal have modtaget sikkerhedsinstruktion.

Der kan stilles en pdhaengsvogn, som monteres efter monorailen, til radighed.
Der er én vogn til deling mellem de to broer, hvorfor det ikke kan forventes at
pdhaengsvognen er til radighed. Der skal tillige medregnes tid til transport af pa-
haengsvognen frem og tilbage mellem broerne.

5 Arbejdsplads

Entreprengren kan etablere arbejdsplads under broen ved landfaeste FFO0, som
vist i Bilag E.

Arbejdspladsens placering ma ikke hindre fri adgang til og fra landfaestet.

6 Faerdselsregulerende foranstaltninger

De faerdselsregulerende foranstaltninger, der er ngdvendige for entreprisens
gennemfgrelse, f.eks. ved af- og paleesning af materialer og materiel, planlaeg-
ges, ansgges og udfgres af entreprengren.

Arbejder med faerdselsregulerende foranstaltninger omfatter levering, opsaetning
og etablering samt fjernelse af materialer og materiel, for midlertidig faerdselsre-
gulering, pa vej. Herudover omfatter arbejdet inspektion af etablerede foran-
staltninger, og afhjeelpning af uregelmaessigheder ved etablerede foranstaltnin-
ger. Vejdirektoratets h&ndbog for afmaerkning af vejarbejder er gzeldende.
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Det er entreprengren der ud fra sin ansggning om ROV (Raden Over Vej) og den
godkendte ROV er ansvarlig for hvilke materialer og materiel der anvendes.

7 Sikkerhed og arbejdsmiljg

Arbejdet skal udfgres pa en sikkerhedsmaessigt forsvarlig made, hvilket betyder,
at trinene skal etableres successivt. Entreprengren skal derfor starte med at
etablere trinene i rekkefglge, enten fra nord med frem til pille 01, 02 osv. eller
fra syd frem til pille 17, 16 osv.

Malingsarbejdet skal enten udfgres sidelgbende med etableringen af trinene i FF-
broen eller efterfglgende. Det er ikke tilladt at udfgre malingsarbejdet, fgr tri-
nene er etableret. Arbejdet kan frit udfgres i SF-broen.

Ved arbejder i broen, skal der minimum vaere 2 mand til stede, indenfor 5 skots
reekkevidde. Der ma ikke udfgres alenearbejde.

Entreprengren skal dagligt udfgre renggring af savsmuld, stalsp@ner og andet
tabt materiale og affald. Entreprengren star selv for bortskaffelse af affald.

Evt. maleklatter skal straks fjernes.

Der skal altid baeres hjelm, sikkerhedstgj kl. 2 og sikkerhedssko under udfgrel-
sen af arbejdet.

Ved faerdsel ved motorvejen, skal sikkerhedstgjet veaere kl. 3, og Bygherren stil-
ler krav om, gennemfgrelse af kurset “Vejen som arbejdsplads” ved feerdsel
langs motorvejen. Ved etablering af trafikregulerende foranstaltninger og parke-
ring i ngdspor skal Entreprengren indhente ROV.

Indbzering og transport af materialerne skal foretages sikkerhedsmaessigt for-
svarligt, hvorfor der stilles Igbekatte og monorails til radighed, se afsnit 4. En-
treprengren skal benytte de adgangsveje, som er anvist i Bilag E for hhv. SF- og
FF-broen.

Entreprengren skal udarbejde en Plan for sikkerhed og sundhed for arbejdet.
PSS fremsendes til tilsynet senest 10 dage fgr opstart i broerne.
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Bilag A Eksisterende tegninger
Tegn. nr. Titel
Teg-FF001 FARO-1983-OPFOR-FF_Overbygning-Teg-001
Farg-Falster
Elevation, Plan, Oversigt
Teg-FF002 FARO-1983-OPFOR-FF_Overbygning-Teg-002
Farg-Falster
Tveersnit for tilslutningsfag inkl. udstyr
Teg-FF008 FARO-1983-OPFOR-FF_Overbygning-Teg-008
Farg-Falster, Tvaerskot, T1, Tilslutningsfag
Teg-FF010 FARO-1983-OPFOR-FF_Overbygning-Teg-010
Farg-Falster
Tvaerskot T2 over mellempiller, Tilslutningsfag
Teg-FF012 FARO-1983-OPFOR-FF_Overbygning-Teg-012
Farg-Falster, Tvaerskot, T3 over endepiller
Teg-FF013 FARO-1983-OPFOR-FF_Overbygning-Teg-013
Farg-Falster, Nedgang til piller, tilslutningsfag
Teg-FF023 FARO-1983-0OPFOR-FF_Overbygning-Teg-023
Farg-Falster, FFO. Tvaerskot T4 i skrastagsfag
Teg-FF024 FARO-1983-0OPFOR-FF_Overbygning-Teg-024
Farg-Falster, FFO. Tvaerskot T5 ved tarnpiller
Teg-FF025 FARO-1983-0OPFOR-FF_Overbygning-Teg-025
Farg-Falster, Tvaerskot T6 over ankerpiller
Teg-SF001 FARO-1983-0OPFOR-SF_Overbygning-Teg-001
Sjeelland-Farg
Elevation, Plan, Oversigt
Teg-SF002 FARO-1983-0OPFOR-SF_Overbygning-Teg-002
Sjeelland-Farg
Tveersnit for tilslutningsfag inkl. udstyr
Teg-SF012 FARO-1983-0OPFOR-SF_Overbygning-Teg-012
Sjeelland-Farg, Tveerskot, T1
Teg-SF013 FARO-1983-OPFOR-SF_Overbygning-Teg-013
Sjeelland-Farg, Tvaerskot T2 over mellempiller
Teg-SF015 FARO-1983-0OPFOR-SF_Overbygning-Teg-015

Sjeelland-Farg, Tvaerskot T3 over endepiller
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Bilag B Principskitser
Skitse nr. Titel
0.1 Etablering af trin, gulv og trappe i FF-broen
Oversigt over typer
0.2 Etablering af trin, gulv og trappe i SF-broen
Oversigt over trintyper
1.1 Etablering af trin i FF-broen
Trin type 1la - Oversigt af princip
1.2 Etablering af trin i FF-broen
Trin type 1b - Oversigt af princip
1.3 Etablering af trin i FF-broen
Trin type 1a - Princip
1.4 Etablering af trin i FF-broen
Trin type 1b - Princip
1.5 Etablering af trin i FF-broen
Trin type 1a og 1b, samling mellem tveaerskot 1 - Princip
2.1 Etablering af trin i FF-broen
Trin type 2 - princip
2.2 Etablering af trin i FF-broen
Trin type 2 — princip for markering af slidser i ribbe
3.1 Etablering af trin i FF-broen
Trin type 3 - princip
4.1 Etablering af gulv i SF- og FF-broen
Gulv type 4 - princip
5.1 Etablering af gulv i SF- og FF-broen
Gulv type 5 - princip
6.1 Etablering af gulv i SF- og FF-broen
Gulv type 6 - princip
7.1 Etablering af trappe i SF- og FF-broen
Trappe type 7 — princip
8.1 Markeringsmaling i SF- og FF-broen
Markeringsmaling ved mandehul - princip
9.1 Sikkerhedskaede i SF- og FF-broen

Placering og fastggrelse af kaede - princip
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Bilag C Mock-up - trin type 1a og 1b
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Bilag D  Treematerialer i landfaeste SF-00
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Bilag E  Adgangsveje ved Fargbroerne

Sjaelland-Fargbroen, SF-broen

Landfeeste Sjeelland, SFOO0

Neermeste adresse til parkering under broen: Fredsskovvej 24b, 4760 Vording-
borg

Der er adgang til landfeestet via en skakt ned (rgd firkant). Ved parkering under
broen, benyttes naturtrappe op til trappeskakt (hvid linje).
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Landfaeste Farg Nord, SF20

Det er ikke muligt at parkere under broen. Der er intet ngdspor.

Der er adgang til landfzestet via en skakt ned (rgd firkant).

Farg-Falsterbroen, FF-broen

Landfaeste Farg Syd, FFOOQ

Naermeste adresse til parkering under broen: Rastepladsen ved frak. 42. Adgang
til brodragere sker via trappe under broen.

.5 ‘.
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Adgang til FFOO under brodrageren.

Landfaeste Falster, FF18

Det er ikke muligt at parkere under broen.

Der er adgang til landfaestet via en skakt ned (rgd firkant).



