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0 Tilbud- og afregningsgrundlag

Arbejdet betales dels efter tilbud og dels efter regning (ved betaling efter reg-
ning anvendes tilbudte timelgnninger).

I det fglgende er arbejderne henfgrt til de to kategorier med betegnelserne (T)
henholdsvis (R). De behandles i efterfglgende afsnit.

A. Tilbudsarbejder (T)

B. Regningsarbejder (R)

A. Tilbudsarbejder (T)

0.1 Generelt

Tilbuds- og afregningsgrundlaget angiver forudsaetningerne for fastsaettelse af
savel tilbudslistens maengder som afregningsmaengderne, herunder ydelser og
mangder relateret til eventuelle faste summer. Desuden er angivet sarlige be-
stemmelser om mangdeaendringer/variationsprocenter.

Projektets tidsplan forudsaetter, at der i perioder med sporspeerring arbejdets
alle timer i spaerringsperioder, dvs. ogsa weekend-, aften- / natarbejde. Udgifter
hertil skal vaere indeholdt i de angivne enhedspriser og afregnes uden ekstra til-
lzeg.

0.2 Meengder

Mangdefastsaettelse

Alle maengder er - med mindre andet er angivet under den enkelte post/under-
post - fastsat som teoretiske, geometriske maengder (fast mal uden spild, mer-
forbrug eller overlap) i henhold til GAB, AAB, SAB og tegninger.

Maengdeandringer bestemmes efter de samme principper, som er anvendt ved
udregning af tilbudslistens maangder.

https://cowi.sharepoint.com/sites/A267276-project/Shared Documents/60-WorkInProgress/10-Documents/06_Projektering/01_Udbudsmateriale/A267276-203_TAG.docx
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Variationsprocenter

Maengderne skal - med mindre andet er angivet - kunne variere som beskrevet i
AB 18 § 24. Ved variation pa -100 % skal PO eller UP kunne udga mod fuld re-
duktion.

Sk@nnede maengder angivet med "S" i TBL kan variere -100% til +300%.

For skgnnede ydelser skal afregningsmaengden fastsaettes ved opmaling af det
faktisk udfgrte arbejde i forbindelse med arbejdets udfgrelse. Safremt dokumen-
tationsgrundlaget for fastsaettelse af afregningsmaengden fjernes under udfagrel-
sen af arbejdet, skal maengden fastsaettes af savel entreprengr som byggeledel-
sen / tilsynet fgr arbejdet igangsaettes. I modsat fald fastseetter byggeledelsen /
tilsynet alene grundlaget

Afregningsmaengder

Hvor ydelsen fastsaettes ved en maengde, skal afregningsmangden fastsaettes
ved opmaling af det faktisk udfgrte arbejde i forbindelse med arbejdets udfg-
relse. Safremt dokumentationsgrundlaget for fastszettelse af afregningsmaeng-
den fijernes under udfgrelsen af arbejdet, skal maengden fastsaettes af savel en-
treprengr som bygherre fgr arbejdet igangseettes. I modsat fald fastsaetter byg-
herren alene grundlaget.

Tilsvarende geelder for arbejder, der tildaekkes og ikke er synlige i det faerdige
anlaag.

For ydelser, hvis begraensning fgrst fastszettes i forbindelse med arbejdets udfg-
relse, ydes der ingen betaling for udskiftning ud over de sidebegraensninger
(vertikale begraensninger), der er fastsat efter naermere aftale mellem entrepre-
ngren og byggeledelsen.

For ydelser, hvor afregning sker som en fast sum, omfatter summen den
maengde / de ydelser, der fremgar af entrepriseaftalen samt alle ydelser i forbin-
delse med andringer foranlediget af entreprengren selv.

For ydelser, der omfatter permanent udsatning/bortskaffelse, herunder bort-
skaffelse af frasorterede elementer uegnet til genanvendelse i entreprisen, skal
enhedspriser og faste summer omfatte losseplads-, miljg- og deponeringsafgifter
samt andre afgifter, der skal betales iht. gaeldende love, regulativer, vedteegter
mv.

Arstidsbestemte foranstaltninger i vinterperioden (1/11-31/3) jf. BEK nr. 477 af
18-05-2011 "Bekendtggrelse om bygge- og anlagsarbejder i perioden 1. no-
vember til 31. marts" skal veere indeholdt i tilbudslistens poster.

Tilbudslistens hovedpost "Regningsarbejder" omfatter fiktive ydelser, der kun
kommer til udfgrelse i det omfang de rekvireres af bygherren. Mangderne er
ansat fiktivt og vil kunne udga i sin helhed, uden dette har indflydelse pa variati-
onsprocenten.
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I tilfeelde af eventuelle Regningsarbejder vil bygherren kunne anvende enheds-
prisen for de enkelte ydelser, uagtet at de ikke indgar i kontrakten.

0.3 Enhedspriser og faste summer

Enhedspriserne og de faste summer for de enkelte poster hhv. underposter skal
omfatte samtlige omkostninger til de i udbudsmaterialet, GAB og AAB fore-
skrevne afszetninger og beregninger herfor, prgver, registreringer, dokumentati-
oner - herunder "som udfgrt"- dokumentation, drifts- og vedligeholdelsesmanua-
ler, beregninger, spild, eventuelle mermaangder ud over de teoretiske mv., samt
alle biydelser - herunder interimsforanstaltninger, gener ved krydsning af forsy-
nings-, kommunikations- og aflgbsledninger mv., input til og gennemfgrelse af
plan for sikkerhed og sundhed, overenskomstmaessige vinterforanstaltninger,
eventuelle tillaeg for udfgrelse udenfor normal arbejdstid, ledelses-, koordine-
rings-, kvalitetsstyrings-, miljg- og sikkerhedsledelses- samt administrations-
ydelser - i forbindelse med arbejdets konditionsmaessige udfgrelse.

Med mindre andet er anfgrt omfatter de faste summer vedrgrende arbejder, der
ikke permanent indgdr i det feerdige anlaeg levering, leje, montering, indretning,
drift og vedligeholdelse samt afrigning, fjernelse og bortskaffelse.

Alle ydelser, der fastsaettes ved en maengde, afregnes med en enhedspris pr.
den i TBL anfgrte enhed.

For ydelser, der omfatter indvinding af materialer for:

. genanvendelse i entreprisen, evt. efter midlertidig deponering
. deponering og senere afhentning af bygherren

. aflevering pa en af bygherren anvist plads

skal enhedspriser og faste summer omfatte indvinding herunder optagning/ad-
skillelse samt rensning, sortering, deponering og ngdvendig regulering og af-
daekning af depoter samt alle hdndterings- og transportomkostninger.

For ydelser, der omfatter permanent udsatning/bortskaffelse, herunder bort-
skaffelse af frasorterede elementer uegnet til genanvendelse i entreprisen, skal
enhedspriser og faste summer omfatte, miljg- og deponeringsafgifter samt an-
dre afgifter, der skal betales i.h.t. geeldende love, regulativer, vedtaegter mv.,
med mindre det udtrykkeligt er anfgrt, at bygherren afholder disse udgifter saer-
skilt.

0.4 Tilbudssum og entreprisesum

Tilbudslisten omfatter en raekke fiktive maengder (Regningsarbejder), som be-
nyttes ved afregning af tillaegsarbejder. Tilbudsprisen for disse maengder indgar i
den samlede tilbudssum og dermed konkurrencegrundlaget, men vil ikke indgd i
entrepriseaftalens entreprisesum.
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1 Arbejdsplads

1.1 Indretning, drift og remning af arbejdsplads

1.1.1 Indretning, drift og remning af arbejdsplads

Den faste sum omfatter alle ydelser som er naevnt i "SAB Styring og samar-
bejde" og "SAB Arbejdsplads", og som ikke i TAG er henfgrt til andre poster eller
underposter.

Tilbudslistens faste sum skal inkludere alle udgifter ved etablering, drift, rydde-
ligholdelse, og fjernelse af arbejdsplads med tilhgrende stationaert materiel og
installationer, til adgangs- og arbejdsveje, mandskabs- og opbevaringsfaciliteter
myv. samt ngdvendige arbejdstilladelser samt byggepladshegn for indhegning af
anstillingsplads og arbejdsomrade, der ikke afregnes under andre poster, og til
retablering af arbejdsomrader efter arbejdets afslutning. Udgifter til midlertidige
reekveerk, trapper mv. skal ligeledes vaere indeholdt i enhedsprisen.

Udgifter til arbejdsmiljgmaessige foranstaltninger, herunder etablering af miljg-
vogn, ngdvendige personlige vaernemidler, blodblysmalinger mv. skal ligeledes
vaere indeholdt i enhedsprisen.

Endvidere skal alle udgifter til etablering, frembringelse, drift (herunder forbrug)
og fijernelse af midlertidig forsyning af vand, strsm og kloak pa arbejdspladsare-
alerne vaere indeholdt. Safremt strgmforsyningen ikke er tilstraekkelig til det an-
vendte materiel, skal generatorer vaere indeholdt i ngdvendigt omfang.

Enhedsprisen skal indeholde samtlige udgifter til mobilisering jf. bilag 1.4 til
kontrakten, deltagelse i diverse mgder mv.

Den faste sum skal derudover indeholde levering af 2 stk. Hoffmann klodser
med stolper til opsaetning af Banedanmark informationsskilte.

Etablering af ngdvendige arbejds- og adgangsveje internt i arbejdsomradet og til
arbejdsomradet skal vaere inkluderet med mindre disse udtrykkeligt er anfgrt i
andre poster. Herunder eventuelt befaestelse af arbejds- og adgangsveje.
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De faciliteter, der etableres under denne underpost, skal uden ekstrabetaling
veere til radighed for regningsarbejder (R).

Den faste sum vil blive udbetalt efter fglgende regler:

> 25 % udbetales ndr arbejdspladsen er etableret.
> 50 % udbetales i lige store rater ifm. udfgrelsen af entreprisen.

> 25 % udbetales ved arbejdets aflevering, nar remning af arbejdspladsen
har fundet sted, og adgangsveje, arbejdsarealer mv. er tilbagefart til oprin-
delig tilstand.

1.1.2 Tillaeg til drift af arbejdsplads

I tilfelde af at driftsperioden af arbejdspladsen forla&enges grundet arbejder, som
entreprengren opnar tidsfristforlaengelse for, betales dette (pro rata pr. arbejds-
dag med enhedsprisen). Hvis driftsperioden for arbejdsomradet forlaanges som
fglge af forhold, for hvilke entreprengren baerer ansvaret, aftholder entrepreng-
ren selv samtlige udgifter relateret til arbejdsplads- og omrader.

Afregningsmaengden opggres i kalenderdage.

1.1.4 Opmaling og nivellement

Enhedsprisen skal indeholde samtlige ydelser til udfgrelse af opmaling og nivel-
lement som beskrevet i SAB afsnit 1.3.2.

1.1.5 Demontering og retablering af cykelstativer

Posten skal indeholde samtlige udgifter til demontering og retablering af cykel-
stativer pa Oslo Plads i ngdvendigt omfang for entreprisens gennemfgrelse.

1.5 Kabler og ledninger

1.5.1 Handtering af kabler og ledninger

Prisen skal inkludere udgifter til gener i forbindelse med, at eksterne lednings-
ejeres kabler skal midlertidigt forleegges og tilbagelaegges, eller henligger i ar-
bejdsomradet.

Prisen skal ligeledes inkludere gener i forbindelse med, at eventuelle interne led-
ninger ligger inden for arbejdsomrader.

Den faste sum inkluderer de i SAB Styring og samarbejde og SAB Arbejdsplads
anfgrte ydelser vedrgrende styring af forhold til ledningsejere herunder udgifter
til koordinering og ledningsejermgde med ledningsejere ifm. eventuel forlaegning
og tilbagelaegning af ledninger.
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1.7 Banedanmarks sikkerhedsreglement

1.7.1 Ydelser i forbindelse med Banedanmarks
sikkerhedsreglement

Ydelsen betales med en fast sum. Den faste sum skal inkludere alle udgifter ifm.
overholdelse af Banedanmarks sikkerhedsreglement (SR), herunder Jernbane-
sikkerhedsplan, SR arbejdsledere mm. Entreprengrens ydelser ifm. Banedan-
marks sikkerhedsreglement er beskrevet i Kontraktens bilag 4. Alle ydelser be-
skrevet i Kontraktens bilag 4 skal vaere indeholdt i enhedsprisen.

1.11 Arbejdsmiljgkoordinering

1.11.1 Arbejdsmiljgkoordinering under udfgrelse inkl. plan
for sikkerhed og sundhed (PSS)

Ydelsen betales med en fast sum. Den faste sum skal inkludere samtlige udgifter
til varetagelse af AMK-B rollen jf. SAB afsnit 0.7, herunder — men ikke begraen-
set til - ajourfgring af PSS, afholdelse af sikkerhedsm@der og -runderinger.
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5 Stillads og form

Enhedspriserne skal indeholde samtlige udgifter inkl. statiske beregninger og
kontrol for etablering af form inkl. understgtninger, stillads, funderingsforan-
staltninger, overfladebehandlingsmidler, interimsafstivninger mv. og inkl. dele-
nes senere nedtagning og fjernelse.

For de konstruktionsdele, hvor stillads ikke er specielt omtalt, skal udgifter til
stillads veere inkluderet i formprisen.

Mangderne er fastsat som de teoretiske betonbergringsarealer.

Enhedspriserne skal indeholde entreprengrens eventuelle udgifter ved tabtgaet
form.

5.4 Form for brodeek og kantbjaelker

5.4.2 Form for kantbjaelke inkl. stillads

Enhedsprisen skal omfatte samtlige ydelser for levering, montering, vedligehol-
delse samt nedtagning af form for kantbjaelker inkl. stillads, herunder dokumen-
tation og projektering.

5.10 Afskarmning

5.10.1 Afskeermning mod underfgrt passage

Ydelsen betales med en fast sum. Den faste sum skal inkludere samtlige udgifter
til etablering og efterfglgende fjernelse af teet afskaermning mod underfgrte spor
sdledes det sikres, at der ikke tabes materialer eller materiel p& underfgrte spor.

Udgifter til dimensionering og eftervisning af skeerm skal ligeledes vaere inde-
holdt i enhedsprisen jf. SAB Stillads og form.

5.10.2 Telt for udfgrelse af overfladebehandling

Enhedsprisen skal indeholde samtlige udgifter for projektering, levering, monte-
ring, nedtagning og fjernelse af stillads- og teltkonstruktion for udfgrelse af om-
malingen af trappevanger, understgtninger mv. Udgifter for etablering at taet
telt med undertryk med sug skal ligeledes vaere indeholdt i enhedsprisen. Udgif-
ter til at affugte/opvarme luften i perioder skal ligeledes veere indeholdt i en-
hedsprisen.

Enhedsprisen skal indeholde samtlige udgifter for dokumentation jf. SAB Ar-
bejdsplads, herunder udgifter til projektering og dokumentation af stabilitet.
Fundering af samtlige stilladskonstruktioner skal ligeledes veaere indeholdt i ne-
denstdende underposter.
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Prisen for evt. typestillads skal inkludere udgift til leverandgrens szerlige sagkyn-
diges kontrol af faerdig opstilling.

Belgbene vil blive udbetalt med 75%, nar stillads og telt er opstillet og synet
uden bemaerkninger og 25% efter nedtagning og fjernelse.
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6 Slap armering

Maengderne fastsaettes som den teoretiske vaegt af den pd projekttegningerne
angivne armering. Tillaeg for ikke viste st@gd (f.eks. ngdvendiggjort af fabrikati-
onslaengder) samt montage- og afstandsjern, overdimensioner, bindetrad og lig-
nende foranstaltninger, som er ngdvendige i forbindelse med den af entrepreng-
ren valgte udfgrelsesmetode, skal veere indeholdt i enhedspriserne.

Enhedsprisen skal indeholde samtlige udgifter i forbindelse med levering, buk-
ning, ileegning og fastholdelse af armeringen for s3 vidt dette ikke betales szer-
skilt under andre poster eller udtrykkeligt er undtaget.

6.4 Ribbestal B 550

6.4.3 Ribbestal B550 i kantbjeelker

Enhedsprisen skal indeholde samtlige ydelser for levering, tildannelse, fastgg-
relse og indbygning af ribbestal i kantbjzelker.

6.5 Montering af ankre

6.5.41 Montering af ankre, g 16 mm, monteret side
ind/neden op

Enhedsprisen skal indeholde samtlige ydelser for boring af hul, tildannelse og
montering af ankre, herunder klaebemiddel iht. leverandgrens anvisninger.

Stdlprisen, herunder levering, afregnes under post 6.4.1.

6.5.42 Montering af ankre, g 20 mm, monteret side
ind/neden op

Som post 6.5.41.

https://cowi.sharepoint.com/sites/A267276-project/Shared Documents/60-WorkInProgress/10-Documents/06_Projektering/01_Udbudsmateriale/A267276-203_TAG.docx



COWL
16 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG)

6.7 Rustfri armering

6.7.1 Levering og montering af rustfri syrefast ankre, @6
mm

Enhedsprisen skal indeholde samtlige ydelser for boring af hul, tildannelse. leve-
ring og montering af rustfri syrefast ankre, herunder klaebemiddel iht. leveran-

dgrens anvisninger.

Endeligt omfang aftales med tilsynet / byggeledelsen efter behugning af beton-
skader.
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8 Beton

Enhedsprisen skal omfatte samtlige ydelser i forbindelse med planlaegning, leve-
ring, udstgbning, bearbejdning og afretning samt kontrol.

Enhedsprisen skal ligeledes omfatte samtlige udgifter for klarggring af stgbeskel
jf. AAB Beton (sandblaesning, ruggring hgjtryksrensning mv).

Enhedspriserne skal inkludere alle udgifter til efterbehandling jf. AAB Beton og
SAB pkt. 8.3.8 og 8.3.9.

Maengderne er beregnet ud fra tegningerne som det teoretiske betonvolumen,
idet volumen af armering dog ikke er fratrukket.

Enhedspriserne skal inkludere udgifterne til tilstgbninger af udsparinger, beslag
m.v.

Ydelserne skal tillige inkludere ngdvendige stilladser og/eller gangbroer, for sa
vidt disse ikke betales szerskilt under andre poster eller udtrykkeligt er und-
tagne.

Enhedspriserne skal indeholde samtlige udgifter til efterbehandling, idet entre-
prengren skal paregne, at det i haerdeforlgbet er ngdvendigt enten enkeltvis el-
ler i kombination at anvende beton med styret udstgbningstemperatur, isolering
af udstgbt beton ved anbringelse af tildeekning eller isolering pa formdele og/el-
ler betonoverflader, forla&enget formperiode ud over, hvad der er ngdvendigt af
hensyn til styrkekrav ved afformning samt vind- og solafskeermning af stgbeom-
rader.

8.6 Beton i kantbjeelker

8.6.1 Beton i kantbjeelker, E40

Enhedsprisen skal indeholde samtlige udgifter til levering og stgbning af beton
inkl. klarggring af stgbeskel.

8.7 Profileringsbeton

8.7.43 Opretning/afretning af o.s. brodaek med
kunststofmodificeret cementmgrtel, t=10-40 mm

Enhedsprisen skal indeholde samtlige udgifter til levering, opbevaring, blanding
og udlaegning af cementmgrtel for opretning af overflader. Enhedsprisen skal til-
lige indeholde samtlige udgifter til eventuelle stgbeskel, der ikke fremgar af teg-
ningerne.
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Maengden er fastsat som det faktiske forbrug malt i hele emballageenheder pas-
sende til arbejdets omfang.

Der kan kun faktureres for de arealer hvorpa der laves en opretning.

8.12 Kunststofmodificeret cementmgrtel

8.12.41 Levering og reparation med kunststofmodificeret
cementmgrtel, t= 20-40 mm

Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter i forbindelse med reparation af beton-
overflader med mgrtel, herunder samtlige udgifter i forbindelse med levering,
opbevaring og blanding af specialmgrtel til reparation af betonoverflader.

Samtlige udgifter for klarggring af stgbeskel jf. AAB Beton (sandblaesning, rugg-
ring, hgjtryksrensning mv) skal vaere indeholdt i enhedsprisen ligesom samtlige

udgifter for afrensning af eksisterende armeringsjern jf. SAB Andre arbejder skal
veere indeholdt.

Udgifter for eventuelle vedhaeftningsforsgg for udfagrte arbejder skal ligeledes
vaere indeholdt i enhedsprisen.

Arealer opmales ved opdeling i mindre delarealer, hvor hvert delareal opmales
som arealet af det mindste rektangel - dog minimum sideleengde 100 mm -,
som omskriver reparationens areal, dog min. 0,25 m2. Ved kanter opmales are-
aler som de udfoldede arealer.

Tykkelsen findes som middeltal af 5 malinger jeevnt fordelt over reparationsare-
alet, dog mindst én maling pr. m2.

Behugning af betonoverflader afregnes efter post 18.5.

8.12.42 Levering og reparation med kunststofmodificeret
cementmgrtel, t= 40-70 mm

Som post 8.12.41.

8.12.43 Levering og reparation med kunststofmodificeret
cementmgrtel, t= 70-100 mm

Som post 8.12.41.
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8.14 Bankeprgve

8.14.1 Bankeprgve af betonrepos

Enhedsprisen skal indeholde samtlige udgifter i forbindelse med gennembank-
ning af betonrepos samt opmaerkning af beskadigede omrader.
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9  Stal

Priserne under de enkelte poster henholdsvis underposter skal omfatte alle ydel-
ser til de pageeldende arbejder, herunder de i arbejdsbeskrivelsen og AAB fore-
skrevne prgver, registreringer, kontroller, dokumentationer, beregninger m.v.
samt spild, eventuelle mermaengder ud over de teoretiske samt alle for entrepri-
sens gennemfgrelse ngdvendige biydelser.

Kun hvor det i beskrivelsen udtrykkeligt er angivet, betales en ydelse saerskilt.
9.1 Trappetrin

9.1.1 Fremstilling, levering og montering af trappetrin

Generelt for trappetrin geelder, at det udarbejdede projektmateriale ikke er pro-
duktionstegninger, og at entreprengren derfor skal udarbejde sddanne til brug
for veerkstedsforarbejdningen. Entreprengren skal foretage kontrolopmaling
forud for produktion og sikre, at mal pa projekttegninger stemmer overens med
de faktiske forhold og om ngdvendigt tilpasse produktionstegninger til denne op-
maling.

Alle opmalinger og al udarbejdelse af tegningsmateriale skal vaere indeholdt i
ydelserne.

Enhedsprisen skal indeholde samtlige udgifter til fremstilling, levering og monte-
ring af trappetrin jf. projekttegninger, herunder svejsning, ngdvendige bolte,
mgtrikker, spaendskiver mv.

Samtlige udgifter til udfgrelse af overfladebehandling (maling) af trappetrin skal
ligeledes veere indeholdt i enhedsprisen.

Udgifter til neopren mellemlaeg skal ligeledes vaere indeholdt i enhedsprisen.

9.1.2 Fremstilling, levering og montering af trin til repos
Som underpost 9.1.1.

9.1.3 Fremstilling, levering og montering af baeringer for
trappetrin

Enhedsprisen skal indeholde samtlige udgifter til fremstilling, levering og monte-
ring af baeringer for trappetrin. Omfang aftales med tilsynet efter afrensning af
eksisterende blivende konstruktion.

Udgifter til afskaering af eksisterende baeringer samt pasvejsning af nye baerin-
ger skal ligeledes vaere indeholdt i enhedsprisen.
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9.1.4 Rustfri syrefast stalplade pa forkant af trappetrin

Enhedsprisen skal indeholde samtlige udgifter til fremstilling, levering og monte-
ring af rustfri syrefast stalplade pa forkant af trappetrin, som vist pa projektteg-
ninger. Samtlige udgifter til fastggrelse, herunder bolte mv. skal ligeledes vaere

indeholdt i enhedsprisen.

9.1.5 Taktile skilte p& handlister

Enhedsprisen skal indeholde samtlige udgifter til levering og montering af taktile
skilte pa handlister iht. SAB 15 og SAB bilag E. Udgifter til klarggring af underlag
og fastggrelse af skilte skal ligeledes vaere indeholdt i enhedsprisen.

9.1.6 Fjernelse og bortskaffelse af eksisterende trin pa
trappe og repos

Enhedsprisen skal indeholde samtlige udgifter til fjernelse og bortskaffelse af ek-

sisterende trin pa mellemste repos og nederste trappelgb, inkl. hdndtering og

bortskaffelse til godkendt modtagestation iht. miljganalyser jf. SAB Bilag A.

9.2 Raekveerk

Ydelserne skal indeholde samtlige udgifter for fremstilling, levering, montering
og overfladebehandling af raekveerker.

Maengden fastsaettes som den teoretiske leengde malt mellem raekvaerks yder-
punkter.

Generelt for raekvaerker gaelder at det udarbejdede projektmateriale ikke er pro-
duktionstegninger og at entreprengren derfor skal udarbejde sddanne til brug for
veerkstedsforarbejdningen.

Alle opmalinger og al udarbejdelse af tegningsmateriale skal vaere indeholdt i
ydelserne.

9.2.1 Fremstilling, levering og montering af reekvaerk pa
trappe

Enhedsprisen skal indeholde samtlige udgifter til fremstilling, levering og monte-
ring af nyt raekvaerk pa trappen. Baseret pd udbudstegningerne og entrepreng-
rens egen opmaling skal entreprengren udarbejde egentlige produktionstegnin-
ger, der skal fremsendes til tilsynets godkendelse. Udgifter hertil skal ligeledes
veere inkluderet i enhedsprisen.

Enhedsprisen skal indeholde samtlige udgifter til fremstilling, levering og monte-

ring af reekveerk jf. projekttegninger, herunder svejsning, ngdvendige bolte, mg-
trikker, spaendskiver mv.
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Samtlige udgifter til udfgrelse af overfladebehandling af raekvaerk skal ligeledes
veere indeholdt i enhedsprisen.

9.2.2 Fremstilling, levering og montering af baeringer til
reekvaerk pa trappe

Enhedsprisen skal indeholde samtlige udgifter til fremstilling, levering og monte-
ring af baeringer til reekvaerk pa trappen. Samtlige udgifter til saimmensvejsning
med trappevanger, herunder afrensning og klarggring af trappevanger forud for
svejsning, skal ligeledes veaere indeholdt i enhedsprisen.

9.2.3 Fremstilling, levering og montering af raekvaerk pa
repos

Som post 9.2.1.

Ydelsen skal derudover indeholde samtlige udgifter til iboring af ankerstaenger
for montage af raekvaerk pa betonrepos.

9.2.4 Rustfri syrefast handliste inkl. baeringer

Enhedsprisen skal omfatte alle ydelser til fremstilling, levering og montering af
rustfri, syrefast stalhdndliste inkl. baeringer som vist i tegningsmaterialet. Ved
fod af trapper afsluttes handlister med et 90 graders knaek og en bgjning, se
tegningsmaterialet.

Udagifter til sammensvejsning af handlister, lukning af rerender og slibning skal
ligeledes veere indeholdt i enhedsprisen.

9.2.5 Fjernelse og bortskaffelse af eksisterende raekvaerk
o
pa trappe
Enhedsprisen skal indeholde samtlige udgifter til nedtagning og bortskaffelse af
eksisterende raekvaerk, inkl. handtering og bortskaffelse til godkendt modtage-
station iht. miljganalyser jf. SAB Bilag A.

Samtlige udgifter til friskaering af reekvaerk fra eksisterende trappevanger og ef-
terfglgende slibning mv. skal ligeledes veere indeholdt i enhedsprisen.

9.2.6 Fjernelse og bortskaffelse af eksisterende raekvaerk
pa repos

Enhedsprisen skal indeholde samtlige udgifter til nedtagning og bortskaffelse af

eksisterende raekvaerk, inkl. hdndtering og bortskaffelse til godkendt modtage-

station iht. miljganalyser jf. SAB Bilag A.
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Samtlige udgifter til lokal behugning af betonrepos, afskaering af raekvaerk min.
30 mm under overside betonrepos, koldgalvanisering af skaret ende og afslut-
tende mgrtelreparation skal ligeledes veere indeholdt i enhedsprisen.

9.2.7 Levering og montering af raekveerk pa Oslo Plads

Enhedsprisen skal indeholde samtlige udgifter til fremstilling, levering og monte-
ring af overfladebehandlet raekvaerk iht. udbudstegninger. Baseret p& udbuds-
tegningerne og entreprengrens egen opmaling skal entreprengren udarbejde
egentlige produktionstegninger, der skal fremsendes til tilsynets godkendelse.
Udgifter hertil skal ligeledes vaere inkluderet i enhedsprisen.

Udgifter til levering og montering af spiralarmering for indstgbning af raekveaerks-
scepter i kantbjaelken skal ligeledes veere indeholdt i enhedsprisen.

Samtlige udgifter til sammensvejsning af nyt reekvaerk med eksisterende raek-

veerk samt efterfglgende slibning af svejsninger og afsluttende overfladebehand-
ling skal ligeledes vaere indeholdt i enhedsprisen.

9.5 Overfladebehandling af stal

9.5.1 Overfladebehandling af trappevanger

Enhedsprisen skal indeholde samtlige udgifter til overfladebehandling af trappe-
vanger inkl. baeringer for trappetrin og baeringer for raekvaerk med malingssy-
stem som angivet i SAB 9B.

9.5.2 Afrensning og forbehandling af trappevanger

Enhedsprisen skal indeholde samtlige udgifter til:

> Ned-/afvaskning af salte og fjernelse af olie og fedt pa overfladerne.

> Eventuel fastsiddende rust bankes af inden sandblaesning begyndes.

> Sandblasning til Sa2%2 med en ruhed tilsvarende grunderens datablad.

> Bortskaffelse af malingsrester og bleesemiddel

> Klarggring af overflader til pafgring af malingssystemet (fjernelse af stgv)

> Egenkontrol og dokumentation for det udfgrte arbejde

Enhedsprisen skal indeholde samtlige udgifter til anmeldelse og bortskaffelse af
malingsrester og blaesemiddel til godkendt modtageanlaeg jf. analyseresultater i
SAB bilag A. Udgifter til opsamling af stgv og vand skal ligeledes vaere indeholdt

i enhedsprisen. Personligt sikkerhedsudstyr, miljgvogn mv. skal vaere indeholdt i
post 1.1.1.
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9.5.3 Overfladebehandling af understgtninger
Som post 9.5.1.

9.5.4 Afrensning og forbehandling af understgtninger
Som post 9.5.2.
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10 Fugtisolering

10.3 Kunststofbelaegning

10.3.1 Kunststofbelaagning pa repos, beton

Enhedsprisen skal indeholde samtlige udgifter til klarggring, afrensning af over-
flade, levering og udfgrelse af kunststofbelaegning - inkl. priming og samtlige
belaegningslag (inkl. skridsikring).

10.3.2 Kunststofbelaegning pa repos og trappetrin, stal
Som post 10.3.1.
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12 Varmblandet asfalt

12.1 Vejbelaegninger

Enhedspriserne skal omfatte levering, udlaagning og komprimering samt gvrige
ngdvendige ydelser for arbejdets udfarelse, inkl. trafikale foranstaltninger hvor
disse ikke er daekket af post 19.10.1 og 19.10.2.

Tilbudslistens maengder er beregnet ud fra det teoretiske areal.
Efter arbejdets afslutning skal arealet af den udfgrte belsegning opmales.

Arealer af nedlgbsriste, brgnddeaeksler og lignende fradrages kun, ndr det enkelte
areal er over 2 m2.

Det konstaterede forbrug til overkgrsler, hdndudlaegning, saerskilt maskinudlaeg-
ning og lignende samt separat afretning/opretning afregnes efter tilbuddets en-
hedspriser.

For hver belaegning beregnes middelforbruget i kg/m2 pa basis af vejesedler og
de opmaélte arealer, idet den udfgrte belaegningsbredde sammenholdes med be-
skrivelsen af asfaltlagets areal

Hver beleegning afregnes efter tilbuddets pris for det fastsatte middelforbrug i
kg/m2 omfattende samtlige ydelser samt tilbuddets reguleringspriser for mer-
eller mindreforbrug.

12.1.2SMA 11B

Enhedsprisen skal indeholde samtlige udgifter til levering, klaebning, udlaegning
og komprimering samt gvrigt ngdvendige ydelser for arbejdets udfgrelse.
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13 Fuger

13.1 Fugemasse

13.1.1 Fugemasse type A 20 x 20 mm med klaebebrydende
bundlag langs kantbjaelke

Prisen skal indeholde samtlige udagifter til levering, rillefreesning, udlaegning af
klaebebrydende bundlag og fugemasse samt afretning med fugeske.
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16 El- og belysningsarbejder
16.1 El-arbejder

16.1.1 Kabel

Enhedsprisen skal indeholde alle udgifter til levering og traekning af kabler i for-
beredt kabelrgr, samt tilslutning af samtlige ledere. Afregnes pr. m.

16.1.2 Kabelrgr

Enhedsprisen skal indeholde alle udgifter til levering og montage af rustfri stal-
rgr. Afregnes pr. m.

16.1.3 Tilslutning

Enhedsprisen skal indeholde samtlige udgifter til tilslutning i tavle og efterfal-
gende afprgvning og dokumentation.

16.2 Belysningsarbejder

16.2.1 Fjernelse og bortskaffelse af eksisterende armaturer

Enhedsprisen skal indeholde samtlige udgifter til fjernelse og bortskaffelse af ek-
sisterende belysningsarmaturer inkl. kabler og fgringsveje.

16.2.2 Handlistearmatur og lysstyring

Enhedsprisen skal indeholde alle udgifter til fremstilling, levering, montering, ka-
belfgring og tilslutning/installation af h&ndlistearmaturer og lysstyring.

Prisen skal ligeledes indeholde samtlige udgifter til kontrol og afprgvning af be-
lysningsanlaegget med tilhgrende elinstallationer, inkl. levering af skriftlig af-
prgvningsrapport og dokumentation for Igbende kontrol og slutkontrol.

Prisen skal indeholde alle udgifter til udarbejdelse og levering af "som-udfgrt"
tegninger. Rapporter for kontrol og afprgvning skal ligeledes veere indeholdt i
enhedsprisen. Dokumentation for CE-maerkning af enkeltkomponenter skal vaere
indregnet i enhedsprisen for de enkelte komponenter.
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17 Banearbejder

17.1 Potentialudligning

17.1.1 Potentialudligning iht. specifikt projekt jf. SAB og
projekttegninger

Enhedsprisen skal indeholde samtlige udgifter til levering og montering af poten-

tialudligningskomponenter, som beskrevet i SAB og vist pa projekttegning her-

under ogsa de ngdvendige traekrgr inkl. fastggrelse som angivet i SAB.

Udgifter til fjernelse af eksisterende udligner jf. SAB skal ligeledes vaere inde-
holdt i enhedsprisen.

17.1.2 Etablering og fjernelse af midlertidige
potentialudligninger jf. SAB

Enhedsprisen skal indeholde samtlige udgifter til levering, montering og tilslut-
ning af midlertidige potentialudligninger, som beskrevet i SAB.

Udgifter til fjernelse af midlertidige potentialudligninger efter endte arbejder jf.
SAB skal ligeledes veere indeholdt i enhedsprisen.

17.1.3 Kontrol, test og dokumentation for
potentialudligningsinstallation

Enhedsprisen skal indeholde samtlige udgifter til efterfglgende eftersyn, test og
afprgvning af udligningsinstallationer, samt som udf@rt dokumentation.

Udgifter til verifikation af eksisterende udligningsforbindelser der bibeholdes og
vil varetage den fremtidig udligning jf. SAB, skal ligeledes vaere indeholdt i en-
hedsprisen.

Enhedsprisen skal tillige indeholde samtlige udgifter til gennemmaling af raek-
veerk og skaermtage for verificering af elektrisk gennemgang.

17.3 Additionstage

17.3.1 Fjernelse og bortskaffelse af eksisterende skaermtage

Enhedsprisen skal indeholde samtlige udgifter til fjernelse og bortskaffelse af ek-
sisterende skaermtage p% gvre trapperepos og trappelgb.
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17.3.2 Levering og montering af additionstage

Enhedsprisen skal indeholde samtlige udgifter til fremstilling, levering og monte-
ring af additionstage inkl. baerebjaelker, ankre mv. iht. projekttegninger og Ba-
nedanmarks standardtegninger. Udgifter til udskiftning af endebaerebjzelke for
eksisterende additionstage (mod perron) skal ligeledes veere indeholdt i enheds-

prisen.
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18 Andre arbejder

18.4 Opbrydningsarbejder

18.4.1 Opbrydning og bortskaffelse af beleegning pa repos
Enhedsprisen skal indeholde samtlige udgifter til opbrydning af beleegning pa
mellemste repos og fuldstaendig fjernelse af opbrudte materialer, herunder
transport- og deponeringsudgifter m.v.

Beskyttelse af samtlige tilstedende konstruktioner herunder ogsa belaegninger
skal endvidere vaere indeholdt.

18.4.2 Opbrydning og bortskaffelse af opmasrksomhedsfelt
o
pa Oslo Plads
Enhedsprisen skal indeholde samtlige udgifter til opbrydning af eksisterende op-
maerksomhedsfelt pa Oslo Plads og fuldsteendig fijernelse af opbrudte materialer,
herunder transport- og deponeringsudgifter m.v.

Beskyttelse af samtlige tilstedende konstruktioner herunder ogsa belaegninger
skal endvidere vaere indeholdt.

18.5 Nedbrydnings-, behugnings- og
afrensningsarbejder

18.5.1 Nedrivning og bortskaffelse af gvre trappelgb og gvre
repos
Enhedsprisen skal omfatte alle ydelser for Igft og bortskaffelse af eksisterende
gvre trappelgb og gvre trapperepos, herunder ogsa projektering og udfgrelse af
eventuelle midlertidige understgtninger. Friskaering af konstruktion ved mellem-
ste repos samt ved brodeaek for Oslo Plads skal ligeledes veere indeholdt i en-
hedsprisen. Opdeling af konstruktion i sektioner skal ligeledes vaere indeholdt i
enhedsprisen.

Alle udgifter til opstilling, drift og nedtagning af kran for udfgrelse af lgft skal li-
geledes veere indeholdt i enhedsprisen

Samtlige udgifter til bortskaffelse af materialer herunder udgifter til transport og
deponering skal vaere indeholdt i enhedsprisen.

Nedtagning og bortskaffelse af diverse aptering pa eksisterende konstruktion
(belysning, raekveerk, skeermtage mm.) afregnes under andre poster.
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Udgifter til afdeekning af spor samt beskyttelse af kgreledninger skal ligeledes
veere indeholdt i enhedsprisen.

18.5.2 Nedbrydning, t=20-40 mm

Enhedsprisen skal omfatte samtlige udgifter til nedbrydning, renggring af beton-
overflader og fuldstaendig fjernelse af nedbrudte materialer inkl. fuger m.v., her-
under transport og deponeringsudgifter m.v.

Enhedsprisen skal desuden inkludere samtlige udgifter til adgangsforhold.

Arealer opmales ved opdeling i delarealer, hvor hvert delareal opmales som are-
alet af det mindste rektangel - dog minimum sidelaengde 100 mm -, som om-
skriver det behuggede areal, dog min. 0,25 m2. Ved kanter opmales arealer som
de udfoldede arealer.

Tykkelsen findes som middeltal af 5 malinger jeevnt fordelt over det behuggede
areal, dog mindst én maling pr. m2.

18.5.3 Nedbrydning, t=40-70 mm
Som post 18.5.2.

18.5.4 Nedbrydning, t = 70-100 mm
Som post 18.5.2.

18.5.5 Affraesning af o.s. repos, t=10-20 mm

Enhedsprisen skal omfatte samtlige udgifter til udfgrelse af fraesninger af mel-
lemste repos efter fjernelse af eksisterende asfaltbelaegning.

18.8 Overfladebehandling

18.8.1 Overfladebehandling med acrylplastmaling (system
93-3 jf. AAB)

Enhedsprisen skal indeholde samtlige udgifter til udfgrelse af den samlede over-
fladebehandling jf. SAB afsnit 18.8, herunder klarggring af betonoverflader som
beskrevet i SAB afsnit 18.8 samt AAB.

Maengderne beregnes ud fra tegningerne som teoretiske arealer.
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18.8.2 Overfladebehandling med elastisk acrylmodificeret
cementsvumme (system 93-6)

Enhedsprisen skal indeholde samtlige udgifter til udfgrelse af den samlede over-
fladebehandling jf. SAB afsnit 18.8, herunder klarggring af betonoverflader som
beskrevet i SAB afsnit 18.8 samt AAB.

Maengderne beregnes ud fra tegningerne som teoretiske arealer.
18.9 Forkantsmarkering

18.9.1 Udfgrelse af forkantmarkering pa trappetrin

Enhedsprisen skal indeholde samtlige udgifter til udfgrelse af forkantsmarkerin-
ger pa trappetrin jf. SAB 18.9. Udgifter til klarggring af underlag - hhv. kunst-
stofbelaegning og rustfri stal - skal ligeledes vaere indeholdt i enhedsprisen.
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19 Feaerdselsregulerende foranstaltninger

19.10 Afmeaerkning i henhold til specifikt projekt

19.10.1 Afmaerkning pa Oslo Plads

Enhedsprisen skal omfatte samtlige udgifter i forbindelse med levering, etable-

ring, vedligehold og nedtagning af trafikafmaerkning, jf. projekttegning BRO-10-
11228X-222 og SAB. Udover vejafmaerkning mv. skal prisen indeholde udgifter

til levering og opsaetning af informationstavler, midlertidig belysning, mv.

Den faste sum skal ydermere inkludere alle omkostninger til projektering og ud-
arbejdelse af alle trafikafviklingsplan, samt alle omkostninger til myndigheds-
godkendelser af trafikafviklingsplan.

Enhedsprisen skal indeholde samtlige udgifter til Iabende inspektion og drift.

Tillzeg til drift og vedligeholdsarbejder ved indrgmmet tidsfristforlaengelse pa
grund af ekstraarbejder betales under post 1.1.2.

Fremfgring og levering af el til belysning af afspaerring og afmaerkning skal veere
inkluderet i den faste sum.

Den faste sum vil blive udbetalt efter fglgende regler:
> 15 % udbetales nar feerdselsregulerende foranstaltninger er padbegyndes.
> 70 % udbetales i lige store rater ifm. udfgrelsen af entreprisen.

> 15 % udbetales i forbindelse med arbejdets aflevering, nar remning af ar-
bejdspladsen har fundet sted, og adgangsveje, arbejdsarealer mv. er tilba-
gefgrt til oprindelig tilstand

Alle leverede materialer og materiel anvendt til disse midlertidige foranstaltnin-
ger tilfalder entreprengren efter afsluttet arbejde.

Udbudte trafikplaner er forhdndsgodkendt af kommunen. Enhedsprisen skal til-
lige indeholde mindre aendringer i forhold til det pd projekttegninger viste. En-

hedsprisen skal derudover indeholde samtlige udgifter til opsaetning af op til 10
informationsskilte vedr. trafikafvikling. Tekst og placering skal vaere efter aftale
med byggeledelsen.

Enhedspriserne skal indeholde samtlige ngdvendige markeringer og demarkerin-
ger af striber.

19.10.2 Afmaerkning pa Oslo Plads, weekendspaerring

Enhedsprisen skal omfatte samtlige udgifter i forbindelse med levering, etable-
ring, vedligehold og nedtagning af trafikafmaerkning i weekendspaerring, jf. pro-
jekttegning BRO-10-11228X-223 og SAB. Udover vejafmaerkning mv. skal prisen
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indeholde udgifter til levering og opsaetning af informationstavler, midlertidig be-
lysning, mv.

Enhedsprisen skal indeholde samtlige udgifter til Igbende inspektion og drift.

Fremfgring og levering af el til belysning af afspaerring og afmaerkning skal vaere
inkluderet i den faste sum.

Udbudte trafikplaner er forhdndsgodkendt af kommunen. Enhedsprisen skal til-
lige indeholde mindre aendringer i forhold til det pd projekttegninger viste. En-
hedsprisen skal derudover indeholde samtlige udgifter til opsaetning af op til 10
informationsskilte vedr. trafikafvikling. Tekst og placering skal veere efter aftale
med byggeledelsen.

Enhedspriserne skal indeholde samtlige ngdvendige markeringer og demarkerin-
ger af striber.

19.10.3 Etablering af omkgrselsrute, jf. SAB bilag D

Enhedsprisen skal omfatte samtlige udgifter i forbindelse med levering, etable-
ring, vedligehold og nedtagning af omkgrselsrute for passagerne, jf. SAB Bilag

D. Udover afmeerkning mv. skal prisen indeholde udgifter til levering og opsaet-
ning af informationstavier mv.

Enhedsprisen skal indeholde samtlige udgifter til Iabende inspektion og drift.

Enhedsprisen skal tillige indeholde mindre sendringer i forhold til det i SAB Bilag
D viste. Enhedsprisen skal derudover indeholde samtlige udgifter til opsaetning
af op til 10 informationsskilte vedr. omkgrsel. Tekst og placering skal veere efter
aftale med byggeledelsen.

Den faste sum vil blive udbetalt efter fglgende regler:
> 15 % udbetales ndr omkgrsel er etableret.
> 70 % udbetales i lige store rater ifm. udfgrelsen af entreprisen.

> 15 % udbetales i forbindelse med arbejdets aflevering, ndr remning af ar-
bejdspladsen har fundet sted, og adgangsveje, arbejdsarealer mv. er tilba-
gefgrt til oprindelig tilstand

19.10.4 Etablering af arbejdsomrade perron, jf. SAB bilag
G

Enhedsprisen skal omfatte samtlige udgifter i forbindelse med levering, etable-

ring, vedligehold og nedtagning af arbejdsomréde pa perron, jf. SAB Bilag G.

Samtlige udgifter til byggepladshegn mv. skal ligeledes vaere indeholdt i enheds-

prisen.

Den faste sum vil blive udbetalt efter fglgende regler:
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> 15 % udbetales ndr arbejdsomrade er etableret.
> 70 % udbetales i lige store rater ifm. udfgrelsen af entreprisen.

> 15 % udbetales i forbindelse med arbejdets aflevering, nar remning af ar-
bejdspladsen har fundet sted, og adgangsveje, arbejdsarealer mv. er tilba-
gefart til oprindelig tilstand
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B. Regningsarbejder (R)

For delarbejder, der betales efter regning, geelder nedenfor anfgrte betalingsbe-
tingelser:

Dokumentation

Byggeledelsen / tilsynet skal under udfgrelsen af regningsarbejder have lejlighed
til at fore Igbende kontrol med samtlige medgaende arbejdstimer og materialer
m.v. Entreprengren skal hver uge fremsende opggrelse over udfgrt regningsar-
bejde med tilhgrende bilag til dokumentation for de afholdte udgifter.

Materialeleje

Hvis der under udfgrelsen skulle vise sig behov for materiel til udfgrelse af eks-
traarbejder eller tillaegsarbejder vil materiel blive afregnet i henhold til geeldende
officielle listepriser fra naermeste udlejningsvirksomhed.

Materialer
Materialer anvendt under tilbudsarbejder skal vaere indeholdt i de enkelte til-
budsposter.

For materialer anvendt under rene regningsarbejder tillaagges de beregnede ud-
gifter et honorar, jf. Kontrakten.

Underentreprengrer
Udgifter til underentreprengrer anvendt under regningsarbejder tillaegges de be-
regnede udgifter et honorar, jf. Kontrakten.

20. Regningsarbejder, arbejdsign

Denne godtggres med det i entreprengrens tilbud angivne timebelgb for de pa
tilbudslisten angivne kategorier. Uanset hvem der benyttes pa projektet og hvil-
ken stilling / funktion vedkommende har, skal de kunne henfares til én af kate-
gorierne i TBL.

Timebelgbene skal indeholde alle udgifter til sociale udgifter, administration, til-
syn, fortjeneste, befordring m.v.

Hvis en formand leder sdvel regningsarbejder som tilbudsarbejder, godtggres
kun den pa regningsarbejdet faldende del af formandslgnnen. Ved fordelingen af
formandslgnnen laegges antallet af de ved de to arbejder beskeeftigede folk til
grund.

Enhedspriserne skal indeholde samtlige udgifter til forskudt arbejder (aften /

nat) samt arbejde i weekenden. Arbejder uden for normal arbejdstid afregnes
uden ekstra tillaeg.
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