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0 Tilbud- og afregningsgrundlag 

Arbejdet betales dels efter tilbud og dels efter regning (ved betaling efter reg-

ning anvendes tilbudte timelønninger). 

I det følgende er arbejderne henført til de to kategorier med betegnelserne (T) 

henholdsvis (R). De behandles i efterfølgende afsnit. 

A. Tilbudsarbejder (T) 

B. Regningsarbejder (R) 

A.  Tilbudsarbejder (T) 

0.1 Generelt 

Tilbuds- og afregningsgrundlaget angiver forudsætningerne for fastsættelse af 

såvel tilbudslistens mængder som afregningsmængderne, herunder ydelser og 

mængder relateret til eventuelle faste summer. Desuden er angivet særlige be-

stemmelser om mængdeændringer/variationsprocenter. 

Projektets tidsplan forudsætter, at der i perioder med sporspærring arbejdets 

alle timer i spærringsperioder, dvs. også weekend-, aften- / natarbejde. Udgifter 

hertil skal være indeholdt i de angivne enhedspriser og afregnes uden ekstra til-

læg. 

0.2 Mængder 

Mængdefastsættelse 

Alle mængder er - med mindre andet er angivet under den enkelte post/under-

post - fastsat som teoretiske, geometriske mængder (fast mål uden spild, mer-

forbrug eller overlap) i henhold til GAB, AAB, SAB og tegninger. 

Mængdeændringer bestemmes efter de samme principper, som er anvendt ved 

udregning af tilbudslistens mængder. 



 

 

     
 8  TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) 

 https://cowi.sharepoint.com/sites/A267276-project/Shared Documents/60-WorkInProgress/10-Documents/06_Projektering/01_Udbudsmateriale/A267276-203_TAG.docx 

Variationsprocenter 

Mængderne skal - med mindre andet er angivet - kunne variere som beskrevet i 

AB 18 § 24. Ved variation på -100 % skal PO eller UP kunne udgå mod fuld re-

duktion. 

Skønnede mængder angivet med "S" i TBL kan variere -100% til +300%. 

For skønnede ydelser skal afregningsmængden fastsættes ved opmåling af det 

faktisk udførte arbejde i forbindelse med arbejdets udførelse. Såfremt dokumen-

tationsgrundlaget for fastsættelse af afregningsmængden fjernes under udførel-

sen af arbejdet, skal mængden fastsættes af såvel entreprenør som byggeledel-

sen / tilsynet før arbejdet igangsættes. I modsat fald fastsætter byggeledelsen / 

tilsynet alene grundlaget 

Afregningsmængder 

Hvor ydelsen fastsættes ved en mængde, skal afregningsmængden fastsættes 

ved opmåling af det faktisk udførte arbejde i forbindelse med arbejdets udfø-

relse. Såfremt dokumentationsgrundlaget for fastsættelse af afregningsmæng-

den fjernes under udførelsen af arbejdet, skal mængden fastsættes af såvel en-

treprenør som bygherre før arbejdet igangsættes. I modsat fald fastsætter byg-

herren alene grundlaget. 

Tilsvarende gælder for arbejder, der tildækkes og ikke er synlige i det færdige 

anlæg. 

For ydelser, hvis begrænsning først fastsættes i forbindelse med arbejdets udfø-

relse, ydes der ingen betaling for udskiftning ud over de sidebegrænsninger 

(vertikale begrænsninger), der er fastsat efter nærmere aftale mellem entrepre-

nøren og byggeledelsen. 

For ydelser, hvor afregning sker som en fast sum, omfatter summen den 

mængde / de ydelser, der fremgår af entrepriseaftalen samt alle ydelser i forbin-

delse med ændringer foranlediget af entreprenøren selv. 

For ydelser, der omfatter permanent udsætning/bortskaffelse, herunder bort-

skaffelse af frasorterede elementer uegnet til genanvendelse i entreprisen, skal 

enhedspriser og faste summer omfatte losseplads-, miljø- og deponeringsafgifter 

samt andre afgifter, der skal betales iht. gældende love, regulativer, vedtægter 

mv. 

Årstidsbestemte foranstaltninger i vinterperioden (1/11-31/3) jf. BEK nr. 477 af 

18-05-2011 "Bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejder i perioden 1. no-

vember til 31. marts" skal være indeholdt i tilbudslistens poster. 

Tilbudslistens hovedpost "Regningsarbejder" omfatter fiktive ydelser, der kun 

kommer til udførelse i det omfang de rekvireres af bygherren. Mængderne er 

ansat fiktivt og vil kunne udgå i sin helhed, uden dette har indflydelse på variati-

onsprocenten. 
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I tilfælde af eventuelle Regningsarbejder vil bygherren kunne anvende enheds-

prisen for de enkelte ydelser, uagtet at de ikke indgår i kontrakten. 

0.3 Enhedspriser og faste summer 

Enhedspriserne og de faste summer for de enkelte poster hhv. underposter skal 

omfatte samtlige omkostninger til de i udbudsmaterialet, GAB og AAB fore-

skrevne afsætninger og beregninger herfor, prøver, registreringer, dokumentati-

oner - herunder "som udført"- dokumentation, drifts- og vedligeholdelsesmanua-

ler, beregninger, spild, eventuelle mermængder ud over de teoretiske mv., samt 

alle biydelser - herunder interimsforanstaltninger, gener ved krydsning af forsy-

nings-, kommunikations- og afløbsledninger mv., input til og gennemførelse af 

plan for sikkerhed og sundhed, overenskomstmæssige vinterforanstaltninger, 

eventuelle tillæg for udførelse udenfor normal arbejdstid, ledelses-, koordine-

rings-, kvalitetsstyrings-, miljø- og sikkerhedsledelses- samt administrations-

ydelser - i forbindelse med arbejdets konditionsmæssige udførelse. 

Med mindre andet er anført omfatter de faste summer vedrørende arbejder, der 

ikke permanent indgår i det færdige anlæg levering, leje, montering, indretning, 

drift og vedligeholdelse samt afrigning, fjernelse og bortskaffelse. 

Alle ydelser, der fastsættes ved en mængde, afregnes med en enhedspris pr. 

den i TBL anførte enhed. 

For ydelser, der omfatter indvinding af materialer for: 

• genanvendelse i entreprisen, evt. efter midlertidig deponering 

• deponering og senere afhentning af bygherren 

• aflevering på en af bygherren anvist plads 

skal enhedspriser og faste summer omfatte indvinding herunder optagning/ad-

skillelse samt rensning, sortering, deponering og nødvendig regulering og af-

dækning af depoter samt alle håndterings- og transportomkostninger. 

For ydelser, der omfatter permanent udsætning/bortskaffelse, herunder bort-

skaffelse af frasorterede elementer uegnet til genanvendelse i entreprisen, skal 

enhedspriser og faste summer omfatte, miljø- og deponeringsafgifter samt an-

dre afgifter, der skal betales i.h.t. gældende love, regulativer, vedtægter mv., 

med mindre det udtrykkeligt er anført, at bygherren afholder disse udgifter sær-

skilt. 

0.4 Tilbudssum og entreprisesum 

Tilbudslisten omfatter en række fiktive mængder (Regningsarbejder), som be-

nyttes ved afregning af tillægsarbejder. Tilbudsprisen for disse mængder indgår i 

den samlede tilbudssum og dermed konkurrencegrundlaget, men vil ikke indgå i 

entrepriseaftalens entreprisesum. 
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1 Arbejdsplads 

1.1 Indretning, drift og rømning af arbejdsplads 

1.1.1 Indretning, drift og rømning af arbejdsplads 

Den faste sum omfatter alle ydelser som er nævnt i "SAB Styring og samar-

bejde" og "SAB Arbejdsplads", og som ikke i TAG er henført til andre poster eller 

underposter. 

Tilbudslistens faste sum skal inkludere alle udgifter ved etablering, drift, rydde-

ligholdelse, og fjernelse af arbejdsplads med tilhørende stationært materiel og 

installationer, til adgangs- og arbejdsveje, mandskabs- og opbevaringsfaciliteter 

mv. samt nødvendige arbejdstilladelser samt byggepladshegn for indhegning af 

anstillingsplads og arbejdsområde, der ikke afregnes under andre poster, og til 

retablering af arbejdsområder efter arbejdets afslutning. Udgifter til midlertidige 

rækværk, trapper mv. skal ligeledes være indeholdt i enhedsprisen. 

Udgifter til arbejdsmiljømæssige foranstaltninger, herunder etablering af miljø-

vogn, nødvendige personlige værnemidler, blodblysmålinger mv. skal ligeledes 

være indeholdt i enhedsprisen.  

Endvidere skal alle udgifter til etablering, frembringelse, drift (herunder forbrug) 

og fjernelse af midlertidig forsyning af vand, strøm og kloak på arbejdspladsare-

alerne være indeholdt. Såfremt strømforsyningen ikke er tilstrækkelig til det an-

vendte materiel, skal generatorer være indeholdt i nødvendigt omfang. 

Enhedsprisen skal indeholde samtlige udgifter til mobilisering jf. bilag 1.4 til 

kontrakten, deltagelse i diverse møder mv.  

Den faste sum skal derudover indeholde levering af 2 stk. Hoffmann klodser 

med stolper til opsætning af Banedanmark informationsskilte. 

Etablering af nødvendige arbejds- og adgangsveje internt i arbejdsområdet og til 

arbejdsområdet skal være inkluderet med mindre disse udtrykkeligt er anført i 

andre poster. Herunder eventuelt befæstelse af arbejds- og adgangsveje.  
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De faciliteter, der etableres under denne underpost, skal uden ekstrabetaling 

være til rådighed for regningsarbejder (R). 

Den faste sum vil blive udbetalt efter følgende regler: 

› 25 % udbetales når arbejdspladsen er etableret. 

› 50 % udbetales i lige store rater ifm. udførelsen af entreprisen. 

› 25 % udbetales ved arbejdets aflevering, når rømning af arbejdspladsen 

har fundet sted, og adgangsveje, arbejdsarealer mv. er tilbageført til oprin-

delig tilstand. 

1.1.2 Tillæg til drift af arbejdsplads 

I tilfælde af at driftsperioden af arbejdspladsen forlænges grundet arbejder, som 

entreprenøren opnår tidsfristforlængelse for, betales dette (pro rata pr. arbejds-

dag med enhedsprisen). Hvis driftsperioden for arbejdsområdet forlænges som 

følge af forhold, for hvilke entreprenøren bærer ansvaret, afholder entreprenø-

ren selv samtlige udgifter relateret til arbejdsplads- og områder.  

Afregningsmængden opgøres i kalenderdage.   

1.1.4 Opmåling og nivellement 

Enhedsprisen skal indeholde samtlige ydelser til udførelse af opmåling og nivel-

lement som beskrevet i SAB afsnit 1.3.2.  

1.1.5 Demontering og retablering af cykelstativer 

Posten skal indeholde samtlige udgifter til demontering og retablering af cykel-

stativer på Oslo Plads i nødvendigt omfang for entreprisens gennemførelse.  

1.5 Kabler og ledninger 

1.5.1 Håndtering af kabler og ledninger 

Prisen skal inkludere udgifter til  gener i forbindelse med, at eksterne lednings-

ejeres kabler skal midlertidigt forlægges og tilbagelægges, eller henligger i ar-

bejdsområdet.  

Prisen skal ligeledes inkludere gener i forbindelse med, at eventuelle interne led-

ninger ligger inden for arbejdsområder.  

Den faste sum inkluderer de i SAB Styring og samarbejde og SAB Arbejdsplads 

anførte ydelser vedrørende styring af forhold til ledningsejere herunder udgifter 

til koordinering og ledningsejermøde med ledningsejere ifm. eventuel forlægning 

og tilbagelægning af ledninger.   
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1.7 Banedanmarks sikkerhedsreglement 

1.7.1 Ydelser i forbindelse med Banedanmarks 
sikkerhedsreglement 

Ydelsen betales med en fast sum. Den faste sum skal inkludere alle udgifter ifm. 

overholdelse af Banedanmarks sikkerhedsreglement (SR), herunder Jernbane-

sikkerhedsplan, SR arbejdsledere mm. Entreprenørens ydelser ifm. Banedan-

marks sikkerhedsreglement er beskrevet i Kontraktens bilag 4. Alle ydelser be-

skrevet i Kontraktens bilag 4 skal være indeholdt i enhedsprisen.    

1.11 Arbejdsmiljøkoordinering 

1.11.1 Arbejdsmiljøkoordinering under udførelse inkl. plan 
for sikkerhed og sundhed (PSS) 

Ydelsen betales med en fast sum. Den faste sum skal inkludere samtlige udgifter 

til varetagelse af AMK-B rollen jf. SAB afsnit 0.7, herunder – men ikke begræn-

set til – ajourføring af PSS, afholdelse af sikkerhedsmøder og -runderinger. 
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5 Stillads og form 

Enhedspriserne skal indeholde samtlige udgifter inkl. statiske beregninger og 

kontrol for etablering af form inkl.  understøtninger, stillads, funderingsforan-

staltninger, overfladebehandlingsmidler, interimsafstivninger mv. og inkl. dele-

nes senere nedtagning og fjernelse.  

For de konstruktionsdele, hvor stillads ikke er specielt omtalt, skal udgifter til 

stillads være inkluderet i formprisen.  

Mængderne er fastsat som de teoretiske betonberøringsarealer.  

Enhedspriserne skal indeholde entreprenørens eventuelle udgifter ved tabtgået 

form.   

5.4 Form for brodæk og kantbjælker 

5.4.2 Form for kantbjælke inkl. stillads 

Enhedsprisen skal omfatte samtlige ydelser for levering, montering, vedligehol-

delse samt nedtagning af form for kantbjælker inkl. stillads, herunder dokumen-

tation og projektering.  

5.10 Afskærmning 

5.10.1 Afskærmning mod underført passage 

Ydelsen betales med en fast sum. Den faste sum skal inkludere samtlige udgifter 

til etablering og efterfølgende fjernelse af tæt afskærmning mod underførte spor 

således det sikres, at der ikke tabes materialer eller materiel på underførte spor.   

Udgifter til dimensionering og eftervisning af skærm skal ligeledes være inde-

holdt i enhedsprisen jf. SAB Stillads og form. 

5.10.2 Telt for udførelse af overfladebehandling 

Enhedsprisen skal indeholde samtlige udgifter for projektering, levering, monte-

ring, nedtagning og fjernelse af stillads- og teltkonstruktion for udførelse af om-

malingen af trappevanger, understøtninger mv. Udgifter for etablering at tæt 

telt med undertryk med sug skal ligeledes være indeholdt i enhedsprisen. Udgif-

ter til at affugte/opvarme luften i perioder skal ligeledes være indeholdt i en-

hedsprisen.  

Enhedsprisen skal indeholde samtlige udgifter for dokumentation jf. SAB Ar-

bejdsplads, herunder udgifter til projektering og dokumentation af stabilitet. 

Fundering af samtlige stilladskonstruktioner skal ligeledes være indeholdt i ne-

denstående underposter. 
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Prisen for evt. typestillads skal inkludere udgift til leverandørens særlige sagkyn-

diges kontrol af færdig opstilling. 

Beløbene vil blive udbetalt med 75%, når stillads og telt er opstillet og synet 

uden bemærkninger og 25% efter nedtagning og fjernelse. 
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6 Slap armering 

Mængderne fastsættes som den teoretiske vægt af den på projekttegningerne 

angivne armering. Tillæg for ikke viste stød (f.eks. nødvendiggjort af fabrikati-

onslængder) samt montage- og afstandsjern, overdimensioner, bindetråd og lig-

nende foranstaltninger, som er nødvendige i forbindelse med den af entreprenø-

ren valgte udførelsesmetode, skal være indeholdt i enhedspriserne.  

Enhedsprisen skal indeholde samtlige udgifter i forbindelse med levering, buk-

ning, ilægning og fastholdelse af armeringen for så vidt dette ikke betales sær-

skilt under andre poster eller udtrykkeligt er undtaget. 

6.4 Ribbestål B 550 

6.4.3 Ribbestål B550 i kantbjælker 

Enhedsprisen skal indeholde samtlige ydelser for levering, tildannelse, fastgø-

relse og indbygning af ribbestål i kantbjælker. 

6.5 Montering af ankre 

6.5.41 Montering af ankre, ø 16 mm, monteret side 
ind/neden op 

Enhedsprisen skal indeholde samtlige ydelser for boring af hul, tildannelse og 

montering af ankre, herunder klæbemiddel iht. leverandørens anvisninger. 

Stålprisen, herunder levering, afregnes under post 6.4.1. 

6.5.42 Montering af ankre, ø 20 mm, monteret side 
ind/neden op 

Som post 6.5.41. 
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6.7 Rustfri armering 

6.7.1 Levering og montering af rustfri syrefast ankre, ø6 
mm 

Enhedsprisen skal indeholde samtlige ydelser for boring af hul, tildannelse. leve-

ring og montering af rustfri syrefast ankre, herunder klæbemiddel iht. leveran-

dørens anvisninger. 

Endeligt omfang aftales med tilsynet / byggeledelsen efter behugning af beton-

skader.  
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8 Beton 

Enhedsprisen skal omfatte samtlige ydelser i forbindelse med planlægning, leve-

ring, udstøbning, bearbejdning og afretning samt kontrol. 

Enhedsprisen skal ligeledes omfatte samtlige udgifter for klargøring af støbeskel 

jf. AAB Beton (sandblæsning, rugøring højtryksrensning mv).  

Enhedspriserne skal inkludere alle udgifter til efterbehandling jf. AAB Beton og 

SAB pkt. 8.3.8 og 8.3.9.  

Mængderne er beregnet ud fra tegningerne som det teoretiske betonvolumen, 

idet volumen af armering dog ikke er fratrukket.  

Enhedspriserne skal inkludere udgifterne til tilstøbninger af udsparinger, beslag 

m.v.  

Ydelserne skal tillige inkludere nødvendige stilladser og/eller gangbroer, for så 

vidt disse ikke betales særskilt under andre poster eller udtrykkeligt er und-

tagne. 

Enhedspriserne skal indeholde samtlige udgifter til efterbehandling, idet entre-

prenøren skal påregne, at det i hærdeforløbet er nødvendigt enten enkeltvis el-

ler i kombination at anvende beton med styret udstøbningstemperatur, isolering 

af udstøbt beton ved anbringelse af tildækning eller isolering på formdele og/el-

ler betonoverflader, forlænget formperiode ud over, hvad der er nødvendigt af 

hensyn til styrkekrav ved afformning samt vind- og solafskærmning af støbeom-

råder. 

8.6 Beton i kantbjælker 

8.6.1 Beton i kantbjælker, E40     

Enhedsprisen skal indeholde samtlige udgifter til levering og støbning af beton 

inkl. klargøring af støbeskel. 

8.7 Profileringsbeton 

8.7.43 Opretning/afretning af o.s. brodæk med 
kunststofmodificeret cementmørtel, t=10-40 mm 

Enhedsprisen skal indeholde samtlige udgifter til levering, opbevaring, blanding 

og udlægning af cementmørtel for opretning af overflader. Enhedsprisen skal til-

lige indeholde samtlige udgifter til eventuelle støbeskel, der ikke fremgår af teg-

ningerne.   
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Mængden er fastsat som det faktiske forbrug målt i hele emballageenheder pas-

sende til arbejdets omfang. 

Der kan kun faktureres for de arealer hvorpå der laves en opretning.  

8.12 Kunststofmodificeret cementmørtel 

8.12.41 Levering og reparation med kunststofmodificeret 
cementmørtel, t= 20-40 mm 

Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter i forbindelse med reparation af beton-

overflader med mørtel, herunder samtlige udgifter i forbindelse med levering, 

opbevaring og blanding af specialmørtel til reparation af betonoverflader.  

Samtlige udgifter for klargøring af støbeskel jf. AAB Beton (sandblæsning, rugø-

ring, højtryksrensning mv) skal være indeholdt i enhedsprisen ligesom samtlige 

udgifter for afrensning af eksisterende armeringsjern jf. SAB Andre arbejder skal 

være indeholdt. 

Udgifter for eventuelle vedhæftningsforsøg for udførte arbejder skal ligeledes 

være indeholdt i enhedsprisen. 

Arealer opmåles ved opdeling i mindre delarealer, hvor hvert delareal opmåles 

som arealet af det mindste rektangel - dog minimum sidelængde 100 mm -, 

som omskriver reparationens areal, dog min. 0,25 m². Ved kanter opmåles are-

aler som de udfoldede arealer. 

Tykkelsen findes som middeltal af 5 målinger jævnt fordelt over reparationsare-

alet, dog mindst én måling pr. m².  

Behugning af betonoverflader afregnes efter post 18.5. 

8.12.42 Levering og reparation med kunststofmodificeret 
cementmørtel, t= 40-70 mm 

Som post 8.12.41. 

8.12.43 Levering og reparation med kunststofmodificeret 
cementmørtel, t= 70-100 mm 

Som post 8.12.41. 
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8.14 Bankeprøve 

8.14.1 Bankeprøve af betonrepos 

Enhedsprisen skal indeholde samtlige udgifter i forbindelse med gennembank-

ning af betonrepos samt opmærkning af beskadigede områder. 
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9 Stål 

Priserne under de enkelte poster henholdsvis underposter skal omfatte alle ydel-

ser til de pågældende arbejder, herunder de i arbejdsbeskrivelsen og AAB fore-

skrevne prøver, registreringer, kontroller, dokumentationer, beregninger m.v. 

samt spild, eventuelle mermængder ud over de teoretiske samt alle for entrepri-

sens gennemførelse nødvendige biydelser. 

Kun hvor det i beskrivelsen udtrykkeligt er angivet, betales en ydelse særskilt. 

9.1 Trappetrin 

9.1.1 Fremstilling, levering og montering af trappetrin 

Generelt for trappetrin gælder, at det udarbejdede projektmateriale ikke er pro-

duktionstegninger, og at entreprenøren derfor skal udarbejde sådanne til brug 

for værkstedsforarbejdningen. Entreprenøren skal foretage kontrolopmåling 

forud for produktion og sikre, at mål på projekttegninger stemmer overens med 

de faktiske forhold og om nødvendigt tilpasse produktionstegninger til denne op-

måling.   

Alle opmålinger og al udarbejdelse af tegningsmateriale skal være indeholdt i 

ydelserne. 

Enhedsprisen skal indeholde samtlige udgifter til fremstilling, levering og monte-

ring af trappetrin jf. projekttegninger, herunder svejsning, nødvendige bolte, 

møtrikker, spændskiver mv.  

Samtlige udgifter til udførelse af overfladebehandling (maling) af trappetrin skal 

ligeledes være indeholdt i enhedsprisen.  

Udgifter til neopren mellemlæg skal ligeledes være indeholdt i enhedsprisen.  

9.1.2 Fremstilling, levering og montering af trin til repos 

Som underpost 9.1.1. 

9.1.3 Fremstilling, levering og montering af bæringer for 
trappetrin 

Enhedsprisen skal indeholde samtlige udgifter til fremstilling, levering og monte-

ring af bæringer for trappetrin. Omfang aftales med tilsynet efter afrensning af 

eksisterende blivende konstruktion.  

Udgifter til afskæring af eksisterende bæringer samt påsvejsning af nye bærin-

ger skal ligeledes være indeholdt i enhedsprisen.  
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9.1.4 Rustfri syrefast stålplade på forkant af trappetrin 

Enhedsprisen skal indeholde samtlige udgifter til fremstilling, levering og monte-

ring af rustfri syrefast stålplade på forkant af trappetrin, som vist på projektteg-

ninger. Samtlige udgifter til fastgørelse, herunder bolte mv. skal ligeledes være 

indeholdt i enhedsprisen.  

9.1.5 Taktile skilte på håndlister 

Enhedsprisen skal indeholde samtlige udgifter til levering og montering af taktile 

skilte på håndlister iht. SAB 15 og SAB bilag E. Udgifter til klargøring af underlag 

og fastgørelse af skilte skal ligeledes være indeholdt i enhedsprisen.  

9.1.6 Fjernelse og bortskaffelse af eksisterende trin på 
trappe og repos 

Enhedsprisen skal indeholde samtlige udgifter til fjernelse og bortskaffelse af ek-

sisterende trin på mellemste repos og nederste trappeløb, inkl. håndtering og 

bortskaffelse til godkendt modtagestation iht. miljøanalyser jf. SAB Bilag A.  

9.2 Rækværk 

Ydelserne skal indeholde samtlige udgifter for fremstilling, levering, montering 

og overfladebehandling af rækværker. 

Mængden fastsættes som den teoretiske længde målt mellem rækværks yder-

punkter. 

Generelt for rækværker gælder at det udarbejdede projektmateriale ikke er pro-

duktionstegninger og at entreprenøren derfor skal udarbejde sådanne til brug for 

værkstedsforarbejdningen.   

Alle opmålinger og al udarbejdelse af tegningsmateriale skal være indeholdt i 

ydelserne. 

9.2.1 Fremstilling, levering og montering af rækværk på 
trappe 

Enhedsprisen skal indeholde samtlige udgifter til fremstilling, levering og monte-

ring af nyt rækværk på trappen. Baseret på udbudstegningerne og entreprenø-

rens egen opmåling skal entreprenøren udarbejde egentlige produktionstegnin-

ger, der skal fremsendes til tilsynets godkendelse. Udgifter hertil skal ligeledes 

være inkluderet i enhedsprisen. 

Enhedsprisen skal indeholde samtlige udgifter til fremstilling, levering og monte-

ring af rækværk jf. projekttegninger, herunder svejsning, nødvendige bolte, mø-

trikker, spændskiver mv.  
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Samtlige udgifter til udførelse af overfladebehandling af rækværk skal ligeledes 

være indeholdt i enhedsprisen.  

9.2.2 Fremstilling, levering og montering af bæringer til 
rækværk på trappe 

Enhedsprisen skal indeholde samtlige udgifter til fremstilling, levering og monte-

ring af bæringer til rækværk på trappen. Samtlige udgifter til sammensvejsning 

med trappevanger, herunder afrensning og klargøring af trappevanger forud for 

svejsning, skal ligeledes være indeholdt i enhedsprisen.  

9.2.3 Fremstilling, levering og montering af rækværk på 
repos 

Som post 9.2.1. 

Ydelsen skal derudover indeholde samtlige udgifter til iboring af ankerstænger 

for montage af rækværk på betonrepos.  

9.2.4 Rustfri syrefast håndliste inkl. bæringer 

Enhedsprisen skal omfatte alle ydelser til fremstilling, levering og montering af 

rustfri, syrefast stålhåndliste inkl. bæringer som vist i tegningsmaterialet. Ved 

fod af trapper afsluttes håndlister med et 90 graders knæk og en bøjning, se 

tegningsmaterialet. 

Udgifter til sammensvejsning af håndlister, lukning af rørender og slibning skal 

ligeledes være indeholdt i enhedsprisen.  

9.2.5 Fjernelse og bortskaffelse af eksisterende rækværk 
på trappe 

Enhedsprisen skal indeholde samtlige udgifter til nedtagning og bortskaffelse af 

eksisterende rækværk, inkl. håndtering og bortskaffelse til godkendt modtage-

station iht. miljøanalyser jf. SAB Bilag A.  

Samtlige udgifter til friskæring af rækværk fra eksisterende trappevanger og ef-

terfølgende slibning mv. skal ligeledes være indeholdt i enhedsprisen.  

9.2.6 Fjernelse og bortskaffelse af eksisterende rækværk 
på repos 

Enhedsprisen skal indeholde samtlige udgifter til nedtagning og bortskaffelse af 

eksisterende rækværk, inkl. håndtering og bortskaffelse til godkendt modtage-

station iht. miljøanalyser jf. SAB Bilag A.  
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Samtlige udgifter til lokal behugning af betonrepos, afskæring af rækværk min. 

30 mm under overside betonrepos, koldgalvanisering af skåret ende og afslut-

tende mørtelreparation skal ligeledes være indeholdt i enhedsprisen.   

9.2.7 Levering og montering af rækværk på Oslo Plads 

Enhedsprisen skal indeholde samtlige udgifter til fremstilling, levering og monte-

ring af overfladebehandlet rækværk iht. udbudstegninger. Baseret på udbuds-

tegningerne og entreprenørens egen opmåling skal entreprenøren udarbejde 

egentlige produktionstegninger, der skal fremsendes til tilsynets godkendelse. 

Udgifter hertil skal ligeledes være inkluderet i enhedsprisen. 

Udgifter til levering og montering af spiralarmering for indstøbning af rækværks-

scepter i kantbjælken skal ligeledes være indeholdt i enhedsprisen. 

Samtlige udgifter til sammensvejsning af nyt rækværk med eksisterende ræk-

værk samt efterfølgende slibning af svejsninger og afsluttende overfladebehand-

ling skal ligeledes være indeholdt i enhedsprisen. 

9.5 Overfladebehandling af stål 

9.5.1 Overfladebehandling af trappevanger 

Enhedsprisen skal indeholde samtlige udgifter til overfladebehandling af trappe-

vanger inkl. bæringer for trappetrin og bæringer for rækværk med malingssy-

stem som angivet i SAB 9B.  

9.5.2 Afrensning og forbehandling af trappevanger 

Enhedsprisen skal indeholde samtlige udgifter til: 

› Ned-/afvaskning af salte og fjernelse af olie og fedt på overfladerne. 

› Eventuel fastsiddende rust bankes af inden sandblæsning begyndes. 

› Sandblæsning til Sa2½ med en ruhed tilsvarende grunderens datablad. 

› Bortskaffelse af malingsrester og blæsemiddel 

› Klargøring af overflader til påføring af malingssystemet (fjernelse af støv) 

› Egenkontrol og dokumentation for det udførte arbejde 

Enhedsprisen skal indeholde samtlige udgifter til anmeldelse og bortskaffelse af 

malingsrester og blæsemiddel til godkendt modtageanlæg jf. analyseresultater i 

SAB bilag A. Udgifter til opsamling af støv og vand skal ligeledes være indeholdt 

i enhedsprisen. Personligt sikkerhedsudstyr, miljøvogn mv. skal være indeholdt i 

post 1.1.1. 
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9.5.3 Overfladebehandling af understøtninger 

Som post 9.5.1. 

9.5.4 Afrensning og forbehandling af understøtninger 

Som post 9.5.2. 
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10 Fugtisolering 

10.3 Kunststofbelægning 

10.3.1 Kunststofbelægning på repos, beton 

Enhedsprisen skal indeholde samtlige udgifter til klargøring, afrensning af over-

flade, levering og udførelse af kunststofbelægning – inkl. priming og samtlige 

belægningslag (inkl. skridsikring). 

10.3.2 Kunststofbelægning på repos og trappetrin, stål 

Som post 10.3.1. 
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12 Varmblandet asfalt 

12.1 Vejbelægninger 

Enhedspriserne skal omfatte levering, udlægning og komprimering samt øvrige 

nødvendige ydelser for arbejdets udførelse, inkl. trafikale foranstaltninger hvor 

disse ikke er dækket af post 19.10.1 og 19.10.2. 

Tilbudslistens mængder er beregnet ud fra det teoretiske areal.  

Efter arbejdets afslutning skal arealet af den udførte belægning opmåles. 

Arealer af nedløbsriste, brønddæksler og lignende fradrages kun, når det enkelte 

areal er over 2 m2. 

Det konstaterede forbrug til overkørsler, håndudlægning, særskilt maskinudlæg-

ning og lignende samt separat afretning/opretning afregnes efter tilbuddets en-

hedspriser. 

For hver belægning beregnes middelforbruget i kg/m2 på basis af vejesedler og 

de opmålte arealer, idet den udførte belægningsbredde sammenholdes med be-

skrivelsen af asfaltlagets areal 

Hver belægning afregnes efter tilbuddets pris for det fastsatte middelforbrug i 

kg/m2 omfattende samtlige ydelser samt tilbuddets reguleringspriser for mer- 

eller mindreforbrug. 

12.1.2 SMA 11B 

Enhedsprisen skal indeholde samtlige udgifter til levering, klæbning, udlægning 

og komprimering samt øvrigt nødvendige ydelser for arbejdets udførelse.  
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13 Fuger 

13.1 Fugemasse 

13.1.1 Fugemasse type A 20 x 20 mm med klæbebrydende 
bundlag langs kantbjælke 

Prisen skal indeholde samtlige udgifter til levering, rillefræsning, udlægning af 

klæbebrydende bundlag og fugemasse samt afretning med fugeske. 
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16 El- og belysningsarbejder 

16.1 El-arbejder 

16.1.1 Kabel 

Enhedsprisen skal indeholde alle udgifter til levering og trækning af kabler i for-

beredt kabelrør, samt tilslutning af samtlige ledere. Afregnes pr. m. 

16.1.2 Kabelrør 

Enhedsprisen skal indeholde alle udgifter til levering og montage af rustfri stål-

rør. Afregnes pr. m. 

16.1.3 Tilslutning 

Enhedsprisen skal indeholde samtlige udgifter til tilslutning i tavle og efterføl-

gende afprøvning og dokumentation.  

16.2 Belysningsarbejder 

16.2.1 Fjernelse og bortskaffelse af eksisterende armaturer 

Enhedsprisen skal indeholde samtlige udgifter til fjernelse og bortskaffelse af ek-

sisterende belysningsarmaturer inkl. kabler og føringsveje.  

16.2.2 Håndlistearmatur og lysstyring 

Enhedsprisen skal indeholde alle udgifter til fremstilling, levering, montering, ka-

belføring og tilslutning/installation af håndlistearmaturer og lysstyring.  

Prisen skal ligeledes indeholde samtlige udgifter til kontrol og afprøvning af be-

lysningsanlægget med tilhørende elinstallationer, inkl. levering af skriftlig af-

prøvningsrapport og dokumentation for løbende kontrol og slutkontrol. 

Prisen skal indeholde alle udgifter til udarbejdelse og levering af "som-udført" 

tegninger. Rapporter for kontrol og afprøvning skal ligeledes være indeholdt i 

enhedsprisen. Dokumentation for CE-mærkning af enkeltkomponenter skal være 

indregnet i enhedsprisen for de enkelte komponenter. 
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17 Banearbejder 

17.1 Potentialudligning 

17.1.1 Potentialudligning iht. specifikt projekt jf. SAB og 
projekttegninger 

Enhedsprisen skal indeholde samtlige udgifter til levering og montering af poten-

tialudligningskomponenter, som beskrevet i SAB og vist på projekttegning her-

under også de nødvendige trækrør inkl. fastgørelse som angivet i SAB.  

Udgifter til fjernelse af eksisterende udligner jf. SAB skal ligeledes være inde-

holdt i enhedsprisen.  

17.1.2 Etablering og fjernelse af midlertidige 
potentialudligninger jf. SAB 

Enhedsprisen skal indeholde samtlige udgifter til levering, montering og tilslut-

ning af midlertidige potentialudligninger, som beskrevet i SAB. 

Udgifter til fjernelse af midlertidige potentialudligninger efter endte arbejder jf. 

SAB skal ligeledes være indeholdt i enhedsprisen.    

17.1.3 Kontrol, test og dokumentation for 
potentialudligningsinstallation 

Enhedsprisen skal indeholde samtlige udgifter til efterfølgende eftersyn, test og 

afprøvning af udligningsinstallationer, samt som udført dokumentation. 

Udgifter til verifikation af eksisterende udligningsforbindelser der bibeholdes og 

vil varetage den fremtidig udligning jf. SAB, skal ligeledes være indeholdt i en-

hedsprisen. 

Enhedsprisen skal tillige indeholde samtlige udgifter til gennemmåling af ræk-

værk og skærmtage for verificering af elektrisk gennemgang. 

17.3 Additionstage 

17.3.1 Fjernelse og bortskaffelse af eksisterende skærmtage 

Enhedsprisen skal indeholde samtlige udgifter til fjernelse og bortskaffelse af ek-

sisterende skærmtage på øvre trapperepos og trappeløb.  
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17.3.2 Levering og montering af additionstage 

Enhedsprisen skal indeholde samtlige udgifter til fremstilling, levering og monte-

ring af additionstage inkl. bærebjælker, ankre mv. iht. projekttegninger og Ba-

nedanmarks standardtegninger. Udgifter til udskiftning af endebærebjælke for 

eksisterende additionstage (mod perron) skal ligeledes være indeholdt i enheds-

prisen.  
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18 Andre arbejder 

18.4 Opbrydningsarbejder 

18.4.1 Opbrydning og bortskaffelse af belægning på repos 

Enhedsprisen skal indeholde samtlige udgifter til opbrydning af belægning på 

mellemste repos og fuldstændig fjernelse af opbrudte materialer, herunder 

transport- og deponeringsudgifter m.v. 

Beskyttelse af samtlige tilstødende konstruktioner herunder også belægninger 

skal endvidere være indeholdt. 

18.4.2 Opbrydning og bortskaffelse af opmærksomhedsfelt 
på Oslo Plads 

Enhedsprisen skal indeholde samtlige udgifter til opbrydning af eksisterende op-

mærksomhedsfelt på Oslo Plads og fuldstændig fjernelse af opbrudte materialer, 

herunder transport- og deponeringsudgifter m.v. 

Beskyttelse af samtlige tilstødende konstruktioner herunder også belægninger 

skal endvidere være indeholdt. 

18.5 Nedbrydnings-, behugnings- og 

afrensningsarbejder 

18.5.1 Nedrivning og bortskaffelse af øvre trappeløb og øvre 
repos 

Enhedsprisen skal omfatte alle ydelser for løft og bortskaffelse af eksisterende 

øvre trappeløb og øvre trapperepos, herunder også projektering og udførelse af 

eventuelle midlertidige understøtninger. Friskæring af konstruktion ved mellem-

ste repos samt ved brodæk for Oslo Plads skal ligeledes være indeholdt i en-

hedsprisen. Opdeling af konstruktion i sektioner skal ligeledes være indeholdt i 

enhedsprisen.  

Alle udgifter til opstilling, drift og nedtagning af kran for udførelse af løft skal li-

geledes være indeholdt i enhedsprisen  

Samtlige udgifter til bortskaffelse af materialer herunder udgifter til transport og 

deponering skal være indeholdt i enhedsprisen.  

Nedtagning og bortskaffelse af diverse aptering på eksisterende konstruktion 

(belysning, rækværk, skærmtage mm.) afregnes under andre poster.  
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Udgifter til afdækning af spor samt beskyttelse af køreledninger skal ligeledes 

være indeholdt i enhedsprisen. 

18.5.2 Nedbrydning, t=20-40 mm 

Enhedsprisen skal omfatte samtlige udgifter til nedbrydning, rengøring af beton-

overflader og fuldstændig fjernelse af nedbrudte materialer inkl. fuger m.v., her-

under transport og deponeringsudgifter m.v. 

Enhedsprisen skal desuden inkludere samtlige udgifter til adgangsforhold. 

Arealer opmåles ved opdeling i delarealer, hvor hvert delareal opmåles som are-

alet af det mindste rektangel - dog minimum sidelængde 100 mm -, som om-

skriver det behuggede areal, dog min. 0,25 m². Ved kanter opmåles arealer som 

de udfoldede arealer. 

Tykkelsen findes som middeltal af 5 målinger jævnt fordelt over det behuggede 

areal, dog mindst én måling pr. m².  

18.5.3 Nedbrydning, t=40-70 mm 

Som post 18.5.2.  

18.5.4 Nedbrydning, t = 70-100 mm 

Som post 18.5.2. 

18.5.5 Affræsning af o.s. repos, t=10-20 mm 

Enhedsprisen skal omfatte samtlige udgifter til udførelse af fræsninger af mel-

lemste repos efter fjernelse af eksisterende asfaltbelægning.  

18.8 Overfladebehandling 

18.8.1 Overfladebehandling med acrylplastmaling (system 
93-3 jf. AAB) 

Enhedsprisen skal indeholde samtlige udgifter til udførelse af den samlede over-

fladebehandling jf. SAB afsnit 18.8, herunder klargøring af betonoverflader som 

beskrevet i SAB afsnit 18.8 samt AAB.  

Mængderne beregnes ud fra tegningerne som teoretiske arealer.   
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18.8.2 Overfladebehandling med elastisk acrylmodificeret 
cementsvumme (system 93-6) 

Enhedsprisen skal indeholde samtlige udgifter til udførelse af den samlede over-

fladebehandling jf. SAB afsnit 18.8, herunder klargøring af betonoverflader som 

beskrevet i SAB afsnit 18.8 samt AAB.  

Mængderne beregnes ud fra tegningerne som teoretiske arealer.   

18.9 Forkantsmarkering 

18.9.1 Udførelse af forkantmarkering på trappetrin 

Enhedsprisen skal indeholde samtlige udgifter til udførelse af forkantsmarkerin-

ger på trappetrin jf. SAB 18.9. Udgifter til klargøring af underlag – hhv. kunst-

stofbelægning og rustfri stål – skal ligeledes være indeholdt i enhedsprisen.  
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19 Færdselsregulerende foranstaltninger 

19.10 Afmærkning i henhold til specifikt projekt 

19.10.1 Afmærkning på Oslo Plads  

Enhedsprisen skal omfatte samtlige udgifter i forbindelse med levering, etable-

ring, vedligehold og nedtagning af trafikafmærkning, jf. projekttegning BRO-10-

11228X-222 og SAB. Udover vejafmærkning mv. skal prisen indeholde udgifter 

til levering og opsætning af informationstavler, midlertidig belysning, mv.  

Den faste sum skal ydermere inkludere alle omkostninger til projektering og ud-

arbejdelse af alle trafikafviklingsplan, samt alle omkostninger til myndigheds-

godkendelser af trafikafviklingsplan. 

Enhedsprisen skal indeholde samtlige udgifter til løbende inspektion og drift. 

Tillæg til drift og vedligeholdsarbejder ved indrømmet tidsfristforlængelse på 

grund af ekstraarbejder betales under post 1.1.2. 

Fremføring og levering af el til belysning af afspærring og afmærkning skal være 

inkluderet i den faste sum. 

Den faste sum vil blive udbetalt efter følgende regler: 

› 15 % udbetales når færdselsregulerende foranstaltninger er påbegyndes. 

› 70 % udbetales i lige store rater ifm. udførelsen af entreprisen. 

› 15 % udbetales i forbindelse med arbejdets aflevering, når rømning af ar-

bejdspladsen har fundet sted, og adgangsveje, arbejdsarealer mv. er tilba-

geført til oprindelig tilstand 

Alle leverede materialer og materiel anvendt til disse midlertidige foranstaltnin-

ger tilfalder entreprenøren efter afsluttet arbejde. 

Udbudte trafikplaner er forhåndsgodkendt af kommunen. Enhedsprisen skal til-

lige indeholde mindre ændringer i forhold til det på projekttegninger viste. En-

hedsprisen skal derudover indeholde samtlige udgifter til opsætning af op til 10 

informationsskilte vedr. trafikafvikling. Tekst og placering skal være efter aftale 

med byggeledelsen.  

Enhedspriserne skal indeholde samtlige nødvendige markeringer og demarkerin-

ger af striber. 

19.10.2 Afmærkning på Oslo Plads, weekendspærring 

Enhedsprisen skal omfatte samtlige udgifter i forbindelse med levering, etable-

ring, vedligehold og nedtagning af trafikafmærkning i weekendspærring, jf. pro-

jekttegning BRO-10-11228X-223 og SAB. Udover vejafmærkning mv. skal prisen 
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indeholde udgifter til levering og opsætning af informationstavler, midlertidig be-

lysning, mv.  

Enhedsprisen skal indeholde samtlige udgifter til løbende inspektion og drift. 

Fremføring og levering af el til belysning af afspærring og afmærkning skal være 

inkluderet i den faste sum. 

Udbudte trafikplaner er forhåndsgodkendt af kommunen. Enhedsprisen skal til-

lige indeholde mindre ændringer i forhold til det på projekttegninger viste. En-

hedsprisen skal derudover indeholde samtlige udgifter til opsætning af op til 10 

informationsskilte vedr. trafikafvikling. Tekst og placering skal være efter aftale 

med byggeledelsen.  

Enhedspriserne skal indeholde samtlige nødvendige markeringer og demarkerin-

ger af striber. 

19.10.3 Etablering af omkørselsrute, jf. SAB bilag D 

Enhedsprisen skal omfatte samtlige udgifter i forbindelse med levering, etable-

ring, vedligehold og nedtagning af omkørselsrute for passagerne, jf. SAB Bilag 

D. Udover afmærkning mv. skal prisen indeholde udgifter til levering og opsæt-

ning af informationstavler mv.  

Enhedsprisen skal indeholde samtlige udgifter til løbende inspektion og drift. 

Enhedsprisen skal tillige indeholde mindre ændringer i forhold til det i SAB Bilag 

D viste. Enhedsprisen skal derudover indeholde samtlige udgifter til opsætning 

af op til 10 informationsskilte vedr. omkørsel. Tekst og placering skal være efter 

aftale med byggeledelsen.  

Den faste sum vil blive udbetalt efter følgende regler: 

› 15 % udbetales når omkørsel er etableret. 

› 70 % udbetales i lige store rater ifm. udførelsen af entreprisen. 

› 15 % udbetales i forbindelse med arbejdets aflevering, når rømning af ar-

bejdspladsen har fundet sted, og adgangsveje, arbejdsarealer mv. er tilba-

geført til oprindelig tilstand 

19.10.4 Etablering af arbejdsområde perron, jf. SAB bilag 

G 

Enhedsprisen skal omfatte samtlige udgifter i forbindelse med levering, etable-

ring, vedligehold og nedtagning af arbejdsområde på perron, jf. SAB Bilag G. 

Samtlige udgifter til byggepladshegn mv. skal ligeledes være indeholdt i enheds-

prisen.  

Den faste sum vil blive udbetalt efter følgende regler: 
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› 15 % udbetales når arbejdsområde er etableret. 

› 70 % udbetales i lige store rater ifm. udførelsen af entreprisen. 

› 15 % udbetales i forbindelse med arbejdets aflevering, når rømning af ar-

bejdspladsen har fundet sted, og adgangsveje, arbejdsarealer mv. er tilba-

geført til oprindelig tilstand 
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B. Regningsarbejder (R) 

For delarbejder, der betales efter regning, gælder nedenfor anførte betalingsbe-

tingelser:  

Dokumentation 

Byggeledelsen / tilsynet skal under udførelsen af regningsarbejder have lejlighed 

til at føre løbende kontrol med samtlige medgående arbejdstimer og materialer 

m.v. Entreprenøren skal hver uge fremsende opgørelse over udført regningsar-

bejde med tilhørende bilag til dokumentation for de afholdte udgifter. 

Materialeleje 

Hvis der under udførelsen skulle vise sig behov for materiel til udførelse af eks-

traarbejder eller tillægsarbejder vil materiel blive afregnet i henhold til gældende 

officielle listepriser fra nærmeste udlejningsvirksomhed.  

Materialer 

Materialer anvendt under tilbudsarbejder skal være indeholdt i de enkelte til-

budsposter. 

For materialer anvendt under rene regningsarbejder tillægges de beregnede ud-

gifter et honorar, jf. Kontrakten. 

Underentreprenører 

Udgifter til underentreprenører anvendt under regningsarbejder tillægges de be-

regnede udgifter et honorar, jf. Kontrakten. 

20. Regningsarbejder, arbejdsløn 

Denne godtgøres med det i entreprenørens tilbud angivne timebeløb for de på 

tilbudslisten angivne kategorier. Uanset hvem der benyttes på projektet og hvil-

ken stilling / funktion vedkommende har, skal de kunne henføres til én af kate-

gorierne i TBL. 

Timebeløbene skal indeholde alle udgifter til sociale udgifter, administration, til-

syn, fortjeneste, befordring m.v. 

Hvis en formand leder såvel regningsarbejder som tilbudsarbejder, godtgøres 

kun den på regningsarbejdet faldende del af formandslønnen. Ved fordelingen af 

formandslønnen lægges antallet af de ved de to arbejder beskæftigede folk til 

grund. 

Enhedspriserne skal indeholde samtlige udgifter til forskudt arbejder (aften / 

nat) samt arbejde i weekenden. Arbejder uden for normal arbejdstid afregnes 

uden ekstra tillæg.   
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