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Sag nr.: 165.36 Ref.: KHSE / FAHA / MANI Dato: 23.09.2024

Til de bydende

UDBUDSBREV

INDLEDNING

De indbydes herved til at give tilbud til Albertslund Kommune péa udfgrelsen af ovennaevnte
entreprise i henhold til naervaerende udbudsbrev indeholdende beskrivelser af de forestaende
arbejder samt vedlagte tilbudsliste og skitser.

Broarbejderne udbydes i hovedentreprise.

Kriteriet for tildeling af kontrakt er laveste pris.
Bygherre forbeholder sig ret til at forkaste alle tilbud.

Arbejdet udfgres til fast pris og tid med en fastprisperiode pa 12 maneder fra tilbudsdagen.

Entreprengren skal ved arbejdets afslutning levere tilsynet en kopi af KS- journalen samt et saet
tegninger, hvorpa de aftalte rettelser og aendringer er markeret. Materialet skal afleveres i én
samlet pdf.

De bydende skal have gjort sig bekendt med forholdene ved de brobygvaerkerne som tilbuddet
omfatter. Undladelse af dette berettiger ikke til senere ekstrabetaling for arbejder og
vanskeligheder, der ikke er taget i betragtning ved tilbuddets afgivelse.

Entreprisen omfatter fglgende broer:
e Bro nr. 09, Trippendalsvej, UF
e Bro nr. 140, Vejleastien, OF af Roskildevej

Udbudsmaterialet omfatter falgende dokumenter:
e 01 Udbudsbrev (UBB) rev. 00 af 23.09.2024
e 02 Tilbudsliste (TBL) rev. 00 af 23.09.2024
e 03 Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) rev. 00 af 23.09.2024

HOVEDKONTOR: REGIONSKONTOR: REGIONSKONTOR:
Sank Peders Straede 4A Thriges Plads Gasveaerksvej 24
4000 Roskilde 5000 Odense 9000 Aalborg

TIf.: +45 46 32 22 55 TIf.: +45 46 32 22 55 Ti.:+4597 210277

Web: www.broconsult.dk

Mail: mail@broconsult.dk SIDE 2 AF 20



'BROCONSULT @

Bro nr. 09, Trippendalsvej, UF af sti

Broen er ejet af Albertslund kommune og opfgrelsestidspunkt er ukendt.
| sidst udfarte generaleftersyn i 2022 blev der registreret revner med hvide gennemsivninger

og deeklagsskader med synlig armering i flaje og underside brodeek. Pa ydersiden af
brystningsvaegge er der kraftige forvitringer og blotlagt armering, som indikerer at funktionen
af fugtisolering langs indersiden af brystningsvaegge er ophgrt. P4 oversiden af

brystningsvaegge, er betonen sveert nedbrudt og forvitret.
Pa den underfarte sti er der lunker langs asfalten, samt huller i trddhegn.

Ovenstaende arbejder saettes op i punktform iht. reekkefglge pa udfgrelse.

- Udbedring af fugtisolering ved brystningsvaegge.
- Udbedring af overside brystningsveegge mal 0,3 mx 0,175 mx 9 m

- Udbedring af alle betonoverflader

- Injicering af revner
- Afrensning og overfladebehandling

- Reparation af tradhegn
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Figur 1: Plc;cering af Bro nr. 09
Placeringen kan findes pa koordinaterne: 55.67392 , 12.37972 eller via fglgende link til google

maps: 55°40'26.1"N 12°22'47.0"E — Google Maps
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Figur 2 - Daeklagsskader behugges, afrenses og martelrepareres
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Figur 4 - Afrensning og overfladebehandling af endeunderstatninger og US brodeek
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Figur 6 - Reparation af tradhegn
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Figur 5 - Revner injiceres ved facader og flgje
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Bro nr. 140, Vejleastien, OF af Roskildevej

Broen er ejet af Albertslund kommune og opferelsestidspunkt er ukendt.

| sidst udferte generaleftersyn i 2022 blev der registreret revner med brune udfaeldninger pa
endeunderstgtninger og rust i vederlagsplader.

Pa den bzerende overbygning er der daeklagsskader med synlig armering ved langsgaende
elementfuger samt pletvis overfladekorrosion og smaskader pa raekveerk

Pa brobelsegningen er der observeret lunke, revne og fugeslip i den nordlige side.
Arbejdet omfatter i hovedtraek:
e Udbedring af deeklagsskader

¢ Rydning af bevoksning pa skraninger samt reetablering af skraningssikring
e Opretning af asfalt ved brgnd

Broens placering er vist nedenfor:
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Figur 1: Placering af Bro nr. 140

Placeringen kan findes pa koordinaterne: 55.659930, 12.322940 eller via falgende link til google
maps: 55°39'35.8"N 12°19'22.6"E — Google Maps
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Figur 7 - @stfacade

Figur 8 - Ugnsket bevoksning pa skraninger fjernes
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Figur 10 - Opretning af stibelaegning pa OF sti
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Figur 11 - Deeklagsskader imellem TT-elementer behugges, afrenses og martelrepareres
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BESKRIVELSE AF ARBEJDET.

01.

01.01

01.01.01

01.02

01.02.02

ARBEJDSPLADS M.V.

Der henvises til Aimindelig Arbejdsbeskrivelse — AAB for arbejdsplads.

Indretning og remning af arbejdsplads

Indretning, drift og remning af arbejdsplads

Tilbudslistens faste sum skal inkludere alle udgifter ved etablering, drift,
ryddeligholdelse og fiernelse af arbejdsplads med tilhgrende stationgert materiel og
installationer, til adgangs- og arbejdsveje mv. samt til n@dvendige generelle
interimsforanstaltninger, herunder trappe til/fra broen samt indhegning af
arbejdsplads, og til retablering af arbejdsomradet efter arbejdets afslutning.

De faciliteter, der etableres under denne post, skal uden ekstrabetaling veere il
radighed for regningsarbeijder (R).

Entreprengren sarger for tilslutning af vand, kloak og el til arbejdspladsen i
ngdvendigt omfang.

Henstillen af materialer og materiel m.v. skal ske inden for omrader afmaerket i
henhold til "Vejregler for afmeerkning af vejarbejder” i gaeldende udgave.

Den faste sum ma ikke overstige 10 % af den samlede tilbudssum.

Faerdselsregulerende foranstaltninger

Afspaerring og afmaerkning

Al ngdvendig skiltning, afspaerring, afmaerkning og trafikregulering pahviler
entreprengren og skal udfares i henhold til vejbestyrelsens og politiets anvisninger og
i overensstemmelse med Vejregler for afmaerkning af vejarbejder i gaeldende udgave,
udgivet af Vejdirektoratet samt bekendtggrelse nr. 818 om afmaerkning af vejarbejder
m.v. af 22. juni 2017.

Skilteplan og afspaerringsplan skal godkendes af vejmyndigheden Albertslunds
Kommune og Politiet.

Under arbejdets udferelse skal entreprengren savel inden for som uden for normal
arbejdstid vedligeholde afskiltning, afmaerkning og afspaerring uden for og omkring
brostedet, og han beerer selv ansvaret for al skade, som kan fgres tilbage til, at
saedvanlig eller seerligt kraevede foranstaltninger med hensyn til sikkerheden for
feerdslen ikke er truffet.

Afspaerrings- og afmaerkningsmateriel til nedennaevnte leveres af entreprengren.
Den faste sum skal omfatte samtlige udgifter til, afspaerring, afmaerkning, skiltning,
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01.03

02.

02.01

02.01.01

05.

05.04

05.04.02

Inspektionsintervaller skal veere iht. vejregler.

Evt. omkostninger forbundet med skader pa entreprengrens afspeerrings- eller
afmaerkningsmateriel, f.eks. ifm. haerveerk, afholdes af entreprengren.

Kabler og ledninger

Den faste sum skal inkludere udgifter til handtering af gener i forbindelse med, at
kablerne forelaegges eller henligger i arbejdsomradet.

Det pahviler entreprengren at sgg LER for arbejder, hvor der vil veere mulighed for
angravning af ledninger.

FORBEDRENDE ARBEJDER
Rydning af bevoksning

Rydning af bevoksning pa skréninger

Den faste sum omfatter rydning og bortskaffelse af ugnsket bevoksning pa
skraninger, i ngdvendigt omfang, til arbejdernes udfersel.

STILLADS OG FORM

Enhedspriserne omfatter samtlige ydelser i forbindelse med etableringen af form
inkl. understgtning, stillads, funderingsforanstaltninger, overfladebehandlingsmidler
m.v. og inkl. delenes senere nedtagning og fijernelse.

Priserne skal inkludere udgifter til udsparinger og indstgbninger m.m., herunder
levering af indstabte dele, for sa vidt disse ikke betales seerskilt under andre poster

eller udtrykkeligt er undtagne, jf. AAB afsnit 5.3.2.4.

Enhedspriserne skal indeholde entreprengrens eventuelle udgifter ved tabtgaet
form.

Form til brystningsvagge.

Form for brystningsvaeqgge inkl. stillads

Tilbudslistens enhedspris skal indeholde samtlige udgifter til opsaetning af form for
stgbning til udbedring af toppen af brystningsvaegge med en overflade pa 0,3 m x
0,15m x 9 m. Der skal anvendes forskalling, som matcher den, der blev anvendt til
den tidligere stgbning.
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06. SLAP ARMERING
Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter i forbindelse med levering, bukning,
ileegning og fastholdelse af armeringen for sa vidt dette ikke betales seerskilt under
andre poster eller udtrykkeligt er undtaget.
Enhedsprisen omfatter ikke supplering af mangelfuld armering; det afregnes som
regningsarbejder.

06.04 Ribbestal B550

06.04.03 Ribbestal BS50 i brystningsvaegge
Ydelsen omfatter udskiftning af armering ved toppen af brystningsvaegge til
ribbestal B550 Y12.
Enhedsprisen skal omfatte samtlige udgifter i forbindelse med levering, og
ileegning af armering ved brystningsvaegge.

06.05 Montering af U — armering

06.05.02 Montering af U — armering, @12 mm, 200 x 400mm
Ydelsen omfatter montering af u — armering @12mm, 200x400mm, i
brystningsveegge.
Enhedsprisen skal omfatte samtlige udgifter i forbindelse med levering, og
ileegning af armering i brystningsvaegge.

08. BETON
Der henvises til geeldende Almindelig Arbejdsbeskrivelse - AAB for betonarbejder.
Enhedspriserne skal inkludere udgifterne til tilstabninger, m.v. af udsparinger og
lignende for raekvaerker, master, autoveern, beslag, lejer m.v. Ydelserne skal tillige
inkludere ngdvendige stilladser, for sa vidt disse ikke betales saerskilt under andre
poster eller udtrykkeligt er undtagne.
Maengderne er beregnet som det teoretiske betonvolumen.
Udgifterne til stillads og lift for udbedring af daeklagsskader, skal veere indeholdt i
enhedspriserne.
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08.06 Beton i brystningsvaegge

08.06.01 Beton i brystningsvaegge, C35A

Enhedsprisen omfatter alle udgifter i forbindelse med stgbning med C35A beton af
den afhuggede del af toppen af brystningsveegge, med mal 0,3 x 0,15 x 9 meter.

08.09 Mgrtelreperation og ovrigt

08.09.01-05 Mgrtelrep. af lodrette og vandrette flader, i varierende tykkelser, cementbaseret,
svindkompenseret fiberforsteerket martel, inkl. behugning.

Enhedsprisen skal omfatte samtlige udgifter ifm. udbedring af betonskader
herunder behugning, renggring af betonoverflader, afrensning og svumning af
armering, udsaetning med reparationsmertel iht. beskrivelse samt fuldsteendig
fiernelse af nedbrudte materialer mv.

Nogle underposter vedrerer arbejder, der udferes i varierende tykkelse inden for
fastlagte greenser. Ved afregning heraf kommer kun den underpost til udbetaling,
der indeholder de graenser, mellem hvilke den aktuelle tykkelser ligger.

Hvis den aktuelle tykkelse ligger pa greensen mellem to underposter, afregnes
efter den underpost, der svarer til mindre tykkelse end den aktuelle.

Fritlagt armering skal afrenses til SA2.

10. FUGTISOLERING

Fugtisoleringssystemet skal udfgres iht. Vejdirektoratets krav til en type IVa
fugtisolering.

Fugtisoleringsarbejderne skal omfatte samtlige udgifter til klarggring af
betonoverfladen, levering og udfarelse inkl. grunding og kleebning.

Ydelsen skal desuden indeholde de viste ekstra lag langs inddaekninger ved
brystningsveegge mv.

Fugtisolering skal udfgres iht. Vejdirektoratets standard tegninger — tegning 11.4
for samling mellem type | og Type Iva - tegning 6.1 for klemskinneinddaekning —
tegning 6.4 for afslutning ved broen.

L
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10.01 Klargering af betonoverflader
Ydelsen omfatter klarggring af betonoverfladen med mekanisk afrensning til
renhed og ruhed, kraevet for efterfalgende grunding for fugtisolering.

10.03 Grunding

10.03.01 Grunding med CE-maerket grunder
Enhedsprisen omfatter alle ydelser til levering og pafgring af typegodkendt
epoxygrunder for fugtisolering, jf. AAB for fugtisolering. Grunderen skal pafgres i 2
lag inkl. afstrgning.

10.05 Fugtisolering, type IVa

10.05.01 Fugtisolering, type IVa
Ydelsen omfatter samtlige udgifter til levering og udfgrsel af fugtisolering, type 1Va
ved brystningsvaegge mv. og inkl. kleebebitumen / evt. strygning med
polymerbitumenoplasning samt kleebning/svejsning af fugtisolering.

10.05.02 Klemskinneinddaekning langs brystningsveegge
Ydelsen omfatter levering og montering af klemskinner med ankre for fastgerelse
udlzegning af type B fuge over klemskinnen, evt. skeering og fugning af udsparing i
kantbjeelke samt inddaekning af fugtisolering.

13. ANDRE ARBEJDER

13.01 Vejbelaegninger

13.01.02 Reetablering af OF stibelaegning ved rist i nord
Den faste sum skal omfatte alle udgifter i forbindelse med retablering af OF sti
belaegning ved rist i nord, herunder eventuel grustilfyldning og skeering/fraesning
for tilslutning til eksisterende beleegning.

13.04 Skranings- og rabatfaestelser

13.04.05 Reetablering af skraningsbeklaedning i nord
Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til reetablering af edelagt/manglende
skraningsbeklaedning i Nord pa bro nr. 140.
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13.05 Overfladebehandling af betonoverflader

13.05.01  Overfladebehandling med elastisk acrylmodificeret cementsvummebehandling
(system 93-6) af alle betonoverflader
Enhedsprisen omfatter samtlige udgifter i forbindelse med overfladebehandling af
facader, flgje, US brodaek og endeunderstgtninger med elastisk acrylmodificeret
cementsvumme overfladebehandling (jf. system 93-6 fra VD).

Enhedsprisen skal ligeledes indeholde evt. forudgaende behandlinger jf. system
93-6.
| enhedsprisen skal der veere inkluderet pravefelt 1x1 m til bygherres godkendelse.

13.07 Afrensning af betonoverflader

13.07.01 Afrensning af alle betonoverflader
Enhedsprisen omfatter samtlige udgifter i forbindelse med afrensning af facader,
flaje, US brodeek og endeunderstgtninger iht. system 93-6 fra VD.

13.10 Oprydningsarbejder

13.10.11 Opbrydning af brobelaegning ned til fugtisolering inkl. bortskaffelse ved
brystningsveegge
Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til opbrydning og fuldstaendig fiernelse af
opbrudte materialer, herunder transport og deponeringsudgifter m.v. samt
henlaeggelse i depot af genanvendelige materialer.

Eventuel beskyttelsesbeton henregnes i denne forbindelse til brobelaegningen.

13.10.12 Finfreesning af OS brodaek langs brystningsveegge inkl. fiernelse af eksist.
fugtisolering
Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter i forbindelse med arbejdets udfarelse,
herunder ngdvendige udstyr, og bortskaffelse af affald.

13.10.20 Opbrydning af stibelzegning udenfor broender ved rist i nord inkl. bortskaffelse.
Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til opbrydning og fuldstaendig fiernelse af
opbrudte materialer, herunder transport og deponeringsudgifter mv. inkl. skeering
ved overgang til eksisterende beleegning.
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Nedbrydnings-, behugnings- og afrensningsarbejder

Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til nedbrydning, behugning, rengaring af
betonoverflader og fuldstaendig fiernelse af nedbrudte materialer.

Behugning O.S. af brystningsvaegge, 300 x 150 mm

Ydelse omfatter afhugning af 300 x 150 mm fra oversiden (toppen) af
brystningsveegge.

Enhedsprisen skal indeholde alle udgifter i forbindelse med ngdvendige udstyr,
udferelse og bortskaffelse af affald.

Injicering af revner

Injicering af revner

Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til forbehandling, forsegling, nipler,
injicering og efterbehandling i forbindelse med injicering.

Laengden males som laengden af den linje, der forbinder niplerne langs en revne.

Injiceringsmateriale afregnes saerskilt under underpost 13.14.02.

Injiceringsmateriale

Enhedsprisen er en tillaegspris til underpost 13.14.01.

Maengden er summen af den anvendte binder og haerder, malt i hele
emballageenheder passende til arbejdets omfang.

Tradhegn

Udbedring af hul i trddhegn.

Renoveringsarbejdet omfatter reparation af et enkel hul i trdadhegnet som befinder
sig ved siden af en brystningsvaeg, set mod gst.
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GENERELLE BETINGELSER FOR ENTREPRISEN

For entreprisen geelder nedennaevnte i prioriteret reekkefelge:

A. Neerveerende udbudsbrev / Supplerende meddelelser.
02. TBL - Tilbudsliste, dateret 23.09.2024.

B
C. AB 18, hvor denne ikke afviger fra naervaerende udbudsbrev.
D Almindelige arbejdsbeskrivelser (AAB), udgivet af VD

Udleveres ikke, men kan ses pa web adressen http://vejregler.lovportaler.dk/

E. ILO konvention nr. 94, arbejdsklausuler i offentlige kontrakter

De tilbudsgivende palaegges at gare sig bekendt med forholdene pa stedet ved selvsyn,
forinden tilbud afgives.

Bygherre forbeholder sig ret til at lade tilbudsposter udga med fuld reduktion.

Entreprengren er ansvarlig for indhentning af ledningsoplysninger i forbindelse med udfgrelse af
arbejder pa bro nr. 9. | tilfaelde af at der er ledningerne langs brystningsmurene har
entreprengren endvidere ogsa ansvaret for handtering af ledninger under udfarelsesperioden,
samt at sege den geeldende myndigheds, radigheds- og gravetilladelse far opstart.

| alle prissaetninger skal medregnes alle udgifter til udfgrelse af arbejdet samt anstilling og
fiernelse af evt. n@dvendige trafikforanstaltninger, medmindre disse arbejder er angivet i en
specifik tilbudspost i den tilhgrende TBL hovedpost.

Opmarksomheden henledes pa, at safremt der tages Dansk Byggeri Standardforbehold,
vil tilbuddet ikke vaere konditionsmaessigt, da det strider mod AB18 som er gzldende for
entreprisen.

Arbejdet kan paregnes overdraget d. 15.10.2024.
1. lgangseetningsfrist

Planlaegningsarbejdet af trafikforanstaltninger, skilteplaner, ansggning om godkendelse fra
vejmyndighed og Politiet, radighedstilladelser mv. skal igangsaettes senest d. 16.10.2024.

3. Feerdiggerelsesfrist
Arbejdet forventes at veere fuldfert klar til aflevering senest d. 15.11.2024.
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Foelgende bodsbestemmelser knyttes til nedenstaende datoer:

1. For igangsaetningsfristen
1.000 kr. pr. pabegyndt arbejdsdag

3. For faerdiggerelsesfristen
1.500 kr. pr. pabegyndt arbejdsdag

Bygherren stiller ikke sikkerhed.

Vedlagt neerveerende udbudsbrev fremsendes folgende udbudsmateriale i elektronisk form pr.
mail:

e 01 Udbudsbrev.pdf, dateret 23.09.2024, rev. 00

e 02 TBL.pdf, dateret 23.09.2024, rev. 00

e (02 TBL.xIsx, dateret 23.09.2024, rev. 00

e (03 PSS.pdf, dateret 23.09.2024, rev. 00

Bekendtggrelsen af lov om indhentning af tilbud pa visse offentlige og offentligt stattede
kontrakter (lov nr. 1410 af 07/12/2007) er gaeldende for udbuddet.
Kriteriet for tildeling af kontrakt er laveste pris jf. "Bestemmelser om udbud og tilbud” afsnit 3.

Albertslund kommune forbeholder sig ret til at annullere udbuddet safremt laveste pris
overstiger kommunens budget.

Det pahviler den bydende selv at sikre sig, at alle til entreprisen hgrende dokumenter er til
stede. Ved modtagelse af udbudsmaterialet bedes de bydende tilkendegive Deres deltagelse
og fremsende kontaktoplysninger pa den/de ansvarlige personer umiddelbart efter

modtagelsen.

Tilbudslisten (TBL) skal udfyldes i sin helhed. Det er den tilbudsgivendes fulde ansvar, at
sammenteelling og overfarsel af tilbudslistens poster er udfert korrekt. Eventuelle regnefejl i
tilbudslisten kan korrigeres ved rettelse i tilbudslistens enhedspriser pa en made, som kan
godkendes af bygherren, og saledes at tilbudssummen fastholdes uzendret.

Blandt det fremsendte materiale findes TBL i excel-format.
Broconsult tager ikke ansvar for eventuelle uoverensstemmelser, formel eller cellefejl i excel-
filen. Det er saledes De bydendes eget ansvar ved benyttelse af excel-filen.

Tilbud afleveres digitalt, ved at fremsende i tidsrummet kl. 12:00-12:30, tydeligt maerket
"UNDERHANDSBUD - 165.36 Broarbejder 2024”. Tilbud skal sendes til Khalid Seghir
(khse@broconsult.dk) & Faruk Hastlrk (faha@broconsult.dk) med cc Martin Nicolaisen
(mani@broconsult.dk).

Tilbud modtaget efter tidsfristen vil blive afvist.
Mail skal veere maerket som anfert ovenfor og med angivelse af afsender.

L

HOVEDKONTOR: REGIONSKONTOR: REGIONSKONTOR:
Sank Peders Straede 4A Thriges Plads Gasveaerksvej 24
4000 Roskilde 5000 Odense 9000 Aalborg

TIf.: +45 46 32 22 55 TIf.: +45 46 32 22 55 TIf.: +4597 21 02 77
Web: www.broconsult.dk

Mail: mail@broconsult.dk SIDE 19 AF 20


mailto:khse@broconsult.dk
mailto:faha@broconsult.dk
mailto:mani@broconsult.dk

'BROCONSULT @

Frist for afgivelse af tilbud er fredag d. 11. oktober 2024 kl. 12.00 - 12.30.
Tilbagekaldelsesadgangen for tilbud ophgrer pa tidspunkt for tilbudsafgivelse.
Eventuelle forespargsler vedrerende forstaelsen af udbudsmaterialet kan skriftligt rettes til:

Khalid Seghir (khse@broconsult.dk) & Faruk Hastuirk (faha@broconsult.dk) med cc. Martin
Nicolaisen, e-mail. mani@broconsult.dk.

Sidste frist for indhentning af oplysninger er onsdag d. 09. oktober 2024.

Eventuelle udsendelser til de bydende udsendes senest 2 hverdage efter frist for indhentning af
oplysninger.

Besvarelse vil forega pr. mail til alle tilbudsgivere.

Pa tilbudslistens side 2 anfgres de enkelte numre pa modtagne meddelelser/rettelsesblade.

Tilbuddet skal veere affattet pa dansk.

Der tilkommer ikke de bydende udregningsvederlag eller anden godtgerelse i forbindelse med
tilbudsgivningen, og tilbud med abningsforbehold modtages ikke.

Den bydende skal vedsta sit bud i 40 arbejdsdage fra frist for afgivelse af tilbud.
@vrige betingelser og krav fremgar af det fremsendte materiale.

Med venlig hilsen

BROCONSULT als

Khalid Seghir & Faruk Hastiirk
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