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BROSPECIFIK ARBEJDSBESKRIVELSE 

REG. NR.  10314 
BRO NR./NAVN  0000013-0-013.00 OF af L-VEJ 511, Gladsaxe Ringvej 
HOVEDMÅL FOR BYGVÆRK  Længde: 38,90 m          Bredde: 35,30 m             Areal: 1373 m2 
KM/STRÆKNING  09/0096 HILLERØD MOTORVEJEN  
ENTREPRISE  AV-UDB-2023-15-HN 

 
BESKRIVELSE  
ENTREPRISENS OMFANG Arbejderne på bygværket omfatter: 

 
Trafikregulerende foranstaltninger 
 
Betonreparationer på søjler: 

− 100% undersøgelse af søjler ved bankeprøver 
− Betonreparationer på søjler med synlig rusten armering, til ind 

bag armeringen inkl. offeranoder 
− Betonreparationer på søjler med grove revner ≥ 0,3 mm til ind 

bag armering inkl. offeranoder 
− Betonreparationer på søjler med skruk beton til ind bag 

armering inkl. offeranoder 
− Afrensning af alle søjler og ny overfladebehandling af alle søjler 

i fuld højde 
− Opsætning af form ved betonreparationer med dybde > 80 mm, 

og flydestøbning 
 
 
Brodæk underside 

− 100 % undersøgelse af underside brodæk ved bankeprøver 
− Betonreparationer på underside brodæk og søjleåg med synlig 

rusten armering, til ind bag armeringen inkl. offeranoder 
− Betonreparationer på underside brodæk og søjleåg med grove 

revner ≥ 0,3 mm, til ind bag armeringen inkl. offeranoder  
− Betonreparationer på underside brodæk og søjleåg med skruk 

beton, til ind bag armeringen inkl. offeranoder 
− Udstøbning af udsparinger for gamle lamper 
 
 

Andre arbejder 
− Udskiftning af autoværn i midterrabat til H2 VI2 
− Fjernelse af ledninger for gammelbelysning 

 
Antal søjler pr. række der forventes repareret:  
Leje søjlerække 0: 3 søjler 
Søjlerække 10: 1 søjler 
Søjlerække 20: 5 søjler 
Søjlerække 30: 8 søjler 
Leje søjlerække 40: 3 søjler 
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Søjler der forventes repareret, er ligeledes markeret på tegning 013-110. 
 
Der forudsættes traditionel betonreparation på ovenstående søjler i 
områder på mellem 0,25 – 0,5 m2 pr. skade. Enkelte skader kan være 
større. Ved skader med dybde > 70 mm opsættes form på søjler og der 
flydestøbes. Arbejdernes endelig omfang aftales med tilsynet på stedet.  
 
Brodæk underside henvises til tegning 013-011. Der er 52 forventede 
skader af 0,25 m2 på brodækkets underside.  
 
Arbejderne omhandler følgende afsnit i SAB-afsnit: 

− Generelt 
− Arbejdsplads 
− Jordarbejder 
− Stillads og form  
− Slap armering 
− Betonreparation 
− Autoværn 
− Varmblandet asfalt 
− Overfladebeskyttelse af betonoverflader 
− Nedbrydnings-, behugnings- og afrensningsarbejder 
− Etablering af dryprør 
− Vinterforanstaltninger 

 
TIDSPLAN Bodsbelagte terminer fremgår af Entreprisekontrakt 
TRAFIKAFVIKLING Arbejdet omfatter reparation af søjler 

 
For entreprisens arbejder er der nedenstående vilkår af hensyn til 
trafikafvikling og sikkerheden for trafikanter: 

• At der for en kørebane med en enkel vognbane skal være et frit 
rum med en bredde på mindst 4,50 m, med 2 vognbaner mindst 
7,50 m  

  
• At arbejder, der ønskes udført med lånt vognbane eller med 

reduceret hastighed på Hillerødmotorvejen, skal udføres i 
tidsrummet 19.00 – 06.00 på hverdage og 18.00 - 10.00 i 
weekender.  

  
• At afmærkningsplan for trafikafvikling og ansøgning om tilladelse 

til vejarbejde hos vejmyndigheder skal fremsendes til bygherren 
for bemærkninger senest 10 arbejdsdage før planlagt 
fremsendelse til vejmyndigheden. 
 

• At der etableres foranstaltninger til sikring af genstande eller lign. 
fra arbejdsområde utilsigtet kommer ud i trafikområdet.  

 
• At placering af materialer eller materiel i arbejdsområde i 

motorvejens yderrabatter eller midterrabatter kun sker bag 
autoværn eller trafikværn og iht. Tilladelse til råden over vejareal. 

 
• Manuelt arbejde i motorvejens yderrabat må kun ske bag 

autoværn iht. Tilladelse til råden over vejareal.  
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Ved markant ændring i omfang af reparationer vil der være tillæg for 
trafik, såfremt der er behov for øget antal spærringer.   
 

TILLÆG TIL SAB-SOS Pkt. 8.2.1 Alment 
Vejmyndigheden på Hillerødmotorvejen er Vejdirektoratet Sjælland 
beliggende i Næstved. 
 

TILLÆG TIL SAB TEKNIK - 
ARBEJDSPLADS 

Bygherren anviser ikke anstillingsplads til entreprisen.  
 
Bygherren foretager ingen afsætninger, i det den nødvendige afsætning 
er givet ved det eksisterende bygværk. Alt afsætning påhviler 
entreprenøren. Intet arbejde baseret på entreprenøren afsætning må 
påbegyndes før tilsynet har haft lejlighed til at kontrollere afsætningen. 
 
Bygherren har kendskab til nedenstående kabler og ledninger: 

• Vejbelysning på undersiden af broen (ude af drift) 
• Vejbrønde og afløbsledninger i underført vej 

 
 
Underført Hillerødmotorvejen: 
Arbejdet omfatter opstilling, inspektion og fjernelse af afspærringer og 
afmærkning ved spærring af motorvejen. 
 
Arbejder i toppen af søjlerne og på underside brodæk tænkes udført fra 
lift. Det skal sikres af trafik i nabospor ikke på virkes af arbejderne. 
 
Betonreparationerne foretages i etaper i et antal hverdagsnætter eller 
weekend nætter jf. spærretider. 
 
Overført Gladsaxe Ringvej: 
Hovedstadens letbane er i gang med udførelse af letbane på overført vej, 
herunder arbejder ved broender og på oversiden af brodækket.  
 
 

TILLÆG TIL SAB TEKNIK - 
JORDARBEJDER 

Arbejdet omfatter: 
− Nødvendig rydning og renhold for udførelse af betonreparationer 

tæt ved jordoverfladen. 
 
Opgravet materiale bortskaffes af entreprenøren i det der ikke kan anvise 

depot. 

TILLÆG TIL SAB TEKNIK -  STILLADS 
OG FORM Arbejdet omfatter: 

− Eventuel projektering og udførelse af form til flydestøbning  på 
søjler ved store betonskader der kræver form  

 
Entreprenøren designer og leverer samtlige ydelser og genstande til form 
for flydestøbning.  
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TILLÆG TIL SAB SLAP ARMERING Arbejdet omfatter: 
− Levering og placering af supplerende armering i 

betonreparationer, svarende til eksisterende armering eller 
bedre  

− Eventuel levering og placering af supplerende armering ved nyt 
dæklag, svarende til eksisterende armering 

− Eventuel placering af stødarmering i støbeskel, svarende til 
eksisterende armering 

 
Eksisterende armering i søjler er: 

- Bøjler R7 
- Lodret armering K22 
- Hårnålebøjler R7 
- U bøjler i bunden af søjle K22 

TILLÆG TIL SAB TEKNIK-
BETONREPARATION 

Arbejdet omfatter:  
- Reparation af betonskader på søjlerne jf. tegning 013-112 
- Reparation af betonskader/afskalninger på underside brodæk jf. 

tegning 013-112 
- Undersøgelse af underside brodæk ved bankeprøve 
- Undersøgelse af søjler ved bankeprøve  
- Eventuel flydestøbning for skader med dybde > 70 mm 
-   

Reparationer udføres med specialmørtel R4 jf. EN1504. 
 

TILLÆG TIL SAB AUTOVÆRN Arbejdet omfatter: 
• Udskiftning af autoværn i midterrabat på begge sider af søjlerne 

til H2 VI2 
 

Der er målt 70 cm fra forkant eksisterende autoværn til søjler.  
 
Autoværnet skal skifte indtil min. 30 m før brosøjler/lysmasten i 
kørselsretningen og min 2 m efter brosøjler i kørselsretningen. 
Entreprenøren skal sikre tilstrækkelig overgangsstrækning mellem det 
eksisterende autoværn og det nye. 

TILLÆG TIL SAB TEKNIK - 
VARMBLANDET ASFALT 

Arbejdet omfatter:  
- Reetablering af asfalt efter udskiftning af autoværn i midterrabat 
- Eventuel reetablering af asfalt i rabat ved søjler hvor disse 

udskiftes helt eller delvis i jordniveau 
 
Ved udlægning af asfalt skal der tages højde for at søjlernes 
overfladebehandling ikke beskadiges under udførelsen. 

TILLÆG TIL SAB TEKNIK – 
OVERFLADEBESKYTTELSE AF 
BETONOVERFLADER 

Arbejdet omfatter: 
- Overfladebeskyttelse af alle søjler i fuld, system 93-3 

 
Overfladebehandling af søjler skal prioriteres så dette udføres under de 
mest gunstige klimatiske forhold. Arbejdet forventes udført som udskudt 
arbejde i maj/juni 2025, når de klimatiske forholdende opfylder det valgte 
produkts krav. 
 
 

TILLÆG TIL SAB TEKNIK -  
NEDBRYDNINGS-, BEHUGNINGS- OG 
AFRENSNINGSARBEJDER 

Arbejdet omfatter: 
− 100 % undersøgelse af underside brodæk ved bankeprøver 
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− 100% undersøgelse af søjler ved bankeprøver 
− Behugning af områder med synlig rusten armering på søjler, jf. 

tegning 013-112 
− Behugning af områder med synlig rusten armering på 

underside brodæk, jf. tegning 013-112 
− Behugning af områder med skrukbeton, jf. tegning 013-112 
− Afrensning af betonoverflader imod hvilke der skal støbes 
− Afrensning af rusten armering 
− Afrensning af eksisterende overfladebeskyttelse på søjlerne i 

fuld højde, OBS stålkappe i top af søjler skal beskyttes mod 
sandblæsning 

 
Ved udførelse af betonreparationer skal det sikres at søjlerne ikke 
svækkes. Vurdering af omfang for reparationer uden svækkelse af søjler, 
aftales med tilsynet på stedet da det afhænger af antal skader og 
størrelse på de enkelte søjler. Som rettesnor kan følgende benyttes: Der 
må ikke behugges et areal på mere end 1,0*0,5 m (h*b) totalt på hver 
søjle og der må ikke behugges på to søjler ved siden af hinanden på 
sammen tid. 
 
 
Søjlernes hovedarmering bibeholdes. 
 

TILÆG TIL SAB TEKNIK - 
ETABLERING AF DRYPRØR 

Arbejdet omfatter: 
- Levering og montering af nedløbsrør til nedføring for dryprør 

der opfugter søjle L06  
 
Dryprør gennem brodæk der opfugter søjler nedføres til belægning. 
Dryprør udpeges af tilsynet på stedet. 
 

TILLÆG TIL SAB-TEKNIK 
VINTERFORANSTALTNINGER 

Arbejdet omfatter: 
- Levering, udlægning og fjernelse af vintermåtter 

 
 

TILLÆG TIL TAG Poster med fiktive mængder: 
HP PO UP 
01 01 904 
02 01 930 
02 01 931 
02 01 932 
11 13 905 
11 32 40 
21 28 04 
55 02 903 
56 04 903 
91 03 21 
91 03 24 
92 01 01 
92 01 02 
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92 01 09 
 
 

 HP PO UP Tekst 
01 01 901-

903 
Indretning, drift og rømning 
 
Tilbudslistens faste sum skal indeholde alle 
udgifter til etablering, drift herunder fremskaffelse 
og forbrug af el og vand, ryddeligholdelse og 
fjernelse af arbejdsplads med tilhørende 
stationært materiel og installationer m.v., 
herunder adgangs- og arbejdsveje samt til 
nødvendige generelle interimsforanstaltninger, 
afværgeforanstaltninger, håndtering af 
bygherreleverancer, samt nødvendige tilladelser 
der ikke afregnes under andre poster. Posten 
skal også indeholde udgifter til retablering af 
arbejdsområdet efter arbejdets afslutning. 
 
Den faste sum må ikke overstige 10 % af det 
samlede tilbud.  
 
Den faste sum skal omfatte alle de i SB, SAB - 
Styring og samarbejde og SAB - Arbejdsplads 
anførte ydelser eller biydelser i det omfang, de 
pågældende ydelser ikke er indeholdt i øvrige 
poster og underposter. 
 
Den faste sum udbetales efter følgende regler: 
 
80 % udbetales når arbejdspladsen er etableret 
og det nødvendige materiel til gennemførelse af 
entreprisen er på pladsen. 
Endvidere skal følgende materiale foreligge og 
være accepteret af tilsynet: 
 - Kvalitets- og miljøplan 
 - Beredskabsplan 
 - Bidrag til plan for sikkerhed og sundhed 
 - Arbejdsplan 
 
20 % når rømning af arbejdspladsen er afsluttet. 
Endvidere skal al dokumentation og "Som udført" 
materiale fra entreprenøren være overdraget til 
bygherren og godkendt af tilsynet. 
 

01 01 904 Tillæg for arbejdsplads 
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Posten kommer til anvendelse ved markant 
ændring af omfanget af arbejder i forhold til 
mængder anført under entreprisens omfang og 
såfremt omfanget medfører behov for forlængelse 
af arbejdet.   
Forlænges arbejdsperioden udover det i 
tidsplanerne anførte grundet ændringer og/eller 
forøgelse af arbejdet for hvilke, der indrømmes 
entreprenøren tidsfristforlængelse, afregnes den 
forlængede drift og vedligeholdelse af 
arbejdspladsen med den tilbudte enhedspris.  
 
Prisen afregnes pr. døgn 
 
Posten er en tillægspost til post 01.01.901-903. 
 

02 01 923-
925 

Færdselsregulerende foranstaltninger 
søjlerække 0-40 
Enhedsprisen skal inkludere alle nødvendige 
færdselsregulerende foranstaltninger mv. 
nødvendige for gennemførelse af entreprisens 
arbejder ved aktuelle bro herunder: 

• Nødvendige daglige inspektioner på 
trafik- og lokalveje samt stier. 

• Nødvendige belægninger i rabatter for 
entreprenørens adgangsvej til 
arbejdsområdet. 

• Nødvendige 
trafikværn/beskyttelsesmodul ved 
arbejdssteder iht. valgte 
udførelsesmetode. 

• Nødvendige trafikværn for trafikken 
efter autoværnsregler ved 
arbejdssteder for bl.a. broarbejder. 

• Nødvendig midlertidig vejafmærkning 
og skiltning for trafikafvikling ifm. 
entreprisens arbejder. 

• Nødvendige afspærringer iht. M-
tegninger jf. Vejregelhåndbog for 
afmærkning af vejarbejder” 

• Manuelt arbejde i motorvejens yderrabat 
må kun ske bag autoværn iht. Tilladelse 
til råden over vejareal.  

 
Der gives ikke erstatning for skader på 
afmærkningsmateriel mv. som følge af påkørsel 
eller tyveri. 
 
Prisen afregnes pr. søjlerække baseret på 
nedenstående antal forventet m2 
betonreparationer på søjler og underside brodæk: 
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Lejesøjle række 0: 4 m2  
Søjlerække 10: 4 m2 

Søjlerække 20: 6 m2 

Søjlerække 30: 10 m2 

Lejesøjlerække 40: 6 m2 
 
For Post 02.01.923 gælder pris for 
færdselsregulering for lejesøjlerække 0 og 10 da 
disse kan udføres i sammen spærring. Der 
spærres tungt spor. 
 
For Post 02.01.924 gælder prisen for spærring af 
hurtig spor på hver side af midterrabatten. 
 
For Post 02.01.925 gælder pris for 
færdselsregulering for lejesøjlerække 30 og 40 da 
disse kan udføres i sammen spærring. Der 
spærres tungt spor. 
 
Enhedsprisen afregnes som sum post.  

02 01 930-
932 

Tillægs pris færdselsregulerende 
foranstaltninger søjlerække 0-40 
Enhedsprisen skal inkludere alle nødvendige 
færdselsregulerende foranstaltninger mv. 
nødvendige for gennemførelse af entreprisens 
arbejder ved aktuelle bro herunder: 

• Nødvendige daglige inspektioner på 
trafik- og lokalveje samt stier. 

• Nødvendige belægninger i rabatter for 
entreprenørens adgangsvej til 
arbejdsområdet. 

• Nødvendige 
trafikværn/beskyttelsesmodul ved 
arbejdssteder iht. valgte 
udførelsesmetode. 

• Nødvendige trafikværn for trafikken 
efter autoværnsregler ved 
arbejdssteder for bl.a. broarbejder. 

• Nødvendig midlertidig vejafmærkning 
og skiltning for trafikafvikling ifm. 
entreprisens arbejder. 

• Nødvendige afspærringer iht. M- 
tegninger jf. Vejregelhåndbog for 
afmærkning af vejarbejder” 

• Manuelt arbejde i motorvejens yderrabat 
må kun ske bag autoværn iht. Tilladelse 
til råden over vejareal.  

 
Der gives ikke erstatning for skader på 
afmærkningsmateriel mv. som følge af påkørsel 
eller tyveri. 
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Prisen afregnes pr. søjlerække baseret på en 
forøgelse af nedenstående antal forventet kvm 
betonreparationer på søjler og underside brodæk 
på mere end 20%: 
Lejesøjle række 0: 4 m2  
Søjlerække 10: 4 m2 

Søjlerække 20: 6 m2 

Søjlerække 30: 10 m2 

Lejesøjlerække 40: 6 m2 
 
Enhedsprisen afregnes som stk. pris pr. 
søjlerække pr. ekstra spærring. 
 
For Post 02.01.930 gælder pris for 
færdselsregulering for lejesøjlerække 0 og 10 da 
disse kan udføres i sammen spærring. 
 
For Post 02.01.931 gælder pris for 
færdselsregulering for spærring af hurtigt spor på 
hver side af midterrabatten.  
 
For Post 02.01.932 gælder pris for 
færdselsregulering for lejesøjlerække 30 og 40 da 
disse kan udføres i sammen spærring. 
 

11 32 40 Afgravning og bortskaffelse af jord. 
 
Tilbudslisten enhedspris skal indeholde 
opgravning, sortering, transport og bortskaffelse 
af materialer uegnet til indbygning ved 
fundamenter 
 

16 90 902 Fjernelse af eksisterende afbrudte ledninger 
på underside brodæk 
Enhedsprisen skal omfatte samtlige udgifter til 
fjernelse af eksisterende ledninger på underside 
brodæk inkl. afbrydelse af strømmen. 
 

55 02 903 Form for flydestøbning 
 
Enhedsprisen skal indeholde samtlige ydelser i 
forbindelse med projektering, levering, 
opsætning, nedtagning og bortskaffelse af form 
for flydestøbning for skader med en dybde 70-
120 mm.  
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58 12 11, 
905-
906 
 

Specialmørtelreparation. af lodret flade 
Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter i 
forbindelse med opretning af betonoverflader 
med mørtel. 

Nedbrydning og rengøring af betonoverflader 
afregnes efter underposterne 63.11.32-34 og 
63.07.63 
 

Arealer opmåles ved opdeling i mindre delarealer, 
hvor hvert delareal opmåles som arealet af det 
mindste rektangel - dog minimum sidelængde 
100 mm - som omgiver reparationen. Ved flere 
nærtliggende reparationsområder kan tilsynet 
vælge at opgøre disse som én reparation. 

Dybden findes som middeltal af 5 målinger jævnt 
fordelt over det behuggede areal, dog mindst en 
måling pr. m². Der afregnes min 0,25 m2 pr. 
skade. 

 

58 12  
912-
914 

Specialmørtelreparation. af vandret flade US 
Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter i 
forbindelse med opretning af betonoverflader 
med mørtel. 

Nedbrydning og rengøring af betonoverflader 
afregnes efter underposterne 63.11.32-34 og 
63.07.62  
 
Arealer opmåles ved opdeling i mindre delarealer, 
hvor hvert delareal opmåles som arealet af det 
mindste rektangel - dog minimum sidelængde 
100 mm - som omskriver reparationen. Ved flere 
nærtliggende reparationsområder kan tilsynet 
vælge at opgøre disse som én reparation. 

Dybden findes som middeltal af 5 målinger jævnt 
fordelt over det behuggede areal, dog mindst en 
måling pr. m². Der afregnes min 0,25 m2 pr. 
skade. 
 

58 12 915 Flydestøbning 
 
Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter i 
forbindelse med flydestøbning af skader med en 
dybde > 70mm, dog op til 120 mm. 
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63 11 901 Nedbrydning af underbygning t > 70mm 
 
Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter i 
forbindelse med nedbrydning af søjler mellem 70-
120 mm i dybden. 
 

63 12 901 Levering og montering af nedløbsrør til 
nedføring af dryprør 
 
Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter i 
forbindelse med levering og montering af 
nedløbsrør for nedføring af dryprør, med Ø50 mm 
rustfristål, herunder fastgørelse til konstruktionen 
ved stålkappe. Enhedsprisen skal også indeholde 
adgang til brodæksunderside samt 
trafikforanstaltninger. 
 

63 16 901 Undersøgelse af underside brodæk ved 
bankning inkl. stillads 
 
Enhedsprisen omfatter samtlige udgifter ifm. 
udførelse af bankeprøve på hele overfladen af 
underside brodæk inkl. markering af skrukke 
områder samt opsætning og nedtagning af evt. 
stillads og/eller leje af lift i nødvendigt omfang 
herunder også trafikforanstaltninger. 
 

63 16 903 Undersøgelse af søjler ved bankning inkl. 
stillads 
 
Enhedsprisen omfatter samtlige udgifter ifm. 
udførelse af bankeprøve på hele overfladen af 
søjler inkl. markering af skrukke områder samt 
opsætning og nedtagning af evt. stillads og/eller 
leje af lift i nødvendigt omfang herunder også 
trafikforanstaltninger. 

91 03 21 50 mm vintermåtter, levering og fjernelse efter 
brug 
 
Enhedsprisen skal indeholde alle udgifter til 
levering og fjernelse af vintermåtter 

91 03 24 Isolering af lodrette og skrå flader med 50 mm 
vintermåtter 
 
Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til 
udlægning og fastholdelse af vintermåtter på skrå 
og lodrette flader. 
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Der arbejdes på underført vej, Hillerødmotorvejen
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BILAG G.1-2. LEDNINGSEJER OVERSIGT 

Ledningsejer Telefon Adresse Mail 
Vejbelysning 7244 3333 Toldbuen 6, 4700 Næstved  
Vejafvanding 7244 3333 Toldbuen 6, 4700 Næstved  
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Vejdirektoratet har kontorer i:

Aalborg, Fløng, Middelfart, 
Næstved, Skanderborg og
København

Find mere information på 
vejdirektoratet.dk

Vejdirektoratet 
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V

Telefon 7244 3333
vd@vd.dk
vejdirektoratet.dk
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